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CIRCULAR ACLARATORIA NO.3
Contrataciéon Directa
CD-061-2021 CCIVS

A todas las empresas consultoras participantes en el presente proceso de Contratacion Directa
se les hace conocimiento de lo siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 105 del Reglamento de la Ley de Contratacién del
Estado, en la cual los oferentes podran hacer solicitud de aclaraciones, o de oficio se estimare
necesario formular aclaraciones sustanciales, corregir errores o incluir modificaciones
adicionales, el dérgano responsable de la contratacion remitird circulares aclaratorias, con
anticipacion suficiente a la fecha limite de recepcion de ofertas:

En relacion a la siguiente interrogante se hace la siguiente aclaratoria;

1. Segun los Registros histdricos acerca de las precipitaciones en los meses de
octubre noviembre y diciembre, sabemos que el 40 % del tiempo en época de
invierno se convierten en dias de muy bajo rendimiento de maquinaria, aunado a
los efectos de la lluvia que por lo general dejan el material saturado
especialmente cuando se trata de caminos pilotos o caminos de acarreo de
material.

Como es el caso de los proyectos que forman parte de la presente oferta, y si a lo
anterior descrito consideramos que los niveles de las crecidas de los rios
pudieran afectar directamente el programa de actividades del contratista
recordemos que trabajaremos con materiales hiimedos y saturados. Sin tomar en
cuenta otros aspectos que vale la pena mencionarlos, nos quedamos con el hecho
de que las lluvias y las crecidas pudieran afectar directamente el tiempo de
ejecucion sin considerar, pero en alguna medida dependera del contratista y de la
cantidad de maquinaria disponible. En esta época mencionada, también las
crecientes pueden dafiar la maquinaria de Contratista.

Por lo anterior expuesto sugerimos que se considere el personal de campo
incluyendo los ingenieros por un periodo de dos (2) meses, tal como se
considera el tiempo de la supervision.

Es decir que se amplie el tiempo de un (1) mes a dos (2) meses el tiempo de
ejecucion de la obra en relacién a la permanencia del personal de campo, mas
una (1) semana para la preparacion y presentacion del informe final.

R/ El tiempo contractual para la ejecucion de la obra estd considerado en un
término de treinta (30) dias calendarios; no obstante, el plazo de la consultoria
de supervision es de sesenta (60) dias calendario: por lo que deberan estimar el
tiempo necesario del personal de campo en un plazo medio de cuarenta y cinco
(45) dias calendario para todas las actividades (preliminares, ejecucion y cierre);
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sin embargo, en caso de ser necesario se generaran las respectivas ampliaciones
de plazo con su debida justificacion.

Entendemos que el tiempo de consultoria, de sesenta (60) dias calendario, se
distribuyen de la siguiente manera: para las Actividades preliminares (15 dias
calendario), para Actividades de Construccién/Remocién (30 dias) y para las
Actividades de cierre (15 dias), ses correcto este entender?

R/ La distribucién del tiempo no necesariamente debe ser la descrita en la
consulta; se estima que la consultoria de supervisién tenga orden de inicio
simultdneamente con el Contratista de obra; por lo que puede considerarse las
actividades preliminares dentro del plazo de ejecucion de obra y el plazo restante

para las actividades de cierre administrativo; esto en concordancia a la respuesta
n°l.

En la aclaratoria No. 1, respuesta a la pregunta No. 5, se menciona que cada
documento que sea copia debe ir autenticado por separado, sin embargo, es
totalmente legal y aceptable que para todas las copias se presente una sola
autentica en la que se detallan cada documento autenticado, por lo que
respetuosamente solicitamos que se presente una sola auténtica para todas las
copias incluidas en la oferta, ;acepta nuestra solicitud?

Aclaramos que la auténtica para las copias seria completamente independiente
de la auténtica para las firmas.

R/ En consideracién a su solicitud, aclaramos que se debera presentar una (01)
autentica para las firmas y una (01) autentica para todos los documentos que son
copias.

En la clausula XV Obligaciones-son obligaciones del Supervisor, en el inciso a),
se menciona que el Supervisor debe tener al menos tres (3) Ingenieros
Residentes en el proyecto, sin embargo, en la pagina 26 Informaciéon para
presentacion de ofertas, numeral 2., especifican que son cuatro (4) Ingenieros
Residentes. Entendemos que dado que dos (2) de los sitios (meandros) se
encuentran cerca, el nimero de Ingenieros Residentes a considerar serdn tres 3),
sin embargo, respetuosamente solicitamos aclarar la cantidad correcta de
Ingenieros Residentes solicitada para el proyecto.

R/ La cantidad de ingenieros residentes a considerar son cuatro (04), tal como
se solicita en la pagina 26, en el item de Informacidn para presentacion de
ofertas.
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Esta Circular Aclaratoria deberd acompaiiar a los documentos de las ofertas el dia de apertura
de las mismas.
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