CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION: PLAZA LAS UVAS
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
SEGUN LICITACION PUBLICA No. IPM-LPN-GC-2025-010

Nosotros, OTTO FABRICIO MEJIA HERCULES, mayor de edad, casado, Coronel de
Defensa Aerea D.E.M.A, Actuario y MBA en Finanzas, hondurefio, actuando en mi
condicion de Gerente y Representante Legal de! INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
(I.P.M.) Organismo con Personalidad Juridica y Patrimonio Propio, segin Decreto Nimero
Ciento Sesenta y Siete guion Dos Mil Seis (167-2006) emitido por el Soberano Congreso
Nacional el Veintisiete (27) de Noviembre del afio Dos Mil Seis (2006), con facultades
suficientes para celebrar este contrato, nombrado por la Junta Directiva del Instituto de
Prevision Militar, en Sesion Ordinaria nimero quinientos diecinueve (519) mediante
Resolucién numero seis mil noventa y siete (6097) de fecha trece (13) de diciembre del afio
dos mil veintitrés (2023), y el Poder General de Representacion y Administracion otorgado
mediante [nstrumento Publico nimero dieciocho (18) autorizado en esta ciudad, ante los
oficios del Notario David Alfonso Velasquez, el catorce (14) de marzo del ario dos mil
veinticuatro (2024), e inscrito bajo el nimero treinta y nueve (39) del tomo cuatrocientos
dieciséis (416) del Registro Especial de Poderes del Registro de la Propiedad del
Departamento de Francisco Morazan y quien en lo sucesivo y para efectos del presente
contrato me denominaré como EL INSTITUTO y ANTONIO JOSE CHAVEZ AGUILAR,
mayor de edad, casado, hondurefio e Ingeniero con Documento Nacional de Identificacion
No. 0801-1974-00320, RTN numero 08011974003204 actuando en mi condiciéon de
Gerente General y Representante Legal de la CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L DE
C.V. con RTN numero 08019998385112 constituida mediante escritura plblica nimero 44
ante los oficios del Notario Carlos Alberto Gomez Moreno de fecha 28 de junio de 1978,
inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazan, segun asiento No.
757 y Folio 189, Tomo 20 con facultades suficientes para celebrar este contrato, segtn
escritura publica numero 121 de fecha 21 de julio de 2020, autorizada ante los oficios del
Notario Arturo Morales Funez, en el cual se autoriza el nombramiento de Gerente General
y Representante Legal de la Constructora, con todas las facultades que establece la
clausula octava de la escritura de constituciéon de Sociedad y para efectos del presente
contrato me denominaré como EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION: PLAZA LAS UVAS, PROPIEDAD
DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, SEGUN LICITACION PUBLICA No. IPM-LPN-
GC-2025-010, visto en Sesion Extraordinaria No. 10-2025 del Comité de Compras y
Licitaciones del 08 de octubre de 2025, adjudicado y ratificado en la Resolucién No. 6641 y
Resolucidén No. 6644, adoptadas en la Sesidén Extraordinaria No. 170 y No. 171 realizadas
el 07 de octubre de 2025 donde resuelve la Junta Directiva autorizar al Sefior Gerente del
IPM para que continte con el proceso de adjudicacion correspondiente y la Secretaria del
Comité de Compras del IPM, para que notifique a las partes interesadas del proceso de la
Licitacion Ptblica No. [IPM-LPN-GC-2025-10 denominada “SERVICIOS DE
CONSTRUCCION PLAZA LAS UVAS, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PREVISION
MILITAR". Asimismo se realizd Certificacion de la Resolucidon nimero 6641 y 6644
extendida por la Secretaria General del IPM de fecha 10 de octubre de 2025, en la cual se
adjudica el presente proceso a la Sociedad Mercantii CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L
DE C.V., el cual se regira por las clausulas y condiciones siguientes: PRIMERA: OBJETO
DEL CONTRATO: Tiene como propdsito ia construccion de una plaza comercial ubicada
en la Residencial Las Uvas, Comayagela, MDC, propiedad del Instituto de Prevision
Militar. El presente contrato incluye el suministro de materiales, mano de obra (incluyendo
los beneficios y responsabilidades sociales aplicables), equipo, herramientas, accesorios,
transporte, logistica y todo lo relacionado y necesario para el desarrollo del proyecto, lo cual
se refieja mediante el presupuesto de obra. Todo lo anterior especificado en el pliego de
condiciones, planos, especificaciones técnicas, documentos de respuestas y oferta
presentada por el oferente adjudicado, lo cual forma parte integra de este contrato.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por DOSCIENTOS
VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN LEMPIRAS CON 38 (L.226,163,251.30). TERCERA: FORMA DE PAGEH




suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100 (L.33,924,487.70)
equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato previo cumplimiento de lo
siguiente: a) El presente contrato esté completamente formalizado; b) Se hayan recibido a
entera satisfaccion de El INSTITUTO las garantias correspondientes; c¢) Se haya
presentado el programa detallado de ejecucidn del proyecto en formato MS Project junto
con el programa estimado de desembolscs. El ANTICIPO sera destinado exclusivamente
para la compra de materiales, equipo, gastos de movilizacién y acondicionamiento de
instalaciones provisionales necesarias para la ejecucién de la obra. EL CONTRATISTA
debera remitir a la supervisién del proyecto un informe detallado de los insumos y
actividades en los que se invierta el monto de anticipo. En caso de comprobarse que el
anticipo ha sido destinado para otros fines, EL INSTITUTO procedera a exigir su devolucién
inmediata. 2) ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA: EL INSTITUTO pagara a EL
CONTRATISTA pagos parciales equivalentes al porcentaje de avance logrado
mensualmente, siempre y cuando dicho avance sea debidamente revisado y aprobado por
la Supervision del Proyecto, el Departamento de Ingenieria del IPM y la Comisién de
Verificacion que para tal efecto conforme EL INSTITUTO. Para poder procesar el pago de
una estimaciéon de obra EL CONTRATISTA debera presentar solicitud por escrito a la
supervision del proyecto, la cual incluird 3 juegos originales de documentos conteniendo la
estimacion de obra, memoria de calculo de las cantidades levantadas, informe de avance
descriptivo e ilustrativo, resultados de las pruebas y ensayos de laboratorio/campo
efectuadas en el mes, fichas de precio unitario adicionales (en caso de existir), hoja de
control de inventario de materiales almacenados con sus respectivas facturas de compra
(cuando aplique), recibo de pago y constancia de pagos a cuenta vigente. 3) MATERIALES
ALMACENADOS: EL INSTITUTO permitira que se almacenen los materiales, ya sea en el
sitio del proyecto o en cualquier lugar que relna las condiciones necesarias para la
salvaguarda de dichos materiales y que sea debidamente aprobado por El Supervisor del
proyecto. EL INSTITUTO reconocerd hasta el 90% del pago bajo este concepto con la
presentacion de la factura correspondiente. CUARTA: RETENCIONES [as retenciones se
haran por parte de EL INSTITUTO a EL CONTRATISTA en cada pago de estimaciones de
avance de obra, aplicables al monto bruto y estaran comprendidas por las siguientes:
AMORTIZACION DE ANTICIPO: sera la deduccién del 15% del monto bruto de cada
estimacion de modo que al alcanzar el 100% de avance fisico y financiero el anticipo sea
completamente amortizado. En la dltima estimacién se deducira el saldo pendiente de
amortizacién del anticipo. QUINTA: SUPERVISION POR PARTE DEL INSTITUTO: El
Departamento de Ingenieria del [PM asignara a un (1) Supervisor para el proyecto, quien
sera la maxima autoridad en la obra y ademas fungira el rol de Director del Proyecto,
teniendo las facultades de solicitar cualquier tipo de informacion y verificacién ilimitada,
documentacién técnica y/o aclaracion relacionada al proyecto, a su vez, tendra la facultad
de ordenar al CONTRATISTA la revision, correccién, demolicion, reubicacién y todo
requerimiento relacionado al proyecto de cualquier indole. EL INSTITUTO tendra la facultad
de asignar uno (1) o varios ingenieros adicionales para dar apoyo en la supervision de la
obra, siendo éstos encargados de supervisar alcances especificos segln su rama de
especializacion, quienes a su vez, estaran bajo el mando y coordinacién del supervisor
principal del proyecto, la supervisién en general se encargara de verificar la cantidad y
calidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, asi mismo, se asegurara que
EL CONTRATISTA respete el contrato, los planos, las especificaciones técnicas y toda la
documentacién, que forman parte integra del presente contrato; El supervisor debera
cumplir con ias funciones, atribuciones, obligaciones y responsabilidades contempladas en
el articulo 82 de la Ley de Contratacion del Estado, articulos 215 a 219 del Reglamento de
la Ley de Contratacién del Estado. SEXTA: GARANTIAS: 1) UNA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO por la cantidad de TREINTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 70/100 (L.33,924,487.70) equivalente al quince por ciento (15%) del
monto total del Contrato, la cual tendra una vigencia de veintilin (21) meses, contados a
partir de la firma del Contrato de conformidad al articulo 101 de la Ley de Centratacion dei
Estado. 2) UNA GARANTIA DE ANTICIPO por la cantidad- de TREINTA Y
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHE
SIETE:LEMPIRAS CON 70/100 (L#35%024387.70) correspondiente. al quince po gk
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(15%) del monto del contrato, la cual tendra vigencia de dieciocho (18) meses contados a
partir de la firma del contrato, conforme al Articulo 105 de la Ley de Contratacién del Estado.
3) UNA GARANTIA DE CALIDAD por la cantidad de ONCE MILLONES TRESCIENTOS
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 57/100 (L.11,308,162.57)
correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto total del Contrato, la cual tendra una
vigencia de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que se reciban a satisfaccién
las obras. Las garantias deberan ser emitidas por una Institucién Bancaria o Entidad
Aseguradora establecida legalmente en el Pais, de reconocida experiencia y capacidad, y
ser aceptadas por EL INSTITUTO. SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En
caso de incumplirﬁiento comprobado por parte de EL CONTRATISTA en las clausulas
convenidas y en el objeto del presente contrato, EL INSTITUTO hara efectiva la garantia
de cumplimiento de contrato, con previa notificaciéon a EL. CONTRATISTA. De igual forma
EL CONTRATISTA pagara la indemnizacion que conforme a Ley corresponda. OCTAVA:
MULTAS: EL INSTITUTO cobrard al CONTRATISTA por cada dia calendario de atraso
una multa correspondiente al 0.36% del monto restante del contrato incumplido el cual sera
contado a partir de la dltima estimacién pagada previo a la fecha de aplicaciéon de la multa,
sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato u
otra disposicién legalmente aplicabie. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMA PARTE
DEL CONTRATO: Los documentos siguientes forman parte integra del presente contrato
y se consideraran mutuamente explicativos y complementarios: 1) Presupuesto de obra
ofertado; 2) Planos del proyecto; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Fichas de precio unitario;
5) Pliego de condiciones; 6) Enmiendas, respuestas y aclaraciones; 7) Ordenes de cambio
y modificaciones al contrato que surjan posteriormente; 8) Condiciones especiales y
generales del contrato. DECIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO: EL INSTITUTO, sin
invalidar ni incumplir lo convenido en el presente contrato, puede ordenar cambios en el
alcance original del proyecto, pudiendo ser incrementos, decrementos, eliminaciones,
inclusiones o modificaciones en general, se haran mediante Ordenes de Cambio, siempre
y cuando no sufra incremento del monto contractual y se consideraran los precios unitarios
inicialmente pactados; en caso de haber incremento, se formalizara la modificacién a través
de la firma de un adendum, tanto de monto como de tiempo, en caso de requerirse. Podran
ser autorizadas las modificaciones al tiempo contractual siempre y cuando exista suficiente
motivacién que para tal efecto podra ser considerado el incremento en el alcance del
proyecto o situaciones de caso fortuito, de conformidad a lo establecido en el articulo 123
de la Ley de Contratacién del Estado vigente. DECIMA PRIMERA: CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO: Las partes contratantes podran invocar cualesquiera de
las causales de disolucién del contrato tales como: 1) El grave o reiterado incumplimiento
de las clausulas convenidas; 2) La falta de constitucién de las garantias a cargo del
CONTRATISTA dentro de los plazos correspondientes; 3) En caso de muerte del
CONTRATISTA y sus sucesores no pudieren concluir el Confrato; 4) La declaracién de
quiebra o suspensién de pagos del CONTRATISTA, o su comprobada insoivencia
financiera; 5) Los motivos de interés publicos o las circunstancias imprevistas calificadas
como caso fortuito o fuerza mayor que surjan a la celebracion del contrato, que imposibiliten
© agraven desproporcionadamente su ejecucion; 6) El incumplimiento de las obligaciones
de pago mas alla del plazo previsto en el contrato; 7) El mutuo acuerdo de las partes; 8)
Las demas que establezca expresamente este contrato, las especificaciones técnicas y las
Leyes vigentes en la Republica; y, 9) En caso de existir alguna orden de cambio yfo
modificacién no aprobada por el Departamento de Ingenieria del IPM o alguna modificacién
no contemplada por EL INSTITUTO.- DECIMA SEGUNDA: PERSONAL DEL
CONTRATISTA: Contratar al personal técnico profesional, auxiliar, administrativo, de
campo y de apoyo respetando lo convenido en este contrato, asi como, en los documentos
que forman parte integra del mismo definidos en la clausula novena. EL CONTRATISTA
sera representado por el Residente del Proyecto y sera el responsable en el sitio de las
obras, la no presencia o ausencia del Residente del proyecto y demas personal mencionado
anteriormente dara lugar a la supervisién para suspender |a ejecucion de la obra, sin ceder
derecho al CONTRATISTA para reconocer ampliacion de tiempo por este concepto. EL
INSTITUTO solicitara al CONTRATISTA cambios en el personal de cualquier nivel o
caracteristica asignadg,.akp ecto:c’Uando exista incumplimiento en calidad, cantidad,
presencia, diligenciay A Jas: instrucciones que realice la supervision o cUZRIENE
situacion que pongs ;
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del INSTITUTO. EL CONTRATISTA se asegurara en todo momento de que su personal
cuente con su respectivo carné de identificacion, chaleco para construccion, equipo de
seguridad industrial y cualquier otra que se requiera para garantizar la correcta ejecucién
de las obras. DECIMA TERCERA: CESION, SUB-CONTRATACION, TRASPASO DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder, subcontratar o traspasar lo estipulado
en el presente contrato sin previo consentimiento por escrito del INSTITUTO. La aprobaciéon
de cualquier subcontratacion no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad
u obligacién bajo los términos de este contrato. EL CONTRATISTA no podrd ceder su
derecho a recibir pago conforme a lo estipulado en el presente contrato, sin previo
consentimiento por escrito del INSTITUTO. DECIMA CUARTA: SOLUCION DE
CONFLICTOS: Si existiera alguna desavenencia en la interpretacidon y ejecucion de este
contrato y la misma no fuera solucionada por el buen entendimiento extrajudicial, ambas
partes nos sometemos a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras Civil de
Francisco Morazan. Para todo lo no previsto en el presente contrato, se aplicaran las
disposiciones legales del ordenamiento juridico vigente de la Republica de Honduras que
le sean aplicables. DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD: Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP) y con la conviccion de que
evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta, ética,
moral y de respeto a las Leyes de la Republica asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LAS MISMAS. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales
se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado tales como: Transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucién del contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ninglin empleado o trabajador, socio o asociado
autorizado o no, realizara a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en
las que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas
como aquellas en las que denoten, surgieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intencién de alcanzar un propésito inadecuado incluyendo influenciar en forma inapropiada
las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisiciéon causa de este contrato,
la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad para efectos de este contrato.
5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a la que se tenga acceso
por razén del Contrato, y no proporcionarla, ni divulgaria a terceros y a su vez, abstenernos
de utilizarla para fines distintos. 8. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso
de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta clausula por el
Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, en la que incurra. 7.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes, cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a subcontratistas, con los cuales el contratista o consultor contrate,
asi como los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar a: De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
répresentante socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las
sancmnes o medidas disciplinarias derivadas deI régimen laboral, en su caso entab 2




definitiva del Contratista 0 Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que
al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad en futuros procesos de contratacion. ii. A
la aplicacidn al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan segun
Cédigo de Conducta Etica del servidor publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civi y/o penal a las que hubiere lugar. DECIMA _SEXTA:
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES: De conformidad a lo establecido en el Pliego
de Condiciones, Especificaciones Técnicas y la Oferta presentada, EL CONTRATISTA sera
responsable y estara en la obligacion de: 1) La seguridad e integridad fisica del personal
(incluida su respectiva atencion médica, seguros, etc.) y del sitio de las obras, asi como, de
las mejoras que surjan de la ejecucion del presente contrato desde la fecha de la Orden de
[nicio hasta la fecha del Acta de Recepcién Final del proyecto; 2) Cualquier falla o defecto
que aparezca durante la ejecucion del proyecto, asf como también, mientras dure el periodo
de garantia estipulado en el Contrato, debiendo efectuar por su cuenta y sin recargo alguno
para IPM todas las reparaciones necesarias. 3) El cumplimiento del cronograma de trabajo
del proyecto; 4) La instalacion y desinstalaciéon de las edificaciones temporales; 5)
Proporcionar la bitacora de obra para el control de avance y eventos del proyecto, la cual
debera estar siempre al alcance de los involucrados en el mismo y también un (1) Juego
completo de planos del proyecto; 6) Cumplir con las leyes y normativas nacionales, buenas
practicas y consideraciones téchicas y de seguridad que sean aplicables al proyecto; 7)
Elaborar un informe de avance semanal a la supervision del proyecto en donde se detalle
el tipo y cantidad de personal laborando en el proyecto, actividades en las que se avanzo
con sus porcentajes de avance, tiempo de ejecucidn, hallazgos o consideraciones
importantes para informar, fotografas que muestren los avances realizados y cualquier otro
iNsumo que se considere relevante u ordenado por la supervision; 8) Realizar las pruebas
y ensayos de calidad que indiquen las especificaciones técnicas del proyecto y aquellas de
cualquier indole que ordene la supervision con el fin de garantizar la calidad solicitada y el
beneficio de la obra sin incurrir en costos adicionales al proyecto; 9) Implementar todas las
medidas de seguridad bajo certificacion Internacional OSHA; 10) Acatar cualquier
instruccién ordenada por la supervision cuyo fin sea el éxito del proyecto; 11) Cualquier
accidente de trabajo y pago de planilla de sus empleados; 12) Todas las responsabilidades
legales, sociales y laborales prescritas en todas las leyes que se mantengan en vigencia
en el pais y que se deriven de las relaciones obreras patronales que mantengan con todos
los trabajadores que presten el servicio objeto del presente contrato de Servicios,
obligaciones que correran por cuenta de EL CONTRATISTA. 13) Proporcionar al IPM,
previa firma del acta de recepcion final, un Juego de Planos completo en formato impreso
(tamanio tabloide) y digital (RTV) versién 2023, actualizado tal como quedé construido el
proyecto (As Built). DECIMA SEPTIMA: REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION: EL
CONTRATISTA se compromete a facilitar cualquier tipo de informacién a los Auditores
Externos e Internos contratados por EL INSTITUTO, referente a los montos y ejecucion del
presente contrato. DECIMA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del
presente contrato es de dieciocho (18) meses equivalentes a 540 dias calendario contados
a partir de la fecha de la orden de inicio emitida por ! Departamento de Ingenieria del IPM.
En fe de lo cual firmamos el presente contrato, manifestando nuestra conformidad con todas
y cada una de las clausulas, condiciones y disposiciones incluidas y nos obligamos a su fiel
cumplimiento.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17} dias

del mes de noviembre de Dos mil veinticinco (2025).

CORONEL DE DEFENSA AEREA DEMA
ACTUARIO Y MBA EN FINANZAS

CONTRATISTA






