CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “REPARACION JARDIN DE NINOS SANTA
LUCIA” UBICADO EN BARRIO EL CENTRO; MUNICIPIO DE SANTA LUCIA; DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 107183AUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO
DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA).-

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Master en administracion de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Previsién Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando
en mi condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo NO. PCM-001-2014, asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del
afio Mil Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo
Ejecutivo Nimero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de
Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y la
Arquitecta MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA, hondurefio (a), mayor de edad, casada

portador (a) de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1974-06248 y RTN:08011974062480§ Q

teniendo domicilio legal en la Residencial Soboney, carretera a Santa Lucia, Kilometro #6, Aldea %) e %T

El Chimbo, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Francisco Morazén, Telefono Fijo: 2228{T & O

1171, Telefono Movil: 9670-3324/3226-3418; Correo electronico: malenagirard@yahoo.com %g \(\
denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contratq < 3 ‘8

para la ejecucion del Proyecto que se regirda por las clausulas y términos siguientes 8?_4 §
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubr} .4

los costos del Proyecto: “REPARACION JARDIN DE NINOS SANTA LUCIA” UBICADO E £ :
BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA,/DEPARTAMENTO DE-FRANCISC e g

MORAZAN;CODIGO 107183YProyecto aprobado en fecha 25 de Enero del 2018, mediante Acta
No. 1423{de Sesién Ordinaria del Comité de Operaciones del Fondo Hondurefio de Inversion
Social (FHIS).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y
ASIGNACIONES (FINA).- Documento que forma parte de la COT-IDECOAS/FHIS-02-201
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la canti
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO,MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVEN
Y TRES CENTAVOS (L.344,054.93)"desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECT \\\/
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA -
CENTAVOS (L.326,652.60); b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: SIETE MIL OCHENTA LEMPIRAS

CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.7,080.681/y ¢) UTILIDAD: DIEZ MIL TRESCIENTOS

VEINTIUN LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.10,321.65).-/ CLAUSULA

TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS

otorgaré al Ejecutor un anticipo por la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO

LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS. (L.51,608.24),que equivale al Quince por ciento

(15 %) del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que

este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del
IDECOAS/FHIS, las correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del
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anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance de la obra; estos desembolsos se
haran mediante la presentacién de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se
les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones
de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda o cualquier otra establecida en
elPliego de Condiciones o documentos que forman parte del presente contrato.- Para el pago de
la estimacion final, el ejecutor debera presentar la documentacion de cierre completa en un
plazo no mayor de quince (15) dias calendario despues de emitida el Acta de Recepcion
Definitiva, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la resolucion del contrato por
incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos
contratos por el tiempo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento,
quedando inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.- Para la emision del Acta de
Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendario
contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor ni
efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo
N¢ 67 del Decreto Legislativo N¢ 141-2017 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica).- Asimismo, debera presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado,
lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el

proyecto, el informe final de recepcion del proyecto y toda la documentacion requerida por parte
de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA
CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del proyecto cinco (5) dias
despues de la entrega al ejecutor del anticipo, mediante cheque o a través del sistema SIAFL- E

ENTE ADMINISTRATIVO

ECOASI/FHIS
FECHA: 0‘ /0 3/?013

caso que el anticipo sea pagado mediante cheque y el contratista retrasare injustificadamente
recepcion del mismo, se le notificard tal hecho en forma escrita o por correo electronico,
teniendo dos (2) dias hébiles a partir de haber sido notificado, para recibirlo, caso contrario se
considerara como causal para la Resolucién del Contrato. Asimismo el Ejecutor debera presentar
al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha ge
informaciéon denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que serad llenada po‘T
ejecutor con los beneficiarios.- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL E]ECU R),
se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo NOVENTA \
DIAS calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En cag
que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado;~==
pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora un
porcentaje igual al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del contrato por
cada dia de retraso, hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. c¢) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del
proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA
SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia
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Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
recibir y que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS
CON VEINTICUATRO CENTAVOS. (L.51,608.24), la que debera contener la siguiente Clausula
Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada
por el monto resultante de la liquidacién del Anticipo otorgado a simple requerimiento
del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo
Hondureiio de Inversion Social - FHIS, acompafnado de una Resolucion firme de
Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento
dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a
favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de
ejecucion automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo,
ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio
del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier
otra condicién.”, b) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al
treinta por ciento (30%) del monto contractual que asciende: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS
DIECISEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L.103,216.48), la que debera
contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presentg
Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondureig
de Inversién Social - FHIS, acompaiiado de una Resolucién firme de Incumplimiento, sirj !
ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor de
Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucig
automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas
partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio de
Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otrd
condicién.”; ambas con una vigencia de SIES (6) MESES a partir de la fecha de su emision.- Si, 225 pr s,
por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, F
IDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado
Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion §
contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de Q
Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido: el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-

ECOAS/FHIS
SISTENTE ADMINISTRATIVO

CIDAAA.

Previo al pago de la dltima estimacion, se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcién Definitiva, la cual debera
contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento
del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -IDECOAS / Fondo
Hondureiio de Inversion Social - FHIS, acompaiiado de un Certificado de Incumplimiento,
sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion




Inversion 63371 N’ - Codigo No. 107183

automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra
condicién.”.- EL EJECUTOR se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del
IDECOAS/FHIS, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de
la ejecucion del Proyecto.- CLAUSULA OCTAVA: Documentos que forman parte del Contrato: a)

Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e)
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i)
Condiciones Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion
de Adjudicacion, 1) Garantias, 11) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales
del contrato, ) Constancia para Tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE
RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS,
podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas

las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y
Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de
recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo si

responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion de lo U)g
trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado d :'Eé
equipo. d) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al cronograma d L\Lg
actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e) Retrasar d gg
manera injustificada por més de diez (10) dias hébiles, la tramitacién de las 6rdenes de cambiq © :
instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas en bitdcora. f) No cumplir con la 8 L=

instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento

IDECOAS/FHIS anotados en la bitdcora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizaci6

comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir=7

al EJECUTOR su devolucién, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y h)/‘ m
<,

Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impact

Ambiental que resulte en dafo al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyec
siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditard.- CAUSAS DE RESOLUCION D
CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del EJECUTOR, cuando las condicione
prevalecientes no hicieran posible la terminaciéon del proyecto, en cuyo caso la causal sera de
mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucion el
proyecto c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de
infraestructura, en cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se haré una liquidacion de los trabajos ejecutados a la fecha y de
proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por Muerte del EJECUTOR; f)
Cuando se suspenda la ejecucion de la obra sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; g) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 69 del
Decreto Legislativo No.141-2017 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,
afo fiscal 2018.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
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Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las
obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisiéon o resolucion del Contrato.
Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén
de la situacién econdémica vy financiera del pais, la estimaciéon de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS,
en tal caso, hard una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacion justa y equitativa, h) Todas las demas causales establecidas en las bases de
licitacién, en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.- CLAUSULA DECIMA:
VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores pendientes de pago a su
favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato
suscrito con el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y con la
conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de ung
cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, no
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta étic:
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTA
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON Lf
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observanci
aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacid
y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales comg:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna

o

empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corrup}
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar dire¢ts
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prac
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren
existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios
terceros, realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que
deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contrataciéon o adquisiciéon causa de este Contrato, la
informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa
o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.-
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
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autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula
daré lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién
definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion
de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.” CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de
mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las
partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio a través de las Mesas de Resolucién de Disputas segtin lo establece el articulo 3-A de
la Ley de Contratacién del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y
se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECIMA CUARTA: ACEPTACION: Ambas

Comayaguela, Municipio de Distrito-Central, Departamento de Francisco Morazan, Uno
Marzo del afio dos mi}djecioche (\2:01,{8). !

5 _,‘,)

o

RENE PINEBA VALLE ARQ. MARI

A-RODRIGUEZ PAGOAGA
MINISTRD/DIRECTORIDECOAS-FHIS RTN: 08011974062480
RTN: 080{199 EJECUTOR

IDECOAS/FH

ASISTENTE ADMINIST

FECHA: ab ‘/n 3{490/ o)
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento unica y
exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; c) La rotulacién de los proyectos se hara de
acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle,
Construcciéon de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del
Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir de la entrega del
cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicara al
contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la
instalacion de estos rétulos, es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que
intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de
inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO
AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicaciéon de una multa diaria por un valgr
de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion g
las obras derivadas del presente Contrato, deberd pertencer estrictamente a la Comunidg
beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en
oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propond
la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision
aprobacion, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion

circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato;.

RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el unico responsable del pago de I
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas

de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo,
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> TDECOXSIFRIS

de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obxg
como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en area
cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y
fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al
finalizar la misma; tampoco podré incinerarlos o enterrarlos en dreas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la
obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes
quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el
uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento ,
excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estard en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o
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arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco anos o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se
compromete ademads a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto
en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte
de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor
presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al
inspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias, la planilla del personal contratado para la
ejecucion de las obras. ¢) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los
beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la
obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio
de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La
no-supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes
involucradas en el presente Contrato.- VI RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE
CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar |
obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor s
obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado e
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales e
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de lo
trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado d¢
equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conformidad con lop
resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOE
DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que st
malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y
sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el
IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condicione
prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en
ejecucion del proyecto de conformidad con el cronograma de actividades y programa
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor pa
ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspector}‘
anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a ="
juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segun sea el caso; VII. CASO FORTUITO O FUERZA

MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA

MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y
directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor

no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL

IDECOAS/FHIS
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IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la
obra por un perfodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo
cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El
Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma
conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la
fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisard y aprobara las
solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b) El Supervisor del
IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago de las
estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de
mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE
ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Act
de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos senalados e
el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcié
provisional y recepcion definitiva, serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XI
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesg
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcanc
de las obras. EL IDECOAS/FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen genera
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIIk
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificacionek
preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segin este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV,
PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccig
y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. X
SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspecto
a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario ST
posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones

originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por

la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion del proyecto y toda la

documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el

cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara

lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N¢ 67 del Decreto

Legislativo N© 141-2017 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2018).- b)

Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias

IDECOAS/FHIS
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rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos
segun lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento, quedando durante
ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién. Para el pago de la Estimacion
final, el Ejecutor debera presentar la documentacion de cierre completa, en un plazo no mayor a
quince (15) dias después de emitida el Acta de Recepcién definitiva, la omisién de lo anterior
estipulado, dara lugar al incumplimiento de Contrato.
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