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CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO A TRAVES DEL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (IDECOAS/FHIS) Y LA
EMPRESA HV SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L.- FUENTE
DE  FINANCIAMIENTO: FONDO DE  INVERSIONES EN
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES (FITT).-

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, hondurefio, mayor de edad, casado, Master en
Administraciéon de Empresas, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio del
Instituto de Prevision Militar (IPM) Comayagiiela, Municipio de Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazén, con Tarjeta de Identidad Numero 1401-1969-00019 actuando en mi
condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo nimero PCM-001-2014 asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Instituciéon desconcentrada de la Presidencia de la Republica,
creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de
marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado mediant
Acuerdo Ejecutivo Nimero treinta guién dos mil catorce (30-2014) de fecha treinta y unc s
enero del dos mil catorce, quien en adelante sera denominado el IDECOAS/FHIS y la seiigi§
SONIA MARINA VELASQUEZ BENAVIDES, hondurefia, mayor de edad, soltera, Ingeniero Civ\&(]‘é

con Tarjeta de Identidad No. 0801-1959-04619, teléfonos fijos 2227-3637, mdvil 9903-316 &-

correo electrénico serpaconcretos@gmail.com; con domicilio legal en Colonia La Primavera, ™

Final Segunda Avenida, Casa 2306 de la ciudad de Comayagtiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazéan; actuando en su condicié)/de Representante Legal de ia
Empresa HV SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L.; con domicilio legal en la Colonia
Monte Carmelo, frente a Supermercado la Colonia no. 23, de esta ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito central; quien en adelante serd denominada EL EJECUTOR; ambos con
amplias facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos_el presente
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, Te conformidad
con los antecedentes y clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-006-2018 de fecha Veintiocho (28) de Febrero
del Dos Mil Dieciocho (2018) en su ARTICULO 1.- Declara Estado de Emergencia en todo ¢l
Sistema Educativo Publico del pais, incluyendo centros educativos de nivel superior y escuelas
agricolas y técnicas, por el plazo de un (1 ) afio, en virtud que el mismo requiere de
modificaciones estructurales y administrativas urgentes, sobre todo en lo referente al aumento
y mejoramiento de la infraestructura educativa con el propésito de no afectar la continuidad o !
prestacion oportuna y eficiente de los servicios publicos en materia de educacion; para lo cual se
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autoriza entre otros, al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), al
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y al Fondo
Hondureno de Inversién Social (FHIS) para que puedan realizar contrataciones directas para
estudios, construccién, reposicién, reparacién, ampliaciéon y/o mantenimiento de
infraestructura escolar, supervision, compra de mobiliario y equipamiento y gastos operativos
asi como la construccién, reposicién, reparacion y ampliacién y/o mantenimiento de cualquier
obra de infraestructura fuera de un Centro Educativo para asegurar el buen funcionamiento del
mismo, las cuales seran financiadas con fondos provenientes del Fideicomiso denominado de
Inversiones y Asignaciones (FINA), Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (FITT) y de cualquier otro que dichas
Instituciones dispongan o se les asigne.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejegucién del proyecto “REPARACION JARDIN DE NINOS
MELVIN JONES”, CODIGO: 106697, 4ibicado en BARRIO SAN FRANCISCO, Municipio de SAN
MARCOS DE COLON, Departamento de CHOLUTECA, #probado en Comité de Operaciones del
IDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1426 dé fecha 5 de Marzo del afio 2018.- CLAUSULA
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto del contrato
asciende a la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SESENTA'Y UN LEMPIRAS
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 3,806,061.88),"desglosado en la forma siguiente: a)
COSTO DIRECTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 3,349,334.46), b) =
GASTOS ADMISTRATIVOS: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON /‘30
NUEVE CENTAVOS (L. 190,303.09), c) UTILIDAD: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS Mll/“'
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS$
(L. 266,424.33)./cantidad que sera financiada con los fondos del FONDO DE INVERSIONES E
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 2
(FITT), En aplicacién al Decreto Ejecutivo PCM-006-2018 publicado en el Diario Oficial La —
Gaceta el dia miércoles Veintiocho (28) de Febrero del afio Dos Mil Dieciocho (2018).-

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: El

IDECOAS/FHIS otorgara al EJECUTOR un anticipo por la cantidad de QUINIENTOS SETENT T ———
MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L. 570,909.28),4:

equivale al Quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato, previo a que se hayan /= .j‘ /
aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes Garantias; DESEMBOLSOS: El - = ) H
IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuard pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del ‘¢, S Y
proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por el (i =
EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS - 7 5

L

asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de ! &

lo entregado como anticipo y demas retenciones de Ley.- Para el pago de la estimacion final yl !;,)
previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva, EL EJECUTOR debera presentar la - ,
documentacién de cierre completa, la omisién de lo anteriormente estipulado, daré lugar a la —;_ if
rescision del contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del : i

contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la
prohibicién de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afos, quedando durante \
ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.- Para la emision del Acta de
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Recepcién Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir senalados en el Acta de Recepcién
Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendarios,
contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este término, quedara sinvalor ni
efecto la misma y daréa lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el articulo
67 del Decreto Legislativo No. 141-2017 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica).- Asimismo, deberd presentar una (1) liquidaciéon original del proyecto ejecutado,
lista de personas beneficiadas y empleos generados, el informe soporte emitido por la
inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion del proyecto y toda la
documentacion requerida por parte de la Direccidon de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto.- CLAU‘SULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO Y MULTA: PLAZO: EL
EJECUTOR se compromg(e a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de
CIENTO VEINTE (120) DIAS dias calendario.- ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de
Inicio del proyecto, cinco (5) dias posterior a la recepcion del Anticipo correspondiente.- En caso
que el anticipo sea entregado mediante cheque, una vez notificado por escrito por cualquier
medio telematico o mediante oficio la disponibilidad del mismo, el EfECUTOR, tendrd un término
maximo de cinco (5) dias para su recepcioén, en su defecto, dard lugar a la resolucién del Contrato,
ejecucion de la Garantia de Cumplimiento y a la suspension del Banco de Contratistas conforme
al Reglamento de Inhabilitacion del IDECOAS/FHIS.- Asimismo, el EJECUTOR, debera presentar
al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de
informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el
EJECUTOR con los beneficiarios.- MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto
por causas imputables a el en el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dai
y perjuicios ocasionados por la demora un cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sob

rendira: A) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del
valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL
NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L. 570,909.28),Ta que
debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La
Presente Garantia/Fianza serd ejecutada por el monto resultante de la liquidacion del Anticipo
otorgado a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -
IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversién Social - FHIS, acompanado de una Resolucion firme
de Incumplimiento, sin ningn otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro
del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion
automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes
se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Reptblica del domicilio del Beneficiario. La
presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.”, B) Una
Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)
del monto contractual que asciende: QUINIENTOS SETEN MIL NOVECIENTOS NUEVE
LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L. 570,909.28),a que debera contener la siguiente
Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza serd
ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo
Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversion Social - FHIS,
acompafiado de una Resolucion firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo
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requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligaciéon solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y
el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera
sobre cualquier otra condicién.”; ambas con una vigencia de SIETE (7) MESES a partir de la fecha
de su emisién.- Si por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el
plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de
ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR deberd ampliar la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después
del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre
el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de la dltima estimacién, se exigird la presentacion de la
GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
esta Garantia debera tener vigencia de un afo a partir de la fecha de emision del Acta de
Recepcién Definitiva, la cual deberd contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza serd ejecutada por el monto total de
la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -
IDECOAS / Fondo Hondurefio de Inversién Social - FHIS, acompanado de un Certificado de
Incumplimiento, sin ningtin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro
del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion
automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Reptblica del domicilio del Beneficiario. La
presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.”.- EL
EJECUTOR se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones especiales que
sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, a
efectos de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucion de]
Proyecto.- Cuando el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA DE CUMPLIMIENTQ

.
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IDECOAS/IFHIS
ASISTENTE ADMINIS TRATIV,

DE MEDIDAS AMBIENTALES a fa\y'de la Secretaria de Energia, Recursos Naturale
Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el monto debidamente establecido, con una vigencig.
de UN (1) ANO contada a partir de la fecha de su emision.- CLAUSULA SEXTA: Documentos qu

forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c¢) Presupuesto, d

Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Negociacion, h}
Condiciones Generales y Especiales del contrato i) Notificacion de Adjudicacién, j) Garantias, k)g
Bitacora, 1) Adendum, m) Constancia para Tramite de Garantfas.- CLAUSULA SEPTIMA: CAUSAS}
DE_RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A) CAUSAS DE RESCISION. EL:
IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte-
y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) -

!
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Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5)
dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del
anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
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inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada;
e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la tramitacion de las
6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas en bitacora;
f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucion el proyecto; g) No cumplir
con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento
del IDECOAS/FHIS anotados en la bitdcora o a través de correspondencia; h) En caso de
utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS
procedera a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para
tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del
Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION
DEL CONTRATO: a) por mutuo acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; c) Por la
no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a
EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacion de los trabajos
ejecutados a la fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por
Muerte del EJECUTOR; e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 69 del Decreto
Legislativo N0.141-2017 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, ano fiscal
2018.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension
o cancelaciéon del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato,
sin méas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras % A
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del Contrato. Igu ) F ;)
sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efecttie por razén de.«\ 7
situacién econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepciéon de ingresos menores \oﬁj v@,’,"/
los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera \'DFC/
de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones

contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El IDECOAS/FHIS, en

tal caso, hard una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacién justa y equitativa, f) Todas las demds causaleg/€stablecidas en la Ley de fr—=——""-"--~
Contratacién del Estado y su Reglamento.- CLAUSULA OCTAVA: VALORES PENDIENTES: “EL ||~ =
EJECUTOR’” autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos |l & 7:'
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con el IDECOAS/FHIS que
haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA NOVENA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD.
Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
ala informacién Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de
cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases
del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto
nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS
DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion
y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:
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transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningin
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios
terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que
deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la
informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa
o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos.
6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a losy
subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociadq'; g
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de eéﬁ
clausula daré lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contraﬁé@, O\ -
con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion a{\\ . /7
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta -_D"E‘/"
clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso

entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacion

definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo ; mmm—s: s 2 2=

no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacion
al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, i
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion
de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia”.- CLAUSULA
DECIMA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo
entre las partes, mediante la suscripciéon de un Adendum.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las partes en lo

"S.DER. L.
2221363

IDECOASIFHIS
'HV-SERPAC
Servicios Para La Construccion Telk

FECHA:
FIRMA

relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, {
cumplimiento, ejecucién o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a

través de las Mesas de Resolucion de Disputas segun lo establece el articulo 3-A de la Ley de
Contratacion del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de

Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al
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domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se
manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Cladusulas del presente contrato.- En fe de lo
cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela,
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, el doce (12) de Junio del afio

dos mil dieciocho (2018).

HV SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCION S DER.L.
R.T.N.08019011442545
EL EJEUCTOR
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
1. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y
exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacion de los proyectos se hara de
acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle,
Construccion de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del
Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir de la entrega del
cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicara al
contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la
instalacion de estos rétulos, es condicién previa al pago de la primera estimacién, salvo casos
imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal
que intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a partir delaorden
de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE
ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria por
un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la

Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no g‘
contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el'g
ejecutor propondré la ficha y se remitird ala unidad de costos a través de Control y Seguimiento ¢ .
para su revision y aprobacion, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier A
situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del
Contrato;. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR ser4 el tinico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, seré su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas
de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo,
libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por danos a
terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a r-,-;

|

obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes
quimicos, el Ejecutor estaré obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el
uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento
excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata
arbol que retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante

o
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- 1Il. AMBIENTE. a) Con el propoésito 2 :,<L:
de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras g, g.’
como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas c %
cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y - é’ g;
fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al ; g ‘m'
finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en dreas de cultivo o en otros N
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la § ‘-'a X

2|
|

ﬂ‘
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lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco afios 0 que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se
compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto

en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte

de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor
presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al
inspector del IDECOAS/FHIS cada siete (7) dias, la planilla del personal contratado para la
ejecucién de las obras. c¢) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los
beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la
obra las llaves del inmueble y demds enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio

de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La
no-supervisién por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes
involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE
CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las_g’Q
Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5
dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucion deg NG
anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o ma"ia' o
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada;
e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la tramitacion de las
6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas en bitacora;
f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucion el proyecto; g) No cumplir
con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento :
del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia; h) En caso de o
utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS ff; N

CONTRATO: a) por mutuo acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; ¢) Por la no
factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL
EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese'{ 3
adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos ejecutados ===
a la fecha y de proceder, se har4 al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por Muerte del
EJECUTOR; e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 69 del Decreto Legislativo No.141-
2017 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, ano fiscal 2018); VIL. CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles

procederé a exigir al EJECUTOR su devolucion, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para C‘ - f
tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un ‘° f:
Impacto Ambiental que resulte en dafo al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del :~
Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL 0.

R4 {
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que impidan absoluta y directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIIL
PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa
autorizacién por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya
mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén
preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se
prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la
apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX.
OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos
o desperfectos en la elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del
Acta de recepcién DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas
deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR:
a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el
IDECOAS/FHIS; revisara y aprobar4 las solicitudes de estimaciones de pago, segtn el avance de
la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para
verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a
sus modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el
pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del

cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y aprobara o improbara los S
informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra termmada; A
igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de>
mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTIT E Y
ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS: en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta ~-:;51?E‘-_£'£ '

de Recepcién Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos senalados en

el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion

provisional y recepcién definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIIL

CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo — e
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance _; = - |

de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar |(‘C
condiciones de riesgo que hayan sido trafdas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, w = v
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIIL ;L’ < N f
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones w 2 ;ﬂxﬁ)}‘t}
preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segun este Acuerdo, son instrumentos de 2 § pa?&f(')}’.

. . .2 ’ . . ’ . ~ s o = ‘r,'\‘5
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del diserio.- XIV. - i - Ll

an
-

HV-S|

PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccion
y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV.
SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos
a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario -
posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; debera presentar una (1) liquidacion
original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la
inspectorfa validando el proyecto, el informe final de recepcion del proyecto y toda la
documentacién requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedard sin valor ni efecto la misma y dara
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lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N¢ 67 del Decreto
Legislativo N2 141-2017 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2018).-

o
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