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INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO AGUAY
SANEAMIENTO

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.- SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO A TRAVES DEL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (IDECOAS/FHIS) Y ERICK JOSUE LEIVA MEJIA.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO
DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES (FITT-FASE I1).

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, hondurefio, mayor de edad, casado, Master en Administracion de
Empresas, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio del Instituto de Previsiéon Militar (IPM)
Comayagiiela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad
Numero 1401-1969-00019 actuando en mi condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de
Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado
mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-001-2014 asimismo como Director Ejecutivo del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica,
creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio
mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Numero
treinta guién dos mil catorce (30-2014) de fecha treinta y uno de enero del dos mil catorce, quien en
adelante sera denominado el IDECOAS/FHIS y ERICK JOSUE LEIVA MEJIA, hondurefio, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad No. 1601-1980-01147, teléfono fijo: 2643-2524, movil 9853-
0440; correo electrénico: erickdeltoro1980@gmail.com, con domicilio legal en Barrio el Farolito, Calle La
Justicia a la par de estacién de bomberos Municipio de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, (las
notificaciones realizadas a la direccién domiciliaria y/o correos electronicos, surtirdn los efectos legales
respectivos); quien en adelante sera denominado EL EJECUTOR; ambos con amplias facultades, hemos
convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente CONTRATO PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con los antecedentes y clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-006-2018 de fecha Veintiocho (28) de Febrero del Dos Mil
Dieciocho (2018), ratificado por el Presidente de la Republica en Consejo de Secretarios de Estado, mediante
DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de fecha Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil Diecinueve
(2019), en su ARTICULO 1.- Declara Estado de Emergencia en todo el Sistema Educativo Publico del pais,
incluyendo centros educativos de nivel superiory escuelas agricolas y técnicas, por el plazo de un (1) afio, en
virtud que el mismo requiere de modificaciones estructurales y administrativas urgentes, sobre todo en lo
referente al aumento y mejoramiento de la infraestructura educativa con el propdsito de no afectar la
continuidad o la prestacién oportuna y eficiente de los servicios publicos en materia de educacion; para lo
cual se autoriza entre otros, al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), al
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) vy al Fondo Hondurefio de
Inversién Social (FHIS) para que puedan realizar contrataciones directas para estudios, construccion,
reposicién, reparacion, ampliacion y/o mantenimiento de infraestructura escolar, supervision, compra de

mobiliario y equipamiento y gastos operativos asi como la construccion, reposicion, reparacion y ampligefed
y/o mantenimiento de cualquier obra de infraestructura fuera de un Centro Educativo para asegurar f
funcionamiento del mismo, las cuales seran financiadas con fondos provenientes del Fidgfi
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Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (FITT-FASE IlI) vy de cualquier otro que dichas
Instituciones dispongan o se les asigne.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto, establecer las
condiciones para la ejecucion del proyecto REPARACION CENTRO DE EDUCACION BASICA DIXIE COOK”,
UBICADO EN COLONIA VALLE, ALDEA EL MILAGRO, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE
CORTES. CODIGO: 107276, aprobado en Comité de Operaciones del IDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1444
de fecha 03 de Diciembre de 2018 y Reformulado en Acta No. 1448 de fecha 13 de Febrero de 2019.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FITT-FASE Il.-

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto del contrato
asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MiL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA'Y SIETE CENTAVOS (L. 4,979,753.87), desglosado en la forma
siguiente: a) COSTO DIRECTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L. 4,446,208.81), b) GASTOS ADMISTRATIVOS:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y UN
CENTAVOS (L. 355,696.71), c) UTILIDAD: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L. 177,848.35).- Cantidad que sera financiada con los fondos
EITT-FASE Il - En aplicacion al Decreto Ejecutivo PCM-006-2018 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el dia
miércoles Veintiocho (28) de Febrero del afio Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado mediante DECRETO
EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de fecha Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil Diecinueve (2019).-

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: El EJECUTOR renuncia al
Anticipo mediante nota de fecha 15 de Marzo de 2019. DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS, efectuara pagos
al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de
estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira las retenciones de Ley.- Para el pago de la

estimacion final y previo a la emision del Acta de Recepcion Definitiva EL EJECUTOR deberd presentar la
documentacién de cierre completa, la omision de lo anteriormente estipulado, dard lugar ala rescision del
contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran
las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicaré la prohibicion de celebrar nuevos contratos
durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la
Institucion.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir
sefialados en el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30)
dias calendarios, contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este término, quedara sin valor
ni efecto la misma y dard lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 76 del
Decreto Legislativo No. 180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo,
deberad presentar una (1) liquidacién original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas y
empleos generados, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de
recepcion del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.-

CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del proyecto la sefialada por la
Direccién de Control y Seguimiento por medio del inspector, lo anterior no estara sujeto a la entrega d
/0_5%. anticipo, el cual se hara mediante cheque o a través del sistema SIAFI.- En caso que el anticipo sea pa

\ ; . iy O
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notificado, para recibirlo, caso contrario se considerara como causal para la Resolucion del Contrato.
Asimismo el Ejecutor deberd presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la
Orden de Inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada
por el ejecutor con los beneficiarios.-

CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA. - PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de
este Contrato, dentro del plazo de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a él en el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafos y perjuicios

ocasionados por la demora un porcentaje igual al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto
del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto total del
contrato.-

CLAUSULA SEXTA: MANO DE OBRA LOCAL: El EJECUTOR, se obliga a generar empleo para los Migrantes
Retornados producto de la Emergencia Migratoria, para lo cual se le proporcionarad una lista con las

personas cuya ocupacion sea la construccion o albafileria, en caso de no existir Migrantes Retornados en la

localidad donde se ejecuta el proyecto, debera de emplearse a los locales. El porcentaje a emplear sera el

sesenta por ciento (60%) mano de obra local (Migrantes Retornados) y un cuarenta por ciento (40%) de
mano de obra de parte de el ejecutor.- El EJECUTOR, debera presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5)
dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacion denominada Beneficiario-Empleo y

Oportunidades que serd llenada por el EJECUTOR con los beneficiarios y posteriormente presentara la
Planilla del Personal semanalmente, esto durante toda la vigencia del contrato.-

CLAUSULA SEPTIMA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra
solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la

obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteoroldgico
Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o
cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito 'y aprobados por el Supervisor.-

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la firma del Contrato rendira: Una Garantia
Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto
contractual que asciende: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS
CON OCHO CENTAVOS (L. 746,963.08), la que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a
simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento — IDECOAS/ Fondo

Hondurefio de Inversion Social — FHIS, acompafiado de una Resolucion firme de Incumplimiento, sin ningun
otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el
Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del
domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra
condicién.”; la garantia debera tener una vigencia de NUEVE (9) MESES a partir de la fecha de su emision.- Si
por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL
IDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamentg
Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato por un tér
Garantia de Cumplimiento de Contrigg

mayor de dos meses. EL EJECUTO[{_ggperé_ ampliar la vigenci

de manera que venza tres meses después del nuevo pl blkcido; el valor de la ampliacion d
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Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucidn, siempre que lo anterior hubiere sido
ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la Ultima estimacion, se exigira la presentacion de la
GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta
Garantia deberd tener vigencia de un afo a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva, la
cual deberd contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del Instituto de
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -IDECOAS / Fondo Hondurefio de Inversion Social — FHIS,
acompanado de un Certificado de Incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en
cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida
a favor del Beneficiario constituye una obligacidn solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion
automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a
la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial
Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”.- EL EJECUTOR se compromete ademads a cumplir
con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental del IDECOAS/FHIS, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafo causado al Ambiente producto
de la ejecucion del Proyecto.- Cuando el proyecto lo amerite, deberd rendir una GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por un monto de CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ LEMPIRAS CON
VEINTISEIS CENTAVOS (L. 56,010.26), con una vigencia de UN (1) ANO contada a partir de la fecha de su
emision.-

CLAUSULA NOVENA: Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de

Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Negociacion, h) Condiciones Generales y Especiales del contrato i) Notificacion de Adjudicacion, j) Garantias,
k) Bitacora, 1) Adendum, m) Constancia para Tramite de Garantia.-

CLAUSULA DECIMA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A) CAUSAS DE RESCISION. EL
IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer
efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera

de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo;
b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el
ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e) Retrasar
de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la tramitacién de las érdenes de cambio instruidas
por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas en bitdcora; f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor
para continuar la ejecucion el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria
de la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de
correspondencia; h) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL
IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucion, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida
para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto
Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, sieng@
MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditard.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) por mj
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liquidacion de los trabajos ejecutados a la fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y
equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR; e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto
Legislativo N0.180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2019.) el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del
préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte
del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia
de la rescisién o resolucion del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectle por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberaré de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El IDECOAS/FHIS, en
tal caso, hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa, f) Todas las demas causales establecidas en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores
pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier

otro contrato suscrito con el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INSCRIPCION DE CONTRATO: Serd responsabilidad del contratista, inscribir
el presente contrato, en la Cdmara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), previo al pago de

la primera estimacion, articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 76
segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.-

CLAUSULA DECIMA TERCERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que

evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el
mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del
Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que
ninguin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo
estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o
mds partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencidn de alcanzar un
propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisg
Y Verificar toda Ia informacidn que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectog/Ai@
trato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa dg ;&tg‘
trato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
men y asumiran la responsabilidad por el suministro de inf Tan inconsistente, imprecisa 0 qi¥
responda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- |4 debida confidencialidad sobre t
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la informacidn a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a
su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cldusula por el Tribunal
competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a) De parte del contratista o
consultor: i.- A la inhabilitacidn para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que
pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacion
definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo
anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento,
bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia.”-

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo
acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.-

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre
las partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,

interpretacién, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio
a través de las Mesas de Resolucién de Disputas segun lo establece el articulo 3-A de la Ley de Contratacion
del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para
cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.-

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de

las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el
mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, el
21 de Marzo del afio dos mil diecinueve (2019).
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

|. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente: a) Llevar
control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro
negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; b)
Utilizar los recursos del financiamiento unica y exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; c) La
rotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario,
Pavimentacion de Calle, Construccidn de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser
colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la
Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del
Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir de la orden de inicio; en caso de

incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una multa diaria por un valor de
CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); |a instalacion de estos rotulos, es condicion previa al pago de
la primera estimacion, salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor,
de que el personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de
la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL
MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria por un valor de CINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del
presente Contrato, deberd pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la

misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del
IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la fichay se remitira a la unidad de costos a través de
Control y Seguimiento para su revision y aprobacion, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre
cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del
Contrato;. 1l. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el Unico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por
consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al
IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus
Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- Il
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el
desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en
areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de
agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma;
tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los
materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de
controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar
toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No
obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete
o:wv ademads a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la
% nidad de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técni

ONOE l mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolyg
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personal contratado para la ejecucion de las obras. c) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos,
todos aquellos materiales y equipo que desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los
beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves
del inmueble y demads enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la
bitdcora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se
reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que
se relacione con este Contrato.- La no-supervisidon por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad
a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE
CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por
no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de |la fecha de Orden de Inicio; en este supuesto,

el ejecutor se obliga a la devolucidon del anticipo en caso de haberlo recibido sin responsabilidad alguna por
parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucion del

proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la tramitacion de las
4rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas en bitacora; f) Por
incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucion el proyecto; g) No cumplir con las
instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS
anotados en la bitacora o a través de correspondencia; h) En caso de utilizacion comprobada del anticipo
para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucion, caso
contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté
realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o
después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditara.- CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO: a) por mutuo acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; c) Por la
no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL
EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacion de los trabajos ejecutados a la fecha y de proceder, se
hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR; e) Por aplicacion de lo
establecido en el Articulo 78 del Decreto Legislativo N0.180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica, afo fiscal 2019); VII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos
futuros e imprevisibles que impidan absoluta y directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.-
VIIl. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion
por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c)
Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como
implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble
objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar
vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha d

peBddo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad dg
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documentacion aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago,
segun el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo,
para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus
modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago de las
estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos
y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobard o improbara los informes de avance de la obra.- XI.
RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion, dara aviso al
SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando el contrato
estableciere dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el
LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR
elaborara el Acta de Recepcién Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos

sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion
provisional y recepcién definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIl. CONDICIONES DE
RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado
en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable.
X11l. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y
suministrados para o por EL EJECUTOR, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la
obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccion y deberd proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emisién del Acta de Recepcion
Definitiva y considerando existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo
de treinta (30) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; deberda presentar
una (1) liquidacion original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte
emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion del proyecto y toda la
documentacion requerida por parte de la Direcciéon de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del
proyecto, vencido que fuera este término, quedard sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la
multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 76 del Decreto Legislativo N2 180-2018
(Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2019).-
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