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CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.- SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO A
TRAVES DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL [IDECOAS/I:'HIS] Y
WILFREDO ARTURO BETANCOURTH GONZALES EN SU CONDICION DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL EDIFICAH, BIENES RAICES,
CONSTRUCCION Y AVALUOS, S. de R. L..- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE
INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES (FITT-FASE II).

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, hondureiio, mayor de edad, casado, Master en
Administracién de Empresas, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio del
Instituto de Previsién Militar (IPM) Comayagiiela, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad Numero 1401-1969-00019
actuando en mi condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado
mediante Decreto Ejecutivo niimero PCM-001-2014 asimismo como Director Ejecutivo del
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la
Presidencia de la Repiiblica, creada mediante Decreto Legislativo numero doce guion
noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Nimero treinta guién dos mil
catorce (30-2014) de fecha treinta y uno de enero del dos mil catorce, quien en adelante sera
denominado el IDECOAS/FHIS y WILFREDO ARTURO BETANCOURTH GONZALES,
hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil colegiado con el nimero CICH 03106,
tarjeta de Identidad No. 0601-1984-02916 y Registro Tributario Nacional No.
06011984029169, teléfono fijo: 2243-1872/ 2213-1217, mévil 9522-5241; correo
electronico: edificha@gmail.com, con domicilio legal en Colonia Lomas del Mayab, boulevard
Suyapa, Cuarto piso, L-20401, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan (las notificaciones realizadas a la direccién domiciliaria y/o correos .
electrénicos, surtirdn los efectos legales respectivos); actuando en mi condicién dep‘«
Representante Legal de la Sociedad Mercantil EDIFICAH, BIENES RAICES, CONSTRUCCION
Y AVALUOS, S. de R. L, con Registro Tributario Nacional No. 08019013599832,0\0_
representacion que estid debidamente acreditada, quien en adelante serd denominado ELcY
EJECUTOR; ambos con amplias facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto 1o,
hacemos, el presente CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ~
INFRAESTRUCTURA, de conformidad con los antecedentes y clausulas siguientes:

“ANTECEDENTES

Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-006-2018 de fecha Veintiocho (28) de
Febrero del Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado por el Presidente de la Reptblica en Consejo
de Secretarios de Estado, mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de
fecha Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil Diecinueve (2019), en su ARTICULO 1.- Declara
Estado de Emergencia en todo el Sistema Educativo Publico del pais, incluyendo centros
educativos de nivel superior y escuelas agricolas y técnicas, por el plazo de un (1) afio, en
virtud que el mismo requiere de modificaciones estructurales y administrativas urgentes,
sobre todo en lo referente al aumento y me]oramlento ‘de la infraestructura educativa con el
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propésito de no afectar la continuidad o la prestacién oportuna y eficiente de los servicios
plblicos en materia de educacién; para lo cual se autoriza entre otros, al Instituto de
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), al Programa Nacional de Desarrollo
Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y al Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS)
para que puedan realizar contrataciones directas para estudios, construccion, reposicion,
reparacién, ampliacién y/o mantenimiento de infraestructura escolar, supervision, compra
de mobiliario y equipamiento y gastos operativos asf como la construccion, reposicion,
reparacién y ampliacién y/o mantenimiento de cualquier obra de infraestructura fuera de un
Centro Educativo para asegurar el buen funcionamiento del mismo, las cuales seran
financiadas con fondos provenientes del Fideicomiso denominado de Inversiones y
Asignaciones (FINA), Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones (FITT-FASE 1I) y de cualquier otro que dichas
Instituciones dispongan o se les asigne.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucién del proyecto “REPARACION ESCUELA RURAL
MIXTA GUSTAVO GOMEZ Y CCEPREB JORGE MEALLER” UBICADO EN ALDEA SUYAPA
KILOMETRO SETENTA, MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO YORO, CODIGO
107245, aprobado en Comité de Operaciones del IDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1444 de
fecha 3 de diciembre del afio 2018 y reformulado mediante Acta No. 1448 de fecha 13 de
febrero del afio 2019.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo de Inversiones en
Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (FITT-FASE
I1).- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El
monto del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.2,757,213.60),
desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.2,308,540.11),
b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L.283,240.67), c) UTILIDAD:
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CQ

OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L.165,432.82), cantidad que sera financiada a través: dél

Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacién y: fas
Comunicaciones (FITT-FASE II), en aplicacién al Decreto Ejecutivo PCM-006- 201‘
publicado en el Diario Oficial La Gaceta el dia miércoles Veintiocho (28) de Febrero del aﬂo
Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM- 008-
2019 de fecha Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil Diecinueve (2019).- CLAUSULA

TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS
otorgara al EJECUTOR un anticipo por la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.413,582.04), que
equivale al quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato, previo a que se hayan
aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes Garantias; DESEMBOLSOS: El
IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del
proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacién de estimaciones por el
EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte
de lo entregado como anticipo y demés retenciones de Ley.- Para el pago de la estimacién

final y previo a la emisién del Acta de Recepcién Definitiva EL EJECUTOR deberd presentar 4

la documentacién de cierre completa, la omisién de lo anteriormente estipulado, dara lugar
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a la rescisién del contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucion por
incumplimiento del contrato, se ejecutardn las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademads
se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios,
quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.- Para
la emisién del Acta de Recepcién Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados
en el Acta de Recepcién Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta
(30) dias calendarios, contados a partir de la emisién de ésta, vencido que fuera este
término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 76 del Decreto Legislativo No. 180-2018 (Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2019).- Asimismo, debera
presentar una (1) liquidacién original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas
y empleos generados, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el
informe final de recepcién del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la
Direcciéon de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA
CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del proyecto la

seiialada por la Direccion de Control y Seguimiento por medio del inspector, lo
anterior no estard sujeto a la entrega del anticipo, el cual se hara mediante cheque o a

través del sistema SIAFI.- En caso que el anticipo sea pagado mediante cheque y el
contratista retrasare injustificadamente la recepcién del mismo, se le notificara tal hecho en
forma escrita o por correo electrénico, teniendo dos (2} dfas habiles a partir de haber sido
notificado, para recibirlo, caso contrario se considerara como causal para la Resolucién del
Contrato. Asimismo el Ejecutor debera presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias
contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-
Empleo y Oportunidades que sera llenada por el ejecutor con los beneficiarios.- CLAUSULA
QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se comprorg,ete/avv,ccjﬁstruir la obra
objeto de este Contrato, dentro del plazo CIENTO VEINTE (120}-DIAS calendario, contados
a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no

termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a}-.*

IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora un porcentajess

igual al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del contrato por cada diai 8

de retraso, hasta un méximo del diez por ciento (10%) del monto total del contratok

CLAUSULA SEXTA: MANO DE OBRA LOCAL: El EJECUTOR, se obliga a generar empleo par o

los Migrantes Retornados producto de la Emergencia Migratoria, para lo cual se le
proporcionara una lista con las personas cuya ocupacion sea la construccién o albafileria, en
caso de no existir Migrantes Retornados en la localidad donde se ejecuta el proyecto, debera
de emplearse a los locales. El porcentaje a emplear serd el sesenta por ciento {60%) mano de
obra local (Migrantes Retornados) y un cuarenta por ciento (40%) de mano de obra de parte
de el ejecutor.- El EJECUTOR, debera presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias
contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-
Empleo y Oportunidades que serd llenada por el EJECUTOR con los beneficiarios y
posteriormente presentara la Planilla del Personal semanalmente, esto durante toda la
vigencia del contrato.- CLAUSULA SEPTIMA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas
siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b} Por causas de lluvias
fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢}
Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o
cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados por el
Supervisor.- CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS; EL EJECUTOR previo a la entrega del
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anticipo, rendira: A) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUATRO
CENTAVOS (L.413,582.04), la que deberd contener la siguiente Clausula Especial:
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza serd ejecutada por el
monto resultante de la liquidacién del Anticipo otorgado a simple requerimiento del
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurefio de
Inversién Social - FHIS, acompafiado de una Resolucion firme de Incumplimiento, sin ningin
otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantfa/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una
obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica. En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente
Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”, B} Una Garantia
Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del
monto contractual que asciende: CUATROCIENTOS TRECE MIL-QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.413,582.04), la que debera contener la
siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente
Garantfa/Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -~ IDECOAS/ Fondo Hondurefio de
Inversion Social - FHIS, acompafiado de una Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningin
otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una
obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica. En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales de la Repiblica del domicilio del Beneficiario. La presente
Clausula Especial Obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién.”; ambas con una
vigencia de DOSCIEI(TOS DIEZ (21 IAS a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas
imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL
IDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y
su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de
ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la
vigencia de la Garantfa de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses .~ .
después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de o
Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere
sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la tltima estimacion, se exigira la
presentacién de la GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de
emisién del l}cta de Recepcién Definitiva, la cual debera contener la siguiente Clausula
Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza sera
ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo
Comunitario, Agua y Saneamiento -IDECOAS / Fondo Hondurefio de Inversién Social -~ FHIS,
acompafiado de un Certificado de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La
presente Garantia/ Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automética. En caso de conflicto entre el
Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdicciéon de los
Tribunales de la Republica de eneficiario. La presente Clausula Especial
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Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”.- EL EJECUTOR se compromete
ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en
particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, a efectos de garantizar
cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto.- Cuando
el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
AMBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y
Minas (MIAMBIENTE), por el monto debidamente establecido, con una vigencia de UN (1)
ANO contada a partir de la fecha de su emisién.- CLAUSULA NOVENA: Documentos que
forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Negociacién, h)
Condiciones Generales y Especiales del contrato i) Notificacién de Ad]udlcacmn j) Garantias,
k) Biticora, 1) Adendum, m) Constancia para Tramite de Garantias.- CLAUSULA DECIMA:
CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A) CAUSAS DE RESCISION. EL
IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su
parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco
(5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién
del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o
mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de
acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias
hébiles, la tramitacion de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria
que sean anotadas en bitacora; f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la
ejecucion el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de
la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través )
de correspondencia; h) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos - B
del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucidn, caso\: '
contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor;
haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio gl
mismo, antes, durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la. 2 =
Institucién que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATQ: a) por mutuo =~
acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; ¢) Por la no factibilidad del proyecto

de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las

obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL

IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos ejecutados ala fechay

de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR;

e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto Legislativo No.180-2018

(Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptblica, afio fiscal 2019.) el que

literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o

cancelacion del préstamo o donacidn, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del

Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las

obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del

Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se

efectiie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacién de la

percepciéon de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades

imprevistas o de emergenc1a Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de

E0FI1CH+~
HpmesKaizer | Comptructors | Avaking

<

Pagina 5




Codigo 107245 Inversion 65795

responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese entregado El IDECOAS/FHIS, en tal caso, hara una liquidacién de los
trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa, f}
Todas las demds causales establecidas en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR”
autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con el IDECOAS/FHIS
que haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A: INSCRIPCION
DE CONTRATO: Sera responsabilidad del contratista, inscribir el presente contrato, en la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), previo al pago de la primera
estimacién, articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 76
segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.- CLAUSULA DECIMA TERCERA:
“CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7
de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y con la conviccién de
que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura
de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato
ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas i
Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar -
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la ot.’ra’
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, suglel‘an C
o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de l,as
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un pI‘Op(’)Si“tQ"»» )
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines Ii
¢

b\“' 3!

distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el

incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y UE
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma -

oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido !l_-g
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio 0z
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los
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socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera
deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.
b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del contratista o consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de
elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacién al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor
Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte
integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”- CLAUSULA DECIMA
CUARTA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo
acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum.- CLAUSULA DECIMA
QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las
partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio a través de las Mesas de Resolucion de Disputas segin lo establece el
articulo 3-A de la Ley de Contratacién del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho
de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR
renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECIMA
SEXTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las
Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes,
firmamos el mismo en la ciudad de Comayagiiela, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, Uno (1) de Abril del afio dos mil diecinueve (2019).

E0iFI CﬁH

enin Roess | Contractors | Ambies

WILFRED® ARTURO BETANCOURTH
GONZALES ~~
Representante Legal
EDIFICAH, BIENES RAICES, CONSTRUCCION Y
AVALUOS, S.deR. L.
EL EJECUTOR
R.T.N. No. 08019013599832 ;-
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de
hacer auditorfas contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento
tinica y exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; c} La rotulacién de los
proyectos se hard de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario,
Pavimentacién de Calle, Construccién de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento),
deberd ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direcciéon de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria  IDECOAS/FHIS. De conformidad a las
Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco
(5) dias calendario contados a partir de la orden de inicio; en caso de incumplimiento a lo
anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una multa diaria por un valor de CINCO
MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacion de estos rdtulos, es condicién previa
al pago de la primera estimacién, salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El
incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que intervenga en la ejecuciéon del
proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo
chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE
MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria por un valor de CINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucioén de las obras
derivadas del presente Contrato, debera pertenecer estrictamente a la Comunidad
beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en
la oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para
su revision y aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier
situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del
Contrato;. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el tnico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacidn del personal para la
ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar . = - -
todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la%-""v
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso ,
de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechps_j,,
como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de .
esta.- IIIl. AMBIENTE. a} Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental -~
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni entérrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor
estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire
durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
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veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se
compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales
formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b)
presentar al inspector del IDECOAS/FHIS semanalmente, la planilla del personal contratado
para la ejecucién de las obras. c) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos
aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de
los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcién final
de la obra las llaves del inmueble y demés enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucién de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervisioén por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O
SUSPENSION DE CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el
presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra

después de los cinco (5) dias calendario de la fecha de Orden de Inicio; en este
supuesto, el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo en caso de haberlo recibido sin
responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucién de

los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la
tramitacion de las érdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean
anotadas en bitacora; f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecuciém = “ "
el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria des fa R
Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitdcora o a través de, A
correspondencia; h) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintas’ del \>%
proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucidn, caso contrario, .
ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté =~~~
realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes,
durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo
acreditard.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) por mutuo acuerdo; b) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito; ¢) Por la no factibilidad del proyecto de
infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha y
de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR;
e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto Legislativo No.180-2018
(Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2019); VII. CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e mz
imprevisibles que impidan absoluta y directamente cumplir con las estipulaciones del w
Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del
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contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que
este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podrad subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo
de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento
de construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble
objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto
podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la obra por un periodo de
12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor
deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma conforme a
los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o
periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las
solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b) El Supervisor del
IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizard el pago de las
estimaciones segin el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y aprobara o improbara
los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez
(10) dias calendario de anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra
terminada, igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el
suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberidn contar con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS:; en dicha fecha, EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva siempre y cuando se hubieren
corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos
que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y
riesgo de EL EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por .
cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documento.s’,;;5'5"’&“"
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no se’i‘é’
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido )
traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persdgfa_:.
por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIIl. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos 1os ..
documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
EJECUTOR, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
EJECUTOR serd responsable de la disposicién de la construccién y debera proteger y
preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a)
Para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo mdaximo de treinta (30) dias calendario
posterior a la emisién del Acta de Recepcién Provisional; deberd presentar una (1)
liquidacién original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe I
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion del ¢!
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin Q
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en u_
el Articulo N2 76 del Decreto Legislativo N2 180-2018 {Presupuesto General de Ingresos y ﬁ
Egresos de la Republica, afio fiscal 2019). m
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