* % K Kk *

NSTITUTO DE DESARROLE
COMUNITARIO, AGUA'Y
SANEAMIENTO

CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CODIGO: 107465, “CONSTRUCCION
PAVIMENTO CON WHITETOPPING Y CONCRETO CICLOPEO”, UBICADO EN LA COLONIA
UNIVERSIDAD SUYAPA, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS IDECOAS.

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Master en
administraciéon de Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”,
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela,
Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazén, con Tarjeta de
Identidad No. 1401-1969-00019, actuando en mi condiciéon de Director Ejecutivo con
rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA
Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo NO. PCM-001-2014,
asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto
Ejecutivo niimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del ano Mil
Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo
Ejecutivo Nimero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno
(31) de Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en adelante denominado EL IDECOAS/FHIS
y el Sefior (a): LUIS FERNANDO VELASQUEZ ME]JIA, hondurefio, mayor de edad, soltero,
con Tarjeta de Identidad No. 0319-1990-00315, R.T.N. 03191990003159 teléfono fijo:
2224/3250, mévil 9707/0634; correo electronico: luisfer282009@hotmail.com, (las
notificaciones realizadas a la direccién domiciliaria y/o correos electronicos, surtirdn los
efectos legales respectivos); con domicilio legal en la Colonia Cerro Grande, Zona 3, Bloque
“F” casa #2102, en el Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan;

términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presenff‘?y N
contrato tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: CODIGO: 107465, '\\__y
“CONSTRUCCION PAVIMENTO CON WHITETOPPING Y CONCRETO CICLOPEO”,
UBICADO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD SUYAPA, MUNICIPIO DE DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- Aprobado en Acta del Comité
de Operaciones No. 1444 de fecha 03 de Diciembre del afio 2018.- FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDOS IDECOAS.- Documento que forma parte de la LPR-
IDECOAS/FHIS-19-2018.- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: EI monto
del contrato es por la cantidad UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 19/100 (L. 1,000,634.19) desglosado en la forma siguiente: a) COSTO
DIRECTO: OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON SESENTA
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SIETE MIL ONCE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L.87,011.67), )
UTILIDAD: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA'Y
TRES CENTAVOS (L.43,505.83).- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y
DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgara al EJECUTOR un anticipo por la
cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100.
(L.150,095.13), que equivale al Quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato,
previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido
plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las
correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademads del anticipo,
efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance de la obra; estos desembolsos se haran
mediante la presentacién de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula
Segunda o cualquier otra establecida en el Pliego de Condiciones o documentos que
forman parte del presente contrato.- Para el pago de la estimacion final, el ejecutor debera
presentar la documentacion de cierre completa en un plazo no mayor de quince (15) dias
calendario despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la resolucién del contrato por incumplimiento.-
Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutardn las Garantias
rendidas por EL EJECUTOR y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar nuevos
contratos por el tiempo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y
el Reglamento de Inhabilitacion y Suspension de Contratistas del IDECOAS/FHIS
quedando inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.- Para la emision
Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el/fg
de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta @ﬁ
dias calendario contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este terny
quedara sin valor ni efecto la misma y dard lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo 3
lo estipulado en el Articulo N® 76 del Decreto Legislativo N° 180-2018 (Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2019).- Asimismo, debera
presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas
beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el
informe final de recepcion del proyecto y toda la documentacion requerida por parte dela
Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA
CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del proyecto la
sefialada por la Direccién de Control y Seguimiento por medio del inspector, lo
anterior no estara sujeto a la entrega del anticipo, el cual se hara mediante chequeoa
través del sistema SIAFL- En caso que el anticipo sea pagado mediante cheqyg

EJECUTOR retrasare injustificadamente la recepcion del mismo, se le notificara
E 3
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en forma escrita o por correo electrénico, teniendo dos (2) dias habiles a partir de haber
sido notificado para recibirlo, caso contrario, se considerard como causal para la
Resolucion del Contrato.- Asimismo, el EJECUTOR debera presentar al IDECOAS/FHIS
dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacion
denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el EFECUTOR
con los beneficiarios.- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo NOVENTA (90)
DIAS calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En
caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a €l en el plazo
estipulado, pagaré al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por
la demora un porcentaje igual al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el
monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo del diez por ciento (10%)
del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las
causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de
lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteoroldgico
Nacional. c) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor,
caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escritoy
aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a
la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente
al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de
CIENTO CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100. (L.150,095.13),

de la liquidacién del Anticipo otorgado a simple requerimiento del Instit
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo HondureRg

ningtin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de
ejecucion automdtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del
Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del
domicilio del Beneficiario. La presente Cldusula Especial Obligatoria prevalecera
sobre cualquier otra condicién.”, b) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de
Contrato equivalente al treinta por ciento (30%) del monto contractual que asciende:
TRESCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 26/100. (L.300,190.26), la que
debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: =
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IDECOAS/ Fondo Hondureiio de Inversién Social - FHIS, acompanado de una
Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse
en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La
presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automadtica. En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La
presente Cldusula Especial Obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion.”;
ambas con una vigencia de CIENTO OCHENTA (180) DIAS a partir de la fecha de su
emision.- Si por causas imputables al EFECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el
plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procederd conforme a lo establecido en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el Plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses. EL
EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliaciéon de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
dltima estimacién, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva, la cual
deber4 contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La
presente Garantl’a/ Fianza serd ejecutada por eI monto total de la misma a simple

/ Fondo Hondureiio de Inversiéon Social - FHIS, acompariado de un Certlﬁcad
Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualg
momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantid
Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria,~=
incondicional, irrevocable y de ejecuciéon automdtica. En caso de conflicto entre el
Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de
los Tribunales de la Repuiblica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula
Especial Obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion.”.- EL EJECUTOR se
compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, a efectos
de garantizar cualquier tipo de dafo causado al Ambiente producto de la ejecucion del
Proyecto.- Cuando el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el monto debidamente
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Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de
actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones
Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de
Adjudicacién, 1) Garantias, 1) Bitdcora, m) Addendum, n) Condiciones Generales y
Especiales del contrato, i) Constancia para Tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA:
CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL
IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de
su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y
las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de
los Tres (3) dias calendario de la fecha de Orden de Inicio: en este supuesto, el
EJECUTOR_se obliga a la devolucién del anticipo en caso de haberlo recibido sin
responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS:; c) Por deficiencia o mala ejecucion
de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso

inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dfas habiles, la
tramitacion de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que
sean anotadas en bitacora. f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o
inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la
bitacora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacion comprobada del anticipo
para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su

Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambien
que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proye
siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION D
CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del EJECUTOR, cuando la
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso
la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para
continuar la ejecucion el proyecto c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Porla
no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de
responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar
los recursos que le hubiese adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una
liquidacion de los trabajos ejecutados a la fechay de proceder, se hara al EJECUTOR un
pago justo y equitativo. e) Por Muerte del EJECUTOR,; f) Cuando se suspenda la ejecucion
de la obra sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales
determinados por el IDECOAS/FHIS; g) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 78
del Decreto Legislativo No.180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos d
Republica, Ejercicio Fiscal 2019.) el que llteraime-nee%’rce* “En-todo contrato finan
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con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar
a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico,
que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de
la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efecttie por razon de la situacién econémica y financiera del pais,
la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas,
no liberara de responsabilidad al EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El IDECOAS/FHIS, en tal caso, hara una
liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa, h) Todas las demas causales establecidas en las bases de licitacion, en
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.- CLAUSULA DECIMA: VALORES
PENDIENTES: EL EJECUTOR, autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor,
se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato
suscrito con el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: INCRIPCION DE CONTRATO: Sera responsabilidad del contratista,
inscribir el presente contrato, en la Cdmara Hondurefia de la Industria de la Construccion
(CHICO), previo al pago de la primera estimacion, articulo 35 segundo parrafo de la Ley de
Contratacion del Estado y articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.-
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacion Publica (LTAIP). Y con la convicciéon de que evitando las practicas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariam
g la
o

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMA
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACION
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales corno:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato
ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion
y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denote

sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre
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de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal
competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o
consultor contrate asf como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte
del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio
de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, P N

. . 8 it RS . . W 3 WERS),
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su CaSOY,..’oo?f\“ Y

entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A I3
eliminacion definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables ¢
que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacion. ii.- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de
exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo
anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del
Contrato, firmando voluntariamente para constancia.” CLAUSULA DECIMA TERCERA:
ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo
entre las partes, mediante la suscripcién de un Addendum. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las partes
en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
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el articulo 3-A de la Ley de Contratacién del Estado; ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL
EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.-
CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo
con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los
fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela,
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los Dos (2) dias del
mes de Enero del afio Dos Mil Diecinueve (2019).

ING. LUIS Ftﬁnmd VELASQUEZ MEJIA
RTN: 03191990003159
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS, a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento unica y
exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hara de
acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle,
Construccion de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Direcciéon de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria del
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del
Contrato, en un plazo no mayor a tres (3) dias calendario contados a partir de la orden de inicio;
en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una multa
diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacion de estos
rétulos, es condiciéon previa al pago de la primera estimacién, salvo casos imputables al
IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que intervenga en
la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su
respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE
MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria por un valor de CINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras
derivadas del presente Contrato, deberd pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de

sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las
fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la fichay se remitira
ala unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisién y aprobacion, g) Reportar

contratacién del personal para la ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, S§ed
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se prese\ ¢
durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilida
IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por danos a terceros, en razén de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las
colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el prop6sito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor
de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o
quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o
enterrarlos en 4reas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la
comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a

temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar <
fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademdas EL EJECUTOR estara en la obligd
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de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger
la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno,
aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de
extincion.- EL EJECUTOR se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del
IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
CONDICIONES ESPECIALES: a) EL EJECUTOR presentara un Programa de Desembolsos al
momento de firmar el contrato; b) presentar al inspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias,
la planilla del personal contratado para la ejecucion de las obras. c) EL EJECUTOR entregara a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmontd de la obra objeto de este
contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto
de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demds enseres a los beneficiarios directos;
e) EL EJECUTOR mantendr4 en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara
lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren
en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservard el derecho de supervisar
y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las
demds partes involucradas en el presente Contrato.- VL RESCISION, RESOLUCION O
SUSPENSION DE CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente
Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por noiniciarla
obra después de los tres (3) dias calendario de la fecha de Orden de Inicio; en este supuesto,
el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo en caso de haberlo recibido sin responsabilidad
alguna por parte del IDECOAS/FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que g
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el pla
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano dejf®

mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los

por El SUPERVISOR o en base a las v151tas que el INSPECTOR del IDECOAS/FHIS lleve a cabo y ae
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual,
salvo casos excepcionales determinados por el IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante
o del EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del
proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de conformidad con el cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad
manifiesta del EJECUTOR para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la
supervision e inspectorfa anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor
o caso fortuito, que a juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segin sea el caso; VIIL. CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles

PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin p
autorizacién por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato in
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mobiliario, el Ejecutor no podrd subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén
preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se
prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION
Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos
en la elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion
DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obray a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada
la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra
de conformidad con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las
solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b) El Supervisor del
IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago de las
estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento
de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y aprobara o improbara los informes de
avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de
anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada, igualmente se
procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u otros
insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE
MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborarad el Acta de Recepcién Definitiva
siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién

Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcién provisional y recepcion
definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El
Ejecutor sera responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificad
en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS
sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sid
traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona po
quien EL EJECUTOR sea responsable. XIIL. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,
incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segin
este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del
responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la
disposicion de la construccién y debera protegery preservar los Puntos de Referencia establecidos
por el IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y
considerando existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de
treinta (30) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; debera
presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas,
el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion
del proyecto y toda la documentacion requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento
para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedard sin valor ni efecto |
misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N© 76 deP
Decreto Legislativo N© 180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repu
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Ejercicio Fiscal 2019).- b) Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se
ejecutaran las Garantias rendidas por EL EJECUTOR y ademas, se le aplicara la prohibicién de
celebrar nuevos contratos segin lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la
Institucion.
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