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AGUA Y SANEAMIENTO
COBITRNO D LA SEDECOAS
REPHRIICA DU TTONDUHRAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)
Convenios de Donacién USAID No. 522-0501 y 522-0441

CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO; “CONSTRUCCION DE CLINICAS Y

AREA_DE DESCANSO EN HOSPITAL REGIONAL ATLA NTll?A"l UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA”, CODIGO 107900 e

Contrato No. CC-005-DIM-SEDECO0AS-2020

Nosotros: NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA,/hondureﬁo, mayor de edad, casado,
Ingeniero Agrénomo, con domicilio legal en el Centro Civico Gubernamental Torre 2, pisos
10, 11y 14, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta
de Identidad Numero 0318-1980-01670, actuando en mi condicion de Secretario de Estado
en la SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha once (11) de septiembre del
afio dos mil diecinueve 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, niimero 35,047 de fecha
12 de Septiembre del 2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo el Decreto Ejecutivo
Nimero PCM-013-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de Mayo del 2014,
integrado entre otros, por el Fondo Hondureiio de Inversién Social (FHIS); nombrado
mediante Acuerdo nimero 68-2019 del 19 de agosto del 2019, modificado en Acuerdo No.
75-2019 del 12 de septiembre del 2019y Acueégo 121-2019 del 11 de Noviembre del 2019;
en adelante denominado la SEDECOAS/FHIS por una parte y por la otra BALTAZAR REYES
HERRERA{ hondurefio, mayor de edad, casado, Ligénciado en Administracién de Empresas,
con Tarjeta de Identidad No. 0610-1955-00009, teléfono fijo: 2291-3981, mévil 9832-0073;
correo electrénico arqco@hotmail.es; con domicilio legal en km2 carretera a Danli, desvio
pavimentado UNITEC, Villa las Mercedes, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan; actuando en mi condicién de Representante
Legal de ARQUITECTURA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S. DER. L. DE C. V. (ARQCO),
creada mediante inscripcién con matricula nimero 2510773 de fecha tres (03) de
Septiembre de Dos Mil Nueve (2009) bajo el Registro niimero 3574, con Registro Tributario
Nacional No. 0801901028043 3,/autorizado por el Notario José Reynaldo Andino Martinez y
con Poder de representacion inscrito bajo el numero 40177 de fecha nueve (09) de mayo de
Dos Mil Diecisiete (2017), autorizada por el Notario Herndn Sosa Valladares, quien en
adelante sera dengminado EL EJECUTOR; ambos con amplias facultades, hemos convenido
en celebrar comg’en efecto lo hacemos, el presente Contrato parala ejecucién del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE CLINICAS Y AREA DE DESCANSO EN HOSPITAL REGIONAL
ATLANTIDA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE
ATLANTIDA”, CODIGO 107900/ de conformidad con los antecedentes y cla
siguientes;
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ANTECEDENTES

Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-005-2020 Publicado en el Diario Oficial La
Gaceta No. 35,171 de fecha Diez (10) de Febrero del Dos Mil Veinte (2020] en su ARTICULO
1.- Declara ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA en todo el territorio nacional para
fortalecer las acciones de vigilancia, prevencion, control y garantizar la atencién a las
personas ante la probable ocurrencia de infeccién por coronavirus y el DECRETO No. 77-
2020 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,296 de fecha Veintisiete (27) de Junio
del Dos Mil Veinte (2020) donde se faculta a la SEDECOAS a realizar contrataciones directas
para la ejecucion de proyectos de emergencia financiados con fondos de donacion USAID,
bajo los programas ICS y PIOH.

En Marzo de 2020, luego de la confirmacion del primer caso positivo de este virus Covid-19
en el pals, paulatinamente el nimero de casos positivos se fue incrementando diariamente
en distintos municipios, en algunos de ellos en mayor proporcién que otros y para
salvaguardar la salud de la poblacién previniendo el contagio masivo en la poblacidn, el
Gobierno de la Reptiblica de Honduras, decreto el Estado de Emergencia Nacional en el area
de la salud e implemento medidas a través de toques de queda en forma total o parcial en
distintas zonas del pais dependiendo el porcentaje de contagiados reportados, que llevaban
como fin evitar los contagios masivos del virus a los ciudadanos que pudieran llevar al
colapso al sistema de salud.

En vista de la crisis actual del sector salud ocasionada por el creciente nivel de contagio, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha considerado
reorientar y facilitar fondos de donacién a través de los programas actualmente activos que
estdn siendo implementados por la Direccion de Infraestructura Mayor (DIM) de
SEDECOAS/FHIS para apoyar el sector salud con la ejecucién de proyectos de emergencia en
forma expedita, entre ellos el proyecto: “Construccién de Laboratorio Regional Atlantida de
Virologia, ubicado en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlantida”, que fue
aprobado por USAID el 30 de abril de 2020, para ser ejecutado a través del Programa de
Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS), USAID No. 522-0501 y 522-0441,
proyecto que vendra a aliviar y apoyar la atencion médica rapiday oportuna alos ciudadanos
de la zona en los casos positivos del Covid-19.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION DE CLiNICAS Y
AREA DE DESCANSO EN HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA”, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA", CODIGO 107900,
aprobado en Comité de Operaciones del SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1480de fecha
02 de mayo 2020 y Reformulado en acta No. 1482 de fecha 15 de julio de 2020, con niimero
de Proceso CD-SEDECOAS-FHIS-06-2020 2do Proceso..””
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CLAUSULA SEGUNDA:"MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El
monto del contrato asciende a la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 35/100 (L.6,146,903.35)/desglosado en la
forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 20/100 (L. 5,179,517.20), b) GASTOS
ADMISTRATIVOS: QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 45/100 (L. 570,649.45), ¢) UTILIDAD: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100 (L. 396,736.70).- El monto
total de este Contrato sera f1nanc1ado con fondos del Programa de Infraestructura para
la Seguridad Ciudadana (ICS), ‘Convenios USAID 522-0501 y 522-0441, en aplicacion al
Decreto Ejecutivo PCM-05-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.35,171 en
fecha Diez (10) de Febrero del afio Dos Mil Veinte (2020) y DECRETO No. 77-2020,
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,296 en fecha Veintisiete (27) de junio
del Dos Mil Veinte (2020). -

CLAUSULA TERQERAA ORMA DE PAGO Y DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: SEDECOAS/FHIS
otorgara al EJECUTOR un anticipo por la cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL
TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 (L. 922,035.50)4ue equivale al Quince por
ciento (15%] del monto total de este Contrato, previo a que haya aceptado por parte de
SEDECOAS/FHIS, la correspondiente garantia;DESEMBOLSOS: SEDECOAS/FHIS ademas
del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se hard mediante la presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR revisadas
y aprobadas por el SUPERVISOR/INSPECTOR de la DIM de SEDECOAS/FHIS asignado al
proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y las retenciones de impuestos que conforme a Ley corresponde.-
Para e] pago de la estimacion final y previo a la emision del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentaciéon de cierre completa, la omision de lo
anteriormente estipulado, dara lugar ala rescisién del contrato por incumplimiento. Para la
emision del Acta de Recepcidon Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados
en el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de quince
(15) dias calendarios, contados a partir de la emisiéon de ésta, vencido que fuera este
término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 75 del Decreto Legislativo No. 7-2020 (Modificacién
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, debera
presentar una (1) liquidacién original del proyecto ejecutado, empleos generados, el informe
soporte emitido por el Supervisor validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccion de la Direccién de
Infraestructura Mayoy)IM) para efectuar el cierre del proyecto.

CLAUSULA CUARTA/PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromet
construir la obra objeto de este Contrato dentro del plazo de SESENTA (60
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(5) dias posterior a la recepcion del anticipo correspondiente.- En caso que el anticipo sea
entregado mediante cheque, una vez notificado por escrito por cualquier medio telematico
o mediante oficio la disponibilidad del mismo, EL EJECUTOR tendrd un término maximo de
cinco (5) dias para su recepcién, en su defecto, dara lugar a la resolucién del Contrato,
ejecucién de la Garantia de Cumplimiento y a la suspensién del Banco de Contratistas
conforme al Reglamento de Inhabilitacion de SEDECOAS/FHIS.- Asimismo, EL EJECUTOR
debera presentar a SEDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden
de Inicio la ficha de informacién denominada Beneficiario- Empleo y Oportunidades
que sera llenada por EL EJECUTOR con los beneficiarios cuando se amerite y aplique.

CLAUSULA QUINTAYMULTA: En caso que ELEJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a el en el plazo estipulado, pagara a SEDECOAS/FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por la demora un cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)/
sobre el saldo del monto del Contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo del diez por
ciento (10%) del monto total, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 75 del Decreto
Legislativo No. 7-2020 (Modificacién al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo rendira A)
una Garantia Bancaria o Fianza de Antieipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor
del anticipo a recibir y que asciende a NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 50/100 (L. 922,035.50),la que deberd contener la siguiente Clausula
Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente garantia/fianza sera
ejecutada por el monto resultante de la liquidacién del anticipo otorgado a simple
requerimiento del contratante, acompafiada de una resolucién firme de incumplimiento, sin
ningan otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica; en
caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, las partes se someten a la
jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
cldusula especial obligatoria prevalecera sobpe/cualquier otra condiciéon” B)Una Garantia
Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrdto, equivalente al quince por ciento (15%) del
monto contractual que asciende: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 50/100 (L. 922,035.50),’la que debera contener la siguiente Clausula
Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente garantia/fianza sera ejecutada
por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompafiada de una
resolucion firme de incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en
cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente
garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica; en caso de conflicto entre el
beneficiario y el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los

-DIM-SEDECOAS-2020 e ——
ECOs vy 8

Centro Civico Gubernamental Pisos l(ﬁ$l§7mmﬂWﬁi8WM,Habb I

o 2,

FIRMA:% l [PION l

sl

RECCION DE

N RMAC'O“IESEI*’ »M.D.C.

Lo

v




PR

g SECRETARIA DE ESTADO EN 105 DESPACHOS
’ DE DESARROLLO COMUNITARIO.
AGUA Y SANEAMIENTO
GO [‘1{"\“71"1 A SEDECOAS
REPHBEICA D THONDURAS

obligatoria prevalecera sobre cualquier otra cond1c1on con una vigencia de cinco meses a
partir de la fecha de su emision.- Si por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren
estas Garantias en el plazo previsto, SEDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido
en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de
dos meses. EL EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de la Garantfa de Cumplimiento de
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de
la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
ultima estimacidn, se exigira la presentacion de la GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva, la cual
debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La
presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple
requerimiento del contratante, acompafiado de un certificado de incumplimiento, sin ningun
otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de
la garantfa/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye
una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica; en caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, las partes se someten a la
jurisdiccién de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
clausula especial obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion”. EL EJECUTOR se
compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental de SEDECOAS/FHIS, a efectos
de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucion del
Proyecto.- Cuando el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES ‘2 favor de la Secretaria de Recursos
Naturales, y Ambiente (MIAMBIENTE), por el monto SES TAY SEIS MIL PRESCIENTOS
OCHENTAY SIETE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS/(L. 66,387.30) Zon una vigencia
de UN (1) ANO contada a partir de la fecha de su emisién.

CLAUSULA SEPTIMA!ﬁOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a) Oferta,
b) Condiciones Generales del Contrato, c) Condiciones Especiales del Contrato, d)
Especificaciones Técnicas, e)Planos, f) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la
Obra), g) Fichas de Precios Unitarios, h) Programa de Ejecucién, i) Programa de
Desembolsos, j) Memoria de Calculo, k) Pliegos de Condiciones, 1) Invitacién, m) Negociacién,
n) Oficio de Notificacién de Adjudicacién, o) Garantias, p) Adendum, q) Aclaracién, r)
Constancia para Tramite de Garantia, s) Medidas de Mitigaciéon Ambiental, en caso que
proceda. ,
/
CLAUSULA OCTAVA/CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CON TO: A) CAUSAS
]EM SEDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mlsmo b) Por no inj
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obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor
se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna por parte de
SEDECOAS/FHIS, c) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente
mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, d) El
incumplimiento en la ejecuciéon del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y
programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada.- Una vez firme la
resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantfas rendidas por el
Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar nuevos contratos durante el
plazo de dos (2) afios, quedando durante ese perfodo inhabilitado del Banco de Contratistas
de la Institucién, ) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la
tramitacién de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor que sean anotadas en
bitacora, f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucién el proyecto,
g) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién de la DIM de SEDECOAS/FHIS
anotados en la bitacora o a través de correspondencia, h) Cuando el Contratista/Ejecutor
haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al
mismo, antes, durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la
Institucién que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) Por mutuo
consentimiento de las partes, b) Causas de Fuerza mayor o Caso Fortuito que haga imposible
el cumplimiento del servicio contratado, el cual podra ser suspendido y/o cancelado parcial
o totalmente por SEDECOAS/FHIS, que a su juicio lo justifiquen.- En tal caso,
SEDECOAS/FHIS hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y pagara al
Contratista una compensacién justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, ¢) En caso de
evidente negligencia del Contratista en la ejecucién del proyecto; si ejecuta los trabajos
en forma inadecuada, o si interrumpe la continuidad de la misma, o por cualquier otra
causa, no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, la negligencia en el
cumplimiento de sus labores serd evaluada por SEDECOAS/FHIS, d)Si cometiese actos
dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica, o en perjuicio de la ejecucion de los
servicios de consultoria prestados a juicio y calificaciéon de SEDECOAS/FHIS, e) Si dejare de
cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en éste contrato, f) La suspension
definitiva de la obra o la suspensién temporal de la misma por un plazo superior a ciento
ochenta (180) dias, g) La declaracién de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, o
su comprobada incapacidad financiera, h)Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté
realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes,
durante o después de la ejecucién del Proyecto; siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo
acreditara. (Cuando proceda), i) Por aplicacion del Articulo N° 77 del Decreto Legislativo No.
171-2019 (Disposiciones Generales Para la Ejecucién del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica) para el ejercicio del afio 2020, el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspensiéon o cancelaciéon del préstamo o
donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha
de vigencia de la rescisiéon o resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacién econdémica y
financiera del pais, la estimacién de la percepcidon de ingresos menores a los g
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proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia. - Lo dispuesto en este
Articulo, debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, bases de licitacion,
términos de referencia y en el contrato mismo, j) Si en el curso de la ejecucion se tuviere
noticia que alguno de los socios de la empresa o su representante estuviere previamente
denunciado o fuere investigado por el Ministerio Pablico por delito de lavado de activos,
contra la administracién Publica o Crimen organizado, k) Las demds que establezcan
expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento; 1} Todas las
demds causales establecidas en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. -

CLAUSULA NOVENA:'VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores
pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o
de cualquier otro contrato suscrito con SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por
incumplimiento.-

CLAUSULA DECIMA:/ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracién o beneficio
de cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal deberéa llevarse a cabo, ya sea
directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacién de un contrato.
Cualquiera de estas practicas serd motivo de cancelacién o no adjudicacién del contrato y
para cualquiera otra accién adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento
alo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica
(LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupciéon podremos apoyar
la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los
procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Estado
de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel
de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir
una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que
durante la ejecuciéon del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacién y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre
dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada
a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado g
proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la inform ‘,
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intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran la responsabilidad por el suministro de informaci6n inconsistente, imprecisa o que
no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre todala informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate, asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.
b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del contratista o consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacidn. ii.- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor,
de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico,
sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere
lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte
integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato
suscrito con la instituciéon en la Cidmara Hondurefia de la Industria de la Construccion
(CHICO), previo al pago de la primera estimacion, articulo 35 segundo pdrrafo de la Ley de
Contratacion del Estado y articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias
relacionadas directa o indire¢tamente con la naturaleza, interpretacién, cumplimiento,
ejecucion y terminacién este Contrato, las partes involucradas se comprometen a
solucionarlas en el menor tiempo posible imperando sobre todo el 4nimo por el bienestar de
los beneficiarios. En caso que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente
entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se sorﬁge,_al\ .
domicilio de SEDECOAS/FHIS.- 3
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CLAUSULA DECIMA QUINTA:ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines
legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Camayaguela, Municipio de
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, el seiS (6] de octubredel afio dos mil
veinte {2020).
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose SEDECOAS/FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento
tinica y exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato; c) La rotulacion de los proyectos
se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar, deberd ser colocada en sitios estratégicos
dispuestos por la Direccién de Infraestructura Mayor (DIM) de SEDECOAS/FHIS. De
conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un
plazo noyyor a cinco (5) dias calendario contados a partir de la entrega del cheque de
anticipo;en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicara al contratista
una multa mensual por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la
instalacion de estos rétulos, es condicién previa al pago de la primera estimacioén, salvo casos
imputables a SEDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el
personal que intervenga en la ejecuciéon del proyecto, no esté debidamente identificado a

partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, equipo de protecciéon

personal, medidas de bioseguridad, dard lugar a la aplicacién de una multa mensual por
un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para

la ejecucion de las obras derivadas del presente Contrato, deberda pertencer estrictamente a
la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento de SEDECOAS/FHIS, de no
existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la DIM de SEDECOAS/FHIS para su
revision y aprobacién, g) Reportar inmediatamente a SEDECOAS/FHIS sobre cualquier
situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del
Contrato;. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el tinico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contrataciéon del personal para la
ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo laboral que pudieren o que se presentaren durante y después
de la construcciéon de la obra y ademds indemnizara, defendera y salvara de dafios a
SEDECOAS/FHIS y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle
persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a alglin acto de niglegencia u
omision del Ejecutor o por el uso de material impropio defectuoso. Asimismo, libera de toda
responsabilidad a SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en
razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los
sitios de la obray las colindancias de esta.- IIIl. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir
en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las
contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya
tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes _
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finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en 4reas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de
la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes
quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua,
el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento
excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta,
mata o 4rbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No
obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles
mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El
Ejecutor se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones especiales que
sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental de SEDECOAS/FHIS,
las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar
el contrato; b) presentar al Supervisor de la DIM de SEDECOAS/FHIS cada siete (7) dias, la
planilla del personal contratado para la ejecucion de las obras. c) El ejecutor entregard a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de
este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara
durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demads enseres a los
beneficiarios directos; e) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto,
el incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: SEDECOAS/FHIS a
traves de la DIM se reservard el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-
supervision por parte de la DIM de SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas
partes involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION
DE CONTRATO.- DESEMBOLSOS: SEDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: A) CAUSAS
DE RESCISION. SEDECOAS/FHIS, podré rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la
obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor
se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna por parte de
SEDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecuciéon de los trabajos debido a insuficiente
mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y
programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e) Retrasar de manera
injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la tramitacién de las 6rdenes de cambio
instruidas por el Supervisor que sean anotadas en bitdcora; f) Por incapacidad manifiesta
del ejecutor para continuar la ejecucion el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de
la Supervision de la DIM de SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de
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reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracion de la obra por un periodo de 12
meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene
obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a
darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo
acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacién aprobada por la DIM de SEDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las solicitudes
de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor de la DIM de
SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por la DIM de SEDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago
de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobard o improbara
los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10)
dias calendario de anticipacién, dar4 aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra
terminada, en dicha fecha, EL supervisor elaborara el Acta de Recepcién Definitiva siempre
y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion
definitiva, serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR y deberd instalar dos (2) placas por
proyecto: Una placa con el nombre del proyecto previo a la recepcion final y la otra con el Logo
y las Siglas de la USAID, SEDECOAS/FHIS, la DIM proporcionara las especificaciones y
dimensiones de cada una de ellas. La ubicacion de la placa sera determinada en el proyecto por
el supervisor XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y
que esté dentro del alcance de las obras. SEDECOAS/FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
EJECUTOR, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable.
XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y
especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segtn este Acuerdo,
son instrumentos de servicio en relacién a la obra y serdan propiedad y de interés del
responsable del disefio.- XIV, PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable
de la disposicién de la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia
establecidos por SEDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcién
Definitiva y considerando existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un
tiempo maximo de quince (15]) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcién
Provisional; debera presentar una (1) liquidacion original del proyecto ejecutado, el informe
soporte emitido por el supervisor validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direcciéon de Infraestructura
Mayor (DIM] para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara
sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo alo estipulado
en el Articulo N2 75 del Decreto Legislativo N2 7-2020 (Modificacién de las Disposiciones
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2020).-
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