

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN LA ALDEA POTRERILLOS, MUNICIPIO DE CORQUIN; DEPARTAMENTO DE COPAN, CÓDIGO: 108162, REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA LA JOCHA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108175; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA PLANES, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108176; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA GRANZAL ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108177; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE BELÉN WALCHO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108178; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA BELÉN WALCHO, MUNICIPIO DE BELÉN WALCHO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108180; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA SUYANDE, MUNICIPIO DE BELÉN WALCHO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108181”.FUENTE: FONDOS FHIS RECONSTRU.

Nosotros: **NELSON JAVIER MÁRQUEZ EUCEDA**, hondureño, mayor de edad, con Tarjeta de Identidad número **0318-1980-01670**, casado, Ingeniero Agrónomo, con domicilio legal en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida Corea, Entrada Principal Frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II) Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; actuando en mi condición de Secretario de Estado de la **SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, (SEDECOAS)** creada mediante Decreto Ejecutivo número PCM-056-2019, Publicado en fecha 12 de Septiembre del 2019, nombrado mediante Acuerdo Número 68-2019 del 19 de Agosto del 2019, modificado en Acuerdo No. 75-2019 del 12 de septiembre del 2019 y Acuerdo No. 121-2019 del 11 de noviembre del 2019, entidad a la cual está adscrito el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (**IDECOAS**) creado bajo Decreto Ejecutivo Número PCM-013-2014 publicado en el Diario Oficial “LA GACETA” el 30 de mayo del 2014; integrado entre otros, por el **Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)**, en adelante denominado **EL CONTRATANTE** y la señora **ELSA ELIZABETH CANO COCHRAN**, hondureña, mayor de edad, soltera, Arquitecta, con Tarjeta de Identidad No. 05011945-00030, teléfono móvil, 3298-4929; correo electrónico picaasohonduras@gmail.com; con domicilio legal, en Centro Comercial Condominios Metrópolis, sexto Nivel, Local No. 10602 tercera avenida, 5 calle, casa #4023, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil **“PINEDA CANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S. DE R.L. DE C. V.**




(PICAASO), creada mediante inscripción en la matrícula número 76475 de fecha dos (02) de diciembre del Dos mil dieciséis (2016), con Registro Tributario Nacional No. 05019016823008; representación que está debidamente acreditada mediante el Instrumento No. 61843, quien en adelante será denominado **EL EJECUTOR**; ambos con amplias facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la ejecución del Proyecto: **"REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN LA ALDEA POTREBILLOS, MUNICIPIO DE CORQUIN; DEPARTAMENTO DE COPAN, CÓDIGO: 108162; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA LA JOCHA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108175; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA PLANES, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108176; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA GRANZAL ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108177; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE BELÉN WALCHO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108178; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA BELÉN WALCHO, MUNICIPIO DE BELÉN WALCHO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108180; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA SUYANDE, MUNICIPIO DE BELÉN WALCHO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108181"**.FUENTE: FONDOS, FHS RECONSTRU. De conformidad con los antecedentes y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

En **Decreto Ejecutivo Número PCM-109-2020** publicado en el diario oficial la Gaceta el 02 de noviembre del 2020 se declaró **estado de emergencia** en los departamentos de: Islas de la Bahía, Cortes, Atlántida, Yoro, Colón, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso y en los departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja, según se estime pertinente, y en aquellos con fuertes daños categorizados por los efectos de las fuertes lluvias, que se pronostican por la tormenta tropical y posible formación de huracán **"ETA"** las cuales se estima, causarán acumulado de lluvia por día en un rango cien (100) y ciento veinte (120) milímetros, con máximos de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) en las montañas de Colón y Atlántida, causando graves daños a la infraestructura vial al sector agrícola. Pudiendo ampliar dicha situación de emergencia a otros departamentos del país que presenten las mismas situaciones climáticas

A través del **Decreto Ejecutivo Número PCM-109-2020**, reformado mediante **Decreto Ejecutivo PCM 112-2020** publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 06 de Noviembre del 2020 se estableció que la declaratoria de emergencia a nivel nacional tendría vigencia hasta

SEDECOAS/FA
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
FIRMA: 
FECHA: 11/02/2021
LCS

REPÚBLICA DE HONDURAS
FONDO FONDIRERO DE INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
SEDECOAS - FHS

EL PICAASO®
PASO A PASO EN LA INICIATIVA PICAASO



el 31 de diciembre del 2020, pudiendo prorrogarse si persisten los efectos que dieron origen a la emergencia, instruyendo además a SEDECOAS y otras entidades de la administración pública encargadas de la construcción, reparación y mantenimiento de obras de infraestructura a realizar la contratación de obras y servicios necesarios para contrarrestar los efectos de la emergencia.

Mediante el **Decreto Ejecutivo Número PCM-147-2020** publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el 29 de Diciembre del 2020 El Presidente Constitucional de la República en Consejo de Secretarios de Estado **DECRETA:** Prorrogar la vigencia de la Declaratoria de Estado de Emergencia a nivel nacional, por los efectos de las fuertes lluvias ocasionadas por las Tormentas Tropicales "ETA" e "IOTA", hasta el 31 de diciembre del 2021. ✓

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente **CONTRATO** tiene por objeto, establecer las condiciones para la ejecución del proyecto "**REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN LA ALDEA POTRERILLOS, MUNICIPIO DE CORQUIN; DEPARTAMENTO DE COPAN, CÓDIGO: 108162, REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA LA JOCHA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108175; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA PLANES, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108176; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA GRANZAL ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108177; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE BELÉN WALCHO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108178; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA BELÉN WALCHO, MUNICIPIO DE BELÉN WALCHO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108180; REHABILITACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN ALDEA SUYANDE, MUNICIPIO DE BELÉN WALCHO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO: 108181**".- aprobado en Comité de Operaciones del **SEDECOAS/FHIS** mediante Acta No 1496 de fecha 22 de diciembre del año 2020. ✓

CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la cantidad de: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 872,400.00). Desglosado en la forma siguiente: **Código: 108162 a) COSTO DIRECTO: SESENTA MIL LEMPIRA EXACTOS (L. 60,000.00), b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.12,000,00); Código:108175 a) COSTO DIRECTO: CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.50,000.00), b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 10,000.00); Código: 108176 a) COSTO DIRECTO: CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.40,000.00), b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 8,000.00), Código: 108177 a) COSTO DIRECTO: SESENTA MIL LEMPIRAS**



EXACTOS (L. 60,000.00), b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.12,000,00); Código: 108178 a) COSTO DIRECTO: CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 150,000.00), b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,000.00); Código: 108180 a) COSTO DIRECTO: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.237,000.00), b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 47,400.00), 108181 a) COSTO DIRECTO: CIENTO TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.130,000.00), b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: VEINTISÉIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 26,000.00).. El monto total de este Contrato será financiado con fondos FHS RECONSTRU.

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El monto del contrato será entregado a **EL EJECUTOR**, por medio de cheque / transferencias electrónicas a través del SIAFI de acuerdo a estimaciones por avance de obra aprobadas por la Dirección de Control y Seguimiento.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de **CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO.- ORDEN DE INICIO:** Se considera como Orden de Inicio del proyecto, la que indique la Dirección de Control y Seguimiento,, de no iniciar en la fecha estipulada, dará lugar a la resolución del Contrato, ejecución de la Garantía de Cumplimiento y a la suspensión del Banco de Contratistas conforme al Reglamento de Inhabilitación de **SEDECOAS/FHS.-**

CLÁUSULA QUINTA: MULTA: En caso que el **EJECUTOR** no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagará a la **SEDECOAS/FHS** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora un **ceros punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato**, por cada día de retraso, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 76 del Decreto Legislativo No. 182-2020 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal año (2021).

CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍA: EL EJECUTOR deberá rendir una garantía de cumplimiento, la cual podrá ser Fianza o cheque Certificado, equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractual de cada proyecto que asciende a: **DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.10,800.00) código: 108162; NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.9,000.00) código: 108175; CIENTE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.7,200.00) código: 108176; DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

(L. 10,800.00) código: 108177; VEINTISIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 27,000.00) código: 108178; CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
LEMPIRAS EXACTOS (L.42,660.00) código: 108180; VEINTITRES MIL
CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 23,400.00). - En caso de Fianza deberá
contener la siguiente Clausula Especial: **CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** "La presente
garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del
contratante, acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una
obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto
entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción de los
tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial
obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición"; con una vigencia de **CINCO (05)**
meses a partir de la fecha de su emisión.- Si por causas imputables al **EJECUTOR** no
constituyere esta Garantía en el plazo previsto, **SEDECOAS/FHIS** procederá conforme a lo
establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. - Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecución del contrato por un
término mayor de dos meses. **EL EJECUTOR** deberá ampliar la vigencia de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliación de la Garantía de Cumplimiento será sobre el monto
pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
De acuerdo a la naturaleza de las obras, se exigirá la presentación de la **GARANTÍA DE
CALIDAD DE OBRA**, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta
Garantía deberá tener vigencia de un año a partir de la fecha de emisión del Acta de
Recepción Definitiva, la cual deberá contener la siguiente **CLÁUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA:** "La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a
simple requerimiento del contratante, acompañado de un certificado de incumplimiento, sin
ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia
de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye
una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción
de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial
obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición". **EL EJECUTOR** se compromete
además a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en
particular emita la Unidad de Gestión Ambiental de **SEDECOAS/FHIS. (N/A)**

CLÁUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a)

Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, c) Condiciones Especiales del Contrato, d) Especificaciones Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f) Programa de Ejecución, g) Memoria de Calculo, h) Invitación, i) Negociación, j) Oficio de Notificación de Adjudicación, k) Garantía, l) planillas de mano de obra, m) Facturas, n) Lista de materiales de construcción y otros que se utilicen para la ejecución del proyecto.

CLÁUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: A)

CAUSAS DE RESCISIÓN. SEDECOAS/FHIS, podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: **a)** Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo, **b)** Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, **c)** El incumplimiento en la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa debidamente justificada.- Una vez firme la resolución por incumplimiento del contrato, se ejecutarán las Garantías rendidas por el Ejecutor y además se le aplicará la prohibición de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) años, quedando durante ese período inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institución, **d)** No cumplir con las instrucciones de la Supervisión por parte de la Dirección de Control y Seguimiento de la

SEDECOAS/FHIS anotados en la bitácora o a través de correspondencia, **e)** Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en daño al mismo, antes, durante o después de la ejecución del Proyecto, siendo

MIAMBIENTE la Institución que lo acreditará.- **B) CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** Son causas de resolución: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y c) Por aplicación de lo establecido en el Artículo N° 78 del Decreto Legislativo No. 182-2020 (Disposiciones Generales Para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República) para el ejercicio del año 2021, el que literalmente dice: *"En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia."* d) Las demás que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

FECHA: 17/02/2024
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
SEDECOAS/FHIS

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
SEDECOAS - FHIS

PICASSO
Módulo de Planificación y Seguimiento

CLÁUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con la **SEDECOAS/FHIS** que haya sido resuelto por incumplimiento.

CLÁUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de un contrato. Cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación o no adjudicación del contrato y para cualquiera otra acción adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: "CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP). Y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: **INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.** 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida

FECHA: 17/02/2021
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA


MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
SEDECOAS - FHIS


PICASO®
ANÁLISIS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera deducirse. ii.- A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminación definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii.- A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Será responsabilidad del **EJECUTOR**, inscribir el contrato suscrito con la institución en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), de conformidad al artículo 35 segundo párrafo de la Ley de Contratación del Estado y artículo 76 segundo párrafo del Reglamento de la misma ley.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podrá ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un Adendum.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución y terminación este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor tiempo posible imperando sobre todo el ánimo por el bienestar

FECHA 17/02/2021
FIRMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
SISTEMA ADMINISTRATIVO



de los beneficiarios. En caso que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos **EL EJECUTOR** renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de la **SEDECOAS/FHIS**.-


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Cláusulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).



ING. NELSON JAVIER MÁRQUEZ EUCEDA
SECRETARIO DE ESTADO
SEDECOAS/FHIS
RTN: No. 08019995292594



ELSA ELIZABETH CANO COCHRAN
Representante Legal
EMPRESA MERCANTIL,
PINEDA CANO Y ARQUITECTOS ASOCIADOS,
S. DE R.L. DE C.V. (PICAASO)
RTN: 05019016823008




CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservándose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorías contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento única y exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; c) El personal que intervenga en la ejecución del proyecto, debe estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo **chaleco reflectivo**, d) Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situación o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminación de la obra objeto del Contrato; **II. RESPONSABILIDAD LABORAL:** EL EJECUTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- **III. AMBIENTE.** a) Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes químicos, el Ejecutor estará obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Además el ejecutor estará en la obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la ejecución de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podrá talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos árboles mayores de veinticinco años o que sean de las especies que están en peligro de extinción.- El Ejecutor se compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestión Ambiental de la SEDECOAS/FHIS, las cuales formarán parte de las especificaciones técnicas del mismo. **IV. CONDICIONES ESPECIALES:** El ejecutor mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del proyecto, el incumplimiento dará lugar a una sanción equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- **V. SUPERVISIÓN:** La SEDECOAS/FHIS se reservará el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecución de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisión por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al ejecutor.- El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto contractual.- El Supervisor de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados en el Precio del Contrato producto de la variación de cantidades de obra y en la fecha de terminación a raíz del evento o circunstancia. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. Esta situación NO implica modificación de los precios unitarios convenidos en el Contrato. **VI.- Control de Costos.-** El Contratista deberá incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- **VII.**





PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar más del 40% del contrato sin previa autorización por escrito por parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podrá subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS; c) Se prohíbe el empleo de menores de edad, d) asimismo la apropiación de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; **VIII. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:** Los beneficiarios del proyecto podrán reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboración de la obra por un período de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepción DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- **IX. COMPROMISORIA:** El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecución de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o período acordado.- **DEL SUPERVISOR:** a) Verificará el avance físico de la obra de conformidad con la documentación aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la SEDECOAS/FHIS tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecución del Proyecto en consonancia con las especificaciones, así como a sus modificaciones previamente aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- **X. RECEPCIÓN DE LA OBRA:** EL EJECUTOR con diez (10) días calendario de anticipación, dará aviso al SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborará el Acta de Recepción Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos señalados en el Acta de Recepción Provisional.- Para la emisión del Acta de Recepción Definitiva y considerando existan aspectos a corregir éstos deberán subsanarse en un tiempo máximo de diez (10) días calendario posterior a la emisión del Acta de Recepción Provisional; EL EJECUTOR deberá presentar una (1) liquidación original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoría validándolo, el informe final de recepción y toda la documentación requerida por parte de la Dirección de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la recepción provisional y recepción definitiva, serán por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- **XI. CONDICIONES DE RIESGO:** El Ejecutor será responsable por cualquier condición de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. La SEDECOAS/FHIS no será responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traídas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. **XII. PUNTOS DE REFERENCIA:** EL EJECUTOR será responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.



SEDECOAS/FHIS
WWW.SEDECOAS.FHIS.GOV.HN