CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE
MUROS Y CONFORMACION DE CALLE, MUNICIPIO DE MEAMBAR,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CODIGO: 109330 Y- REHABILITACION DE
CALLE ALDEA AGUA FRiA MUNICIPIO DE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA CODIGO: 109387,- SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS), ADSCRITA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTG
(SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA: “INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V (INCO)- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDOS FHIS

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero
Civil, con domicilio legal en el CENTRO CiVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO
DEL VALLE, boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al
Restaurante Hacienda Real, (Torre II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazéan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero
0801-1990-24191; actuando en mi condicion de Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de Secretario de Estado y como titular de manera
interina de la Secretaria de Estado en los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-
056-2019, de fecha 11 de septiembre del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero
35,047, de fecha 12 de septiembre del 2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo
Decreto Ejecutivo nimero PCM-013-2014, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta™ el 30 de
mayo del 2014, integrado entre otros por el FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
(FHIS), Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto
Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con RTN 08019995292594; nnombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero de 2022; con suficientes
facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se
‘ denominaré EL FHIS por una parte y por la otra parte el sefior JOSE ANTONIO CALIX
o PAGUAGA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad No.
1501-1966-00775, Registro Tributario Nacional R.T.N. Numérico: 15011966007753, teléfono

movil 9809-4166; correo electronico acalixi@inco-cacom ; con domicilio legal en Aldea el

Chimbo carretera a Santa Lucia km9 atras de Restaurante Gavacho, depto. De Francisco Morazan

actuando en mi condicion de Representante Legal de la INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION

S DE R.L. DE C.V (INCO).”, constituida ante los oficios del Notario MARCO TULIO
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de fecha 11 de julio del 2016 y modificacion mediante instrumento No. 140 de fecha 27 de octubre
del 2014 representacion debidamente acreditada mediante instrumento No. 124 de fecha 04 de
marzo de 2019, con Registro Tributario Nacional No. 08019010271957; quien en adelante sera
denominado EL EJECUTOR; ambos con amplias facultades, hemos convenido en celebrar como
en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la ejecucion del Proyecto: “CONSTRUCCION
DE MUROS Y CONFORMACION DE CALLE, MUNICIPIO DE MEAMBAR:
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CODIGO: 109330-Y- REHABILITACION DE
CALLE ALDEA AGUA FRIA MUNICIPIO DE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA CODIGO: 109387de conformidad con los antecedentes y cléausulas siguientes:,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil
Veintidos (2022) se declaro ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un
periodo de noventa (90) dias que se estima durara la temporada ciclonica en los dieciocho (18)
Departamentos del pais, con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave
situacion y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia
de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras
de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatologicas de la temporada ciclonica del afio 2022
que atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos productivos,
inundaciones, derrumbes y demas desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicacion
entre comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva de los sectores
cafetaleros, azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general poniendo en riesgo la
seguridad alimentaria del pueblo hondurefio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacion, coordinacion y
ejecucion de acciones con la participacion del sector publico y privado, de manera articulada y
complementaria, tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta
vulnerabilidad derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de moderadas a
fuertes, ocasionando dafios graves en la infraestructura en general, suspension de servicios publicos
basicos y mas importante aun el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute acciones
gentes de rehabilitacién reconstruccion, contencion y mitigacic’m constante por parte de las
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contratacion inmediata de bienes y servicios, asi como la ejecucion de obras de infraestructura para
habilitar la circulacion y movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la
Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamientc
(SEDECOAS) y el Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS) realizar las contrataciones
Directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los grupos
en situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

POR TANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucion de infraestructura que se
sujetara a las Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por
objeto, establecer las condiciones para la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION DE
MUROS Y CONFORMACION DE CALLE, MUNICIPIO DE MEAMBAR,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CODIGO: 109330 Y- REHABILITACION DE
CALLE ALDEA AGUA FRiA MUNICIPIO DE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA CODIGO: 1093877, aprobado en Comité de Operaciones del
SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1563 de fecha veintiocho (28) de Octubre de Dos Mil
Veintidos (2022).

CLAUSULA _SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la cantidad total de los dos proyectos de:
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 72/100 (L. 476,646.72) desglosado en la forma siguiente: a) COSTO
DIRECTO: CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON
34/100 (L.410,902.34), b) GASTOS GENERALES: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 19/100 (L.32,872.19), ¢) UTILIDAD: TREINTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 19/100 (L.32,872.19)
c6digo:109330-NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 47/100 (L. 918,257.47) desglosado en la forma siguiente: a) COSTO
DIRECTO: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON
27/100 (L.791,601.27), b) GASTOS GENERALES: SESENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 10/100 (L.63,328.10), ¢) UTILIDAD:
SE Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 10/100

! ¢0digo:109387 ElI monto total de este Contrato es de UN MILLON
; NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS

1,394,904.19) sera financiado de la fuente: FONDOS FHIS.
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CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El monto del contrato serd entregado al
EJECUTOR por medio de cheque/transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a
estimaciones por avance de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento.-

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de SESENTA (60) DIAS
calendario Codigo: 109330- QUINCE (15) DIAS calendario, con codigo 109387, contados 4
partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO: Se considera como fechd
oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la Direccion de Control y Seguimientd
de EL FHIS. -

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente
la ejecucion del proyecto y por causas imputables a €l, se le aplicara una MULTA diaria del cero
punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el
incumplimiento del plazo, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto
total del Contrato, en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del
Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022, de las Disposiciones de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR otorgara a) Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que
asciende a DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 63/100 (L.209,235.63) y una vigencia de CINCO (5) MESES, que podra constituirse a
través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- La Garantia debera
contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
Garantia’/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento de EL
FHIS, acompaiiada de una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin ningun otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.-
La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario
v el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Repuiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente clausula especial obligatoria prevalecerd
sobre cualquier otra condicién” .- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere
esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarara sin lugar la adjudicacion del contrato sin
asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo
de ejecucion del contrato, por un término mayor de dos meses, EL EJECUTOR debera ampliar la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el
monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.
ago de la Gltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de
lente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
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garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de EL FHIS,
acompanada de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse
en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente
garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional,
irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor
del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio
del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecerda sobre cualquier otra
condicion". EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental da
SEDECOAS/FHIS. ‘

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a)
Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, ¢) Condiciones Especiales del Contrato,
d) Especificaciones Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f)
Cronograma de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacion, j) Oficio de
Notificacion de Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccién, m) Adendum
de ser suscritos, n) Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la ejecucion del
proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO:
A) CAUSAS DE RESCISION, SEDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin
incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de
las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo, ¢) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma
de actividades, salvo causa debidamente justificada.- Una vez firme la resolucion por
incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le
aplicara la prohibicion de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios, quedando
durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion, d) No cumplir con las
instrucciones de la Supervision por parte de la Direccion de Control y Seguimiento de la
SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia, e) Cuando el
Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte
en daflo al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE
la Institucion que lo acreditard.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son
causas de resolucion: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y ¢) Por
aplicacion de lo establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022,
(Disposiciones Generales Para la Fjecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que literalmente dice: “En

 todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o £

| qomeRayl, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte 3
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Jondos nacionales que se efectiie por razon de la situacion econémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia.” d) Las demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los
valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrata
o de cualquier otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto pot
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracién o
beneficio de cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo, ya
sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacion de un contrato';‘
Cualquiera de estas practicas sera motivo de cancelacion o no adjudicacion del contrato y para
cualquiera otra accion adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas
en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado
de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE
LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la
Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir,
o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno
o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la
informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato,
la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes =
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proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.-
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el contratista o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores
de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De

parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio:

de la responsabilidad que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b) De parte de EL FHIS: i.- A la eliminacion definitiva del contratista o consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo
anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato
suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO),
de conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 76
segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de
controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion y terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a
solucionarlas en el menor tiempo posible imperando sobre todo el animo por el bienestar de los
beneficiarios. En caso que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes
tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos
EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con

y cada una de las Clausulas del presente contrato.-
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En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de
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RTN: No. 08019995292594 RTN: No. 08019010271957
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Avenida Corea. entrada pl iNnc frente al Restaurante Hacienda Real (Torre I}
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

K

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS
a lo siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservindose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto, b) Utilizar los recursos del financiamiefito
unica y exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) El personal que mtervenga tn
la ejecucion del proyecto, debe estar debidamente 1dent1ficado a partir de la orden de inicio, ¢fin
su respectivo chaleco reflectivo, d) Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS soE!re
cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objéto
del Contrato; Il. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR ser4 el tinico responsalile
del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal paraila
ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos
los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.-
Asimismo, libera de toda responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas
por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los
trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con
el proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo
de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en
areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y
fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al
finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares
que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese
de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta
de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire
durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco
podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que
sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a
cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la
Unidad de Gestion Ambiental de la SEDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las
especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: El egjecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancidn equivalente a 1..500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de 1a obra.- V. SUPERVISION: La SEDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar
y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervision por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al

.. ~ejecutor.- El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre la

ERgy, esibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de
abajos incremento en el monto contractual - El Supervisor de Obras podrei solicitarle
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producto de la variacién de cantidades de obra y en la fecha de terminacion a raiz del eventd, o
circunstancia. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible. Esta situacidén NO implica modificaciéon de los precios unitarfos
convenidos en el Contrato. VL- Control de Costos.-El Contratista deber4 incluir en la Lista tle
Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular el
Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al preglo
unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VII. PROHIBICIONES: a):i,iEl
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por
parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor
no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por ,.;]a
SEDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VII. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos en la elaboracidon de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta
de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas
deficiencias.- IX. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
gjecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion
aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la
obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecuciéon del Proyecto en consonancia con las
especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por la
SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se
hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional .- Para la
emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspectos a corregir €stos
deberan subsanarse en un tiempo maximo de diez (10} dias calendario posterior a la emision del
Acta de Recepcion Provisional; EL EJECUTOR debera presentar una (1) liquidacion original del
proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria validandolo, el informe final de recepcion
y toda la documentacion requerida por parte de la Direccidn de Control y Seguimiento para
efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE
RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio
especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. La
SEDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de
riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o
cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE
REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccion y

“ . debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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