CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “REHABILITACION DE
CAMINOS” UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE GUAYAPE,
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CODIGO 109339.- SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA
INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SANTOS, S. DE R.L. (INCOSA).- CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS.

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero C ivil;
con domicilio legal en el CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE;
boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real;
(Torre II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con
Documento Nacional de Identificacion (DNI) niumero 0801-1990-24191; actuando en mi condicidn de
Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de
Secretario de Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre
del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre del
2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA
Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo niimero PCM-013-2014, publicado
en el Diario Oficial “La Gaceta” el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros por el FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Instituciéon desconcentrada de la Presidencia de
la Repiblica, creada mediante Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con
RTN 08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero
de 2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominara EL FHIS por una parte y por la otra parte- el sefior ROGER HUMBERTO
SANTOS GUIFARRO , hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Documento Nacional
de Identificacion No. 1501-1980-00528 y Registro Tributario Nacional No. 15011980005286, con

teléfono movil: 9688-3171; correo electronico: rosantos1980@yahoo.com, con domicilio legal en

Barrio De Jests una cuadra arriba de ferreteria grissmaco, entre 6 y 7 calle, 8 avenida, Departamento de
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Instrumento numero 535 autorizada por el Notario ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR de fecha 23 de
agosto del afio 2021, inscrita bajo inscripcion numero 78, del Tomo 32 del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Juticalpa, Olancho con Registro Tributario Nacional No. 15019017901310;
quien en adelante sera denominado EL EJECUTOR: ambos con amplias facultades, hemos convenido
en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la ejecucion del Proyectoé
“REHABILITACION DE CAMINOS”, UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE
GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CODIGO 109339, de conformidad con los

antecedentes y cldusulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidos (2022) se
declard ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un periodo de noventa (90)
dias que se estima duraré la temporada ciclonica en los dieciocho (18) Departamentos del pais, con la
finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situacion y los riesgos que enfrentan
miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y

derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatolégicas de la temporada ciclonica del afio 2022 que
atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos productivos,
inundaciones, derrumbes y demés desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicacion entre
comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva de los sectores cafetaleros,
azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general poniendo en riesgo la seguridad

alimentaria del pueblo hondurefio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacion, coordinacion y ejecucion de
acciones con la participacién del sector publico y privado, de manera articulada y complementaria,
tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta vulnerabilidad

derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de moderadas a fuertes, ocasionando
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CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute acciones
urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencién y mitigacion constante por parte de las autoridades
en coordinacion con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades, bajo principios de
corresponsabilidad, solidaridad y autogestion, resultando indispensable la contratacion inmediata de
bienes y servicios, asi como la ejecucion de obras de infraestructura para habilitar la circulacién ¥y

movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la Secretari;i_'
de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y el Fondo
Hondurefio de Inversion Social (FHIS) realizar las contrataciones Directas de obras, bienes y serviciog

necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los grupos en

situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

POR TANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucion de infraestructura que se sujetara

a las Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucion del proyecto “REHABILITACION DE CAMINOS”,
UBICADO EN VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE
OLANCHO, CODIGO 109339, FONDOS FHIS.- aprobado en Comité de Operaciones del
SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1560 de fecha 19 de Octubre de Dos Mil Veintidos (2022).

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El
monto del contrato asciende a la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L1,585,163.16.)
desglosados en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
(L.1,238,408.72), b) GASTOS GENERALES:CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS
185,761.31); ¢) UTILIDAD: CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
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LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (L.160,993.13).- El monto total de este Contrato sera
financiado de la fuente: FONDOS FHIS.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO - El monto del contrato sera entregado al EJECUTOR

por medio de cheque/transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a estimaciones por avancé

de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento. -

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se comprometé

a construir las obras objeto de este Contrato, dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS calendaric
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO: Se considera como

fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la Direccion de Control y Seguimiento

de EL FHIS. -

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la

ejecucion del proyecto y por causas imputables a €1, se le aplicard una MULTA diaria del cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del
plazo, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No. 107-
2021 de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repiiblica y sus

Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR rendird Una Garantia de Cumplimiento de

Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (L.237,774.47) y una vigencia de CUATRO (4) MESES, que
podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- La
Garantia deberd contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento de EL FHIS,
acompaiiada de una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.- La presente

W¢/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional,

gN Vv de ejecucion automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del
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Beneficiario.- La presente clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion” .-
Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL
FHIS declarara sin lugar la adjudicacion del contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de
dos meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato:
de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la
Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere.;;
sido ejecutado satisfactoriamente. Previo al pago de la tltima estimacion y de acuerdo a la naturaleza def
la obra, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepcion Definitiva, debiendo contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple
requerimiento de EL FHIS, acompariada de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La
presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria,

et incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente

emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicion". EL. EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental de

SEDECOAS/FHIS.

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a)
Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, ¢) Condiciones Especiales del Contrato, d)
Especificaciones Técnicas, ) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f) Cronograma
de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacion, j) Oficio de Notificacion de
Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion, m) Adendum de ser suscritos, n)

Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la ejecucién del proyecto.

AUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A)
USAS DE RESCISION. SEDECOAS/FHIS, podré rescindir el presente contrato sin incurrir en f

lidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes

~
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causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
= debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa
debidamente justificada.- Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las:f
Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar nuevos contratos
durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas

de la Institucion, d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la Direccidn de

Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia,
e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que
resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE
la Institucion que lo acreditard.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de

resolucion: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y ¢) Por aplicacion de lo

establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021, (Disposiciones Generales Para
la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones
Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que literalmente dice: “En fodo contrato financiado con fondos
externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o
resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las
obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual
sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razon de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demas que establezcan

expresamente el contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores

pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier

otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o beneficio de

SEDECOAS [FHIS
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practicas sera motivo de cancelacion o no adjudicacion del contrato y para cualquiera otra accion

adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento
a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Pablica (LTAIP):
Y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion ¥
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libré::
y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes dé
la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o més partes o entre una de las partes y uno o
varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos
de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso

por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla

£
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las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleadc;s. 6
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista
o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista ¢
consultor: i.- A la inhabilitacioén para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad qué
pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado 0
apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas def
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS:
i.- A la eliminacion definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Codigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados

en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato,

firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato

suscrito con la institucion en la Cdmara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), de

conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 76 segundo

parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o

modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias

relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion y

terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor tiempo
posible imperando sobre todo el dnimo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias

no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los
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Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y ser

somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas

y cada una de las Clausulas del presente contrato.-

En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el presente contrato en la ciudad de

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los treinta (30) dias

OR REPRESENTANTE LEGAL
ARIO DE ESTADO SEDECOAS INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SANTOS, S
RTN FHIS 08019995292594 DE R.L. (INCOSA)
EL CONTRATANTE RTN 15019017901310
EL EJECUTOR

SEDECOAS/FHIS
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIEN.TO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables de! proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias

contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento unica y exclusivamente.

para cumplir ¢l objeto del Contrato ; ¢) El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe

estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d)

Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera
poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; 1. RESPONSABILIDAD LABORAL:
EL EJECUTOR sera el Gnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la

contratacion del personal para la ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad

afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construceion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de
acciones entabladas por daiios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- HI.
AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u
origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar,
ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea supetficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en

manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la

obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarfos o enterrarlos en dreas de cultivo o en otros
jugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, ¢l uso de cubierta de

material pléstico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el

ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion

de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,

bajo concepto alguno, aqueltos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan

Avenida Corea, entrada principal frente al Restauyrante Hacignda Reat{Torre i
Tegucigalpa, Honduras. Tetéfono: 224281311
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CONDICIONES ESPECIALES: El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto,
el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en ¢l sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La SEDECOAS/FHIS se
reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra,

que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de

responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre
la posibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias que puedan petjudicar la calidad de los
trabajos, incremento en el monto contractual.- El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados en el Precio del Contrato producto de la variacién
de cantidades de obra y en la fecha de terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible. Esta situacién
NO implica modificacién de los precios unitarios convenidos en el Contrato. VI.- Control de Costos.-

El Contratista debera incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de

Cantidades se usa para calcular ¢l Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de
trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VIL
PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa
autorizacién por escrito por parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para ¢l caso que este Contrato incluya
mobiliario, el Ejecutor no podrd subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén

preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo

la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIIL

OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podréan reportar vicios ocultos

o desperfectos en la elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de
recepcién DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra
en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacion aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la

SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto

en consonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por fa

OAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario
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INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren cotregido todos
fos defectos seiialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Para la emision del Acta de Recepcion
Definitiva y considerando existan aspectos a corregir €stos deberan subsanarse en un tiempo maximo
de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; EL EJECUTOR
debera presentar una (1) liquidacion original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria
validandolo, el informe final de recepcion y toda la documentacion requerida por parte de la Direccion

de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre

la recepcién provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XL
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier condicién de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las
obras. La SEDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de
riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera
otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los

Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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