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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION CAJA
PUENTE" UBICADO EN COLONIA BRISAS DEL VALLE, MUNICIPIO DEL
PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, CON CODIGO: 109437.- SUSCRITO
ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A
LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y EL SENOR UBALDO
ANTONIO ZAVALA GIRON-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS.

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, con domicilio legal en el CENTRO CiVICO GUBERNAMENTAL JOSE
CECILIO DEL VALLE, Boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal
frente al Restaurante Hacienda Real, (Torre II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI)
numero 0801-1990-24191; actuando en mi condicion de Director Ejecutivo del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de Secretario de Estado y
como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en los DESPACHOS DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS), creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre del 2019,
publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre del
2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo nimero PCM-013-
2014, publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros
porel FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo No.12-
90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con RTN 08019995292594: nombrado mediante
Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero de 2022; con suficientes facultades
para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominara EL
CONTRATANTE por una parte y por la otra UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON,
hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con Documento Nacional de Identificacion
(DNI) No.0801-1991-18017, RTN No. 08011991180177, teléfono movil 9912-1297; correo
electronico uazg 137@hotmail.com; con domicilio legal en Residencial Altos del Trapiche
Apartamento 301 Edificio Eurotower, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco
Morazan; actuando en mi Condicion Personal, constituido mediante instrumento No.1238 de
fecha veintitrés (23) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) inscripcion en la matricula
numero 2556517 del tomo 39593 del Registro de Camara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa, Autorizada por el notario DANIEL FRANCISCO REYES SEQUEIROS, quien
en adelante serd denominado EL. EJECUTOR; ambos con amplias facultades, hemos
convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la ejecucion del
Proyecto: “CONSTRUCCION CAJA PUENTE" UBICADO EN COLONIA BRISAS
LLE MUNICIPIO DEL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, CON
' ade AMpulas siguientes:
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ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil
Veintidos (2022) se declaro ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por
un periodo de noventa (90) dias que se estima durara la temporada ciclonica en los dieciocho
(18) Departamentos del pais, con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante
la grave situacion y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como
consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes,
viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatologicas de la temporada ciclonica del afio
2022 que atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos
productivos, inundaciones, derrumbes y demas desastres que a su vez comprometen los accesos
y comunicacion entre comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena
productiva de los sectores cafetaleros, azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en
general poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo hondurefio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacion, coordinacion y
ejecucion de acciones con la participacion del sector publico y privado, de manera articulada y
complementaria, tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de
alta vulnerabilidad derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de
moderadas a fuertes, ocasionando dafios graves en la infraestructura en general, suspension de
servicios publicos basicos y mas importante atn el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute
acciones urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencion y mitigacion constante por
parte de las autoridades en coordinacion con los pobladores y organizaciones de las diferentes
comunidades, bajo principios de corresponsabilidad, solidaridad y autogestion, resultando
indispensable la contratacion inmediata de bienes y servicios, asi como la ejecucion de obras
de infraestructura para habilitar la circulacion y movilidad nacional.

&
QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la
Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
(SEDECOAS) y el Fondo Hondurefo de Inversion Social (FHIS) realizar las contrataciones
Directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

SEDECOAS/FHIS l
o1\ 2027

DIRECC

enida Corea, entrada principelngIEA'nte al EE] ante Haciepda Real (Torre Il)
Tegucigalpa, H

. w ** "

Fondo Hondureno

de Inversiéon Social

i O <
HONDURAS

www.fhis.gob.hn Il



'i‘.,, " H SULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR, rendira: a) Una Garantia de

e CONRA

‘H &) o

x*

*

Fondo Hondureio
de Inversion Social

rFHIs. la Rer

HONDURAS

POR TANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucién de infraestructura que se
sujetard a las Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene
por objeto, establecer las condiciones para la ejecucion del proyecto“CONSTRUCCION
CAJA PUENTE" UBICADO EN COLONIA BRISAS DEL VALLE, MUNICIPIO DEL
PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, CON CODIGO: 109437, aprobado en
Comité de Operaciones de la SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1564 de fecha 02 de
Noviembre del 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 44/100 (L.4,591,634.44) desglosados en la forma siguiente: a) COSTO
DIRECTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 56/100 (L. 3,958,305.56) b) GASTOS
GENERALES: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 44/100 (L. 316,664.44) ¢) UTILIDAD: TRESCIENTOS
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 44/100
(L.316,664.44) - El monto total de este Contrato sera financiado de la fuente: FONDOS FHIS.
+

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El monto del contrato sera entregado al
EJECUTOR por medio de cheque/transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a
estimaciones por avance de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de NOVENTA (90)
dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio. - ORDEN DE
INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente
la Direccion de Control y Seguimiento EL FHIS.

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente
la ejecucion del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicard una MULTA diaria del
cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el
incumplimiento del plazo, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del
monto total del Contrato, en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora,
(Articulo 76 del Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022, de las Disposiciones de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales,
- Ejercicio Fiscal 2022).
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CINCO LEMPIRAS CON 17/100 (L.688,745.17) y una vigencia de SEIS (06) MESES, que
podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.-
La Garantia debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La
presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento
de EL FHIS, acompafiada de una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin ningun otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una
obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica.- En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario.- La presente
clausula especial obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién™.- Si por causas
imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS
declararé sin lugar la adjudicacion del contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por
causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un
término mayor de dos meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.
Previo al pago de la ultima estimacion, se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva,
debiendo contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente
garantia/fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de EL
FHIS, acompaiiada de un certificado de incumplimiento, sin ningtin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente
garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario
y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la
republica del domicilio del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecera
sobre cualquier otra condicion". EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas
las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental de SEDECOAS/FHIS.

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a)
Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, ¢) Condiciones Especiales del
Contrato, d) Especificaciones Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la
Obra), f) Cronograma de Ejecucién, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacion, j)
Oficio de Notificacion de Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion,
m) Adendum de ser suscritos, n) Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para
pion del proyecto.

\ OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO:
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incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obllgacwnes estipuladas en el
presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o
mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de
acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa debidamente justificada.- Una vez firme la
resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutarén las Garantias rendidas por el Ejecutor
y ademas se le aplicard la prohibicion de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos
(2) afos, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion,
d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia, e)
Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto
Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto,
siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL
CONTRATO: Son causas de resolucion: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o
fuerza mayor y c) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo
No. 107-2021 y 30-2022, (Disposiciones Generales Para la Ejecucion del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022),
el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o
cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato,
sin més obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en
caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efecttie por razén de la situacion
economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demés que
establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL, EJECUTOR autoriza que de los
valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente
contrato o de cualquier otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto
por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracién o
beneficio de cualquier tipo que constituye una préctica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo,
ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacion de un
contrato. Cualquiera de estas practicas serd motivo de cancelacion o no adjudicacion del
contrato y para cualquiera otra accion adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
iento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases
del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto
nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE
LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en
la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.-
Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que
se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos
0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de
alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de
la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacion a que se tenga acceso por razoén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla
a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias
a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de
esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en
la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
contratista o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De
parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cldusula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS: i.- A la eliminacion definitiva del contratista
o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
ridad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
e elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o
Mo infractor, de las sanciones que correspondan segtin el Cédigo de Conducta Etica
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las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptaciéon de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el
contrato suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion
(CHICO), de conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estado
y articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado
o modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de
controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion y terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen
a solucionarlas en el menor tiempo posible imperando sobre todo el animo por el bienestar de
los beneficiarios. En caso que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre
las partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para
cuyos efectos ELL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de la
SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo
con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines
legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los nueve (09) dias del mes de
noviembre del afio Dos Mil Veinjidé

‘ngloctavio N St UBALDOANTONIY
PAREDES
DIRECTOR EJECUTIVO FHIS SEDECOA:IEH?;M 196
SECRETARIO DE ESTADO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
SEDECOAS 35
R.T.N: No. 08019995292594 Ll \ nlho
l ]
FIRMA: CY@

o Civico Gubernamental Joseé Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo”,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 1)
Tegucigalpa, Honduras. Telefono: 2242-81311
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y exclusivamente
para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe
estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d)
Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; II. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR seré el inico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante
y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la
SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de
sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, EL. EJECUTOR se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de
seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren
durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en
areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el
ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren
componentes quimicos, EL EJECUTOR estara obligado a aplicar métodos temporales como el
rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el
levantamiento excesivo del polvo.- Ademas EL EJECUTOR estara en la obligacion de reemplazar
toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.-
No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos drboles
mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- EL
EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre
un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental de la SEDECOAS/FHIS, las cuales
formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: EL
EJECUTOR mantendré en el sitio de la obra la bitidcora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a
una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio
de la obra.- V. SUPERVISION: La SEDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-
supervision por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al ejecutor.- El Contratista
debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto
tractual.- El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de
efectos esperados en el Precio del Contrato producto de la variacion de cantidades de obra y en la
a de terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista debera proporcionar dicha
Jnacion tan pronto como le sea razonablemente posible. Esta situacion NO implica modificges
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incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio
unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VIIL. PROHIBICIONES: a) EL
EJECUTOR no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por
parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, EL. EJECUTOR
no podrd subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por la
SEDECOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIIL OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos
en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion
DEFINITIVA, por lo cual EL EJECUTOR deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX.
COMPROMISORIA: EL EJECUTOR se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra
y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada
la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra
de conformidad con la documentacién aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la
SEDECOAS/FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez
(10) dias calendario de anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra
terminada, en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepeion Provisional.- Para
la emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspectos a corregir éstos deberan
subsanarse en un tiempo maximo de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta de
Recepcion Provisional; EL EJECUTOR debera presentar una (1) liquidacion original del proyecto, el
informe soporte emitido por la inspectoria validandolo, el informe final de recepcion y toda la
documentacion requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento para efectuar el cierre
del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva,
seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR
serd responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los
documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. La SEDECOAS/FHIS no sera
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio
por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL
EJECUTOR sea responsable. XIL. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera
responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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