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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “REPOSICION DE INSTALACIONES
ELECTRICAS INSTITUTO JUAN LINDO", UBICADO EN ALDEA TAMARA, MUNICIPIO DE
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON CODIGO: 109462.-
SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO
A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL
DENOMINADA: “CONSULTORIA E INGENIERIA PONCE Y ASOCIADOS S. DE R.L." .-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS.

Nosotros: OCTAVIO IOS]?. PINEDA PAREDES, hondureiio, mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, con domicilio legal en el CENTRO CivicO GUBERNAMENTAL JOSE
CECILIO DEL VALLE, Boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal
frente al Restaurante Hacienda Real, (Torre II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion
(DNI) nimero 0801-1990-24191; actuando en mi condicion de Director Ejecutivo
del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de Secretario de
Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de
septiembre del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12
de septiembre del 2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto
Ejecutivo nimero PCM-013-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de mayo
del 2014, integrado entre otros por el FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
(FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante
Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con RTN
08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de
febrero de 2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien
en adelante y para estos efectos se denominara EL CONTRATANTE por una parte y por
la otra SAUL RENIERY PONCE REINHARDT, hondureiio, mayor de edad, casado,
Ingeniero Civil, con Documento Nacional de [dent1ﬁcac10n No. 0318-1978-00541 y
Registro Tributario Nacional 03181978005412/élef0n0 movil 99808332; correo
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esquina opuesta al cendculo, edificio Los Angeles, Municipio de DistritoCentral,
Departamento de Francisco Morazan.- Actuando en mi condicién de Representante Legal
de la Empresa Mercantil denominada: “CONSULTORIA E INGENIERIA PONCE Y
ASOCIADOS S. DE R.V.,/Constituida ante los oficios del Notario RITA ONDINA NUNEZ
BARAHONA, mediante Instrumento Nimero tres (03) de fecha cinco (05) de Febrero del
Dos Mil Siete (2007) e inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil bajo la matricula
e inscrita con el nimero 72, tomo 653 de fecha 27 de febrero del 2007, del Registro
Mercantil de Francisco Morazan, con Registro Tributario Nacional No. 0801900815485 1;/
representacion que estd debidamente acreditada mediante el Instrumento antes
descrito, quien en adelante serd denominado EL EJECUTOR; ambos con amplias
facultades hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente
Contrato para la ejecucién del Proyecto: "REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTITUTO JUAN LINDO", UBICADO EN ALDEA TAMARA, MUNICIPIO DE DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON CODIGO: 109462..- FUENTE
DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS de conformidad con los Antecedentes y Clausulas
siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil
Veintidés (2022) se declaré6 ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional
por un periodo de noventa (90) dias que se estima durara la temporada ciclénica en los
dieciocho (18) Departamentos del pais, con la finalidad de responder de forma inmediata
y oportuna, ante la grave situacion y los riesgos que enfrentan miles de familias en el
territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y
derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatolégicas de la temporada cicléonica del afio
2022 que atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos
productivos, inundaciones, derrumbes y demas desastres que a su vez comprometen los
accesos y comunicacion entre comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la
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cadena productiva de los sectores cafetaleros, azucareros, palmeros, bananeros y zonas
productoras en general poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo
hondureio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacién, coordinacion y
ejecucion de acciones con la participacion del sector publico y privado, de manera

articulada y complementaria, tendientes a preservar la vida de los habitantes de las
zonas en condiciones de alta vulnerabilidad derivado de las fuertes precipitaciones que
se pueden intensificar de moderadas a fuertes, ocasionando dafios graves en la
infraestructura en general, suspension de servicios puiblicos basicos y mas importante
aun el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute
acciones urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencién y mitigacion constante
por parte de las autoridades en coordinacién con los pobladores y organizaciones de las
diferentes comunidades, bajo principios de corresponsabilidad, solidaridad y
autogestion, resultando indispensable la contratacién inmediata de bienes y servicios, asi
como la ejecucion de obras de infraestructura para habilitar la circulacién y movilidad
nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la
Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
(SEDECOAS) y el Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS) realizar las contrataciones
Directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia.
Asimismo, sujetarse a lo dispuesto en las disposiciones legales establecidas en:

a) Declaratoria de emergencia establecida en el Articulo 9 de la Ley de Contratacion
del Estado y Articulo 169 del reglamento de la Ley.

b) Articulo 360 de la Constitucion de la Reptblica.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencién especializada a
los grupos en situacién de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los

derechos humanos.
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POR TANTO, las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucién que se sujetara alas
Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacién:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por
objeto, establecer las condiciones para la ejecucion del proyecto: "REPOSICION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS INSTITUTO JUAN LINDO", UBICADO EN ALDEA
TAMARA, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN, CON CODIGO: 109462.- SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)
Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA: “CONSULTORIA E INGENIERIA PONCE Y
ASOCIADOS S. DE R.L."”, aprobado en Comité de Operaciones de la SEDECOAS/FHIS
mediante Acta No. 1566 de fecha nueve (09) de noviembre de Dos Mil Veintidés (2022).

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El
monto del contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA MIL
OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 77/100 (L.260,815.77) desglosado en la
forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 32/100 (L.242,619.32), b) GASTOS
GENERALES: UEVE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 77/100
(L.9,704.77), c) UTILIDQ{OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS
CON 68/100 (L.8,491.6 | monto total de este Contrato sera financiado con fondos
FONDOS FHIS.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El CONTRATANTE efectuard pagos al
EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la
presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del CONTRATANTE asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de ley.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de TREINTA
(30) DIAS calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.-
'ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique
oportunamente la Direccion de Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS.-

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente
la ejecucion del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicara una MULTA diaria
del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del
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POR TANTO, las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucién que se sujetara-a‘las
Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por
objeto, establecer las condiciones para la ejecucién del proyecto: "REPOSICION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS INSTITUTO JUAN LINDO", UBICADO EN ALDEA
TAMARA, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN, CON CODIGO: 109462.- SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)
Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA: “CONSULTORIA E INGENIERIA PONCE Y
ASOCIADOS S. DE R.L.”, aprobado en Comité de Operaciones de la SEDECOAS/FHIS
mediante Acta No. 1566 de fecha nueve (09) de noviembre de Dos Mil Veintidés (2022).

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El
monto del contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA MIL
OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 77/100 (L.260,815.77) desglosado en la
forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL'LEMPIRAS CON 32/100 (L.242,619.32), b) GASTOS
GENERALES: NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 77/100
(L.9,704.77), c) UTILIDAD: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS
CON 68/100 (L.8,491.68).- El monto total de este Contrato sera financiado con fondos
FONDOS FHIS.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El CONTRATANTE efectuard pagos al
EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la
presentaciéon de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del CONTRATANTE asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de ley.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de TREINTA
(30) DIAS calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.-
ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique
oportunamente la Direccion de Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS.-

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente
la ejecucion del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicara una MULTA diaria
del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del
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Contrato por el incumplimiento del plazo, hasta un maximo que no sobrepase-el-diez por-
ciento (10%) del monto total del Contrato, en concepto de dafios y perjuicios
ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022,
de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus
Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIA: EL EJECUTOR Presentara Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del
contrato, que asciende: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON
37/100 (L.39,122.37) con una vigencia de CUATRO (4) MESES la cual podra
constituirse a través de una Garantia Bancaria o Fianza de Institucién Aseguradora.- La
Garantia debera contener la guiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento de
EL CONTRATANTE, acomparada de una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin ningtin
otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de
la Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica.-
En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Reptblica del domicilio del Beneficiario.-
La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.- Si
por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo
previsto, EL CONTRATANTE declarara sin lugar la adjudicacion del contrato sin asumir
ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el
plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, EL EJECUTOR
debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato de manera que
venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la
Garantia de Cumplimiento seréa sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo
anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima
estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN
(1) ANO a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcién Definitiva, debiendo
contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente
garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de
EL CONTRATANTE, acompafada de un certificado de incumplimiento, sin ningtin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye

una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
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cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion". EL EJECUTOR se
compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental de la SEDECOAS /FHIS.

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a)
Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, c) Condiciones Especiales del
Contrato, d) Especificaciones Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de
la Obra), f) Programa de Ejecucién, g) Memoria de Calculo, h) Invitacién, i) Negociacion,
j) Oficio de Notificacién de Adjudicacion, k) Garantias, 1) planillas de mano de obra, m)
Facturas, n) Lista de materiales de construccion, i) Adendum de ser suscritos, 0) Decreto
Ejecutivo PCM-24-2022 y otros que se utilicen para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A)
CAUSAS DE RESCISION: La SEDECOAS/FHIS podra rescindir el presente contrato sin
incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo,
b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra,
mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa
debidamente justificada.- Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato,
se ejecutara la Garantia de Cumplimiento rendida por EL EJECUTOR y ademas se le
aplicard la prohibicién de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios
quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion,
d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotadas en la bitdcora o a través de
correspondencia, e) Cuando EL EJECUTOR haya o esté realizando acciones que causen
un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- B)
CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucién: a) Mutuo acuerdo
entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y c) Por aplicacion de lo establecido en
el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022, (Disposiciones Generales
Para la Ejecucién del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptiblica y sus
Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que literalmente dice: “En todo contrato
financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, puede
dar lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds obligacién por parte del Estado,

que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de
la rescision o resolucién del contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de

ondos nacionales que se efectiie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, =
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la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y-en-caso-de
necesidades imprevistas o de emergencia. d) Las demds que establezcan expresamente el
contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los
valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente
contrato o de cualquier otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido
resuelto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracién o
beneficio de cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a
cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacion
de un contrato. Cualquiera de estas practicas serd motivo de cancelacién o no
adjudicacion del contrato y para cualquiera otra accién adicional, ya sea civil y/o penal,
que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacién Puablica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente
a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato
ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion
y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que

denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes
o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar

un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la
SEDECOAS/FHIS
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
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otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentadaa través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el
proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o
que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal
competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o
consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar:
a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado,
sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.-
A la eliminacién definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segtn el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico,
sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere
lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte
integral del Contrato firmando voluntariamente para constancia.”

re

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad de EL EJECUTOR, inscribir el

contrato suscrito con la institucién en la Cdmara Hondurena de la Industria de la
Construccién (CHICO), de conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de
Contratacién del Estado y articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso -
controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucién y terminacién este Contrato, las partes involucradas se
comprometen a solucionarlas en el menor tiempo posible imperando sobre todo el
animo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias no puedan
solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a

los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo
con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los
fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Tegucigalpa,

: epartamento de Francisco Morazén, a los veintiun (21)

I AUE RENIERY PO REINHARDT
CONSULTORIA E INGENIERIA PONCE Y
ASOCIADOS S. DER.L.

SECRETARIO DE ESTADO SEDECOAS R.T.N: 08019008154851
R.T.N: No. 08019995292594

SEDECQAS/FHIS 1

ASIS% ADMINISTRATIVA
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tGnica y exclusivamente
para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) EI personal que intervenga en la ejecucion del proyecto,
debe estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco
reflectivo, d) Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o
circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; IL
RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el tnico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.-
Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral
que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon
de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la
obra y las colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran
medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, EL
EJECUTOR se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea
superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios
que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en 4reas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud
de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a
utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL EJECUTOR estaré obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin
de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas EL EJECUTOR estara en la obligacion
de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucioén de la obra para proteger la
cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno,
aquellos 4rboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de
extincién.- EL EJECUTOR se compromete ademés a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental de la
SEDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
CONDICIONES ESPECIALES: EL EJECUTOR mantendra en el sitio de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La
SEDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de
la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la
SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al ejecutor.- El Contratista deberd advertir al
Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto contractual.-
El Supervisor de Obras podré solicitarle al Contratista que presente una estimacién de los efecto

esperados en el Precio del Contrato producto de la variacién de cantidades de obra y en la fechade ¢
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terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista deberd proporcionar dicha estimacién
tan pronto como le sea razonablemente posible. Esta situacién NO implica modificacion de los
precios unitarios convenidos en el Contrato. VI.- Control de Costos.-El Contratista debera incluir en
la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular
el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VII. PROHIBICIONES: a) EL
EJECUTOR no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por
parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, EL EJECUTOR
no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por la
SEDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIIL OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos
en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion
DEFINITIVA, por lo cual EL EJECUTOR deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX.
COMPROMISORIA: EL EJECUTOR se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra
y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada
la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la
obra de conformidad con la documentacion aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de
la SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez
(10) dias calendario de anticipacion, dard aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra
terminada, en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.-
Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspectos a corregir éstos
deberan subsanarse en un tiempo méaximo de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta
de Recepcion Provisional; EL EJECUTOR deberd presentar una (1) liquidacién original del
proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria validdndolo, el informe final de recepcién y
toda la documentacion requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion
definitiva, serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE RIESGO: EL
EJECUTOR ser4 responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado
en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. La SEDECOAS/FHIS
no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido
traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien
EL EJECUTOR sea responsable. XIL. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera
responsable de la disposicion de la construccion y deberd proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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