® ®

%

?@m’m Hondurefo
de inversion Socicl
FHIS

xf

CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION PAVIMENTO
DE CONCRETO HIDRAULICO” UBICADO EN BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CODIGO 109469.-
SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO
A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLC
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL
DENOMINADA: INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL S. DE R.L. (INCOVIA).-CON
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS ( BCH-24798-1)

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil:
con domicilio legal en el CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE,
boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Realé-
(Torre 1II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazén, coré:,_
Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero 0801-1990-24191; actuando en mi condicion de
Director Ejecutivo de] FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de

Secretario de Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIEN

-
(SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre gf
del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre {iel %,

I

2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AG A@

RTN 08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero
de 2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominara EL FHIS por una parte y por la otra parte el seiior MAURICIO ALEJANDRO
LAMOTHE AVILA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Documento Nacional de
Identificacién No.0101-1980-00691 y Registro Tributario Nacional No 01011980006917., con teléfono

movil: 9782-0133; correo electrénico: incoviahn@gmail.com con domicilio legal en Avenida La Paz,

entro Civico Gubernamental José Cecilio det valle, Boulevard “Juan Pablo Seqgundo”,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real{Torre 1)
Tegucigaipa, Honduras, Teléfono: 2242-81311

la Repiblica, creada mediante Decreto Legislative No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con. ©:}
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CONSTRUCCION VIAL S. DE R.L. (INCOVIA)/@ada mediante Instrumento m’nmeroz 90
autorizada por el Notario ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR de fecha 06 de marzo del afio 2018,
inscrita bajo inscripcién niimero 45383:/matricula 2565750 del Libro de Comerciantes Sociales de Ja
Camara de Comercio el)dustria de Tegucigalpa, Francisco Morazan, con Registro Tributario Nacional
No. 08019018002203; quien en adelante sera denominado EL EJECUTOR; ambos con ampliag
facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente Contrato para Ié
gjecucion del Proyecto: “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO’L—-
UBICADO EN BARRIO EL CALVARIOyMUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA;_~
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CODIGO 109469 ,-de conformidad con los antecedentes y

clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidds (2022) se
declar6 ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un periodo de noventa (90)

dias que se estima durara la temporada ciclonica en los dieciocho (18) Departamentos del pais, con la

finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situacién y los riesgos que enfrentan

miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundacionis_y—-

derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatoldgicas de la temporada ciclénica del afio 2022 que

HONDURAS

atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos productivd‘sﬂ‘

inundaciones, derrumbes y demas desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicacién erltre

comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva de los sectores cafetalerps

4
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azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general poniendo en riesgo la segurid% 4
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alimentaria del pueblo hondureiio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacion, coordinacién y ejecucion de

acciones con la participacién del sector publico y privado, de manera articulada y complementaria,

gedientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta vulnerabilidad
i
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dafios graves en la infraestructura en general, suspension de servicios pliblicos bésicos y mas importante

aun el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad cjecute acciones
urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencidn y mitigacion constante por parte de las autoridades
en coordinacion con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades, bajo principios de
corresponsabilidad, solidaridad y autogestion, resultando indispensable la contratacion inmediata de%
bienes y servicios, asi como la ejecucién de obras de infraestructura para habilitar la circulacion y

movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la Secretaria
de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y el Fondo
Hondurefio de Inversién Social (FHIS) realizar las contrataciones Directas de obras, bienes y servicios

necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los grupos en

situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

POR TANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucion de infraestructura que se sujetara

a las Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

A2

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objdto,
establecer las condiciones para la gjecucion del proyecto *CONSTRUCCION PAVIMENTO E
CONCRETO HIDRAULICO” UBICADO EN BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN" -
FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CODIGO 109469, aprobgdo
en Comité de Operaciones del SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1568 d& fecha 11 de noviem i
de Dos Mil Veintidés (2022)./. ‘L
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CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: E!
monto del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMFPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
Il 28,388.94) de€sglosados en la forma siguiente: CODIGO 109469: a) COSTO DIRECTO:UN

Lo

Tegucigaipa, Honduras, Teléfono: 2242- 81FN ‘
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DIEZ MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (L.110,089.osj;£i; }
UTILIDAD: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOSA(L.183,481.81 )A’El monto total de este Contrato
serd financiado de la fuente: FONDOS FHIS ( BCH-24798-1). <

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El monto del contrato sera entregado al EJECUTOH
por medio de cheque/transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a estimaciones por avance

de obra aprobadas por la Direccién de Control y Seguimiento. -

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR s¢ compromete
a construir las obras objeto de este Contrato, dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS calendario
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIQ: Se considera como

fecha oficial de inicio del proyecto 1a que indique oportunamente la Direccion de Control y Seguimiento
de EL FHIS. -

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la
~ ¢jecucion del proyecto y por causas imputables a €l, se le aplicara una MULTA diaria del cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del

plazo, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, en -

concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No. 107- 5;: <

o " 3£ o
2021 de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sis %; '&:O oy
. Q
Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022). X 20 o
s> F I
28
CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR rendira Una Garantia de Cumplimiento gy

3 20X
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a TRESCIENT §§ @ “(
e f
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA --18 Q2 é

CUATRO CENTAVOS (1..319,258. 34yﬂma vigencia de CUATRO (41) MESES, que podra
constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- La Garantia

deberd contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente

I

Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento de EL FHIS,

/ ') Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Magiengy
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2242-8131
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irrevocable y de efecucion automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del

Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario.- La presente clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion” -
Si por causas imputables a EL. EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL
FHIS declarara sin lugar la adjudicacién del contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de:
dos meses, EL. EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de lé ampliacién de la
Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere
sido ejecutado satisfactoriamente. Previo al pago de la Gltima estimacion y de acuerdo a la naturaleza de
la obra, se exigira la presentacién de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento
{5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepcion Definitiva, debiendo contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple
requerimiento de EL FHIS, acompaiiada de un certificado de incumplimiento, sin ningin otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La

presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria,

incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiarioy el enty————

emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica def

domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualguier otrg

T

7.

condicion". EL. EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendacione
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental d

SEDECOAS/FHIS.

—y

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a)

Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, ¢) Condiciones Especiales del Contrato, d)

Especificaciones Técnicas, €) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f) Cronograma
de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacién, i) Negociacién, j) Oficio de Notificacién de
Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion, m) Adendum de ser suscritos, n)

to Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la ejecucion del proyecto.
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CAUSAS DE RESCISION, SEDECOAS/FHIS, podré rescindir el presente contrato sin incurrir en

responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debidoe a insuficiente mane de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) Ei
incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causd
debidamente justificada.- Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran lag
Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicard la prohibiciéon de celebrar nuevos contratos%
durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas!
de la Institucion, d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia,
e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que
resulte en daiio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE

la Institucion que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de

resolucidn: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y ¢) Por aplicacién de o
establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021, (Disposiciones Generales Para

la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repuiblica y sus Disposiciones

1

Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fonfo -
0

externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescisié

resolucicn del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a

o
n
HONDURAS

obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Ig

sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la sifuacl

O
=

econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gasios

proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demas que establezc&

expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. ot

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores

pendientes de pago a su favor, se le deduzcan fos montos adeudados del presente contrato o de cualquier

otro contrato suscrito con ta SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.

ULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o beneficio de

r tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo, ya sea directa o
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indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacién de un contrato. Cualquiera de estas

practicas serd motivo de cancelacion o no adjudicacidén del contrato y para cualquiera otra accion

adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimientd

a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Pablica (LTAIPY:
Y con la conviceidn de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos librez
y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes dé
la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios

fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones piblicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre

competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente

autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado,

autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece. o

dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones

[= W
(42

o
'HONDURAS

la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugierar

demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y und

He]

—

varios terceros, realizado con la intencidn de alcanzar un propodsito inadecuado, incluyendo inﬂuencla"

en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba

ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado qjey

"% \SISTENCIA ADMINISTRATIVA
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durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada-

fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad

por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos
de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso

6n del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla

w .
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& Avenida Corea, entrada pringipat frente sl Restaurante Hadenda ’s&%gh gl
Teqgucigalpa, Honduras, Telefono: 2242-81317

wrnianas fhiic oo by




e
e

Fondo Mondarefio

inversion Sooial

petjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna‘ é;n:t=e
las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista
0 consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista d
consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad queé
pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado c::
apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS:
I.- A la eliminacién definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién, ii.- A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados
en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato,

firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato

a

suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), ¢
conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 76 segung

parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podré ser ampliado

.
.
.
F ondo HoftursAs

madificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias

relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién y
terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor tiempo
imperando sobre todo el animo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias

an solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los

.0.
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Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se‘ |

somete al domicilio de la SEDECQAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas

y cada una de las Clausulas del presente contrato.-

En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el presente contrato en la ciudad de

Tegucigalpa, Municipio

T/
REC OR EJECUTIVO DEL FHIS

S CRETARIO DE ESTADO SEDECOAS INGENIERIA DE CONSTRUC(ION VIAL S.DE
RTN FHIS 08019995292594 R.L. (INCOVIA) —
EL CONTRATANTE RTN 08019018002203
EL EJECUTOR

ancn ..on...o 'Q'HONDURAS
ﬂg Invcﬂ on Sotud

" ASISTENCIA ADMINISTRATWA
FEcHa: 24/ ,15,82

FIRMA: M

“',m(“@mm Civico Gubernamental José Cecilio delValle, Boulevard "Juan Pablo Segundo”,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hadienda Reat {Torre 11

Tegurigoins Mondurns, Teldforao 2247281317
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO |
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento unica y exclusivamente
para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe

estar debidamente identificado a partir de 1a orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d)

Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera
poner en peligro fa terminacion de la obra objeto del Contrato; Il RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la

contratacion del personal para la gjecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad
afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de
acciones entabladas por daflos a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIL
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u
origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar,
ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la gjecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el

ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion

de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan

ligro de extincidn.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones

g\b Q\\é r
Q\‘i g\h" X ' Ave mcﬁa Con’ sa, entrada pring paifrenw al Resiau: ante Haciond:

Tegucigaipa, Honduras Telefono: 2242-8731

wnanas Flvic b b o b




Fondo Hondureno
de lnuversion Social

Fn g g e
2 A R

el incumplimiento dara fugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra- V. SUPERVISION: La SEDECOAS/FHIS se
reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra,
que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de

responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre

la posibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, incremento en el monto contractual.- El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados en el Precio del Contrato producto de la variacion
de cantidades de obra y en la fecha de terminacidn a raiz del evento o circunstancia. EI Contratista
debera proporcionar dicha estimacién tan pronto como le sea razonablemente posible. Esta situacion

NO implica modificacion de los precios unitarios convenidos en el Contrato. VL- Control de Costos.-

El Contratista debera incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de
Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de
trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VIL
PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa
autorizacion por escrito por parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para ¢l caso que este Contrato incluya
mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén
preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo
la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIIL

OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos

o desperfectos en la elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de
recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la gjecucion de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra

en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de

conformidad con la documentacion aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la
SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto
en consonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por la
BDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez {10) dias calendario

_

"y

ipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, en dicha fecha, EL

CONDICIONES ESPECIALES: El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyécfé; -

Avenida Corea, entrada principal frante al Restaurante Hacienda Redl {1y
Tegucigatpa, Monduras, Telefono: 2242-8131
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INSPECTOR e¢laborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todbgs‘.
los defectos sefialados en el Acta de Recepcidn Provisional.- Para la emision del Acta de Recepcion
Definitiva y considerando existan aspectos a corregir éstos deberan subsanarse en un tiempo maximo
de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; EL EJECUTOR

debera presentar una (1) liquidacién original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria

validandolo, el informe final de recepcidn y toda la documentacién requerida por parte de la Direccion
de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcion provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL. EJECUTOR.- XI.,
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier condicidon de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las
obras. La SEDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de
riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera
otra persona por quien EL. EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los

Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.

entro Civieo Gubernamental Joseé Cocllio del Valle, Boulevard “duan Pablo Segundo”,
Avenida Corea, entrada principat frente al Restaurante Hacienda Reat (Torre 1}
Tegucigatpa, Monduras, Teléfong: 2242-81311
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