CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION PAVIMENTO
DE CONCRETO HIDRAULICO” UBICADO EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ORICA,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109525.- SUSCRITO ENTRE EL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA:
“CONSTRUCTORA CODELCO, S.A. DE C.V.”,.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS
FHIS.- ;

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil..'
con domicilio legal en el CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE.’
boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real,;
(Torre II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con
Documento Nacional de Identificacién (DNI) nimero 0801-1990-24191; actuando en mi condicion de
Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de
Secretario de Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE  DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre
del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre del
2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA
Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo nimero PCM-013-2014, publicado
en el Diario Oficial “La Gaceta” el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros por el FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de
la Republica, creada mediante Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con
RTN 08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero
de 2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominara EL FHIS por una parte y por la otra parte el sefior EMERSON REINALD
TURCIOS TABORA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Documento Nacional /
de Identificacion No. 0406-1974-00085, Registro Tributario Nacional Numérico: 04061974000850/
teléfono: : correo electronico codelcohn@gmail.com; con domicilio legal en la Colonia Lomas del
Guijarro Sur, Torre Alianza, Local # 6, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de
FRANCISCO MORAZAN; actuando en mi condicion de Representante Legal de Ila
“CONSTRUCTORA CODELCO S.A. DE C.V/, constituida mediante Instrumento No. 15 de fecha
1 de febrero del 2008 ante los oficios del Notario LILIAN GRACIELA AVILA BIER, e inscrita bajo el
Namero 256 matricula 2501053 del Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Propiedad
Mercantil de Francisco Morazan, con Registro Tributario Nacional No. 08019009203344¢ quien en
adelante sera denominado EL EJECUTOR: ambos con amplias facultades, hemos convenido en
celebrar como en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la ejecucién del Proyecto:
“CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO” UBICADO EN CASCO
: -U_RBANO MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORA
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ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidés (2022) se
declar6 ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un periodo de noventa (90)
dias que se estima duraré la temporada ciclénica en los dieciocho (18) Departamentos del pais, con |4
finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situacién y los riesgos que enfrentan
miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales Iluvias, inundaciones y
derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatolégicas de la temporada ciclonica del afio 2022 que
atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos productivos.
inundaciones, derrumbes y demas desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicacion entre
comunidades, asi como la afectacién de la logistica de la cadena productiva de los sectores cafetaleros,
azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general poniendo en riesgo la seguridad
alimentaria del pueblo hondureiio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacién, coordinacion y ejecucién de
acciones con la participacién del sector publico y privado, de manera articulada y complementaria,
tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta vulnerabilidad
derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de moderadas a fuertes, ocasionando
dafios graves en la infraestructura en general, suspension de servicios piiblicos bésicos y mas importante
aln el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute acciones
urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencion y mitigacion constante por parte de las autoridades
en coordinacion con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades, bajo principios de
corresponsabilidad, solidaridad y autogestion, resultando indispensable la contratacién inmediata de
bienes y servicios, asi como la ejecucién de obras de infraestructura para habilitar la circulacion y
movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la Secretaria
de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y el Fondo
Hondurefio de Inversién Social (FHIS) realizar las contrataciones Directas de obras, bienes y servicios
necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencidn especializada a los grupos en
situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

SEDECOAS/FHIS
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CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO” UBICADO EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ORICA,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109525, aprobado en Comité de
Operaciones del SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1571 de fecha dieciocho (18) de noviembre de
Dos Mil Veintidés (2022).- g
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El
monto del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS (L.2,948,491.33/desg[osado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: DOS
MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON
VEINTICINCO CENTAVOS (L.2,302,460.25)7'b) GASTOS GENERALES: DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA
Y DOS CENTAVOS (L.276,478.72)¢¢) UTILIDAD: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
(L.369,552.36)< El monto total de este Contrato ser4 financiado de la fuente: FONDOS FHIS.-

CLAUSULA TERCERA: El monto del contrato sera entregado al EJECUTOR por medio de
cheque/transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a estimaciones por avance de obra
aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento. —

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromete
a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS calendario
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO: Se considera como
fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la Direccion de Control y Seguimiento
de EL FHIS. -

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la
ejecucion del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicara una MULTA diaria del cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del
plazo, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No. 107-
2021 y 30-2022, de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repuiblica y
sus Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: GARANTIAS: EL EJECUTOR rendiré Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende
: XTROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS
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constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién Aseguradora.- La Garantia
debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento de EL FHIS,
acompaiiada de una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.- La preseme:
garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional,'j
irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del
Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Repuiblica del domicilio del
Beneficiario.- La presente clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion”.-
Si por causas imputables a EL. EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL
FHIS declarara sin lugar la adjudicacion del contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de
dos meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la
Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere
sido ejecutado satisfactoriamente. Previo al pago de la Gltima estimacion y de acuerdo a la naturaleza de
la obra, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepcion Definitiva, debiendo contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple
requerimiento de EL. FHIS, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La
presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la repiiblica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualguier otra
condicion". EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental de
SEDECOAS/FHIS.
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Especificaciones Técnicas, €) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f) Cronograma
de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacion, j) Oficio de Notificacion de
Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion, m) Adendum de ser suscritos, n)
Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A)
CAUSAS DE RESCISION. SEDECOAS/FHIS, podré rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes

causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa
debidamente justificada.- Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar nuevos contratos
durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas
de la Institucion, d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la bitécora o a través de correspondencia,
¢) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que
resulte en daiio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE
la Institucion que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de
resolucién: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y c) Por aplicacion de lo
establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022, (Disposiciones
Generales Para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus
Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que literalmente dice: “En todo contrato financiado
con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la
rescision o resoluciéon del contrato, sin mds obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion
del contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por
razon de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demas
que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores
pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier
otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o beneficio de
cua]qmer tipo que constltuye una practica corrupta e Llegal debera llevarse a cabo, ya sea directa o
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practicas serd motivo de cancelacion o no adjudicaciéon del contrato y para cualquiera otra accion
adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento
a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica (LTAIP).
Y con la conviccidn de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion dé
una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos ]ibre%’

y voluntariamente a: 1.- Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de
la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA

INFORMACION

CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué¢ debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte: b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o
varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos
de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla
para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante
las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista
o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula daré lugar: a) De parte del contratista o
consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que

pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociad
apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias deriva
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régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS:
i.- A la eliminacién definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Pablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las qug
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados
en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato.
firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato
suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), de
conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 76 segundo
parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias

relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion y
terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor tiempo
posible imperando sobre todo el animo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias
no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se
somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas
y cada una de las Clausulas del presente contrato.-

En fe de lo cual 'y para los fines ]egales correspondientes ﬁrmamos el mlsmo en la cmdad de

P
MERSON REINALDO TURCIO
TABORA
REPRESENTANTE LEGAL
“CONSTRUCTORA CODELCO S.A. DE
C.V.)”
RTN: No. 08019009203344

EL EJECUTOR

RTN FHIS 08019995292594
EL CONTRATANTE
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I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo ofro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento unica y exclusivamente
para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe
estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d)
Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudléra
poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; II. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el (nico responsable del pago de las obligaciones laborales que s¢
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren duraiite
y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la
SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de
sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor s¢ obliga especialmente a
no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni
arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podré incinerarlos o enterratlos en areas de
cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el
lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes
quimicos, ¢l Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante
la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar
ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las
especies que estan en peligro de extincion.- Ei Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas
las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental de la SEDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del
mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: El ¢jecutor mantendra en el sitio de la obra la biticora
del proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La
SEDECOQAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la
gjecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la
SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al ejecutor.- EI Contratista debera advertir al
Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en et monto contractual.-
El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados en el Precio del Contrato producto de la variacién de cantidades de obra y en la fecha de
terminaci6n a raiz del evento o circunstancia. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan
pronto como le sea razonablemente posible. Esta situacion NO implica modificacion de los precios
unitarios convenidos en el Contrato. VL.- Control de Costos.-El Contratista debera incluir en la Lista
de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio
del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
eSpeciﬁcado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VII. PROHIBICIONES: a) El Ejec S8
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SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no esten preseleccionadas por la SEDECOAS/FH'S;
c) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo la apropiacién de materiales y equipo
desmontado del inmueble objeto del contrato; VII. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracion de la obra
por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo cual €l
ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX. COMPROMISORIA: E| Ejecutof e
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los platfds
y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DYIL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentactdn
aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la SEDECOAS/FHIS tendré acceso a la ofj'ra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con las especiﬁcacior(i%i
asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCI
DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion, dara aviso<al
SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborargel
Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialadostn
el Acta de Recepcion Provisional .- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando
existan aspectos a corregir éstos deberan subsanarse en un tiempo méximo de diez (10) dias calendario
posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; EL EJECUTOR debers presentar una (1)
liquidacion original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria validandolo, ¢l informe
final de recepcién y toda la documentacion requerida por parte de la Direccion de Control y
Seguimiento para efectuar ¢l cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion
provisional y recepcion definitiva, serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XL
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicidn de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de
las obras. La SEDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones
de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera
otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
EJECUTOR sera responsable de la disposicién de la construccion y debera proteger y preservar los
Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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