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COMISION PARA FL CONTROL DE
INUNDACHONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATO 1019

Nosotros, SERGIO VILLATORO CRUZ, mayor de edad, soltero, hondurefio, Ingeniero Civil, con
domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, con Tarjeta de Identidad No.1804-1975-02592, Registro
Tributario Nacional No.18041975025929, quien actua en su caracter de Director Ejecutivo de La
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, nombrado
por Acuerdo Ejecutivo Nimero. 44-2011 de fecha 01 de agosto del 2011 y en funciones a partir de la
misma fecha y HECTOR EMILIO MONCADA ROMERO, mayor de edad, casado, hondurefio,
Ingeniero Civil, nimero de CICH 02168, con Tarjeta de Identidad N°.0501-1960-03539, Registro
Tributario Nacional No. 05011960035399, con domicilio en esta ciudad, hemos convenido celebrar
como a efecto celebramos el presente contrato sujeto a las siguientes estipulaciones: PRIMERA. -
DEFINICIONES. -LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE
DE SULA, entidad creada mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-017-2010 de fecha 04 de mayo de
2010 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,211 de fecha 14 de mayo de 2010, a quien
en lo sucesivo se le designara como "LA COMISION" y el ingeniero HECTOR EMILIO
MONCADA ROMERO quien en lo sucesivo se le designara como “EL CONSULTOR?”.-
SEGUNDA.-NATURALEZA DEL SERVICIO REQUERIDO.- El valle de Sula por su amplia
extension superficial de 2,400 KM2, es una zona altamente vulnerable ante los altos niveles de
precipitacion durante los periodos lluviosos de invierno y los excesivos caudales que se generan en
los rios Ulia y Chamelecon, los cuales impactan en toda la planicie del Valle de Sula, produciendo
terribles dafios a la infraestructura publica y privada y a los bienes y vidas de sus pobladores. El
segundo semestre de cada afio se considera como un periodo ciclico de eventos climatoldgicos de alta
magnitud, teniéndose en particular la presencia de Frentes Frios que interactian con la formacion de
depresiones tropicales, generando precipitaciones de 300 mm de Iluvia acumulados los cuales
superan los periodos de disefio de las obras hidraulicas en el Valle. Estas precipitaciones, generan
caudales hasta por arriba de los 2,000 M3/seg a la altura de la Estacién Telemétrica El Tablon en la
cuenca del rio Chamelecon, sumado a estos caudales en las subcuencas aguas abajo de dicha
estacion. Asi mismo en la cuenca del Rio Ulua, se llegan a registrar caudales en la estacion de
Santiago de 2,350 M3/seg, sumado el aporte de todas las vertientes de la Cuenca de mico Quemado
desde Quebrada Seca hasta el Rio Guaymoén. Impactando el drea de la cuenca baja de los municipios
que conforman el Valle de Sula tales como El Progreso, La Lima, El Negrito, San Manuel, Pimienta,
Santa Cruz de Yojoa, Choloma, Omoa, Puerto Cortes y Tela; cuyos impactos se han reflejado en
dafios a la infraestructura de proteccion contra inundaciones. El presente contrato es por la
Consultoria Individual para el disefio técnico que se define a continuacion: CANALIZACION
CANAL CHASNIGUA DESDE CARRETERA CA-5, HASTA CONFLUENCIA DEL CANAL
MAYA, Jurisdiccion Villanueva, Departamento de Cortés.- TERCERA.-DESCRIPCION DE LOS
SERVICIOS REQUERIDOS.- Objetivos especificos de la Consultoria: Para alcanzar el objetivo
general de la Consultoria se requiere que “EL CONSULTOR? preste sus servicios profesionales
bajo los siguientes servicios requeridos: 1) Inspeccién del sitio, evaluaciéon de las condiciones

existentes, investiga 1ndg antecedentes, identificacion de estructuras existentes y evaluacion de las ..z

&
Yol o ANzEpR
BV % Comisién psra = Zontrol de §
= %, Inundacionss dal Walis do Sula &

N\ JIRECCIOH EJECUTIIA




*x k e Kk *
COMISION PARA EL CONTROL DE
(w;;'w : N INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

1ORIER i

] : INSER
REPURLICA DE HO? INSET

NOURAS CONTRATO 1019

condiciones de las mismas. 2) Analisis hidrolégico — hidraulico del sitio. 3) Disefio técnico
estructural e hidrdulico. 4) Elaboracion de memoria técnica de disefio (Hidrolégico, hidraulico y
estructural). 5) Elaboracién de memoria de cantidades de obra. 6) Elaboracién de fichas de costo y
presupuesto. 7) Elaboracion de especificaciones técnicas de construccion. 8) Elaboracion de
programa de trabajo y metodologia de construccion. 9) Elaboracion de planos constructivos impresos
y en formato digital. 10) Elaboracion de manuales de operacion y mantenimiento de obras.-
CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.-1) Responsabilidad de “EL
CONSULTOR”: a) “EL CONSULTOR? desarrollara sus actividades con la debida diligencia en el
desarrollo de la Consultoria y mantendrda relaciones satisfactorias con el personal de “LA
COMISION” y otros grupos involucrados en las diversas areas de la consultoria; b) “EL
CONSULTOR?” en la prestacion de las actividades motivo de este Contrato, actuara de acuerdo al
mejor interés de “LA COMISION”, durante el desarrollo de su trabajo, presentando un
comportamiento acorde por las normas generalmente aceptadas de la conducta profesional; c¢) “EL
CONSULTOR? sera responsable de la calidad de los trabajos que desarrolle, conforme a lo previsto
en el articulo 79 de la Ley de Contratacion del estado, de los errores u omisiones en que incurra,
incluyendo meétodos inadecuados o cualquier otra actuacion que pudiera causar consecuencias
negativas para la Institucion o para terceros. d) “EL CONSULTOR” actuard de acuerdo a los
mejores intereses de “LA COMISION” en todo lo relacionado con la consultoria de disefio. “EL
CONSULTOR?” tendra todas las obligaciones de caracter técnico, econdmico y administrativo de
acuerdo con las mejores practicas de la Ingenieria Civil. Es entendido que “EL CONSULTOR”
suministrard todo el personal y logistica necesaria y asumira toda la responsabilidad técnica para
desarrollar los servicios requeridos. 2) Responsabilidad de “LA COMISION”: a) De acuerdo con sus
facultades y recursos, proveera a “EL CONSULTOR?” de toda la asistencia, que sea necesaria para
obtener la informacion existente, relacionada con la Consultoria; b) Se compromete a ejecutar con la
debida diligencia, la revision, aprobacion, aceptacidon y autorizacion de requisiciones de pago. ¢)
Supervisara el cumplimiento de las obligaciones de “EL. CONSULTOR? con el objeto de proteger los
intereses del Gobierno de Honduras y asegurarse que “EL CONSULTOR” cumpla con sus
obligaciones, salvo otra disposicion, la supervision de los servicios sera ejercida por los Coordinadores
de proyectos quienes podran dirigir 6rdenes e instrucciones a “EL CONSULTOR?” para la correcta
ejecucion de este contrato, de acuerdo con los objetivos especificos de las actividades, condiciones
especiales, presentacion de informes, otra documentacion requerida, obligaciones y
responsabilidades. Con tal proposito los representantes de “LA COMISION?”, llevaran a cabo entre
otras, las siguientes tareas: 1) Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a “EL
CONSULTOR?” bajo este Contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable; 2)
Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas practicas
profesionales.- QUINTA.-INFORMES Y OTRA DOCUMENTACION.- “EL CONSULTOR”
preparara y sometera a consideracion de “LA COMISION?”, los siguientes informes relacionados con

las actividades contempladas en este Contrato: 1) Informe final por proyecto: Se requerira un informe
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informe sera preparado por “EL. CONSULTOR” para ser sometidos por “LA COMISION”.
Proveera informacion relacionada con el estudio y disefio de las obras, memorias técnicas, costos y
presupuestos, planos constructivos, especificaciones técnicas y cualquier otra informacién que se
considere necesaria. Es imprescindible contar con este informe puntualmente al finalizar las
actividades relacionadas con la Consultoria para cada proyecto, reservandose el derecho la Comision,
de retener el pago parcial o total si se incumple con lo estipulado. 2) Plan de Actividades: Preparara
un plan de actividades dentro de los cinco (5) dias calendario del contrato, el cual serad présentado
para su revision y aprobacion. El Plan de Actividades deberd incluir las actividades principales,
tiempos de ejecucion, hitos o metas y recursos requeridos. Dicho plan podra ser ajustado o
modificado de comun acuerdo y en base a las necesidades de la Consultoria.- SEXTA.-VALIDEZ,
VIGENCIA Y DURACION DE LA CONSULTORIA.-Este Contrato tendra validez o efecto a partir
de la fecha en que esté¢ debidamente firmado por las partes Contratantes. Plazo de Ejecucion, se
estima que “EL CONSULTOR? realizara todos los servicios objeto de este Contrato, por un periodo
de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha en que se fije la Orden de
Inicio por escrito que emita “LA COMISION”, el cual podra ser prorrogable a peticion de la misma,
por el tiempo que sea necesario.- SEPTIMA.-PENALIDAD.-“LA COMISION” por
incumplimiento o retrasos en las obligaciones acciones u omisiones imputables en el ejercicio de las
funciones de “EL CONSULTOR?” incurrira en la aplicacion de una multa equivalente al CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) del monto del contrato por cada dia de retaso,
segun lo dispone el articulo 76 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de La Republica
vigente, cantidad que le serd deducida automaticamente de los pagos pendientes a su favor.-
OCTAVA.-REQUISITOS PREVIOS A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO.-Antes de
proceder a la emision de la orden de inicio y de acuerdo al articulo N°. 68 de la Ley de Contratacion
del Estado “EL. CONSULTOR” debera presentar la siguiente documentacion: 1) Garantia de
cumplimiento de contrato; 2) Némina del personal apoyo a utilizar; 3) El listado del equipo logistico
a utilizar. 4) Plan de Actividades actualizado.- NOVENA.-PRECIO UNITARIO DEL
CONTRATO.-El Costo de los servicios de la Consultoria ha sido estimado en la cantidad de
CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (Lps.122,510.00),

segun se detalla en el estimado de costos siguiente:

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL

1 | SUELDOS Y SALARIOS:

1.1 |Personal Superior

1.1.1 | Ingeniero Consultor Global 1.00 47,500.00 47,500.00
1.2 | Dibujo
1.2.1 | Dibujante H/Dia 12.00 700.00 8,400.00

SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:

2 GASTOS DI OS
103 DIRECTOS
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2.1 | Materiales y suministros.
2.1.1 | Materiales de oficina Global 1.00 4,500.00 4,500.00
2.2 | Gastos de operacion
221 ;Ziﬁdﬁiﬁﬂffﬂfﬁﬁfﬂfﬁf (Informes, | a1 1.00 8,000.00 8,000.00
2.2.2 | Comunicacién Global Ly 3,200.00 3,200.00
2.2.3 | Subsistencia Ingeniero Global 1.00 5,000.00 5,000.00
2.3 | Utilizacién de equipo
2.3.1 | Uso de vehiculo (Ingeniero) Global 1.00 18,000.00 18,000.00
2.3.5 | Uso de equipo disefio y dibujo Global 1.00 9,500.00 9,500.00
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS 48,200.00
5 3 | HONORARIOS
3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20% 55,900.00 11,180.00
3.2 | 15% del Total de Gastos Directos 15% 48,200.00 7,230.00
SUB TOTAL HONORARIOS: 18,410.00
COSTO TOTAL: 122,510.00

-.DECIMA.-MONTO DEL CONTRATO.-El valor del presente contrato sera por la cantidad de
CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (Lps.122,510.00), de
acuerdo a las cantidades y montos expresados en la tabla de la Clausula NOVENA de este contrato y
sera financiado con Fondos del Gobierno de la Republica de Honduras, segin cuenta de la Tesoreria
General de la Republica, a través del Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI).-
DECIMA PRIMERA.-CAUCIONES.-“EL CONSULTOR?” debe rendir una caucion del QUINCE
POR CIENTO (15%) del monto total de los honorarios profesionales para garantizar el cumplimiento
del presente contrato, dicha caucidon debera ser presentada con la misma fecha tanto en la emision
como en la vigencia de la misma y sera obligatoria para extenderle la ORDEN DE INICIO a maés
tardar dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes de haberse firmado el contrato, la
cual serd extendida a partir de la fecha de vigencia de la garantia y debera reunir los siguientes
requisitos: a) Su vigencia terminarda NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO después de haber vencido
el plazo previsto para la prestacion de los servicios profesionales; b) En el caso que “EL
CONSULTOR” solicite una ampliacion del plazo de ejecucidn establecido en el contrato, por un
término mayor de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO debera ampliar la vigencia de la garantia de
cumplimiento de contrato de manera que venza NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO después del
nuevo plazo establecido y de no legalizarse dicha modificacion o cualquier otra en el término de
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO a partir de la solicitud formal, "LA COMISION" intervendr4
la caucion para garantizar el cumplimiento del Contrato; ¢) Las clausulas de las condiciones generales
de la caucion y de las condiciones especiales si las hubiese, que sean incompatibles con lo establecido

en este Contrato se tendran como no puestas; d) Una vez comprobadas las causas de Rescision
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tardar en un término de SIETE (7) DIAS CALENDARIO por lo que debe incluirse en la cual fuese la
caucion presentada la clausula: “La presente (fianza, garantia, cheque certificado) serd ejecutada por el
valor total de la misma a simple requerimiento de la Comision para El Control de Inundaciones del
Valle de Sula, sin mas tramite que la presentacién de la misma acompafiada de un certificado de
incumplimiento emitido por el Director Ejecutivo de La Comision para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan o limiten esta
disposicién.- DECIMA SEGUNDA.-AMPLIACION DEL PLAZO.-El plazo de ejecucion del
presente Contrato podra ser ampliado por la siguiente causa: a) Por fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobado, se entenderdn los acontecimientos imprevistos fuera del control no
atribuible a faltas por negligencia de “EL CONSULTOR?”, incluyendo pero no limitandose a actos de
enemigos publicos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, etc.- Este
Contrato podra ser ampliado en el plazo por estas causas, cuando a juicio de "LA COMISION" se
justifique la determinacién a tomarse, o darse por terminado de acuerdo a lo establecido en esta
clausula o en cualquier momento, durante el periodo de la consultoria se presentaren lluvias de gran
intensidad y/o de larga duracion en las zonas de trabajo; y/o también se dieren lluvias en la cuenca
media y alta del Valle de Sula y/o se hicieran descargas de caudales desde la represa hidroeléctrica
FRANCISCO MORAZAN, Io cual impida a “EL. CONSULTOR? finalizar la consultoria de disefio
que tiene a su cargo; debiendo presentar el informe respectivo a “LA COMISION” adjuntando los
reportes meteoroldgicos y/o de la Empresa de Energia Eléctrica (ENEE) a fin de conformidad previa
aprobacion de “LA COMISION”. “EL. CONSULTOR?” debera notificard dentro de los tres (3) dias
habiles posteriores al evento que origino el atraso. b) Por incremento en el alcance de la consultoria no
contemplada originalmente, la cual debe ser aprobada por “LA COMISION”.- DECIMA
TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.-a) Definicion. Por Fuerza Mayor se
entendera todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas fuera del control humano no atribuible
a faltas por negligencia de “EL. CONSULTOR?, incluyendo pero no limitdndose a catéstrofes de la
naturaleza, del enemigo publico, actos de otros consultores o Contratistas en la ejecucion de trabajos
encomendados por “LA COMISION?”, incendios, terremotos, inundaciones, epidemias, restricciones
de cuarentena, huelgas; b) Terminacion de Contrato por Fuerza Mayor.- Siempre que se presente una
situacion o evento que surja por circunstancias de fuerza mayor y que no permitan a “EL
CONSULTOR” o a “LA COMISION”, realizar sus obligaciones en este contrato total o
parcialmente, obligando a suspender sus actividades, la parte afectada notificara a la otra
inmediatamente, y de persistir dicha situacion por un periodo que exceda de QUINCE (15) dias
calendario, tendrd derecho a dar por terminado este contrato; c¢) Extension del plazo por Fuerza
Mayor.- En el caso de que una Fuerza Mayor impida a “EL. CONSULTOR?” ejecutar los deberes
requeridos por este Contrato para la eficiente ejecucion de las actividades por un periodo continuo que
exceda a CINCO (05) dias calendario de su periodo de servicios, tal como lo requiere este contrato y
previa aprobacion de “LA COMISION?, sera ampliado por un periodo de igual tiempo al periodo por
Fuerza Mayor; d) “LA COMISION” podra suspender con causa justificada la prestacion de los

servicios, en todo o en parte, en el o los momentos que lo estime necesario, sin ningun tipo de perjuicio

para é€l, previo aviso por escrito; de ahi en adelante “EL. CONSULTOR?” solo podra reiniciar la
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ejecutar con normalidad los trabajos por un periodo que exceda a CINCO (05) dias calendario
continuos; y notificara a “LA COMISION?, éste verificara las causas de la suspension y la magnitud
del atraso, y si éste fuese justificado , dara la prérroga para completar los trabajos luego del reinicio de
las mismas.- DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO: “LA COMISION” y
“EL CONSULTOR” de comun acuerdo podran en cualquier momento en forma escrita, hacer
cambios dentro de los términos del contrato tales como un aumento en el alcance de la consultoria para
disefio de proyectos o en el plazo necesario para su ejecucion, dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos y efectos sefialados en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Si durante la
vigencia del contrato “LA COMISION” solicita trabajos adicionales o distintos a los establecidos
contractualmente se solicitara por escrito una propuesta econdmica en funcion al alcance de dichos
trabajos, la cual se estudiara y si é€sta conviene a los intereses de “LA COMISION” firmara la
modificacion de contrato, la cual se sujetara a lo establecido en los articulos 121, 122 y 123 de la Ley
de Contratacion del Estado y 202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. Si durante la vigencia del Contrato “LA COMISION” solicita ampliacion en el plazo
necesario para la ejecucion del mismo por motivos de fuerza mayor debidamente justificado, “EL
CONSULTOR?” podra reclamar gastos extraordinarios en que haya incurrido razonablemente y
necesario dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al evento que originé la fuerza mayor, caso
contrario perdera derecho a reclamo, se solicitard por escrito un desglose de gastos en funcion al
alcance del reclamo, la cual se estudiara y si ésta conviene a los intereses de “LA COMISION”
firmara la modificacion de contrato, la cual se sujetara a lo establecido en los articulos 121, 122 y 123
de la Ley de Contratacion del Estado y 202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado. “LA COMISION” no reconocera costos adicionales al Contrato de
consultoria, si “EL CONSULTOR?” por causas no justificadas e imputables a ¢l mismo, dejase se
cumplir con éste contrato. En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con éste contrato a
satisfaccion de “LA COMISION”. DECIMA QUINTA.-FORMA DE PAGO.-La forma de pago sera
conforme a la presentacion de los respectivos documentos por avance de servicios de consultoria y al
cuadro de cantidades establecido. Estos pagos seran hechos a través del Sistema Integrado de
Administraciéon Financiera (SIAFI).- DECIMA SEXTA.- SUPERVISION.- La supervision de los
servicios sera ejercida por el Coordinador de proyectos, el jefe del departamento de ingenieria de “LA
COMISION” y en su caso por el Director Ejecutivo, quien presentara sus comentarios y la objecion o
no, para el pago parcial o final de los servicios profesionales de Consultoria para disefio de proyectos.-
DECIMA SEPTIMA.-RETENCION EN GARANTIA.-Se le hara a “EL. CONSULTOR? retencion
del diez por ciento (10%) del pago en concepto de los Honorarios Profesionales, tal como esta descrito
en el cuadro de estimado de costos, como Garantia de ejecucion correcta de los servicios hasta la
recepcidn satisfactoria de la consultoria, de conformidad a lo establecido en el articulo No 106 de la
Ley de Contratacion del Estado. Los cudles seran devueltos al igual que la garantia de cumplimiento
una vez verificada y recibidos los servicios objeto del contrato. Esta disposicion no serd interpretada
como que eximiera a “EL CONSULTOR” de su completa responsabilidad en cuanto a la buena
calidad de los servicios realizados por los cuales se han hecho pago o por cualquier error u omision en
la ejecucion del servicio requerido y no se interpreta la misma como renunciacion del derecho de la
Comision para exigir el cumplimiento del Contrato.- DECIMA OCTAVA. -RETENQ.IQN DEL
IMPUESTO/E%‘B“-!; LA«?&ENTA -De acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley del Impie i
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Renta a “EL CONSULTOR?” se le retendra por concepto del impuesto sobre la renta el doce punto
cinco (12.5%) por ciento del pago en concepto de los Honorarios Profesionales por cada contrato, lo
cual podra eximirse al presentar “EL. CONSULTOR” una constancia de estar sujeto al régimen de
pagos a cuenta emitida por el Sistema de Administracion de Rentas (SAR).- DECIMA NOVENA.-
SUB-CONTRATACION.- “EL. CONSULTOR” no podrd asignar, transferir, comprometer,
subcontratar o hacer cualquier otra transaccion por el contrato o cualquier parte del mismo, derechos,
reclamos u obligaciones de “EL. CONSULTOR?” establecidos, excepto con el consentimiento por
escrito de “LA COMISION™. La cesion o sub contratacion se sujetara en lo que fuere pertinente y
aplicable al contrato, a lo dispuesto en los articulos 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Contratacion
del Estado.- VIGESIMA.-CAUSAS DE RESCINSION.-“LA COMISION” podra rescindir el
Contrato de consultoria en los casos siguientes: 1) Cuando “EL CONSULTOR?” no presente la
caucion de Garantia de Cumplimiento de Contrato dentro de los QUINCE (15) dias calendarios
siguientes de haberse firmado el contrato; 2) Porque “EL CONSULTOR?” previa comprobacion, deje
de cumplir con cualquiera de las obligaciones y responsabilidades a su cargo derivadas del Contrato;
3) El contrato podra ser rescindido dentro de los primeros CINCO (05) dias calendario despues de la
firma del mismo, sin ninguna obligacion de ambas partes o por decision unilateral de las partes; 4) Por
vencimiento del plazo del contrato acordado por las partes; 5) Por mutuo consentimiento; 6) Por
muerte de “EL. CONSULTOR?” o incapacidad fisica o mental del mismo que haga imposible el
cumplimiento del contrato; 7) Por incumplimiento de las obligaciones contraidas por “EL
CONSULTOR?”; 8) Cuando “EL CONSULTOR?” sea condenado por los Juzgados o Tribunales con
privacion de su libertad por delitos cometidos; 9) Por decision unilateral de las partes; 10) Por caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion; 11) Cuando el Titular de “LA COMISION” pierda la confianza
en “EL CONSULTOR”en la prestacion de sus servicios; 12) Por irregularidades practicadas por “EL
CONSULTOR”en menoscabo a los intereses del Estado; 13) Por la no secretividad que por su
naturaleza debe mantener en los casos que se le hayan encomendado; 14) Por todo dafio material
causado dolosamente a los edificios o equipo de oficina, vehiculos, instrumentos y demas objetos
relacionados; 15) Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las
cosas; 16) Todo acto inmoral o delictuoso que el Consultor cometa en el establecimiento o lugar donde
presta sus servicios cuando sea debidamente comprobado ante la autoridad competente; 17) Por la
inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta de “EL. CONSULTOR” que haga imposible el
cumplimiento del contrato; 18) Por razones presupuestarias establecidas en el Articulo 78 de las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal 2019; 19) “LA
COMISION” se reserva el derecho de terminar el contrato a su conveniencia sin responsabilidad de
su parte, para lo anterior dard una notificacion por escrito con UN (01) dia habil de anticipacién a “EL
CONSULTOR?” de la terminacion de los servicios objeto del contrato; 20) “EL CONSULTOR”
tendra el derecho de terminar el Contrato si por razones de Fuerza Mayor es imposible continuar los
servicios indicados en €l; en todo caso notificara por escrito a “LA COMISION” con DOS (02) dias
habiles de anticipacion a esta terminacion. Asi mismo este contrato puede ser resuelto por las demas
causas establecidas en el Articulo 127 de la Ley de Contratacion del Estado y 253 del Reglamento de
la Ley de Contratacion del Estado.- VIGESIMA PRIMERA.-INDEMNIZACIONES.-Durante la
egjecucion de %@n&mﬁth;EL CONSULTOR” acuerda indemnizar y defendefs
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COMISION”, sus funcionarios, agentes y empleados de cualquier accién legal por causa de
difamacion y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violacién de propiedad
literaria, patentes o registros de invencion, articulos o herramientas originados directamente de
acciones u omisiones legales de ““EL CONSULTOR” en relacion con la supervision. “EL
CONSULTOR?” sera responsable ante “LA COMISION” por la eficiencia y cuidadosa operacion de
cualquier equipo no fungible, que este utilizando para ejecutar este contrato y que tuviese que ser
entregado a “LA COMISION?” a la conclusion del mismo. Es entendido y convenido que tal equipo
sera entregado a “LA COMISION” en condiciones normales de operacion reconociéndose como
valido unicamente el desgaste normal del mismo.- VIGESIMA SEGUNDA.-COMUNICACIONES.-
Todas las comunicaciones contempladas por este Contrato seran validas solamente cuando fuesen
hechas por escrito (carta o correo electronico) a las siguientes direcciones: a) LA COMISION PARA
EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA; 7 y 8 Calle, 8 Avenida, S. O., Barrio
El Benque, San Pedro Sula, Honduras, correo electronico licitaciones.ceivs@gmail.com, todas con
confirmacion de recibido por escrito; b) “EL CONSULTOR?” Colonia La Ceibita, 1ra. avenida, 1ra.
Calle, casa N. 2, 1 cuadra al sur de Hondutel, Sector Chamelecén, San Pedro Sula, Celular 9955-4309,

correo electronico: hectoremoncada@hotmail.com u otras direcciones o correo electronico que
cualquiera de las partes notifiquen por escrito, tal como queda especificado. Todas las comunicaciones
seran efectivas tan pronto como sean recibidas por las partes.- VIGESIMA TERCERA.-ARCHIVOS
Y PROPIEDAD DE DOCUMENTOS.-“LA COMISION” sera el propietario de toda la
documentacion e informacién que surja como resultado de la Consultoria de disefio. Toda la
informacion obtenida durante la ejecucion de este Contrato por parte de “EL CONSULTOR?” asi
como todos los informes y recomendaciones, seran considerados como confidenciales por parte de
“EL CONSULTOR?” y no podran ser utilizados o divulgados para otros fines sin Autorizacion escrita
de “LA COMISION”.- VIGESIMA CUARTA.-CONFLICTO DE INTERESES.-“EL
CONSULTOR?, no trabajara directa o indirectamente para su beneficio personal ni en su nombre ni a
través de ninguna otra persona, en ningun negocio, profesion u ocupacion haciendo uso de informacion
obtenida por medio de este Contrato.- VIGESIMA QUINTA.-FINIQUITO DE FINALIZACION DE
CONTRATO.-Al recibir “LLA COMISION” el informe final a entera satisfaccion suya se dara por
terminado toda actividad, obligaciones y responsabilidades contentiva en el Contrato y es entendido
que las partes contratantes deberdn a solicitud de cualquiera de ellas otorgar dentro de un plazo de
treinta (30) dias calendario un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda clase de
responsabilidades provenientes de la ejecucion de este contrato, u expresar por escrito todas las
causas por las que no se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que
normalmente corresponden a “EL. CONSULTOR” de acuerdo a lo establecido en las leyes de
Honduras.- VIGESIMA SEXTA.-DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Es entendido que forman
parte de este Contrato, los siguientes documentos: a) Términos de Referencia; b) Carta de oferta
economica en monto en Lempiras declarando la validez de 60 dias calendario a partir de la fecha de
entrega; ¢) Notificacion de adjudicacion; d) Cuadro de cantidades y precios unitarios; €¢) Fichas de
precios unitarios; f) El plan de actividades y sus reprogramaciones; g) Listado de personal de apoyo; h)
Listado de equipo logistico; i) Constancia solvencia de la Procuraduria General de la Republica (PGR)

de no tener juicios pendientes con el Estado; j) Certificacion de inscripcion y clasificacion del Registro
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Administracion de Rentas (SAR) en relacion al ISR; 1) Declaracion de no estar comprendido dentro de
los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado; m) Caucidon de cumplimiento de contrato;
n) Orden de inicio; fi) Las Modificaciones; o) Finiquito de finalizacion.- VIGESIMA SEPTIMA.-
CONFIDENCIALIDAD.- Ni “EL CONSULTOR?”, ni tampoco el personal a su cargo, podran revelar
durante la vigencia de este contrato o después de su terminacidn, ninguna informacion confidencial o de
propiedad de “LA COMISION? relacionada con el proyecto, los servicios, este contrato o las actividades
u operaciones sin previo consentimiento por escrito de esta ultima.- VIGESIMA OCTAVA.-
CONTROVERSIAS.-Para dirimir las controversias que surjan de la aplicacion de este contrato, las
partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdiccion. Las partes
contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, esta inicamente regido
por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos se
estard exclusivamente a lo que dispone esta ley y a lo expresamente pactado en el mismo.-
VIGESIMA NOVENA.- INTEGRIDAD.- “LA COMISION” y “EL CONSULTOR” en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pablica (LTAIP), y con la conviceion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de Transparencia, Equidad y Rendicion de Cuentas en los procesos de
Contratacion y adquisicion del estado, para asi fortalecer las bases del Estado de derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, INPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion
de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en La Ley de Contratacion del estado, tales como: Transparencia, Igualdad y Libre
Competencia. 3.- Que durante la ejecucion del contrato ninguna persona que actue debidamente
autorizado en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizar: a) Practicas corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas colusorias: entendiendo €stas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren
que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencion de alcanzar un proposito inadecuado incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante
el proceso de contratacion o adquisicion causa de este contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el
suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad para efectos de este
contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razon del contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal Competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades

correspondient Iquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados abajadores, socios,
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o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales “EL CONSULTOR?” contrate, asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta Clausula dara Lugar: a.-De parte del “EL CONSULTOR?: i. A la inhabilitacion
para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii.A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b.- De parte de “LA COMISION: i. A la eliminacion definitiva del
“EL CONSULTOR?” y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de
elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor de
las sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.- TRIGESIMA.- RECORTE
PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razon
de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia podra dar lugar a la rescision o
resolucidn del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, y al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.- TRIGESIMA
PRIMERA.- El Ingeniero HECTOR EMILIO MONCADA ROMERO DECLARA: Que son ciertos
todos los conceptos estipulados en el presente Contrato por lo que acepta todas y cada una de sus
partes y se compromete a cumplir fielmente el contenido de este contrato. En fe de lo cual ambas
partes aceptan las Clausulas antes descritas y firman el presente Contrato de supervision de obra, en la

ciudad de San Pedro Sula, a los veintidos dias del mes de octubre del afio dos mil diecinueve.
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