

RESULTADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

PROCESO DE LICITACIÓN No. LPN No PCCMB-7-LPN-B-49-2019

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ANAPO- TAMARA.

1. Nombre de los oferentes que presentaron oferta:

No.	Nombre del Oferente
1.	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA, S. DE R.L. DE C.V. (DIMECA)
2.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. (ACOSA)
3.	CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS)
4.	INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS (ELCON)

2. Precios que se leyeron en voz alta el día de la apertura:

No.	Nombre del Oferente	Precio Ofertado
1.	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA, S. DE R.L. DE C.V. (DIMECA)	L. 1,980,257.00
2.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. (ACOSA)	L. 2,160,496.26
3.	CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS)	L. 2,072,152.00
4.	INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS (ELCON)	L. 1,376,331.19

3. Nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados de cada oferta evaluada:

No	Identificación del Oferente	Precio ofertado corregido ó rebajado
1.	ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN S. de R.L. de C.V. (ELCON).	L.1,376,277.45
2.	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA, S. de R.L. de C.V. (DIMECA).	L.1,721,962.61

4. Nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo:

No.	Nombre del Oferente	Razones del Rechazo
1.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. (ACOSA)	El oferente omitió diferentes documentos solicitados por escrito, de acuerdo a lo indicado en la Sección II Datos de Licitación, C. Preparación de las Ofertas, IAO 11.1(h), Documentación Financiera/Técnica, misma que no subsanó a pesar de contactarse telefónicamente con su representante, por lo anterior la empresa no seguirá siendo evaluada.
2.	CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS)	Presenta desviación en el Plan de Entregas, el Documento de Licitación establece que los bienes y servicios deberán ser entregados en un máximo de 65 días, la empresa ofrece la entrega de los bienes y servicios en 130 días, por lo anteriormente descrito el oferente NO CUMPLE por no ajustarse sustancialmente a lo solicitado en el Documento de Licitación. De acuerdo a lo indicado en la Sección VI. Lista de Requisitos, numeral 2 Lista de Servicios Conexos (Mantenimiento y Capacitación) y Cronograma de Cumplimiento.

5. Nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado:

No	Identificación del Oferente	Precio ofertado corregido ó rebajado sin Impuesto Sobre Ventas	RTN	Observación
1.	Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V. (ELCON).	L.1,376,277.45	18049005461181	Oferta más baja y cumple sustancialmente con lo solicitado

Alcance

A. Descripción de los Bienes/ Servicios Conexos

1) Trabajos preliminares para instalación, 2) Construcción de patio para generador eléctrico, 3) Construcción de nuevo cuarto eléctrico, 4) Trabajos de readecuación de cuarto eléctrico existente a bodega, 5) Instalación de acometida aérea y subterránea en baja tensión, 6) Suministro e instalación transferencia automática para equipo generador e instalación de red de puesta a tierra, 7) Suministro e instalación sistema de detección de fuego, 8) Suministro e instalación de equipo generador de energía eléctrica.

B. Plazo de ejecución. 65 días calendario.

Tegucigalpa, M. D. C. 15 de noviembre de 2019

**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP-SEDS**

PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
EL OCOTAL, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TEL: (+504) 2236-1200/14 EXT. 1053. E MAIL: adqseds@gmail.com