

ADENDA No.2

Proceso: CPN-SIT-075-2023

Supervisión para la Construcción con Concreto Hidráulico de la Carretera RN 37, Tramo: San Juan de Flores – Talanga, Longtud aproximada 18.60 Km., ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), por medio de la presente informa a las empresas Constructoras que participan en el siguiente proceso: **CPN-SIT-075-2023**, correspondiente a la ***Supervisión para la Construcción con Concreto Hidráulico de la Carretera RN 37, Tramo: San Juan de Flores – Talanga, Longtud aproximada 18.60 Km., ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.***, comunica que de acuerdo con la Sección Instrucciones a los Consultores, Inciso 2.1. Aclaraciones y **Enmiendas a los Documentos de Concurso**, por este medio se modifica lo siguiente:

1. En vista que a la obra en referencia se le agregara un cambio de línea, para construir un libramiento en el Municipio de Talanga, y con el objetivo de que los oferentes tengan oportunidad de reevaluar su oferta considerando dichos alcances, se modifica la fecha para presentación de ofertas de la siguiente forma:

4.5	Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado dirigido a La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a la siguiente dirección: • Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). • Calle/Avenida: <u>Barrio La Bolsa.</u> • Salón de Usos Múltiples de la SIT • Ciudad: <u>Comayagüela, MDC.</u> • País: <u>Honduras, Centroamérica.</u> Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: Fecha: 13 de septiembre de 2023, Hora: Hasta 1:00 p.m. <u>(Hora Oficial de la República de Honduras).</u>
------------	---

	Esquina superior izquierda: Nombre, teléfono, correo electrónico y dirección completa del Concursante. Esquina superior derecha: Fecha de Presentación Parte Central: Atención: ING. MAURICIO RAMOS, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), BARRIO LA BOLSA, COMAYAGÜELA, HONDURAS, C.A., Esquina inferior izquierda: Nombre del Proyecto a Concursar. Esquina inferior derecha: Letra correspondiente a las propuestas técnicas y propuestas financieras.
--	--

2. Se modifica el FORMULARIO FIN-3 Desglose de Costo por Actividad1, de la siguiente forma:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	No. DE PERSONAS	TOTAL MESES	PRECIO UNITARIO Lps./mes	PRECIO TOTAL Lps.
I	PERSONAL					
1.1	Personal Superior					
1.1.1	Gerente de Proyecto	H-M	0.25	14		
1.1.4	Ingeniero Residente de Proyecto	H-M	1	14		
1.1.5	Ingeniero Asistente de Proyecto	H-M	1	14		
1.1.6	Ingeniero Especialista en Estructuras	H-M	0.40	14		
1.1.7	Ingeniero Especialista en Geotecnia	H-M	0.35	14		
1.1.11	Especialista Ambiental	H-M	1	14		
1.1.13	Ingeniero Especialista en Pavimentos	H-M	0.3	14		
1.1.14	Ingeniero Especialista en Hidrología / Hidráulica	H-M	0.45	14		
1.1.15	Evalúador de activos	H-M	0.35	14		
	SUB TOTAL 1					
1.2	Personal Administrativo Auxiliar y Otros					
1.2.1	Personal de Apoyo Oficina Central					
1.2.1.1	Administrador	H-M	0.2	14		
1.2.1.2	Secretaría	H-M	0.2	14		
1.2.1.3	Dibujante AutoCAD	H-M	0.5	14		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	No. DE PERSONAS	TOTAL MESES	PRECIO UNITARIO Lps./mes	PRECIO TOTAL Lps.
1.2.2	Servicios de Laboratorio					
1.2.2.1	Jefe de Laboratorio	H-M	0.7	14		
1.2.2.2	Laboratoristas	H-M	0.7	14		
1.2.2.3	Ayudantes de Laboratorio	H-M	0.7	14		
1.2.3	Servicios de Topografía					
1.2.3.1	Topógrafos	H-M	1	14		
1.2.3.2	Cadeneros	H-M	1	14		
1.2.3.3	Motorista	H-M	1	13		
1.2.3.4	Ayudantes de Topografía	H-M	2	14		
	Personal de Campo (Supervisión)					
	Inspectores	H-M	4	13		
	Motorista	H-M	1	13		
1.2.4	Tiempo Extraordinario (Horas Extras)					
1.2.4.1	Tiempo Extraordinario (35% Personal Auxiliar y Otros)	%		35.00%		
	SUB TOTAL 2					
SUB TOTAL I						
II	BENEFICIOS SOCIALES					
2.1	Beneficios Sociales (46.23% de la suma de Sub Total 1 + 2)	%		46.23%		
SUB TOTAL II						
III	COSTOS OPERATIVOS					
3.1	Materiales y Suministros					
3.1.1	Materiales de Oficina y Equipo de Computo	Mes		14		
3.1.2	Materiales de Campo y Cuadrilla (Topografía y Laboratorio)	Mes		14		
	SUB TOTAL 3.1					
3.2	Gastos de Operación					
3.2.1	Reproducción de documentos	Mes		14		
3.2.4	Alquiler de Oficina y Viviendas	Mes		14		
3.2.5	Servicios Públicos	Mes		14		
3.2.6	Comunicaciones	Mes		14		
3.2.7	Subsistencia Ingenieros	Mes		42		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	No. DE PERSONAS	TOTAL MESES	PRECIO UNITARIO Lps./mes	PRECIO TOTAL Lps.
3.2.8	Subsistencia Personal de Campo	Mes		163.4		
3.2.9	Viaticos Personal Profesional	Día		150		
3.2.11	Seguro de Responsabilidad Laboral (3% Remuneraciones Personales)	%		3%		
SUB TOTAL 3.2						
3.3	Utilización de Equipo Y Pruebas					
3.3.1	Uso de Vehículos (4 vehiculos)	Unidades/Mes		56		
3.3.2	Uso de Equipo de Topografía	Mes		14		
3.3.4	Uso de Equipo de Laboratorio	Mes		14		
3.3.5	Alquiler Menaje de Oficinas y Viviendas	Mes		14		
3.3.6	Prueba de Rugosidad			1		
3.3.8	Conteo de Trafico			1		
SUB TOTAL 3.3						
SUB TOTAL III						
IV	GASTOS GENERALES					
4.1	46.20% de I + II	%		46.20%	L -	L -
SUB TOTAL IV						L -
V	MANEJO DE GASTOS DIRECTOS					
5.1	15% de III	%		15.00%	L0.00	L -
SUB TOTAL V						L -
VI	HONORARIOS					
6.1	15% de I + II + IV + V	%		15.00%	L0.00	L -
SUB TOTAL VI						L -
GRAN TOTAL						L -
RESUMEN DESCRIPCIÓN GENERAL						
I	PERSONAL					L -

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	No. DE PERSONAS	TOTAL MESES	PRECIO UNITARIO Lps./mes	PRECIO TOTAL Lps.
II	BENEFICIOS SOCIALES					L -
III	COSTOS OPERATIVOS					L -
IV	GASTOS GENERALES					L -
V	MANEJO DE GASTOS DIRECTOS					L -
VI	HONORARIOS					L -
GRAN TOTAL						L -

3. Se aceptara la información o documentación Técnica y legal fechada con 05 de septiembre de 2023.

Comayagüela, M.D.C. 04 de septiembre del 2023.

ING. MAURICIO RAMOS
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)