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SECCION 1. CARTA DE INVITACION

CONCURSO PRIVADO NACIONAL
CPR-SIT-006-2023

Comayagiiela M.D.C. 15 de junio de 2023

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), de acuerdo al Articulo N2 61 de la Ley
de Contratacién del Estado, Por medio de la presente les invita a presentar Ofertas
Técnicas y Econdémicas a la siguiente Empresa Consultora PRECALIFACADA EN LA
Categoria A y B Obras Viales.

e INGENIERIA, SERVICIOS Y COMERCIO, S. DE R.L DE C.V (INSECO)

e GEOCONSULT, S.A DE C.V

e SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION Y CONSULTORIA S. DE R.L.
(SEPROSCO)

Correspondiente a la supervision de los siguientes proyectos:

“Supervision del proyecto de Pavimentacion con Concreto Hidraulico 4000 PSI,
08vV93200 P015 - El Tomate - Orica (Orica - El Encino, Francisco Morazan, 4.9 Km)
FASE I”.

El Financiamiento para la realizacion del proceso proviene exclusivamente de Fondos
Nacionales. El proceso de contrataciéon se efectuara conforme a los procedimientos
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los Términos de Referencia del presente proceso se encuentran disponibles de forma
gratuita y digital para su consulta y entrega en las oficinas del Despacho de la Secretaria
de Infraestructura y Transporte (SIT), ubicadas en el Barrio La Bolsa, Comayagiiela M.D.C.
(traer dispositivo de almacenamiento), o puede ser adquirido en la plataforma de
HONDUCOMPRAS.

Las ofertas Técnicas y Economicas (original, 1 copia y 1 copia en digital) se presentaran
debidamente selladas, dirigidas a la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT), el dia 27 de junio 2023 A LAS 09:00 a.m.. EN EL SALON
DE USOS MULTIPLES, DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT),
BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA M.D.C, en donde se realizara la recepcién de las
Ofertas Técnicas y Econdémicas por las autoridades respectivas de los funcionarios
designados por la SIT y por los Organismos Contralores del Estado. Las Ofertas que se
presenten fuera del plazo establecido seran rechazadas.
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1. Descripcion General:

Servicios de consultoria requeridos para la supervisién de los proyectos:

“Supervision del proyecto de Pavimentacion con Concreto Hidraulico 4000 PSI,
08V93200 P015 - El Tomate - Orica (Orica - El Encino, Francisco Morazan, 4.9 Km)
FASE I”.

2. Modalidad de Contratacion:

La modalidad de contrataciéon promovida a través de la presente invitaciéon es Concurso
Privado, y estara regida por la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

3. Retroalimentacion:

En caso de no estar en condiciones de participar en este proceso de contratacidn,
solicitamos hacernos llegar por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en
futuros procesos.

4. Informacioén adicional:

Los interesados podran obtener informacién adicional en la siguiente direccion:

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela, Francisco
Morazan, Honduras, redvialcontrataciones@sit.gob.hn

Esta invitacién, no debe interpretarse como una oferta de contratacion con su
Representada.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

ING. MAURICIO RAMOS
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
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SECCION 2. INSTRUCCIONES PARA EL CONSULTOR

1. ALCANCE DEL CONCURSO

EL CONTRATANTE, el Gobierno de la Republica de Honduras, por medio de “La Secretaria
de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)”, invita a presentar
Ofertas para la Supervision de los Proyectos que a continuacion se detallan:

“Supervision del proyecto de Pavimentacion con Concreto Hidraulico 4000 PSI,
08V93200 P015 - El Tomate - Orica (Orica - El Encino, Francisco Morazan, 4.9 Km)

FASE I”.

1.1 E1 CONCURSANTE seleccionado debera terminar la supervisiéon de las obras en la fecha
prevista de terminacién en Seis (06) Meses calendario, contados a partir de la fecha de la
Orden de Inicio.

1.2 En estos Documentos:

(a)
(b)
(0
(d)
(e)
(0
)
(h)
(1)

el término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita (por ejemplo,
por correo, por correo electréonico) con prueba de recibido;

“Contratante” significa la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), con
la cual el Consultor seleccionado firma el Contrato para proveer los servicios;
“Consultor” significa cualquier entidad o persona que pueda prestar o preste
servicios al Contratante bajo un Contrato;

“Hoja de Datos” significa la seccién de las Instrucciones para los Consultores
que se debe utilizar para indicar condiciones especificas o de las actividades a
realizar;

“Dia” significa dia calendario.

“Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante;

“Instrucciones para los Consultores” significa el documento que proporciona a
los Consultores de la Lista Corta toda la informacién necesaria para preparar
sus Propuestas;

“CI” (Seccion 1) significa la Carta de Invitacion que el Contratante envia a los
Consultores de la Lista Corta;

“Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo contratados por
el Consultor o por cualquier Subconsultor y asignados a la prestacion de los
Servicios o de una parte de los mismos; “Personal Nacional” significa las
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personas profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas tienen
su domicilio en el pais del Gobierno;

(j) “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta Financiera;

(k) “PP” significa el Pedido de Propuesta que prepara el Contratante para la
seleccion de Consultores, de acuerdo con el PP;

() ” Servicios” significa el trabajo que debera realizar el Consultor en virtud del
Contrato;

(m) “Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el Consultor contrata
a su vez para la prestacién de una parte de los Servicios;

(n) “Términos de Referencia” (TDR) significa el documento incluido en el PP como
Seccién 5 que explica los objetivos, magnitud del trabajo, actividades, tareas a
realizar, las responsabilidades respectivas del Contratante y el Consultor y los
resultados esperados y productos de la tarea.

El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionara una de las firmas /
organizaciones incluidas en la Carta de Invitacion, segiin el Método de Seleccion
especificado en la Hoja de Datos.

Se invita al Consultor para prestar los Servicios de Consultoria requeridos para el
trabajo especificado en la Hoja de Datos. La propuesta constituira la base para las
negociaciones y, eventualmente, la suscripcién de un contrato con el Consultor.

El Consultor debe familiarizarse con las condiciones locales y tenerlas en cuenta
en la preparacion de sus propuestas. Para obtener informacién directa sobre el
trabajo y las condiciones locales, se recomienda que al Consultor visite al
Contratante antes de presentar sus propuestas y que asista a la reunién previa a la
presentacion de la Propuesta, si en la Hoja de Datos se especifica dicha reunion. La
asistencia a esta reunién es optativa. El Consultor deberd comunicarse con los
representantes del Contratante indicados en la Hoja de Datos para organizar la
visita o para obtener informacién adicional sobre la reunién previa a la apertura
de ofertas. El Consultor debera asegurarse que estos funcionarios estén enterados
de la visita con suficiente antelacion para permitirle hacer los arreglos necesarios.

El Contratante oportunamente y sin costo para el Consultor proporcionara los
insumos e instalaciones especificados en la Hoja de Datos, los asistira en obtener
las licencias y los permisos que sean necesarios para suministrar los servicios y les
proporcionara antecedentes e informes pertinentes al proyecto, si los hubiere.

El Consultor asumira todos los costos asociados con la preparacidn y presentacion
de sus Propuesta y con la negociacion del Contrato. El Contratante no esta obligado
a aceptar ninguna propuesta y se reserva el derecho de anular el proceso en
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cualquier momento antes de la adjudicacién del Contrato, sin que incurra en
ninguna obligacion con el Consultor.

2. FINANCIAMIENTO
El proyecto sera financiado con Fondos Nacionales, determinados en el Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la Republica de Honduras, para el afio Dos Mil
Veintitrés (2023).

3. CONFLICTO DE INTERESES
El Consultor debe dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo

momento debe otorgar maxima importancia a los intereses del Contratante y evitar
rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de las
instituciones a que pertenece y sin consideracién alguna de cualquier labor futura.

Sin que ello constituya limitacién alguna a la cldusula anterior, no se contratara al
Consultor o cualquiera de sus afiliados, bajo ninguna de las circunstancias que se
indican a continuacion por considerarse que tienen conflicto de interés:

Actividades Conflictivas

(i) Una firma o sus filiales contratadas por el Contratante para suministrar
bienes, o construir obras o prestar servicios (fuera de servicios de
consultoria) para un proyecto, estaran descalificadas para prestar servicios
de consultoria relacionados con esos bienes, construcciéon de obras o
servicios. Reciprocamente, una firma o sus filiales contratadas para prestar
servicios de consultoria para la preparacion o ejecucién de un proyecto,
quedaran descalificadas para posteriormente suministrar bienes, obras de
construccion u otros servicios (fuera de servicios de consultoria)
resultantes de, o directamente relacionados a los servicios de consultoria
prestados por la firma para dicha preparacion o ejecucion de proyecto. Para
los fines de este parrafo, se denominan servicios, aparte de los servicios de
consultoria, aquellos servicios que conducen a un producto fisico tangible,
por ejemplo encuestas, perforaciones exploratorias, fotografia aérea e
imagenes via satélite.
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Trabajos Conflictivos

(i)  UnConsultor (incluyendo su personal y Subconsultores) o cualquiera de sus
afiliados no podrd ser contratado para realizar trabajos que por su
naturaleza estén en conflicto con otros trabajos que el Consultor ejecute
para el mismo Contratante. Por ejemplo, un Consultor que ha sido
contratado para preparar un disefio de ingenieria para un proyecto de
infraestructura no podra comprometerse a preparar una evaluacién
ambiental independiente para el mismo proyecto, y un Consultor que esté
asesorando a un Contratante sobre la privatizacién de bienes publicos, no
podra comprar, ni asesorar compradores sobre la compra de tales bienes.
Igualmente, un Consultor contratado para preparar los Términos de
Referencia de un trabajo, no podra ser contratado para dicho trabajo.

Relaciones Conflictivas

(iii) No se le podra adjudicar el contrato a un Consultor (incluyendo sus
empleados y Subconsultores) que tenga un negocio o relacién familiar con
un miembro del personal del Contratante que esté directa o indirectamente
involucrado en: (i) la preparacion de los Términos de Referencia del
trabajo; (ii) el proceso de seleccion para dicho trabajo; o (iii) la supervision
del Contrato. No se podra adjudicar el Contrato a menos que el conflicto
originado por esta relaciéon haya sido resuelto a través del proceso de
seleccion y ejecucion del Contrato, de una manera aceptable.

El Consultor tiene la obligacion de revelar cualquier situacion actual o potencial de
conflicto que pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio del Cliente, o que
pudiera percibirse que tuviera este efecto. El no revelar dichas situaciones puede
conducir a la descalificacion del Consultor o a la terminacion de su contrato.

Ninguin empleado vigente del Contratante podra trabajar como Consultores bajo sus
propios ministerios, departamentos o agencias. Reclutar previos empleados
gubernamentales del Contratante para trabajar para sus ministerios anteriores,
departamentos o agencias es aceptable siempre que no exista conflicto de interés.
Cuando el Consultor sugiere a cualquier empleado del gobierno como personal en su
propuesta técnica, dicho personal debera tener una certificacion por escrito de su
gobierno o empleador confirmando que goza de licencia sin sueldo de su posiciéon
oficial y cuenta con permiso para trabajar tiempo completo fuera de esta posicion. El
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Consultor debera presentar dicha certificacién como parte de su propuesta técnica al
Contratante.

FRAUDE Y CORRUPCION
El Gobierno de la Republica exige al consultor, sus agentes (hayan sido declarados o

no), su personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o
proveedores de insumos que participen en este proyecto, observen las mas estrictas
normas de ética durante el proceso de licitacién y de ejecucién de dichos contratos?.
Para dar cumplimiento a lo siguiente:

(a) define, para efectos de esta disposicion, las expresiones que prosiguen segin se

indica a continuacion:

(i) “practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de
influir impropiamente en la actuacion de otra persona?;

(ii) “practica fraudulenta” significa cualquiera actuaciéon u omisién, incluyendo
una tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta
o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evitar una obligacidn3;

(iii) “practica de colusion” significa un arreglo de dos o mas personas* disefiado
para lograr un propoésito impropio, incluyendo influenciar impropiamente
las acciones de otra persona;

(iv) “practica coercitiva” significa el dafio o amenazas para dafiar, directa o
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona?,
para influenciar impropiamente sus actuaciones.

(v) “practica de obstruccion” significa:

(aa) la destruccion, falsificacidn, alteracion o escondimiento deliberados de
evidencia material relativa a una investigacion o brindar testimonios

En este contexto, cualquier accidn ejercida por el consultor o subconsultor para influenciar el proceso de
seleccion o la ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario publico que actia con relacion al proceso de seleccion o la ejecucion del
contrato. En este contexto, “funcionario publico” y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de
seleccidn o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el
proceso de seleccién o la ejecucion de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion o seleccion (incluyendo a funcionarios
publicos) que intentan establecer precios de sus propuestas a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de seleccion o en la ejecucién de un contrato.
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falsos a los investigadores para impedir materialmente una
investigacion por parte del Banco, de alegaciones de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza,
persecucién o intimidaciéon de cualquier persona para evitar que
pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la
investigacion o lleve a cabo la investigacién, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los
derechos del Contratante a inspeccionar y auditar de conformidad con
la subclausula 1.7.1 abajo.

(b) rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el licitante
seleccionado para dicha adjudicaciéon ha participado, directa o a través de un
agente, en practicas corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de
obstruccion para competir por el contrato de que se trate;

5. CONCURSANTE ELEGIBLE
Las Empresa Consultora invitada Podra participar en la presentaciéon de Oferta

Técnica y Econd6mica, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, no se halle
comprendida en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
La Hoja de Datos indica por cuanto tiempo deberan permanecer validas las

propuestas después de la fecha de presentacion. Durante este periodo, el Consultor
debera disponer del personal nominado en su Propuesta. El Contratante hara todo
lo que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de este plazo. Sin
embargo, el Contratante podra pedirle al Consultor que extienda el plazo de la
validez de sus ofertas si fuera necesario. Si el Consultor esta de acuerdo con dicha
extension debera confirmar que mantiene disponible el personal indicado en la
propuesta, o en su confirmacion de la extensiéon de la validez de la oferta, el
Consultor puede someter nuevo personal en reemplazo y éste sera considerado en
la evaluacion final para la adjudicacion del contrato. Si el Consultor no esta de
acuerdo tiene el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.
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7. ACLARACION Y ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS

7.1. El Consultor puede solicitar aclaraciones, dentro del plazo indicado en la Hoja de
Datos y antes de la fecha de presentacion de la propuesta. Todas las solicitudes de
aclaracién deberan enviarse por escrito o por correo electrénico a la direccién del
Contratante indicada en la Hoja de Datos. El Contratante respondera por escrito o
por correo electrénico a esas solicitudes y enviara una copia de su respuesta
(incluyendo una explicacion de la consulta, pero sin identificar su procedencia) al
Consultor. Si el Contratante considera necesario enmendar el Documento PP como
resultado de las aclaraciones, lo hara siguiendo los procedimientos indicados en la
clausula siguiente.

7.2. En cualquier momento antes de la presentacion de las propuestas, el Contratante
puede enmendar el Documento PP emitiendo un addendum por escrito o por medio
de correo electronico. El addendum debera ser enviado al Consultor invitado y sera
obligatorio para ellos. El Contratante podra prorrogar el plazo para la presentacién
de la propuesta si la enmienda es considerable, con el fin de otorgar tiempo
prudente al Consultor para tenerla en cuenta en la preparacion de su propuesta.

8. PREPARACION DE LA PROPUESTA

8.1. La Propuesta, asi como toda la correspondencia intercambiada entre el
Consultor y el Contratante, debera estar escrita en el (los) idioma(s) indicado(s) en
la Hoja de Datos.

8.2. Al preparar su Propuesta, el Consultor debera examinar detalladamente los
documentos que conforman el PP. Cualquier deficiencia importante en el suministro
de la informacién solicitada podria resultar en el rechazo de la propuesta.

8.3. En la preparaciéon de la propuesta técnica, el Consultor debe prestar
especial atencidn a lo siguiente:

(a) En la Hoja de Datos se indicard el nimero estimado de meses-personal
profesional, asi como el presupuesto para completar la tarea. Sin embargo, la
propuesta se basara en el nimero de meses-personal profesional estimado por el
Consultor. Para los trabajos con presupuesto fijo, el presupuesto disponible se
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presenta en la Hoja de Datos y la propuesta financiera no debera exceder este
presupuesto y el nimero de meses-personal profesional no debera ser revelado.
(b)  No se debera proponer personal profesional alternativo y solamente se
presentara un curriculo para cada cargo.

9. IDIOMA

Los documentos que deba producir el Consultor como parte de estas tareas sera en
el idioma que se especifique en la Hoja de Datos.

10.PROPUESTA TECNICA FORMA Y CONTENIDO

Dependiendo de la naturaleza de la tarea, el Consultor deberd presentar una
Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una Propuesta Técnica Simplificada (PTS). La
Hoja de Datos indica la forma de Propuesta Técnica que debera presentarse. La
presentacién del tipo de propuesta técnica equivocado resultara en que la propuesta
sea considerada inadmisible. La Propuesta Técnica deberda proporcionar la
informacién indicada en los siguientes parrafos desde (i) a (ii) utilizando los
formularios estdndares adjuntos (Seccién 3). El Parrafo (iii) (b) indica el nimero
recomendado de paginas para la descripcion del enfoque, metodologia y plan de
trabajo de PTS. Se entiende por una pagina una cara impresa de papel tamafio A4 o
tamarno carta.

10.1 Presentacion de documentos legales: Podrad participar las Empresas
Consultora Invitada, previamente Precalificadas para la adjudicacién del
Contrato, ante la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), e inscritos en
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y en la Oficina
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (ONCAE), y que de
acuerdo con su capacidad para este tipo de proceso determiné EL
CONTRATANTE.

10.2 Presentacion de documentos Técnicos:
(a) (i) Parala PTS solamente: una breve descripcidn de la organizacion del

Consultor y una sinopsis del Consultor, sefialando la experiencia en
general y la reciente, en servicios de similar naturaleza. El Consultor
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debera estar preparado para comprobar la experiencia presentada si asi lo
exigiera el Contratante.

(ii)  Parala PTS se requiere la informacién anterior y el formulario TEC-
2 de la Seccion 3 sera utilizado.

(1) Para la PTS solamente: comentarios y sugerencias a los Términos de
Referencia incluyendo sugerencias factibles que pudieran mejorar la
calidad y efectividad de la tarea, y sobre los requerimientos del personal de
contrapartida y las instalaciones, incluyendo: apoyo administrativo, espacio
de oficina, transporte local, equipos, informacion, etc. a ser proporcionado
por el Contratante (Formulario TEC-3 de la Secci6n 3).

(ii)  Los comentarios anteriores y sugerencias, si las hubiera, deberan
incorporarse en la descripcion del enfoque y metodologia en el formulario
TEC-4, (véase el siguiente subparrafo 3.4 (iii)(b)).

(i) Parala PTE yla PTS: una descripcion del enfoque, metodologia y plan
de trabajo para ejecutar el trabajo que cubra los siguientes temas: enfoque
técnico y metodologia; plan de trabajo y organizacion, y horario del
personal. Una guia del contenido de esta seccion de las Propuestas Técnicas
se provee en el Formulario TEC-4 de la Seccion 3. El plan de trabajo debera
ser consistente con el Calendario de Trabajo (Formulario TEC-8 de la
Seccion 3) el cual deberd mostrar en un grafico de barras el tiempo
propuesto para cada actividad.

(i)  Para la PTS solamente: la descripcion del enfoque, metodologia y
plan de trabajo debera consistir normalmente de 10 paginas que incluyan
graficos, diagramas, y comentarios y sugerencias si la hubiera, sobre los
Términos de Referencia y el personal de contrapartida y las instalaciones.

Composicion del Equipo de Trabajo, con la descripcion del Personal
Profesional Técnico y Administrativo que asignarg, indicando las tareas
asignadas a cada uno, su dedicacién al servicio solicitado y Programa de las
asignaciones en base a Tiempo de Ejecucion, (Formulario TEC-5 de la
Seccidn 3).
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(e) Estimado del aporte de personal (meses-personal profesional extranjero y
nacional) necesario para ejecutar el trabajo (Formulario TEC-7 de la Seccion
3). El aporte de los meses-personal debera indicarse separadamente para
actividades en la oficina sede y actividades en el campo, y para personal
profesional extranjero y nacional.

(f) Curriculos del personal profesional (Formulario TEC-6 de la Seccién 3).

(g) Para la PTE solamente: una descripciéon detallada de la metodologia y
personal para capacitacidn, si la Hoja de Datos especifica capacitacién como
un componente especifico del trabajo.

(h) La Organizaciéon Técnica, Logistica y Administrativa que adoptard para
acometer los servicios presentados, Instalaciones, Equipos y Soporte
Técnico Operativo disponible que sera utilizado durante los servicios y los
Controles de Calidad que realizara durante la Ejecucién de cada Proyecto.

(i) Programa y Calendario de Trabajo desarrollado mediante un Diagrama de
Barras (Formulario TEC-8 de la Seccién 3) elaborado en forma impresa,
sefialando en especial las Actividades y Recursos Humanos asignados, las
Fases de Consultoria y de Elaboracidn y Presentacion de Informes, a fin de
garantizar la oportuna evaluacién y la fluidez de los Informes, Seguimiento
y Control.

La Propuesta Técnica no debera incluir ninguna informaciéon de la Oferta Econémica.
11.PROPUESTA FINANCIERA (OFERTA ECON()MICA)

La Propuesta Financiera o Econdémica deberd ser preparada utilizando los
Formularios Estandar (Seccion 4) adjuntos. Debera listar todos los costos asociados
con las tareas, incluyendo:

a) Estimacion de los Costos Totales de Gastos de Personal correspondientes a
Sueldos Basicos, calculados en funcion de hombres/ mes, agregandose a éstos
lo correspondiente a Prestaciones y Beneficios Sociales y Seguridad, Gastos
Generales de E1 CONCURSANTE, las Ganancias y Honorarios correspondientes.
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b) Estimacion de los Costos Reembolsables Totales, tales como: Viaticos y Pasajes,
Gastos de Transporte y Movilizacion, Gastos de Oficina, Papeleria, Fotografias,
Servicios de Terceros, Pruebas de Laboratorio, Reproducciones, Informes,
Planos Finales (debidamente firmados y sellados).

c) Resumen General del Precio Total de la Propuesta en funcién de las Partidas
Basicas solicitadas que deberan incluir el Costo de las siguientes Actividades:

1. Actividad de coordinacion con EL CONTRATANTE y las Actividades de:
Direccion, Planeamiento, Programacion, Administraciéon, Seguimiento y
Control de la Consultoria de las Obras.

2. Actividades de Consultoria (in situ) de las Obras, realizando la Evaluacién
de las Tareas sefialadas en los Informes de Seguimiento y Control, con lo cual
se generaran los datos necesarios para la produccién de los Informes y / o
Reportes requeridos.

12.COSTO DE LA PROPUESTA

El Concursante sera responsable por todos los gastos asociados con la preparaciéon y
presentacion de sus Ofertas y EL CONTRATANTE en ningiin momento sera responsable por
dichos gastos.

13.IMPUESTOS

El Consultor podra estar sujeto a impuestos nacionales (tales como: Cargos Sociales o
Impuesto Sobre la Renta, derechos, tasas, gravamenes) sobre los montos pagaderos por el
Contratante bajo el Contrato. El Contratante declarara en la Hoja de Datos si el Consultor
esta sujeto a pago de algun impuesto nacional. Los montos de dichos impuestos deberan
ser incluidos en la propuesta financiera y las cantidades correspondientes seran incluidas
en el Contrato.

El Consultor debe expresar el precio en moneda nacional y asi lo indicaria en la Hoja de
Datos.

Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser pagadas por el Consultor y

relacionadas con la tarea, estaran detalladas en el Formulario de Propuesta Financiera
FIN-1 de la Seccién 4.
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14.PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE LA PROPUESTA

La propuesta original (la propuesta técnica y, si asi se exige, la propuesta financiera) no
debera contener escritos entre lineas ni sobre el texto mismo, excepto cuando ello sea
necesario para corregir errores cometidos por el propio Consultor. La persona que firmé
la propuesta debera rubricar esas correcciones con sus iniciales. La carta de presentacion
tanto de la propuesta técnica como de la financiera, deberan estar en el Formulario TEC-1
de la Seccién 3, y el Formulario FIN-1 de la Seccién 4, respectivamente.

El representante autorizado de la firma debe poner sus iniciales en todas las paginas del
original de las Propuestas Técnica y Financiera. La autorizacién del representante debe
respaldarse mediante un poder otorgado por escrito incluido en la propuesta o en
cualquier otra forma que demuestre que el representante ha sido debidamente autorizado
para firmar. Las Propuestas Técnica y Financiera firmadas deberan estar marcadas como
“ORIGINAL”.

La propuesta técnica debera marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, segun el caso. La
propuesta técnica debe enviarse a las direcciones indicadas y con el nimero de copias que
se indica en la Hoja de Datos. Todas las copias requeridas de la propuesta técnica deben
hacerse del original. Si hay discrepancias entre el original y las copias de la propuesta
técnica, prevalecera el original.

El original y todas las copias de la propuesta técnica (incluye los documentos Legales),
deberan ponerse en un sobre sellado (Sobre No.1), marcado claramente como
“PROPUESTA TECNICA”. Asimismo, el original de la propuesta financiera (si se requiere
bajo el método de seleccion indicado en la Hoja de Datos) debera ponerse en un sobre
sellado (Sobre No.2), marcado claramente como “PROPUESTA FINANCIERA”, y el nombre
del trabajo, y con la siguiente advertencia: “NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA
PROPUESTA TECNICA.” Los sobres conteniendo la propuesta técnica y la propuesta
financiera deberan ponerse en un sobre exterior, que también debera estar sellado. En
este sobre exterior debera figurar la direccion donde se deben presentar las propuestas,
numero de referencia y titulo del préstamo, y la siguiente advertencia marcada con
claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITE DE EVALUACION Y NO ANTES
DE LAS [insertar la hora y fecha limite para la presentacion indicada en la Hoja de Datos].”
El Contratante no asumira responsabilidad alguna en caso de que la oferta se traspapele,
se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no esta sellad y/o marcado
como se ha estipulado. Esta circunstancia puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la
propuesta financiera no se presenta en un sobre separado, sellado y debidamente marcado
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como se ha indicado anteriormente, esto constituird motivo para declarar la propuesta
como inadmisible.

Las propuestas deben enviarse a la direccidn / direcciones indicada(s) en la Hoja de Datos
y recibidas a mas tardar a la hora y en la fecha sefialadas en las Hoja de Datos, o en la hora
y fecha de prérroga de acuerdo a lo estipulado en parrafo

Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo para la presentacion de las
propuestas sera devuelta sin abrir.

El Contratante abrird la propuesta técnica inmediatamente después se nombre la
COMISION DE EVALUACION. Los sobres con la propuesta financiera permaneceran
sellados y archivados bajo estricta seguridad.

15.EVALUACION DE LA PROPUESTA

Desde el momento de la apertura de la propuesta hasta el momento de la adjudicacién del
Contrato, el Consultor no debera comunicarse con EL CONTRATANTE sobre ningtin tema
relacionado con su propuesta técnica o financiera. Cualquier intento del Consultor de
influir al Contratante en el examen, evaluacién, clasificaciéon de las propuestas y la
recomendacidn de adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de la propuesta.

Los evaluadores de la propuesta técnica no tendran acceso a la propuesta financiera o
Econdémica hasta que se haya completado la evaluacion técnica.

16.EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

La Evaluacion de la Propuesta Técnica se hara considerando lo establecido en el
Articulo 62 de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

La COMISION DE EVALUACION evaluara la propuesta técnica sobre la base de su
conformidad con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de
evaluacién de cumple o no cumple indicados en la Hoja de Datos. Si la propuesta, en esta
etapa no responda a aspectos importantes del PP, y particularmente a los términos de
referencia o no logra cumplir con los requerimientos técnicos solicitados como minimo
indicado en la Hoja de Datos, sera rechazada.
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17.PROPUESTA FINANCIERA O ECONOMICA Y NEGOCIACIONES

Después de analizada la propuesta técnica, si el Consultor cumple con los requisitos
establecidos sera invitado a la apertura de su propuesta financiera o econdémica y
posteriormente se procedera con la negociacion de la misma; Dicha Negociacién se hara
conforme a lo establecido en el Articulo No.166 parrafo primero del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado.

18.ADJUDICACION DEL CONTRATO

Al concluir la negociaciéon, EL CONTRATANTE adjudicara el Contrato al Consultor,
publicara la adjudicacién del contrato en el portal de Honducompras.

Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar especificado en la Hoja
de Datos.

19.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Dentro del plazo establecido en la Hoja de Datos y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacidn, el Consultor seleccionado debera entregar
al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado y en la forma de una
Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en
Honduras, autorizada por la Comisiéon Nacional de Bancos y Seguros.

20.SUBSANACION

Se permitird subsanar errores u omisiones contenidos en las ofertas, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 5, parrafo segundo y Articulo 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley.

No son subsanables los documentos de caracter técnico.
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HOJA DE DATOS

Parrafo de
Referencia

Datos del Concurso

1

Nombre del Contratante: Secretaria de Infraestructura v Transporte (SIT).

Supervision de los Proyectos:

SUPERVISION DEL PROYECTO: “Supervision del proyecto de Pavimentacién
con Concreto Hidraulico 4000 PSI, 08V93200 P015 - El Tomate - Orica (Orica
- El Encino, Francisco Morazan, 4.9 Km) FASE I”.

El plazo de Supervisidn es:

e Seis (06) Meses

Método de seleccion:

La Seleccion se hara conforme a lo establecido en el Articulo No.166 parrafo primero del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

El nombre e identificacion del proceso es: CPR-SIT- 006-2023
El método de seleccion es: Seleccion Basada en Calidad (SBC)

1.5

Se realizara una reunidn previa a la presentacion de las propuestas:
Si:
No: X

1.6

El Contratante proporcionara los siguientes insumos e instalaciones:

¢ Ninguno.

El proyecto seré financiado con Fondos Nacionales

Las propuestas deberan permanecer validas durante Noventa (90) dias después de la
fecha de presentacion.

7.1

Pueden pedirse aclaraciones a mas tardar ocho (08) dias calendario antes de la fecha
méaxima de Presentacién de las Ofertas, mediante solicitud escrita a EL CONTRATANTE. -
Cualquier solicitud presentada fuera de este término no sera respondida. - Las consultas
verbales no seran consideradas ni tendran validez en este proceso.

EL CONTRATANTE, responderd por escrito las solicitudes de aclaracién y enviara
circulares de las mismas al Consultor, a mas tardar cinco (05) dias calendario antes de la
fecha establecida para la Presentacidn de Ofertas.
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La direccidn para solicitar aclaraciones es:

Oficinas del Despacho de la Secretaria de Infraestructura y
Transporte

e C(alle/Avenida: Barrio La Bolsa.

e (iudad: Comayagiiela, MDC.
o Pais: Honduras, Centroamérica.

e Direcciones electroénicas: redvialcontrataciones@sit.gob.hn

8.1

Las propuestas deberan presentarse en el (los) siguiente(s) idioma(s):

e Espaiiol.

8.3 (a)

El nimero estimado de meses-personal profesional requerido para el trabajo es de Seis
(06) Meses.

Los documentos que deba producir el Consultor como parte de estas tareas deberan
presentarse en el (los) siguiente(s) idioma(s):

e Espaiiol.

10

La Propuesta Financiera debera ser presentada junto con la Propuesta Técnica:
Si:
No: X

El nombre del trabajo es:

Supervision del proyecto de Pavimentacién con Concreto Hidraulico 4000 PSI, 08V93200
P015 - El Tomate - Orica (Orica - El Encino, Francisco Morazan, 4.9 Km) FASE |

10.1

21.PRESENTACION DE DOCUMENTOS LEGALES (Sobre 1).
Requisitos Legales a presentar en el momento del proceso:

1. Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido en ningtin caso
a que se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado. (Formato
Adjunto)

2. Poder del Representante Legal.

3. Documentos personales del representante Legal y de la Empresa

3.1 Representante Legal: Tarjeta de Identidad y R.T.N.
3.2 Empresa: R.T.N.
4. Copia de Constancia de precalificacion para empresas consultoras por lo menos
en la Categoria “Categoria A y B, Obras Viales”
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Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser vigente y
la que es exhibida en fotocopia debera estar debidamente autenticada.

De ser adjudicado el oferente debera presentar los documentos adicionales siguientes:

1. Poder de Representante Legal.

2. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) o recibo de pago vigente.

3. Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formacion
Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.

4. Solvencia Municipal.

5. Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de Administraciéon de Rentas

(S.AR).

Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la

Procuraduria General de la Republica (P.G.R.)

8. Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

o

Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser vigente y la
que es exhibida en fotocopia debera estar debidamente autenticada.

10.2

La forma de Propuesta Técnica que debera presentarse es:

PTE:
PTS: X
Formularios TEC-1, TEC-2, TEC-4 al TEC-8.

Oferta Técnica (Sobre No.1, incluye los Documentos Legales):
Se debera presentar la oferta técnica para el tramo ofertado, en un sobre (Sobre No.2)

e Profesionales propuestos y asignacion de funciones

e Hoja de vida para cada uno del personal profesional propuesto

e Experiencia profesional de cada uno del personal propuesto

e (Calendario de actividades del personal

e Cronograma de ejecucion de la consultoria

e Sub consultor previstos (Aplica en caso de presentar ofertas donde se subcontrate
partes de la consultoria)

e Descripcion del enfoque técnico, metodologia y plan de actividades.

e Composicion del Equipo de Trabajo, con la descripcion del Personal Profesional
Técnico y Administrativo que asignarg, indicando las tareas asignadas a cada uno,
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su dedicacién al servicio solicitado y Programa de las asignaciones en base a
Tiempo de Ejecucioén, en especial para el Personal Clave que ejercera la Direccion
y Consultor. -

e LaOrganizacién Técnica, Logistica y Administrativa que adoptara para atender los

servicios presentados, Instalaciones, Equipos y Soporte Técnico Operativo
disponible que sera utilizado durante los servicios y los Controles de Calidad que
realizara durante la Ejecucion de cada Proyecto.

e Programa y Calendario de Trabajo desarrollado mediante un Diagrama de Barras

elaborado en forma impresa, sefialando en especial las Actividades y Recursos
Humanos asignados, las Fases de Consultoria y de Elaboracién y Presentacion de
Informes, a fin de garantizar la oportuna evaluacién y la fluidez de los Informes,
Seguimiento y Control.

o Las observaciones de EL CONSULTOR sobre algunos datos, servicios, apoyo

facilidades que suministrara o debe proveer o suministrar el Ente Contratante o el
Gobierno.

11

Oferta financiera: La Propuesta Financiera o Econémica debera ser preparada utilizando

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7
(8)

los Formularios Estandar (Seccién 4) adjuntos. Debera listar todos los costos asociados
con las tareas, incluyendo:

asignaciones de viaticos para el personal del Consultor por cada dia que el personal
esté ausente de la oficina sede y, segin corresponda, fuera del pais del Contratante a
causa de los servicios;

costo por viajes necesarios, incluyendo transporte del personal por el medio de
transporte mas apropiado y ruta practicamente directa; incluye también el costo por
arrendamiento del transporte para la movilizacién del personal profesional técnico y
auxiliar de campo dentro de los limites del proyecto;

costo por espacio para oficinas, investigaciones y estudios;

costo de comunicaciones internacionales o nacionales pertinentes, tales como el uso
del teléfono, facsimile, necesarios a causa de los servicios;

costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipos que el Consultor deba
suministrar a causa de los servicios;

costo de impresion y envio de los informes y/o planos que deben ser presentados como
parte de los servicios;

otras concesiones y sumas provisionales o fijas (si las hay);

costo de otros productos requeridos para la prestacion de los servicios y no incluidos
en la lista precedente;
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13

Montos pagaderos por el Contratante al Consultor en virtud del contrato y sujetas a
impuestos nacionales:

Si: X
No:

El Consultor debera declarar los costos locales en moneda nacional:

Si: X
No:

14

EL CONCURSANTE debera presentar el Original, Una Copia Fisica y en Formato Digital
(CD) de la propuesta técnica.

Las propuestas deberdn presentarse en sobre cerrado dirigido a La
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable
(lacrado) notoriamente identificado a la siguiente direccion:

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).
e Calle/Avenida: Barrio La Bolsa.
e Saldn de Usos Miiltiples de la SIT

e (Ciudad: Comayagiiela, MDC.
o Pais: Honduras, Centroamérica.

Las propuestas deberan presentarse a mas tardar en la siguiente fecha y hora:
Fecha: 27 de junio 2023,

Hora: Hasta 09:00 a.m. (Hora Oficial de la Republica de Honduras).

Esquina superior izquierda: Nombre, teléfono, correo electréonico y direccion completa
del Concursante.

Esquina superior derecha: Fecha de Presentacion

Parte Central: Atencidén: ING. MAURICIO RAMOS, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), BARRIO LA BOLSA,
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.,

Esquina inferior izquierda: Nombre del Proyecto a Concursar.

Esquina inferior derecha: Letra correspondiente a las propuestas técnicas y
propuestas financieras.
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15,16

La Evaluacion de las Propuestas Técnicas se hara considerando lo establecido en el
Articulo 62 de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
Los criterios de evaluacidén son los siguientes:

1. Primera Etapa Verificacion de Requisitos:

EL CONCURSANTE que no cumpla los criterios 1 no pasara a la Segunda etapa de
evaluacion.

Criterio 1: Analisis Legal.
Evaluacidn Evidencia Presentada
1. Declaracion Jurada debidamente autenticada, de no estar
Cumple / comprendido tanto el representante de la Empresa, como la misma en
No Cumple ninguno de los casos sefialados en los articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado. *
Cumple / 2. Poder del Representante Legal. *
No Cumple
Cumple/ |3- Documentos personales del Representante Legal y de la empresa
. ] > *
No Cumple / 3.1 Representante Legal: Tarjeta de Identidad y RTN
. *
No Aplica 3.2 Empresa: RTN
4. Copia de Constancia de precalificaciéon 2022 para empresas
Cumple / consultoras por lo menos en la Categorfa “Categoria Ay B, Obras
No Cumple Viales”

(*) Esta documentacién debe estar debidamente autenticada.
En este proceso se realizaran las debidas subsanaciones a excepcién de los documentos no
subsanables.

2. Segunda Etapa, Oferta Técnica:

Criterios de Evaluacion Porcentaje
1. Experiencia General afin al proceso de contratacion. 10
2. Experiencia Especifica afin al proceso de contratacion. 20
3. Formacién Experiencia del personal clave propuesto. 40
4. Declaraciones Descriptivas 20
5. Evaluacion de la experiencia que se ha tenido en contratos 10
lejecutados con esta Secretaria.
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CUADRO DE EVALUACION

Experiencia en supervision de obras generales.

CRITERIOS DE EVALUACION

Criterios Técnicos

Requisito

% Minimo % Maximo

Descripcion de Experiencia General

Afios de Experiencia

Porcentaje Maximo 10

Para la cuantificacion de los Afios de
Experiencia, se evaluara con relacién al
trabajo, todos los servicios de consultoria
realizados por la empresa desde su
fundacién hasta la fecha.

a. Mayor a 2 afios (10 %)
b. Menor o igual a 2 afios
(5 %)

Experiencia en supervision de

obras Especificas.

CRITERIOS DE EVALUACION

Criterios Técnicos

Requisito

% Minimo % Maximo

Descripcion de Experiencia Especifica

Cantidad de proyectos

Porcentaje Maximo 20

Experiencia especifica en la Supervisién de
obras de Concreto Hidraulico

A. Mas de 5 proyectos de
obras de Concreto
Hidrdulico, (20%)

B. Entre 3 a 5 proyectos de
obras de Concreto
Hidraulico, (10%)
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C. Menor de 3 proyectos
de obras de Concreto
Hidraulico, (5%)

Sub Total

Personal Clave

Cargo Descripcion Criterio de Evaluacion % Minimo | % Maximo
Porcentaje Maximo 10
Experiencia General:
Experiencia en obras de
infraestructura en A. Mayor a 3 afios (10%)
general contados a partir B. Menor de 2 aios (5%)
de la obtencién del titulo
universitario
Gerente de
proyecto.
(Ingeniero Criterio de Evaluacién Porcentaje Maximo 10
Civil)
Experiencia  Especifica
requerida. 1.Experiencia
en actividades de
gerencia y administracién A. Més de 3 proyectos (10 %)
de contratos de B. Menor de 2 proyectos (7%)
proyectos de Concreto
Hidrdulico
Criterio de Evaluacion Porcentaje Maximo 10
Ingeniero
Residente A un | Experiencia general a A. Mayor a 5 afios
100% del partir de la obtencion del (10%)
tiempo del titulo universitario B. Entre 2 a 5 afios (6%)

proyecto (Jefe
de Proyecto)
(Ingeniero
Civil)

C. Menor de 2 afios (3%)

1. Experiencia especifica
comprobada en el cargo

Criterio de Evaluacion

Porcentaje Maximo 10
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de Ingeniero Residente
de Supervisién o
Superintendente en
proyectos de obras de A. M3s de 3 proyectos

Concreto Hidraulico (10%)
Menor de 2 proyectos (7%)

Declaraciones Descriptivas

CRITERIOS DE EVALUACION

Requisito % Minimo % Maximo
Criterios Técnicos - -
Criterio de Evaluacion Porcentaje Maximo 20
Metodologia de Presentd/No Presentd conforme al TEC-4
Trabajo (10%)
Plan de Trabajo Presentd/No Presenté conforme al TEC-4(5%)
Organigrama Presentd/No Presentd conforme al TEC-4(5%)
Sub Total
TOTAL:

Evaluacion de la experiencia que se ha tenido
en contratos ejecutados con esta Secretaria.

Criterios de evaluacion

La Comision de evaluacion puntuara en razén
proporcional a la calificacion obtenida por la
empresa consultora en la “Evaluacion de
satisfaccion de cliente” elaborada por esta
Secretaria a través de sus unidad ejecutoras

10%

**Los Especialistas solicitados en el cuadro precedente no limitan a la Secretaria que
solicite otro tipo de especialista segin se requiera en el proyecto.

e Proyecto Similar. - Para efectos de evaluacidn se considerara que son proyectos
similares aquellos que guardan similitud en el tipo de trabajo involucrado de
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acuerdo a los Términos de Referencia, segun el adrea de especialidad o cargo del
profesional que se esté evaluando.

e Presentar Finiquitos o Contratos de Proyectos de consultoria, incluir Proyectos en
ejecucion actualmente.

o Titulos y Cursos Recibidos: Deben adjuntar las hojas de vida del personal, copia
de los titulos obtenidos y evidencia de los cursos recibidos a fin de verificar los
tiempos solicitados y de cada curso.

o Experiencia Profesional General Minima: Se refiere a los afos de experiencia
general que tienen el profesional propuesto, ejerciendo su carrera en cualquier
area de su profesion, contados desde su afio de graduacion hasta la fecha en que se
efectie la evaluacion.

o Disponibilidad de posesion o acceso a poseer Equipo: el consultor debera
presentar documentacion soporte para demostrar la posesion del equipo, asi como
material fotografico del equipo descrito

Plan de trabajo, Metodologia Programa y Enfoque Propuesto para el Proyecto:

e Metodologia: El consultor deberd describir de una manera concisa y concreta la
metodologia necesaria que utilizara que demuestre su conocimiento del proyecto,
de qué manera gestionara el tiempo y los costos del proyecto. Asi mismo, describira
las actividades y la forma de presentacion de sus informes. El consultor debera
indicar los controles de calidad aplicados en la supervision del proyecto, mediante
las pruebas de laboratorio respectivas para cada tipo de proyecto.

Conocimiento del proyecto: La empresa consultora invitada a presentar oferta,
podra obtener toda la informacion del proyecto y dicha informaciéon debera ser
analizada para poder enterarse en que consiste el proyecto.

Para el tiempo del proyecto: Para este concepto la empresa consultora describira
las herramientas que utilizara para llevar a cabo los controles de tiempo efectivos
y muertos durante la ejecuciéon el proyecto, tanto para las actividades que
desarrollara el Contratista y el Consultor.

Informes: Deberd la empresa consultora hacer una narraciéon de aquellos
conceptos que incluirdn sus informes (mensual, final) para asi poder determinar la
calidad de los mismos, en relacion a los formatos ya establecidos por la Direccién
General de Carreteras.

e Programa y enfoque propuesto: El consultor debera presentar un cronograma de
trabajo y un resumen explicativo de como realizard su organizaciéon en el trabajo
(cronograma de actividades, personal de trabajo y sus actividades dentro del proyecto,
organigrama de trabajo, y otros documentos que el consultor estime necesarios).
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Organizacion en el Trabajo:

Presentacion: Se refiere a la organizacion de su empresa para llevar a cabo la
supervision de la obra, el cual debera ser presentado mediante un organigrama
donde se consignen las funciones de cada miembro de su organizacién con sus
nombres.

Cronograma: Después de haber analizado todas las actividades del proyecto de
acuerdo a la informacién suministrada por el contratante, debera la empresa
consultora (Proponente u Oferente) presentar su cronograma de ejecucion.

Légica: Es determinante para establecer con claridad la experiencia de la
empresa para obras de este orden y esta serd el reflejo de los conceptos anteriores,
es decir manteniendo secuencia e inter relacion.

Calendario de Trabajo: Se refiere al programa de GANTT del trabajo del consultor,
en el cual debera incluir, pero no limitarse a: Actividades: investigacion, estudios,
informes, analisis técnicos y de costos, etc.;

Es el reflejo del concepto anterior y la manera de realizar la consultoria del
proyecto propiamente dicho, es decir manteniendo secuencia e Inter Relacion.
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17

Se prevé que la direccion para la negociacion del contrato sea: Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT).

18

La Adjudicacién se hara conforme a lo establecido en el Articulo No.166 parrafo primero
del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

La Adjudicacién de esta Supervision se efectuara una vez que se haya llegado a un acuerdo
favorable con EL CONCURSANTE seleccionado y después de haber recibido la conformidad
de EL CONTRATANTE, debiendo EL. SUPERVISOR seleccionado, perfeccionar el mismo
dentro de los diez (10) dias calendario subsiguientes, a la fecha de notificaciéon de
Adjudicacion.

Con los actos de Adjudicacion del Contrato a EL SUPERVISOR seleccionado y suscripcién
del mismo, se procedera a comunicar de tales actos a los participantes no seleccionados, y
a devolverles el sobre sellado que contiene la Oferta Econémica.

Al ser adjudicado el oferente debera presentar los documentos adicionales siguientes:

1. Poder de Representante Legal.

2. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) o recibo de pago vigente.

3. Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formacién
Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.

4. Solvencia Municipal.

5. Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de Administraciéon de Rentas

(S.AR)).

Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles.

Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la

Procuraduria General de la Republica (P.G.R.)

8. Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

No

En el caso de no presentar los documentos antes descritos dentro del plazo de
formalizacién del contrato, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
llamara al primer suplente de adjudicacién y procedera con la nueva adjudicacién del
proyecto.

19

En Garantia del Fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato, los Supervisores deberan
presentar en los diez dias habiles siguientes a recibir la notificacién Adjudicataria de
cada Proyecto y antes de la Firma del Contrato una Garantia de Cumplimiento del Contrato,
por el equivalente al quince por ciento (15%) del Monto de los Honorarios y con una
vigencia igual al término del mismo mas tres (3) meses. El no presentar esta Caucién en la
fecha descrita dejara en libertad a SIT de adjudicar el Proyecto a otro SUPERVISOR. - Esta
Garantia sera devuelta después de aprobado el Informe Final por parte de SIT y ademas de
la Garantia de Cumplimiento, el Supervisor aceptara la Retencion diez (10%) sobre los
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Honorarios del Pago de cada reembolso, que sera devuelta después de aprobado el Informe
Final y entregado el respectivo finiquito. (Segtiin Art. 106 Ley de Contratacion del Estado)
y la Retencion del 12.5% sobre Honorarios Profesionales correspondientes del pago de
cada reembolso en concepto del Impuesto Sobre la Renta.

Si como consecuencia de una Modificaciéon del Contrato, el Monto o Plazo de ejecucién
también se modifican, los Supervisores deberan ampliar el Monto o la Vigencia de las
Garantias, para conservar las condiciones originales.
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Seccion 3. Propuesta Técnica - Formularios Estdndar

ForMULARIO TEC-1
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

[lugar]; [fecha]

A: [nombre del Contratante]

[direccién del Contratante]

Sefioras / sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para la Supervision de los
Proyectos:

SUPERVISION DEI PROYECTO: “Supervisiéon del proyecto de Pavimentacién con
Concreto Hidraulico 4000 PSI, 08V93200 P015 - El Tomate - Orica (Orica - El Encino,
Francisco Morazan, 4.9 Km) FASE I”.

de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [indicar fecha] y con nuestra propuesta.
Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de esta propuesta técnica
y una propuesta financiera?, que se presenta en sobre separado sellado.

Estamos presentando nuestra propuesta en asociacion con: [Insertar una lista con el nombre
completo y direccidn de cada Consultor asociado]2

Declaramos que toda la informaciéon y afirmaciones realizadas en esta propuesta son
verdaderas y que cualquier mal interpretaciéon contenida en ella puede conducir a nuestra
descalificacion.

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el periodo de validez de la propuesta, nos
comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de
caracter obligatorio para nosotros y esta sujeta a las modificaciones que resulten de las
negociaciones del contrato.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Atentamente,

Firma autorizada: [completa e iniciales]
Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la Firma:
Direccion:

2

[Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociacion.]
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FORMULARIO TEC-2
ORGANIZACION Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR

A - Organizacion del Consultor

[Proporcione aqui una descripcion breve de los antecedentes y organizacién de su firma o entidad.
Esta informacién deberd ser proporcionada por cada uno de los miembros de la asociacion que esté
relacionado con la ejecucidn este trabajo.]
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Inicio Fin Afios* Identificacién del contrato Monto del Funcién del
Mes/aio Mes/aio Contrato L Oferente
Nombre del contrato: [indicar [indicar  funcién
[indicar [indicar [indicar nombre completo] del Oferente)
mes/anoj mes/anoj numero Breve descripcion del alcance del:
de afios]

[describir el objeto del contrato en
forma breve]

Nombre del Contratante:[indicar
nombre completo]

Direccidn: [indicar
calle/niimero/ciudad/pais]
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ForMuULARIO TEC-4
DESCRIPCION DEL ENFOQUE, LA METODOLOGIA
Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION

DEL TRABAJO

[El enfoque técnico, la metodologia y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta
técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (10 pdginas incluyendo grdficos y
diagramas) dividida en las tres partes siguientes:]

a) Enfoque técnico y metodologia
b) Plan de trabajo, y

¢) Organizaciény dotacion de personal

a) Enfoque técnico y metodologia.

[En este capitulo usted deberd explicar su comprension de los objetivos del trabajo, enfoque de los
servicios, metodologia para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado, y el grado
de detalle de dicho producto. Usted deberd destacar los problemas que se estdn tratando y su
importancia, y explicar el enfoque técnico que usted adoptaria para tratarlos. Usted deberd explicar
la metodologia que propone adoptar y resaltar la concurrencia de esa metodologia con el enfoque
propuesto].

b) Plan de Trabajo.

[En este capitulo deberd proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duracion,
fases y relaciones entre si, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Contratante), y las
fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberd ser consistente con el enfoque
técnico y la metodologia, demostrando una compresién de los TDR y habilidad para traducirlos en
un plan de trabajo factible. Aqui se deberd incluir una lista de los documentos finales, incluyendo
informes, dibujos y tablas que deberdn ser presentadas como producto final. El plan de trabajo
deberd ser consistente con el Programa de Trabajo en el Formulario TEC-8].

c) Organizacidn y Dotacién de Personal.

[En este capitulo deberd proponer la estructura y composicion de su equipo. Deberd detallar las
disciplinas principales del trabajo, el experto clave responsable, y el personal técnico y de apoyo
designado.]
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COMPOSICION DEL EQUIPO Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

PERSONAL PROFESIONAL

Nombre de la Persona ID Area de Especialidad Cargo Actividad Asignada
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FORMULARIO TEC-6
CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto:
[solamente un candidato deberd ser nominado para cada posicion]

2. Nombre de la Firma:
[inserte el nombre de la firma que propone al candidato]

3. Nombre del Individuo:
[inserte el nombre completo del profesional propuesto]

4. Fecha de Nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacioén:
[Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los
nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

Universidad Carrera Grado Obtenido Periodo

6. Asociaciones Profesionales a las que pertenece:

Asociacién Profesional Siglas No. Registro

7. Otras Especialidades:
[Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el numeral 5 - Dénde obtuvo
la educacién]

Curso Institucion Periodo

8. Paises donde tiene Experiencia de Trabajo:
[Enumere los paises donde el individuo ha trabajado en los tiltimos diez afios]

9. Idiomas:
[Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre]

Idiomas Habla Lee Escribe

[Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempefiado desde que
se gradud, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la
organizacion, cargos desemperiados]
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10.1 Historial Laboral:
Desde [Afio]:

Hasta [Ario]:
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Empresa:

Cargos desempeiiados:

11. Detalle de las actividades
asignadas

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
capacidad para ejecutar las tareas asignadas

[Enumere todas las tareas que
desempefiard bajo este
trabajo]

[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempenado,
complete la siguiente informacién para aquellos que mejor
demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas
bajo el punto 11.]:

Nombre del proyecto:

Ano:

Lugar:

Contratante:

Principales caracteristicas del proyecto:

Actividades desempeifiadas:

13. Certificacion:

Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi mejor conocimiento y mi entender, este curriculo describe

correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaraciéon
voluntariamente falsa aqui incluida puede conducir a mi descalificacion o la cancelaciéon de mi trabajo, si fuera

contratado.

Fecha:

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] Dia / Mes / Afio

Nombre completo del representante autorizado:
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FOorRMULARIO TEC-7

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL

Nombre del Contribucién del personal (en un grafico de barras)? weiET Gl COIltl'lblllC lonmeses-
No. Empleado persona
mplea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n Campo?
[Sede]
1
[Campo]
[Sede]
n
[Campo]
Subtotal
Total
DETALLES:

1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberd ser indicado por categoria (por ejemplo, dibujante, empleado de oficina;

etc.)

2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede in el campo.

3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.

SIMBOLOGIA:

I Ticmpo completo

WA FF] Tiempo parcial
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FOorRMULARIO TEC-8
PLAN DE TRABAJO

Meses?

N° Actividad!

n

DETALLES:

1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras
etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes
y etapas para cada fase.

La duracion de las actividades debera ser indicada en un grafico de barras.
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Seccion 4. Propuesta Financiera - Formularios Estandar

FORMULARIO FIN -1
FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA FINANCIERA

[lugar]; [fecha]

A: [nombre del Contratante]

[direccion del Contratante]

Sefioras / Sefiores:
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para la supervision de los proyectos:

Supervision del proyecto de Pavimentacidn con Concreto Hidraulico 4000 PSI, 08V93200 P015 - El Tomate -
Orica (Orica - El Encino, Francisco Morazan, 4.9 Km) FASE I”.
de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [indicar fecha] y con nuestra propuesta

técnica. La propuesta financiera que se adjunta es por la suma de:

[monto en palabras y en cifras®]

[Las cifras deberdn coincidir con las indicadas en el costo total del Formulario FIN-2]

Esta cifra no incluye los impuestos locales que seran identificados durante las negociaciones y seran agregados a la cifra
anterior.

Nuestra propuesta financiera sera obligatoria para todos nosotros, con sujecion a las modificaciones que resulten de las
negociaciones del contrato, hasta la expiracion del periodo de validez de la propuesta.

Ni nosotros ni nuestros agentes han pagado ni pagaran comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o la
ejecucion del contrato.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Atentamente,

Firma autorizada: [completa e iniciales]
Nombre y cargo del signatario:

Nombre de la Firma:

Direccién:

® Las cifras deberan coincidir con las indicadas bajo el Costo Total de la Propuesta Financiera, Formulario FIN-2 y FIN 3
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FORMULARIO FIN-2
RESUMEN DE COSTOS

Rubro

MONTO EN LEMPIRAS

Costo total de la Propuesta Financiera
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FORMULARIO FIN-3

OFERTA ECONOMICA
No. | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CANJEQAD/ P.U COSTO TOTAL
1 | SUELDOSY SALARIOS:
1.1 | Personal Superior
1.1.1| Ingeniero Gerente de proyectos H-MES 0.20 0.5
1.1.2 | Ingeniero residente de proyecto H-MES 0.50 2
1.2 | Personal Oficina Central
1.2.1 | Administrador H-MES 0.25 0.5
1.2.2 | Secretaria H-MES 0.25 0.5
1.2.3 | Dibujante calculista H-MES 0.25 0.5
1.3 | Personal de campo
1.3.1 | Inspectores de campo (terraceria) H-MES 1 2
1.3.4 | Topdgrafo H-MES 1 2
1.3.5 | Cadeneros H-MES 2 4
1.3.6 | Ayudantes H-MES 3 6
SUB TOTAL (1)
2 | BENEFICIOS SOCIALES
46.23 % de 1 % 46.23%
SUB TOTAL (2)
3 | GASTOS DIRECTOS
3.1 | Materiales de oficina MES 1 2
3.2 | Reproduccidn de documentos MES 1 2
3.3 | Subsistencia Ingeniero Residente MES 1 2
3.4 | Subsistencia personal de campo MES 4 8
3.5 | Alquiler de vehiculos MES 2 2
3.6 | Equipo de topografia MES 1 2
SUB TOTAL (3)
MANEJOS DE COSTOS DIRECTOS
4.1 |10% S/total (3) % 10%
SUB TOTAL (4)
GASTOS GENERALES
5.1 |25% S/ total (1) + (2) % 25%
SUB TOTAL (5)
6 | HONORARIOS
6.1 | 15% de Total de (1)+(2)+(5) % 15%
SUB TOTAL (6)
COSTO TOTAL.:
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FORMATO DE DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA
Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad , con
domicilio en y con Tarjeta de
Identidad/pasaporte No. actuando en mi condicién de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran) , por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona

ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se
refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a continuacién se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracién, las personas
naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su
solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas
de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacidn fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier
institucién descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo
previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resoluciéon firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracién o a la suspensiéon temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracién de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados publicos que
tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los
procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicidn se aplica también a las compafiias que cuenten
con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de representacion personas con esos mismos grados
de relacion o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratacion
o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto
en actividades de supervision de construccién.
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ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo anterior,
se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de
Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al
Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de
Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la
Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la contrataciéon de cada
Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen directa
o indirectamente en los procedimientos de contratacién.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de ,alos
dias de mes de de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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Seccion 5. Términos de Referencia

1. INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

Honduras es un pais con una Renta Media Baja en Centroamérica, con un Producto Interno Bruto (PIB) per
capita de USD 2,300 en 2014 (USD 4,700 en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)) y una poblacion
de 8,3 millones de habitantes.

El indice de servicio de carretera (kilémetros por cada mil habitantes) es de 1.80 en comparacién con el
promedio Centroamericano de 3.9, y el indice de densidad es la mas baja en América Central. Honduras se
ubicé en la posicion 103 de 160 paises en el afio 2,014 de acuerdos a los datos de Logistics Performance Index
del Banco Mundial, por debajo de paises de América Central y del promedio de América Latina. Estas cifras son
indicativas de una red relativamente extensa para el tamafio de la economia de Honduras, particularmente en
vista de que de que a través del sector de carreteras - mas del 80% - de la carga doméstica y del transporte
inter urbano de pasajeros viaja por carretera, por lo tanto este sector desempefla un papel critico en la
vinculacién de las comunidades y los mercados en todo el pais.

1.2. Marco Institucional

La Red de Carreteras en Honduras es administrada por el Gobierno a través de la Secretaria de Estado en los
Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Importantes reformas del Sector de Carretera en Honduras
se iniciaron a mediados de la década de 1,990 para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestion vial y mejorar
el flujo de financiamiento para Mantenimiento Vial y en este afio 2022 se continuara en la reformas.

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), con un enfoque en la planificacién y programacién para el
sector de carreteras, es responsable de la Mejora, Rehabilitacién y Desarrollo de la Red Vial incluyendo la
construccion de carreteras en la red secundaria.

1.3. Las Politicas Nacionales y Estrategias pertinentes al proyecto

El Gobierno de la Republica y la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), se ha establecido el objetivo,
dentro del 4rea de Desarrollo vial, la construccidn de tramos de la red vial secundaria para facilitar la conexion
de los centros municipales con las carreteras principales y de este modo favorecer las econémicas locales y las
transferencias de personas y mercaderias.

Bajo este marco, con las obras a ser ejecutadas en el programa de Interconexién Municipal, los
tramos que son partes de la Red de Carreteras Secundarias del Pais. El Gobierno pretende promover
el desarrollo vial para la red secundaria a nivel nacional con base en un enfoque de sostenibilidad
técnica y econémica que permita brindar infraestructura de calidad que genere impactos positivos
en los procesos de distribucion de productos, circulacion de personas, generacion de inversiones y
desarrollo econémico local.

1.4. Estructura de Implementacion del Proyecto

La Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT), es la Secretaria Ejecutora del proyecto, tiene entre otras, la
mision de ejecutar las politicas del estado en los temas de carretera y transporte, que implican inversiones
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previas, construccién y rehabilitacion de obras publicas con el objetivo de desarrollar la movilidad Nacional y
las necesidades de transporte.

La Unidad Ejecutora del Proyecto de la SIT, es la responsable de la coordinaciéon e implementacién del
proyecto, tanto en la preparacién, contratacion, ejecucidn y supervision general de las obras que se van a
contratar, Empresas Consultoras dedicadas a este tipo de rubros, a través de un proceso de Concurso de
Contratacion PRIVADA, amparado a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado.

2. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El SUPERVISOR se compromete y obliga a prestar a satisfaccion de EL CONTRATANTE los servicios
necesarios para llevar a cabo la Supervisiéon del Proyecto.

En general, EL CONSULTOR tendrd todas las obligaciones de caracter Técnico, Econémico y
Administrativo que de acuerdo con las mejores practicas de Ingenieria o como lo requiere la naturaleza de
las Obras, sean responsabilidad de él, a pesar de que no se haga mencién especifica de ellas en estos Términos
o en el Contrato. Es entendido que EL CONSULTOR suministrara todo el personal necesario y asumira toda la
responsabilidad Técnica para revisar el Disefio, elaboracion de Planos y Supervisar las Obras hasta la
terminacion de las mismas; asimismo, proporcionara las facilidades disponibles de sus oficinas en el sitio de
la Construccion a los Representantes de la SIT.

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

El objetivo general de esta consultoria es la Supervision del proyecto de Pavimentacién con Concreto
Hidraulico 4000 PSI, 08V93200 P015 - El Tomate - Orica (Orica - El Encino, Francisco Morazan, 4.9 Km) FASE
I, y que sera Licitadas a fin de que El Contratante posea garantia de que las obras se ejecuten conforme a las
disposiciones generales y técnicas establecidas y asegure su inversion.

Los objetivos especificos de esta consultoria son:

a) La consultoria debe ser a satisfaccién del Contratante, conforme a las especificaciones, mediante la
aplicacion de las mejores practicas de ingenieria, asumiendo la responsabilidad para asegurar la
calidad requerida de las obras, a fin de que sean construidas por El Contratista cumpliendo con el
alcance, tiempo, costo y en pleno apego al contrato de construccion.

b) Evaluar el estado inicial de las estructuras a ser objeto de atencidn, priorizar el orden de atencion de
la obra contratada, el desarrollo de las actividades del proyecto, asi como la ejecuciéon presupuestaria
del mismo, y establecer las cantidades de obra ejecutadas.

c) Evaluar el estado del sitio después de haber sido intervenido y hacer una recomendacién de la
necesidad del futuro de realizar obras complementarias y un mantenimiento periédico o rutinario.

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El trabajo que EL SUPERVISOR ejecutara debera ser compatible con las mejores practicas: técnicas y
administrativas, usuales en Proyectos de esta naturaleza e incluir, pero no se limitarj, a lo siguiente:
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ACTIVIDADES PRELIMINARES

e Entregar el sitio o zona de trabajo al Ejecutor/Contratista, delimitdndola y girando las instrucciones
necesarias, tendra la responsabilidad de constatar la presencia de personal Topografico y su respectivo
Equipo en la Obra, de lo cual dejara constancia escrita y fotografica.

e Exigir la presentacion el Programa de Ejecucion de Obra a EL CONTRATISTA de acuerdo al Contrato
de Construccién.

e Verificar el cumplimiento del Plan de Inversion del Anticipo entregado al Contratista.

e Leer detenidamente las Especificaciones respectivas y verificar que EL CONTRATISTA las haya leido
y comprendido.

e Aclarar cualquier duda en las Especificaciones antes de iniciar el proceso.

e Recopilar y revisar toda la documentacién existente relacionada con el proyecto, tanto para la
supervisién como para la construccidn a fin de tener un conocimiento completo del mismo y ejecutar
de esta manera una mejor administracién técnica y financiera del proyecto.

e Coordinacion con las Municipalidades involucradas en cuanto a la obtenciéon de permisos que se
requieran durante la construccién del proyecto.

e El consultor debera revisar detalladamente toda la informacién existente del Proyecto, incluyendo las
especificaciones técnicas generales y especiales; planos, cantidades de obra, y cualquier otra
documentacion del proyecto, hasta lograr un total dominio de la misma.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

e La Administracion del Contrato de Construccién y Actividades Generales en la Ejecuciéon de la
Consultoria.

e Debera vigilar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones del proyecto con la calidad
estipulada y en el plazo de acuerdo del contrato de construccion. En caso de encontrarse imprevistos,
el Consultor tendra la libertad de proponer soluciones practicas, técnicas y aceptables en términos de
Ingenieria, siempre y cuando con ello se mejore la seguridad, la calidad y la vida util de la obray ademas
no incurra en incrementos de costos ni del plazo contractual.

e Reuniones de trabajo Contratista - Supervisor - Contratante: El Consultor deberd coordinar las
reuniones de trabajo entre Contratista - Supervisor - Contratante en las oficinas regionales del
Supervisor o del contratista una vez al mes, con el objetivo de informar la situacién del proyecto en
campo y tomar decisiones oportunas para corregir situaciones que se presenten en el proyecto y para
revisar las estimaciones de obra ejecutadas por El Contratista. Es responsabilidad de la Supervisién la
elaboracidn de la ayuda de memoria que se levanten en cada una de las reuniones, la cual debera ser
firmadas en el mismo dia que se lleven a cabo las reuniones de trabajo. Debera dar seguimiento al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada participante.
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Control de vigencias y monto de Garantias: El Consultor debera llevar un registro del control de las
garantias establecidos en el Contrato de Construccién con sus respectivas vigencias, asegurando
mantener siempre vigentes dichas garantias

Aprobacién, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista.

El Consultor llevara un registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo durante la
ejecucion del proyecto para tener los elementos que respalden una posible ampliacién de plazo
contractual que solicite el Contratista con relacion a este tema.

El Consultor debera mantener permanencia en la zona del proyecto, a fin de tener un control estricto
de las actividades del Contratista.

Elaboracién de Modificaciones de Contrato u Ordenes de Cambio: Conforme al avance del proyecto y
si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al formato que proporcione el
Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las variaciones, analisis de precios unitarios
de nuevos items, a fin de que sean aprobadas por el Contratante.

Se dispondra de una bitdcora durante todo el periodo de ejecucién del proyecto para que facilite la
comunicacion técnica en las obras entre el Contratista, el Consultor y el Contratante, quienes seran los
Unicos autorizados para hacer uso de ésta.

El Consultor debera emitir dictimenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos que
presente el contratista, con la interpretacion del contrato que correspondan y los soportes de sus
interpretaciones y recomendaciones.

Documentar y emitir opiniéon sobre los incumplimientos del contratista especialmente los que den
lugar a la imposicion de multas de conformidad a la naturaleza de la obra que supervisa o a la
resolucion del contrato.

Seguimiento y control de costos y estimaciones de obra del Contratista. El Consultor y el Contratista
prepararan la CONCILIACION DE OBRA EJECUTADA, con su respectiva MEMORIA DE CALCULO,
realizando corte de obra el 25 de cada mes a reportar, la cual se presentard, firmada y sellada por
ambas partes.

Seguimiento a la implementacién de medidas para manejo transito y sefializacion vial.

Vigilar que el Contratista observe, acate y ejecute el cumplimiento estricto de las medidas de mitigacion
ambiental, higiene y seguridad en el proyecto.

Girar Ordenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecucién de las
actividades establecidas en el contrato y demas operaciones para la ejecuciéon normal y eficiente del
Proyecto de acuerdo con las especificaciones contractuales. En caso de una incorrecta ejecucion de las
obras, debera ordenar la reconstruccion de las mismas, a cuenta del Contratista.
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e Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos realizados
por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra, Administracién Delegada u otra
forma de pago si la hubiera.

e Velary vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los documentos contractuales y a la
vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitacion y el contrato y, ademas, asegurarse
para que dé cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y especiales que
forman parte del contrato de construccién, a fin de obtener la calidad 6ptima esperada de las mismas.

e Mantenery ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las obras, a través
de inspecciones continuasy solicitando los ensayos de la calidad que se requieran, asi como las pruebas
de campos, dando aprobacion para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y
rechazando la utilizacion de aquellos que no las cumplen.

e Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio de personal que no mostrare
eficiencia en su desempeiio, asi como de la maquinaria o equipo que no funcione satisfactoriamente,
aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal
reemplazado.

e Solicitar la autorizacion del Contratante para todos aquellos trabajos para los cuales no exista concepto
de pago en el contrato de construccién y tengan que ser ejecutados bajo la modalidad de pago por
Administracion Delegada conforme se establece en el contrato del Contratista.

INSPECCION FINAL Y CIERRE DEL PROYECTO:

e Recepcidn Final: El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminadaala SIT y a
la Supervision, éstos deberan hacer la inspeccion de la misma, si los trabajos estuvieran ejecutados a
satisfaccion conforme el contrato, la Supervision rendira un dictamen a la SIT dentro de los tres (3)
dias después de la inspeccién final. El coordinador correspondiente emitira el Acta de Recepcién Final
tomando en cuenta las actas de recepcién provisionales que se hayan emitido por los responsables y
la inspeccioén final realizada.

e Realizar una inspeccién del proyecto junto con el Contratista previa al cierre, con el propdsito de
verificar la terminacidn de las actividades y hacer las recomendaciones para la aceptacién de las obras
terminadas.

e Notificar al contratista de todos los defectos que tenga conocimiento antes de finalizar los trabajos, el
cual lo corregira dentro del plazo especificado en la notificacion.

e Hacer la inspeccion final del proyecto, para certificar las cantidades de cierre del contrato.

e El Consultor y el Contratista prepararan la CONCILIACION DE OBRA EJECUTADA FINAL, con su
respectiva MEMORIA DE CALCULO, la cual se presentar4, firmada y sellada por ambas partes, a la SIT,
cantidades que se verificaran en el campo. Las cantidades de obra reportadas en esta Conciliacién
deberan de coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en la Estimacién como en el Informe
Mensual de la Supervision.

e Revisar y aprobar la elaboracién de planos finales (Muestra el proyecto tal como se construyd) y los
manuales de mantenimiento de obra preparados por el contratista.

e Elaborar la Modificacién de Cierre del Contrato de obra.

e Elaboracion del Acta de Recepcion Final del Proyecto.

e Preparar el informe final del proyecto con los resultados de la consultoria.
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5. PRODUCTOS ESPERADOS

EL CONSULTOR preparara y sometera a consideracion de la Unidad Ejecutora de la SIT, los Informes
relacionados con este Proyecto, los cuales seran reproducidos en el Idioma Espafiol en un nimero de un (1)
Original y dos (2) Copias y en formato digital (cd);

item Producto Fecha de Entrega

1 Informe Preliminar | 5 dias calendario después de emitida la Orden de Inicio

2 Informes Mensuales | cinco (5) dias calendario después del mes siguiente al periodo reportado
3 Informe Final 10 dias calendario después de finalizada la obra

e INFORME PRELIMINAR

EL CONSULTOR preparara un informe preliminar que debera ser presentado a mas tardar Cinco (5) dias
calendario después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y debera contener como minimo:

a) Resumen de la Inspeccion realizada;

b) Resumen de la revision de planos y cantidades de obra;

c) Revision de las condiciones iniciales del sitio;

d) Niveles de ejecucion actualizados;

e) Listado de personal a ser contratado por EL CONSULTOR;

f) Requerimientos inmediatos de personal por EL CONSULTOR;

g) Banco de materiales; etc.;

h) Cualquier otra informacién que se considere necesaria, debidamente respaldada mediante fotografias a
color (original y copia), copias de libretas topograficas, cronograma actualizado, etc.

e INFORME MENSUAL

EL CONSULTOR debera presentar mensualmente a mas tardar dentro de los primeros cinco (5) dias calendario
después del mes siguiente al periodo reportado, un informe técnico de avance fisico y financiero (en original, dos
copias y un CD) conteniendo fotografias de las obras y fotocopia de bitacora.

CONTENIDO QUE DEBE LLEVAR LOS INFORMES MENSUALES DE OBRA:

1. Informacion General del Proyecto (Generalidades).

2. Resumen Ejecutivo (Construccion y Supervision).

3. Estado Financiero del Proyecto.

4. Descripcion de las Actividades realizadas en el periodo.

5. Cuadro de actividades ponderado.

6. Programa de Trabajo.

7. Cuadro de Avance Fisico del proyecto (mensual y acumulado).
8. Cuadro Avance Financiero del periodo (mensual y acumulado).
9. Grafico de Avance Fisico y Financiero.

10. Grafico Comparativo de obra ejecutada vrs. Obra programada.
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11. Personal profesional y Auxiliar de Campo del Contratista; y el cumplimiento de las disposiciones
contractuales establecidas en este ambito.

12. Equipo usado por el Contratista (cantidad, estado fisico, P/R).

13. Informe de Supervision.

14. Estado de tiempo.

15. Personal profesional y Auxiliar de Campo de la Supervision.

16. Equipo de Campo y oficina del supervisor.

17. Comentarios y Recomendaciones.

18. Fotografias a color.

19. Prueba de Laboratorio.

20. Correspondencia.

21. Bitacora.

22. Seccién Tipica.

23. Esquema rectilineo representando el Avance de Obra del Proyecto.

24. Resumen de los trabajos ambientales.

e INFORME FINAL

EL CONSULTOR prepara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato
para someterlo a la consideracion. Este informe reflejara todas las operaciones de ingenieria, disefio, redisefié y
construccion; ird acompafiado de dos (2) juegos de copias de planos (SI APLICA) que correspondan al proyecto
ejecutado "tal como fue construido”; también incluira una recapitulacién de la forma y cantidad de los fondos que
hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de este Contrato. Se requiere de un niimero de dos (2) copias
de este informe final.

EL CONSULTOR preparara informaciéon de cada rubro que concluya, en el cual indicara los aspectos mas
relevantes y los datos que serviran para el mantenimiento posterior, este informe sera incluido en el informe final
que debera presentar EL CONSULTOR una vez que termine sus actividades en un plazo no mayor de diez (10)
dias después de concluida la obra.

Todos los Informes seran presentados en Forma fisica y digital.

MULTA: POR CADA DiA DE RETRASO EN LA PRESENTACION DE CADA INFORME O EL INCUMPLIMIENTO
0 RETRASOS EN LAS OBLIGACIONES ACCIONES U OMISIONES IMPUTABLES EN EL EJERCICIO DE LAS
FUNCIONES DEL CONSULTOR, DEBERA PAGAR UNA MULTA EQUIVALENTE AL CERO PUNTO TREINTA Y
SEIS POR CIENTO (0.36%)DEL MONTO TOTAL DEL SALDO DELCONTRATO POR CADA DiA (LPS./DiA).

6. FORMA DE PAGO

El contrato y todos los pagos se haran en Lempiras, moneda Oficial de Honduras. Los honorarios (incluye
beneficios sociales) y en su costo debera incluir los impuestos. La fuente de financiamiento sera pagada con
Fondos Nacionales.

El contrato serd pagado por suma alzada, y solamente se podra ampliar el monto del contrato de supervision
por obra adicional al contrato de obra, autorizada por el Contratante, o por fuerza mayor. Por otras razones
solo se ampliara el plazo.

El pago se hara de acuerdo con las disposiciones indicadas a continuacion:
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item Producto Porcentaje de Pagos
1 Informe Preliminar 10%
2 Informes Mensuales* 80%
3 Informe Final 10%

*El monto de pago mensual seré calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construccion
Cada Informe debera contar la aprobaciéon correspondiente por parte de CONTRATANTE

Apoyo Logistico

El Consultor debe proveer local, vehiculos, mobiliario y equipo que a su juicio sean necesarios para el
desarrollo de la supervision; asimismo, deberd mantener por su cuenta un sistema efectivo de comunicacion
con las oficinas centrales de la SIT.

Otros Aspectos que debera considerar el Consultor

Todos los informes, documentos, sistemas de informacién y metodologia realizados, inspeccionados,
revisados, controlados se ejecutaran de acuerdo a las normas y procedimientos generalmente aceptados para
el buen ejercicio de auditorias, técnicas de ingenieria, administraciéon de proyectos y empresas y competencia
profesional.

7. SUPERVISION DEL CONSULTOR

La Supervision del Contrato estara a cargo de la Unidad Ejecutora de la SIT, quien otorgara el visto bueno o
rechazo de los documentos y/o productos provenientes de la consultoria, para los pagos respectivos.

8. DOTACION DE PERSONAL

La Empresa de Consultoria asignara el siguiente personal como minimo:
Un (1) Gerente de proyecto con asignacién de tiempo parcial, un (1) Ingeniero Residente, un (1) inspector de
campo y una cuadrilla de topografia con asignacién de tiempo parcial

9. SEDE DEL CONSULTOR

La consultoria se llevara a cabo en el campo, el Consultor debe residir cerca de los sitios donde se encuentran
los proyectos, eventualmente si se requiere se le apoyara en el acompafiamiento por parte del personal de la
Unidad Ejecutora. El Consultor (a) realizara sus funciones en estrecha comunicacién y coordinacién con la
Unidad Ejecutora.

10. MODALIDAD DE CONTRATACION

La Modalidad de Contratacion sera de Concurso Privado, cumpliendo las Normativas implicitas en la Ley de
Contratacién del Estado.
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11. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Entre los protocolos de bioseguridad que debe incluir en su oferta, pero sin limitarse a ellos se mencionan los
siguientes:

e Uso de mascarillas segun legislacién vigente.

e Uso de gel con una solucién de alcohol al 70%, por lo menos.

e De acuerdo al tipo de actividad y riesgo de contacto entre personas, el uso de equipo de proteccidon
personal para los ojos, manos y la piel (cuando sea necesario).

e Toma de temperatura al ingresar al proyecto.

e Desinfeccion al ingresar y salir del proyecto.

e Lavado y desinfeccion de superficies de manera frecuente.

e Distanciamiento de acuerdo al tipo de actividad fisica a realizar.

e Tener un espacio destinado a la observacion de personas con signos de alerta por covid-19, siguiendo
las recomendaciones de la Secretaria de Salud. Se debera referir a evaluaciéon médica todo caso de
resfriado, fiebre, tos, etc. Para una valoracién correcta por parte de un especialista en el area de la
salud.

e Seifializacién, carteles y demas necesarios para prevencidon e informacién de las personas que
permanezcan y visiten el proyecto.

e (Capacitaciones al personal involucrado en el proyecto.

e Medidas de bioseguridad al movilizar personal (de ser necesario en el proyecto)

e Entre otras necesarios.

Los gastos relacionados con la bioseguridad, deberdn ser asumidos por el Concursante.
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Contrato de Servicios de
Consultoria

“SUPERVISION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, 08V93200 P015 - EL TOMATE - ORICA (ORICA - EL
ENCINO, FRANCISCO MORAZAN, 4.9 KM) FASE I”.
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CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION
No. SIT-SU-004-2023

“Supervision del proyecto de Pavimentacion con Concreto Hidraulico 4000 PSI, 08v93200 P015 - El
Tomate - Orica (Orica - El Encino, Francisco Morazén, 4.9 Km) FASE 1”
Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO, mayor de edad, casado, hondurefio, Ingeniero Civil,
con Documento Nacional Identificacion No. XXXXXXX de este domicilio y actuando en su condicion de
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA'Y TRANSPORTE
(SIT), Facultado para realizar este acto mediante Acuerdo Ejecutivo N0.286-2022 de fecha 7 de abril de
2022, emitido por la Presidenta Constitucional de la Republica y el Secretario de Estado de los Despachos
de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion con facultades suficientes para este acto y EL CONSULTOR
XXXXXX, mayor de edad, de nacionalidad hondurefia, con documento nacional de identificacion No.
0107197300162, con, Registro Tributario Nacional, No. XXXX representante legal de la empresa
“XXXX.” con domicilio en la Colonia XXXXX, Cortes, Honduras, correo XXX@yahoo.es, teléfono 504)
XXX-4368, Empresa constituida conforme las leyes de la republica, con nimero de Registro Tributario
Nacional No. XXX, hemos convenido en celebrar el presente Contrato para la Supervision del proyecto
de Pavimentacién con Concreto Hidraulico 4000 PSI, 0893200 P015 - EI Tomate - Orica (Orica - El
Encino, Francisco Morazan, 4.9 Km) FASE I”
De acuerdo con las Clausulas y estipulaciones legales que a continuacion se indican:
CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significa lo que
se expresa a continuacion:
1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder

EJECUTIVO), quien actuara por intermedio de la
Secretaria.

1. LA SECRETARIA: La Secretaria de Infraestructuray Transporte (SIT).

2. LA DIRECCION: La Direccion General de Desarrollo Vial,
dependiente de la Secretaria de Infraestructura y
Transporte.

3. LA UNIDAD EJECUTORA: La Unidad de XXXX

4, FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras

5. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través
de la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT).

6. EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien El Contratante
ha contratado para la Construccién del Proyecto.

7. EL CONSULTOR: La Empresa XXXXX.
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8. INGENIERO COORDINADOR: Funcionario de enlace de parte de SIT, encargado
de coordinar las acciones gque se susciten entre el
Contratista, el Supervisor y el Contratante.

9. PROYECTO: Supervision del proyecto de Pavimentacion con
Concreto Hidraulico 4000 PSI, 0893200 P015 -
El Tomate - Orica (Orica - El Encino, Francisco
Morazéan, 4.9 Km) FASE |

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El Proyecto consiste en la prestacion de los servicios de ingenieria requeridos para la supervision del
Proyecto el mantenimiento de Supervision del proyecto de Pavimentacion con Concreto
Hidraulico 4000 PSI, 08v93200 P015 - EI Tomate - Orica (Orica - El Encino, Francisco
Morazan, 4.9 Km) FASE I”

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que EL CONSULTOR ejecutara deberd ser compatible con las mejores
précticas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluird, pero no se
limitara a lo siguiente:

Actividades Preliminares

Las actividades preliminares a ser realizadas por EL CONSULTOR, se refieren a todos los procesos
previos gque son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar
datos del proyecto, estado actual del mismo, programacion de la obra, localizacion y analisis de
bancos de material, etc., estas actividades deberan ser descritas en detalle por EL CONSULTOR,
para lo cual, previo al inicio de los trabajos, EL CONSULTOR se obliga a hacer una evaluacién
completa del proyecto, con el propdsito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron
de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes.

Al efectuar la evaluacion requerida, EL CONSULTOR estara obligado a presentar un INFORME
ESPECIAL del estado del proyecto a mas tardar veinte (20) dias después de haber recibido la orden
de inicio.

Debera llevar una bitacora en el proyecto para anotar diariamente los registros mas importantes del
mismo, la cual podra ser solicitada por EI Contratante en cualquier momento y EI Consultor debera
de presentar el original o copia autenticada, a la mayor brevedad.

Actividades de Supervision y Direccion Téecnica

EL CONSULTOR deberd indicar en detalle, la forma como realizara su labor de Supervision y
Direccion de la obra.

EL CONSULTOR sera responsable junto con EL CONTRATISTA de la calidad de la obra, debera
efectuar una inspeccion continua, integral y completa de todo el trabajo realizado por el Constructor,
debiendo ejecutar pero no limitarse a las actividades siguientes:

1. Revision completa del Proyecto, esto incluira revision de planos del estudio realizado,
de las especificaciones generales y técnicas y cualquier otra Documentacién del
proyecto hasta lograr un total dominio de €l, trabajo que seré realizado antes del inicio
del periodo de Construccion. En caso de encontrarse aspectos importantes, EL
CONSULTOR presentarda un informe especial a LA DIRECCION con
recomendaciones, notas y sugerencias para que, si LA DIRECCION lo considera
conveniente, sean tomadas en cuenta durante el proceso de Construccion.

1. Revisién del Programa General de Construccion y calendario de actividades para
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10.

11.

12.

13.

completar el Proyecto, actualizdndolo de conformidad al desarrollo del trabajo. El
programa de trabajo debera considerar aspectos tales como plazo contractual, frentes
de trabajo, Sub-Contratistas, régimen de lluvias en la zona del proyecto, y cualquier
otro aspecto relacionado de manera directa o indirecta con el proyecto.

Revisar y actualizar periédicamente en conjunto con EL CONTRATISTA, el
Programa de Construccion y de Desembolsos del Proyecto, entregando una copia a
LA DIRECCION General de Conservacion Vial para su aprobacion. Este programa
seraanalizado durante las reuniones mensuales para comprobar el avance del proyecto.
Inspeccionar continda, integral y completamente todo el trabajo ejecutado por EL
CONTRATISTA, ya sea pagado por concepto de obra, Administracion Delegada o
por otro tipo de pago si lo hubiera. Este trabajo sera realizado por medio de personal
de campo (profesional y técnico) con la debida y aprobada experiencia y aceptado
previamente por LA DIRECCION.

Suministrar y verificar la informacion proporcionadaa EL CONTRATISTA de todos
los datos de Construccidn que sean necesarios para asegurarse que el proyecto sea
construido de acuerdo con los planos, especificaciones y condiciones de disefio.
Velar porque EL CONTRATISTA cumpla con las especificaciones generales y
técnicas que forman parte del Contrato del proyecto a fin de obtener una méaxima
calidad en el trabajo.

Verificar a EL CONTRATISTA, antes del inicio de los trabajos, la marcacion de las
obras a ser construidas y revisar las ya efectuadas en las obras que ya hayan sido
iniciadas.

Proyectar cualquier cambio que fuere necesario para un mejor cumplimiento
econémico en el proyecto, por su propia iniciativa o a requerimiento de LA
DIRECCION.

Deberéa sugerira EL CONTRATISTA, métodos alternos de Construccion cuando el
propdsito vaya orientado a la mejor ejecucién de los trabajos.

Prever anticipadamente a su ejecucién e informar por escrito cualquier modificacién
o alteracidn que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del Proyecto, junto con la razon
técnica justificativa y con la incidencia en el monto y plazo del Contrato, para que sea
analizada y aprobada por LA DIRECCION previamente a su Construccion.
Calcular, certificar y revisar todas las cantidades de obra y pagos que son incluidos en
las estimaciones mensuales presentadas por EL CONTRATISTA, siendo avaladas
antes de ser firmadas por el Ingeniero Coordinador y el Jefe de LA UNIDAD
EJECUTORA, asimismo llevar un control permanente de cantidades de obra
ejecutadas y por ejecutarse.

Llevar un control de la amortizaciéon de los anticipos otorgados a EL
CONTRATISTA y de las vigencias de las fianzas extendidas por él.

Revisar y certificar las Solicitudes de pago preparadas por EL CONTRATISTA,
relativas al progreso logrado durante cada mes, efectuando todas las mediciones y
calculos para el pago de cantidades de obra para las Estimaciones.

Inspeccionar y hacer ensayos de campo y laboratorio de los materiales incorporados o
que se incorporaran al Proyecto, que EI Consultor, con el monto que se apruebe para
la consultoria, cubrird con los gastos derivados de inspecciones de materiales en
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

fabricas hondurefias, preparando informes relativos de estas inspecciones y ensayos y
dar su aprobacion a los materiales que llenen las especificaciones y rechazar los que
no las cumplan.

Se llevard un registro y archivo de todos los ensayos de los materiales utilizados
durante la Construccion del Proyecto, los cuales pasaran a poder de LA DIRECCION
cuando éste haya sido terminado.

Cuando los materiales se deban inspeccionar en una fabrica hondurefia, EL
CONSULTOR hara los viajes e informara a LA DIRECCION y hara las respectivas
recomendaciones.

PRUEBAS REQUERIDAS: EL CONSULTOR realizard todas las pruebas o
controles de calidad requerida en base a las Actividades de Obra a ejecutar, y que
garanticen la calidad del proyecto.

Mantener un control de calidad permanente sobre los materiales que se van a emplear
en la obra, aprobando o rechazando su incorporacion.

Mantener un sistema de control de calidad y resumen estadistico del Proyecto, por
medio de programas modernos de computacion.

Solicitar al EL CONTRATISTA el cambio de personal cuando el mismo no esté
cumpliendo a cabalidad con su trabajo.

Revisar todos los sub-contratos propuestos por EL CONTRATISTA si los hubiese y
recomendar cambios, aprobaciones o reprobaciones a LA DIRECCION.

Presentar a LA DIRECCION un Informe Mensual del Proyecto que suministre datos
técnicos y financieros a la fecha del respectivo informe, en un nimero un (1) original y
dos (2) copias, asi como en formato digital. Estos informes deberan contener un
resumen del avance del Proyecto y del trabajo ejecutado por la Constructora y
Consultora, asi como todos los datos que a juicio de LA DIRECCION se requieran para
Ilevar un buen control del Proyecto y dar una imagen real del mismo.

Celebrar sesiones periodicas con el Coordinador del Proyecto por parte de LA
DIRECCION vy los representantes que LA UNIDAD EJECUTORA designe, para
evaluar el avance de la obra y su relacion con el programa de trabajo aprobado,
informar sobre los diferentes problemas que se hayan presentado en el periodo y revisar
el tipode informacidn que deberé incorporarse en el informe mensual.

Mantener informada a LA DIRECCION sobre los desfases del proyecto y la
imposicion de multas.

20.Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacion requeridas por

21.

22.

23.

24,

EL CONTRATANTE.
Revisar y hacer recomendaciones a EL CONTRATANTE relacionadas con posibles
reclamos de parte de EL CONTRATISTA, para prorrogas del plazo del Contrato.
Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de
trabajo, para posibles reclamos por EL CONTRATISTA sobre el plazo de Ejecucion
dela obra.
Velar y asegurar el cumplimiento total de las medidas emitidas por la resolucion de la
DECA MIAMBIENTE, de acuerdo a la Licencia Ambiental del proyecto. EL
CONSULTOR serd co-responsable con EL CONTRATISTA de los
incumplimientos y multas que en materia ambiental pudieran ser requeridas por
MIAMBIENTE.
Revisar y aprobar o no todas las medidas adoptadas por EL CONTRATISTA, para
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

mantener en los tramos de la calle existente, en los que la ejecucion del proyecto
interfiriere, fluidez en el trafico sin obstrucciones mayores y sin peligro para los
usuarios y con toda la sefializacion necesaria.

Disefar y supervisar los trabajos de sefialamiento (vertical y horizontal) y seguridad
vial necesarios en el Proyecto.

Vigilar que EL CONTRATISTA mantenga un Sistema de Seguridad eficiente para el
personal involucrado en la Construccion del Proyecto.

Informar a LA DIRECCION a través de LA UNIDAD EJECUTORA con la debida
anticipacion, sobre los problemas que pudieran presentarse por invasiones del Derecho
de Viay vigilar porque no se construya ninguna estructura dentro del mismo,durante la
etapa de Construccion. Asimismo deberd asistir al personal delegado parallevar a cabo
los trabajos de saneamiento vial.

Llevar un registro del equipo de EL CONTRATISTA, con sus paros por desperfectos
mecanicos, mantenimiento y otros y verificar que se tenga el equipo ofrecido en los
documentos de Licitacion y el necesario para terminar el Proyecto en el tiempo
contractual, manteniendo informada a LA DIRECCION al respecto y debera pedir a EL
CONTRATISTA el retiro de todo el equipo en mal estado que no trabaje efectivamentey
que lo reemplace inmediatamente por equipo en buen estado.

EL CONSULTOR debera verificar y exigira EL CONTRATISTA el cumplimiento
de lasmedidas ambientales enumeradas en la Seccion F “Aspectos Ambientales” de
los Documentos de Licitacion emitidos a EL CONTRATISTA.

En el caso que se requiera reforestacion EL CONSULTOR exigira el cumplimiento
de acuerdo a los lineamientos municipales o del instituto de conservacion forestal que
son las autoridades de aprobar o regular dicho tema en base a la ley ambientalo forestal
vigente.

Llevar un &lbum fotogréfico del historial Constructivo del Proyecto. Asimismo, la
Empresa Consultora elaborara presentaciones mensuales en PowerPoint mostrandolos
principales avances en el proyecto, las cuales estaran contenidas en una presentacion
Final, actividad que sera coordinada con LA UNIDAD EJECUTORA.

Llevar una bitacora o registro diario de las principales actividades realizadas y de
cualquier problema suscitado

La Bitacora llevara un registro de lo siguiente:

» Estado del tiempo

» Inventario del equipo

» Estado del equipo

» Numero de personas que laboran

» Tiempo trabajado

> Ordenes a EL CONTRATISTA

» Ensayos realizados

» Visitas al proyecto

» Cualquier suceso importante que esté relacionado con el proyecto

32. Mantener en archivos en forma clara y ordenada y, a la disposicion de LA

DIRECCION, todo lo referente a la parte administrativa de EL CONSULTOR,
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33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.

41.

42.

43.

llevando cuentas y registros precisos y sistematicos respecto de los servicios y las
transacciones que se contemplan para el proyecto y el fundamento de los mismos de
acuerdo con principios contables aceptados y permitira que, LA DIRECCION o el
representante queesta designe, periédicamente y hasta Cinco (5) afios después del
vencimiento o la rescision del Contrato los inspeccione y extraiga copias de ellos, asi
como también los haga verificar por los Auditores que se nombren.

Debera dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administracion
Delegada (si son solicitados por EL CONTRATANTE), debiendo preparar
diariamente los registros de los trabajos ejecutados. Tal informacion debera ser
presentada mensualmente en el informe.

En general, vigilar porque se cumpla a entera satisfaccion de LA DIRECCION, con
los Documentos de Licitacion, Contrato, Planos, Especificaciones Generales y
Especificaciones Especiales.

Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la
Construccion de cada elemento del Proyecto vaya completandose, con
recomendaciones sobre los aspectos referentes a considerar por los responsables de
dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirdn en el informe final.
Establecer monumentos de concreto para referencia de la linea central y bancos de
niveles permanentes que servirdn para futuras referencias. Verificar la informacion de
todas las medidas, trazos y estacas que sean necesarias para asegurarse que el proyecto
serd construido de acuerdo a los lineamientos, niveles y secciones transversales
proyectadas.

Hacer la inspeccion final del Proyecto o de cada seccion del mismo, certificar en
cuanto a su terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacion preliminardel
trabajo terminado, en el caso que fuera necesaria la recepcion parcial del Proyecto.
Prepararé un Informe de Cierre Parcial tal como se describe en el presente contrato.
Calculary certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por EL CONTRATISTA.
Preparar y entregar a LA DIRECCION en original y dos (2) copias los planos de planta
y perfil que muestren todas las partes del proyecto “Tal como Construido”, asi como
también en formato digital, que muestren todas las partes del Proyecto tales como
hayan sido construidas, dentro de un plazo no mayor a un mes (1) de haber sido
concluida la obra 'y emitida el Acta de recepcion del proyecto.

Preparar en original, Dos (2) copias y Un CD el Informe Final que muestre entre otras
cosas los avances logrados durante la ejecucién de los trabajos, un resumen de los
costos incurridos, comentarios y fotografias del Proyecto. Este informe debera
entregarse Un (1) Mes después de finalizada la obra.

Preparar un informe con las correspondientes recomendaciones, que muestre el estado
de la estructura Diez (10) Meses después de haber sido entregado el Proyectopor parte
de EL CONTRATISTA a LA DIRECCION y ésta a la vez tomara las medidas que
estime conveniente antes de que se venza la Fianza de Calidad de Obra.

Preparar en original y en el numero de copias que se indique, cualquier otro informe
que a criterio de EL CONTRATANTE pueda necesitarse en relacion con el Proyecto.

3.2 Obligaciones y Responsabilidades Adicionales de EL CONSULTOR.
a) Se conviene que EL CONSULTOR no asignara, pignorara, transferira,

subcontratard, cedera sus derechos a recibir pagos, ni efectuara transaccionessobre el
Contrato o cualquier parte del mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones de
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EL CONSULTOR derivados del Contrato, a menos que tenga el consentimiento por
escrito de LA DIRECCION, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los
subcontratos mayor de Cuarenta por ciento (40%) del Contrato principal.

a) EL CONSULTOR no podra retener por mas de Diez (10) dias calendario la
Documentacion referente al pago de estimaciones mensuales de obras y
reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por EL
CONTRATISTA de las obras y debera dar estricto cumplimiento a lo establecido
en el Contrato y sera responsable ante el mismo CONTRATISTA por el monto de
los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, negligencia u otras causas a
ellos imputables, LA DIRECCION no toma en consideracion la Solicitud de EL
CONTRATISTA.

b) EL CONSULTOR debera revisar y firmar las estimaciones de Obra de EL
CONTRATISTA, dentro de un plazo méaximo de Diez (10) dias calendario contados
a partir de la fecha de su presentacion, sino lo hiciera asi dentro del mismo plazo
debera informar por escrito a LA DIRECCION dando las razones de su actitud y
dejando constancia de la fecha en que procedera a firmar dicho documento de pago
0 exponiendo los requisitos que EL CONTRATISTA debe cumplir previamente
para proceder con el tramite sefialado.

c¢) EL CONSULTOR tendra la responsabilidad de la Supervision de todo el trabajo en
conexion con este proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones vy
documentos del mismo, previamente aprobados por EL GOBIERNO. En cualquier
otro caso no cubierto por los documentos aprobados, EL CONSULTOR se adherira
a las normas de Ingenieria indicadas por LA DIRECCION.

d) EL CONSULTOR no podra retener la documentacion referente al pago y
reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por EL
CONTRATISTA y deberan dar estricto cumplimiento a lo establecido en el
Contrato de Construccién del Proyecto y sera responsable ante EL CONTRATISTA
por el monto de los valores reclamados en este concepto si por su culpa, negligencia
u otras causas imputables, EL CONTRATANTE no toma en consideracion la
solicitud de EL CONTRATISTA.

e) Presentar Informe del Estado del proyecto dentro del plazo de Garantia de Calidad
después de recepcionado el proyecto.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES ESPECIALES:

a. Responsabilidad de EL CONSULTOR

1. EL CONSULTOR ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el
desarrollo del Proyecto y mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos,
Contratistas y Sub-Contratistas que ejecuten trabajo en las diversas areas del
Proyecto.

2. Es ademas convenido que EL CONSULTOR, en la prestacion de los servicios
motivo de este Contrato, actuarda de acuerdo al mejor interés de EL
CONTRATANTE, durante el trabajo de Construccion y su comportamiento sera
guiado por empleados de EL CONSULTOR vy sus asesores especiales, asignados a
este proyecto, que a juicio de LA DIRECCION sea incompetente o inaceptable por
cualquier razén, y ser sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado por LA
DIRECCION.
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3. EL CONSULTOR no podré emplear servicios de profesionales y técnicos que estén
trabajando en oficinas publicas o entidades autbnomas

4. Cada vez que un Asesor o Especialista sea requerido en el Proyecto por EL
CONSULTOR debera ser aprobado previamente por LA DIRECCION. Cuando
visite el Proyecto debera preparar un informe especial detallado sobre lo observado
y hacer en él las recomendaciones del caso. Este serd personal con amplia
experiencia y especialidad en Estructuras, Suelos, Geologia, Ambiente u otras areas
de acuerdo con las necesidades del proyecto.

5. A fin de coordinar, discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Tercera, EL CONSULTOR se
compromete a convocar a reuniones de trabajo tan frecuentemente como fuere
necesario, o bien, cuando LA DIRECCION lo ordene. A dichas reuniones asistiran
el Coordinador del Proyecto; los representantes que LA DIRECCION designe; EL
CONSULTOR mismo y por parte de EL CONTRATISTA sus representantes
respectivos. Durante estas reuniones, EL CONSULTOR presentard a LA
DIRECCION una evaluacion descriptiva y grafica del avance de los trabajos y su
relacion con el Programa de Trabajo aprobado. Se discutira ademas, problemas que
se hayan presentado en la realizacion de los trabajos y si ellos hubiesen causado
alguna demora, se solicitard a EL CONTRATISTA el respectivo ajuste del
programa de trabajo para su posterior revision y aprobacion. EL CONSULTOR, a
la vez hara exposicion de la forma como se realizaran los trabajos inmediatos y
someteran a consideracion de LA DIRECCION decisiones técnicas Y
administrativas consideradas de gran importancia para el buen éxito y finalizacion
del Proyecto en el tiempo programado

6. EL CONSULTOR se compromete a:

e Emplear todo el personal propuesto en su Oferta Econdmica y aceptado por LA
DIRECCION en forma eficiente para la Supervision del proyecto. LA
DIRECCION se reserva el derecho de aprobacion del personal propuesto.

e No se permitira la sustituciéon de ninguno de los miembros del personal
prometido en su Oferta Técnica y econdmica de EL CONSULTOR y aceptado
por LA DIRECCION, pudiéndose llegar a este extremo solamente por razones
justificables y calificadas por LA DIRECCION. De presentarse lo anterior, EL
CONSULTOR presentaré a consideracion de LA DIRECCION el Curriculum
Vitae de los profesionales calificados que pudiesen remplazar al profesional por
sustituir. LA DIRECCION se reserva el derecho de aprobar dicho personal.

b. Informacion y Servicios:
1. EL CONTRATANTE a través de LA DIRECCION proveeran a los
Consultores toda la asistencia que sea necesaria para obtener la informacion
existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografias aéreas y
cualquier otra documentacion que pueda estar disponible y asistiran a los
Consultores en obtener tal informacion de otras Dependencias del GOBIERNO.
Ademés, EL CONTRATANTE se compromete a entregar a EL CONSULTOR,
toda la informacién técnica de que dispusiese sobre Hidrologia, Meteorologia,
Cartografia y de indole semejante que sea apropiada y util para la Ejecucion del
Proyecto, toda la informacion obtenida debera devolverse a LA DIRECCION
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una vez finalizado elproyecto.

2. EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA nombrara un
Ingeniero Coordinador, que serd el enlace entre esa dependencia y EL
CONSULTOR por intermedio del cual se canalizaran las relaciones entre ambas
partes, en lo relacionado con el Proyecto en general.

3. EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA supervisara el
cumplimiento de las obligaciones de EL CONSULTOR y de sus asesores
especiales con el objeto de proteger los intereses del GOBIERNO. Con tal
proposito, los representantes de EL CONTRATANTE llevaran a cabo, entre
otras, las siguientes tareas:

a) Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a EL
CONSULTOR bajo este Contrato, para comprobar que sean ejecutadas
con eficiencia razonable.

a) Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y
que se sigan buenas précticas de Ingenieria.

b) EL CONTRATANTE a través de LA DIRECCION, podra exigir el
retiro de cualquiera de los empleados de EL CONSULTOR vy sus
asesores especiales asignados a este Proyecto, que de acuerdo al juicio
de LA DIRECCION sea incompetente o inaceptable por cualquier
razén y ser sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado por LA
DIRECCION. EL CONSULTOR debera cumplir la orden de retiro,
dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias.

CLAUSULA QUINTA: INFORMES, OTRA DOCUMENTACION Y MULTA:

EL CONSULTOR debe presentar a LA DIRECCION a través de LA UNIDAD EJECUTORA
en original y dos copias los siguientes informes:

1.- INFORME PRELIMINAR
EL CONSULTOR deberéa preparar un informe preliminar que debera ser presentado a mas tardar
quince (15) dias después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y debera contener como
minimo:

a) Resumen de la Inspeccidn realizada;

a) Resumen de la revision de cantidades de obra;

b) Revision de las areas hidraulicas y de las cuencas en el caso de proyectos hidraulicos;

c) Niveles de ejecucion actualizados;

d) Listado de personal a ser contratado por EL CONSULTOR;

e)Requerimientos inmediatos de personal por EL CONSULTOR;

f) Banco de materiales;

g) Cualquier otro aspecto que el consultor estime pertinente.

2.- INFORME MENSUAL

EL CONSULTOR debera presentar mensualmente a mas tardar dentro de los primeros cinco (5) dias
después del mes siguiente al periodo reportado, un informe técnico de avance fisico yfinanciero (en
original, dos copias y un CD) conteniendo fotografias de las obras y fotocopia de bitacora.

EL CONSULTOR debera preparar un Informe resumido de soporte para cada estimacion depago
del constructor, en la forma que se lo indiqgue LA UNIDAD EJECUTORA.
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3.- INFORME ESPECIAL

EL CONSULTOR preparara los informes que le sean requeridos por LA DIRECCION y los debera
presentar en el tiempo establecido para los mismos.

4.- INFORME DE CIERRE PARCIAL

EL CONSULTOR calculara las cantidades finales correspondientes al avance acumulado que
presente la obra y hara las recomendaciones pertinentes para la correcta ejecucion fisica y financiera
con las correspondientes cantidades proyectadas restantes hasta la finalizacion delproyecto, todo lo cual
sera presentado en un Informe Especial de Cierre Parcial de Cantidades.

5.- INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA)

EL CONSULTOR debera presentar en los tiempos establecidos por la Unidad de Gestion Ambiental
UGAVJ/SIT, los informes de cumplimiento de las medidas ambientales (ICMAs) yeste debera de ser
entregado inicialmente via electronica a la UGA para su revision, verificacion y aprobacion de la
Unidad de Gestion Ambiental y posteriormente entregar trescopias a la UGA/SIT y una copia a la
Unidad Municipal Ambiental (UMA) de los Municipiosque estén comprendidos en el proyecto
6.-INFORME FINAL

EL CONSULTOR prepara un informe final a mas tardar quince (15) dias, que cubra todas las fases
del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo a la consideracion y aprobacion de LA
DIRECCION. Este informe reflejara todas las operaciones de ingenieria, disefio, redisefio y
construccion; ird acompafiado de dos (2) juegos de copias de planos que correspondan al proyecto
ejecutadotal como fue construido™; también incluird una recapitulacion de la formay cantidad de los
fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de este Contrato. Se requiere deun nimero
de dos (2) copias de este informe final, en forma impresa y digital.

EL CONSULTOR preparara informacion de cada rubro que concluya, en el cual indicard los
aspectos mas relevantes y los datos que serviran para el mantenimiento posterior, este informe sera
incluido en el informe final que deberd presentar EL CONSULTOR una vez que termine sus
actividades en un plazo no mayor de un mes (01) después de concluida la obra.

LA DIRECCION através de LA UNIDAD EJECUTORA, le indicarda EL CONSULTOR cual es
lainformacion minima que debera incluir en cada informe.

7.- MULTA:

Por cada dia de retraso en la presentacion de cada informe, y cualquier otra clausula que contenga
obligaciones para El Consultor, debera pagar una multa por la cantidad de cero punto treinta y seis
(0.36%0) por ciento del monto del contrato, hasta un maximo de 5% del monto del contrato.

EL GOBIERNO tendré la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictamente
con la Clausula Tercera: Descripcion de los Servicios, Clausula Quinta: Condiciones Especiales
y Clausula Sexta: Informes, Otra Documentacion y Multas.

CLAUSULA SEXTA: PERSONAL:
a) EL CONSULTOR se compromete a emplear todo el personal en forma eficiente para la

ejecucion del trabajo comprendido en este Contrato y presentara el Curriculum Vitae de
cada uno de los profesionales propuestos y técnicos encargados del trabajo, para su
aprobacion por parte de LA DIRECCION, indicando la fecha estimada de su
incorporacion al Proyecto, duracion de su estadia y funcidn especifica para tal personal.
LA DIRECCION SE RESERVA EL DERECHO DE APROBACION DE TODO
EL PERSONAL PROPUESTO.
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CLAUSULA SEPTIMA: VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO

a) Validez del Contrato: Este Contrato no tendra validez o efecto hasta tanto no haya sido
debidamente firmado por las partes contratantes.

a) Plazo de Ejecucion del Contrato: Se estima que EL CONSULTOR realizara todos los
trabajos objeto de este Contrato, en Seis (06) Meses, contados a partir de la fecha de la
Orden de Inicio que emita LA DIRECCION.

CLAUSULA OCTAVA: COSTO DEL CONTRATO:

El costo de este contrato se ha  estimado en la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS
CINCUENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 09/100
CENTAVOS (L 1,xxx,xxx.09), segun se detalla en el estimado de costos que se presenta a
continuacion:

“SUPERVISION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, 08Vv93200 P015 - EL TOMATE - ORICA (ORICA - EL ENCINO, FRANCISCO
MORAZAN, 4.9 KM) FASE 1”

CUADRO

CLAUSULA NOVENA: PAGOS:

EL CONSULTOR recibira como pago por los servicios objeto de este contrato una cantidad estimada
en UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y
TRES LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS (L 1,xxx,xxx.09), de los cuales XXXXX LEMPIRAS
CON 74/100 CENTAVOS (L. xxx,xxx.74) corresponden al concepto de honorarios, enel tiempo de
ejecucion de SEIS Y MEDIO (6.5) MESES.- Este contrato sera pagado por suma alzada.

El monto de pago mensual sera calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construccion
mediante la siguiente formula:

CM=[(0.30xMmo) /Plazo Original Supervision] + [0.70x(Mmo)x(Emc/Mmc)]
L J

\ Y J Y

1 2
ABREVIACION DESCRIPCION
CM Cuota Mensual a pagar
Mmo Monto Méaximo Ofertado por el Supervisor menos el pago Inicial (Etapa I)

y pago Final (Etapa Il1)

Emc Estimacién Mensual del Contratista (Excluyendo Clausula Escalatoria,
montos provisionales y trabajos por Administracion Delegada)

Mmc Monto Maximo Ofertado Contratista (Excluyendo Clausula Escalatoria,
montos provisionales y trabajos por Administracion Delegada)

Notas:
1. El primer término de la formula (1) es un valor fijo que representaria el 30% del monto méximo de
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supervisién (Mmo) dividido entre el plazo original del contrato, con lo cual se reconoceria un valor fijo
mensual al Consultor.

2. El segundo término de la férmula (2) representa el 70% restante a ser pagado en proporcion al avance de
la construccion.

3. Si al finalizar el plazo contractual de la Supervision no se ha finalizado la obra, y el plazo se amplia por
cualquier razon (CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO), laCM de pago a la
Supervision se calcularéa con las nuevas variaciones acumuladas en monto y plazo de ambos contratos (Obra
y Supervision).

4. Al finalizar el plazo contractual a satisfaccion del Contratante se le pagara el saldo total restante del
contrato de Consultoria en la Gltima solicitud de pago, por ser un contrato de Suma Alzada.

5. Adicionalmente a cada solicitud de pago el Consultor debera estar al dia con los informes (CLAUSULA
QUINTA: INFORMES) correspondientes al periodo de cobro.

6. Pago inicial (Etapa 1): 10% del monto total de contrato contra presentacion del Informe en los primeros
15 dias después de la Orden de Inicio.

7. Pago Final (Etapa 2): 10 % del monto total de contrato contra presentacion del Informe Final en los 15
dias posterior a la finalizacion de la obra.

NOTA: CONDICIONANTE DE PAGO Y REPONSABILIDAD DE EL CONTRATANTE:

-Si se redujera los alcances del Contrato de Obra, se reducira en la misma proporcion en monto y tiempo de
EL Contrato de Consultoria con respecto a la Oferta presentada.

-Por inicio tardio de las obras por parte de El Contratista. Si El Contratista no comienza las actividades
constructivas dentro de los cinco dias calendario después de emitida su Orden de Inicio. El Consultor no
podréa tener remuneracion alguna hasta el inicio real de las obras. Esto sin perjuicio y responsabilidad de El
Contratante. Quedando establecido que no habra reconocimiento monetario por parte de El Contratante, por
el tiempo y recursos asignados por El Consultor durante este periodo de inactividad. En caso de que se
suscriba El Contrato de Consultoria y que no se haya emitido una Orden de Inicio, EL CONTRATANTE
quedara liberado de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones reciprocas enunciadas en el
Contrato no surtieron efecto alguno

- Si las actividades constructivas se llegan a detener; por abandono, incompetencia o negligencia continuada
de El Contratista, SOLAMENTE se reconocera a El Consultor el tiempo y pago correspondientes a las obras
ejecutadas, previa notificacion de EI Contratante y entrega de los productos correspondientes a la fecha por
parte de EI Consultor.

En el APENDICE 1- ESTIMADO DE COSTOS, se desglosa el Costo de Personal (Hombres — Mes),
Beneficios Sociales, Costos Operativos, gastos Generales y Honorarios de cada Componente

En el presente afio el costo de este contrato sera cancelado con cargo a la Estructura Presupuestaria
siguiente Inst. 411, GA 003, UE 020, Pg 15, SP 00, Py 000, AO 001, OG 47220 Supervision de
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico.

CLAUSULA DECIMA: REVISION DE PRECIOS

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONSULTOR, cualquier aumento directo que se produzca
por aplicacion de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha
de presentacion de ofertas de este proyecto.- La Cuota Mensual a pagar a EL CONSULTOR, se
efectuard por medio de Avances de Obras de la Construccion, previa verificacion que hara EL
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CONTRATANTE.- 1.- Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan
de incrementos en salario minimo decretado por EL GOBIERNO.- 2.- Cualquier disminucién directa
que se produzca por aplicacion de Leyes o disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la
fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a favor del gobierno y se rebajara de las
estimaciones mensuales

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

EL CONSULTOR, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la supervision de las obras,la
siguiente Garantia: Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del
monto de los Honorarios Profesionales del contrato, con exclusion de costos, con una duracion hasta tres
(3) meses adicionales al plazo previsto para la terminacion del mismo.- La Garantia de Cumplimiento
de Contrato, deberé presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dias después de haberse suscrito el
correspondiente contrato, y debera cumplir con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal,
EL CONSULTOR pedira a LA SECRETARIA la aprobacion y certificacion de la Garantia
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la misma.- Esta Garantia debera ser emitida por
una Instituciéon Bancaria o0 Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada por la Comision
Nacional de Bancos y Seguros, para operar en la Republica de Honduras, y debera contener la Clausula
siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimientode LA
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), acompaiiada de un certificado o nota de incumplimiento, emitida por LA
DIRECCION sin perjuicio de los ajustes que pudieran haber, si fuere el caso, que se haran con
posterioridad a la entrega del valor total de la misma”.- Seran nulas todas las clausulas o condiciones que
contravengan o limiten esta disposicion.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR
AUMENTO EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION:

En caso de que se amplie el plazo del contrato de construccidn por un término mayor de dos (2) meses,
EL CONSULTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento, de manera que venza
tres (3) meses después del nuevo plazo establecido; si asi ocurriere, el valor de la ampliacion de la
Garantia se calculara sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido
supervisado satisfactoriamente.- Si a consecuencia de la modificacidn de un contrato de construccion, se
aumentare el monto del contrato de supervision por incremento de las prestaciones a cargo de EL
CONSULTOR, este debera ampliar la Garantia de Cumplimiento teniendo como base el saldo del
contrato modificado que estuviere por ejecutarse.- LA DIRECCION sera responsable solidariamente
con EL CONSULTOR del cumplimiento de estas condiciones.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: VERIFICACION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION encargada de velar por la correcta ejecucion y supervision del contrato, sera
responsable de que las garantias se constituyan oportunamente por EL CONSULTOR, y que cumplan
los fines para los que fueron expedidas.- En consecuencia, si hubiesen reclamos pendientes estando
préximo a expirar cualquier garantia que responda por obligaciones de EL CONSULTOR, EL
CONTRATANTE, por medio de LA DIRECCION notificara este hecho a la empresa afianzadora o
garante, quedando desde ese momento la garantia afecta al resultado de los reclamos.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:

Las garantias constituidas por EL CONSULTOR, tendran caracter de titulo ejecutivo y su cumplimiento
se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el Acuerdo de Resolucion por incumplimiento
de EL CONSULTOR.- EL CONTRATANTE gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor para
hacer efectivas estas cauciones.- Quienes otorgaren estas cauciones a favor de EL CONSULTOR, no
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gozarén del beneficio de excusion.- Si este Contrato fuera rescindido por incumplimiento de EL
CONSULTOR, EL CONTRATANTE podré realizar las diligencias que estime necesarias para
ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL CONSULTOR haya rendido para
garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato.-

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCIONES DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION podra autorizar la devolucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final del Proyecto.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RETENCIONES:

1.- EL CONTRATANTE retendrd mensualmente a EL CONSULTOR el diez por ciento (10%) delos
Honorarios Mensuales, como garantia adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
especificada en la Clausula Décima Segunda Garantia de Cumplimiento del Contrato.

2.- EL CONTRATANTE retendra en cada pago mensual a EL CONSULTOR el 12.5% del Impuesto
Sobre la Renta; Salvo que la empresa presente su constancia de pagos a cuentas vigente.

3.- EL CONTRATANTE retendra los pagos a EL CONSULTOR por incumplimiento en la entrega
de los trabajos especificados en este contrato, pagandosele a EL CONSULTOR una vez subsanado
tal incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ARCHIVOS
a. EL CONSULTOR deberéa conservar y mantener archivos y libros mayores de contabilidad,

relacionados con las transacciones que se contemplan bajo este Contrato, incluyendo
planillas, sub-contratos y otros servicios, en idioma espafiol.

a. El sistema de contabilidad empleado por EL CONSULTOR debera regirse por principios
de contabilidad generalmente aceptados. Todos los libros de cuentas y anotaciones
relacionados con este Contrato, podran estar sujetos a inspecciones por parte de EL
CONTRATANTE por cualesquiera de sus representantes legales en cualquier tiempo y
EL CONSULTOR, se compromete a permitir que representantes autorizados por EL
CONTRATANTE inspeccionen en cualquier tiempo las instalaciones, actividades y
trabajos pertinentesa este Contrato, ya sea en Honduras o en el exterior, interrogando al
personal empleado en asuntos relacionados con el Contrato hasta donde se estime
conveniente, EL CONSULTOR se compromete a incluir Clausulas similares a las arriba
mencionadasen todas las asociaciones y los sub-contratos si los hubiese.

b. EL CONSULTOR se compromete hasta la expiracion de un periodo de Cinco (5) afios
después del pago final contemplado de este Contrato, a que EL GOBIERNO, LA
SECRETARIA o sus representantes autorizados, tengan acceso y derecho a examinar
cualquier libro documento, papeles y anotaciones de EL CONSULTOR relacionados con
las transacciones contempladas bajo este Contrato. EL CONSULTOR ademas se obliga a
incluir en todos los sub-contratos, si los hubiese, una Clausula al efecto de que el Sub-
contratista se obligue a que EL GOBIERNO y LA SECRETARIA, tendran acceso y
derecho a examinar directamente libros pertinentes, papeles y anotaciones de tal sub-
contrato hasta un periodo de Cinco (5) afios despues de que el pago final contemplado en el
Sub-Contrato haya sido hecho.

c. EL CONTRATANTE al hacer el pago final a EL CONSULTOR sera el propietario de los
originales de documentos, incluyendo mapas, planos, fotografias, informacion sobre suelos,
asi como toda la informacion economica, fiscal, contable y financiera.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: COMPONENTES DEL CONTRATO:

Es entendido que forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

d.

S FT PR o0 T

Documento de Concurso.

Invitacién a Concurso o Notificacion de Adjudicacion.

Este Contrato y cualquier suplemento a él.

El Cuadro de Organizacion para la supervision del Proyecto.
La Orden de Inicio. )

La Oferta Técnica aprobada por LA DIRECCION.

La Oferta Econdmica segun lo expuesto en los Documento de concurso.
Términos de Referencia entregados al CONSULTOR.
Prorrogas al plazo del Contrato convenidos por ambas partes.
El Programa de Trabajo.

Los Contratos suplementarios que las partes celebren.
Caucién de Cumplimiento de Contrato.

. Acta de Negociacion

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

a.

EL CONTRATANTE podré en cualquier ocasion, mediante orden escrita, hacer cambios
dentro de los términos del Contrato, mediante una Modificacion al mismo.

Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo necesario
para la ejecucion del mismo, o que afecte cualquier disposicién del mismo o si después de la
firma de este Contrato entran en vigor disposiciones gubernamentales que aumenten los
salarios o beneficios sociales o el costo de bienes y materiales necesarios para la realizacion
de los trabajos, se hara un ajuste equitativo en el pago a EL CONSULTOR y en todos los
otros términos de este Contrato que puedan resultar afectados.

Si durante la vigencia de este contrato el promedio general del salario en el pais aumenta
considerablemente, LA DIRECCION podra autorizar a EL CONSULTOR salarios
superiores a los indicados en el Estimado de Costos.

En el caso de que EL CONTRATANTE solicite a EL CONSULTOR servicios de
ingenieria de cualquier naturaleza en adicion o fuera del alcance de los trabajos previstos en
las Clausulas Segunda y Tercera o hace cambios en dicho alcance de trabajo, o que EL
CONTRATISTA establezca fuentes de trabajo adicionales o distintos a los de su
programacion original que requieren un cambio sustancial en las necesidades de operacion
de la supervision, o en caso de que durante la ejecucion de este Contrato, EL
CONTRATANTE decida construir obras adicionales que sean requeridas, EL
CONSULTOR se obliga a proseguir con los trabajos de supervision adicionales. EL
CONTRATANTE lo solicitara por escrito al CONSULTOR vy estos presentaran una
propuesta con un estimado de Hombres-Meses, Salarios, Gastos Directos, Gastos Generales
y Honorarios Profesionales adicionales para efectuar dichos trabajos; antes de autorizarlos
LA SECRETARIA estudiara y negociara la propuesta y si ésta conviene a sus intereses
firmara la modificacion al presente Contrato, que pasara a formar parte del mismo. La cual
se sujetara a lo establecido en los Articulos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratacion del
Estado.

EL CONTRATANTE y EL CONSULTOR acuerdan que este Contrato es una obligacién
entre ambas partes, el cual sera pagado segun lo establecido en la Clausula Décima: Pagos,
basado en el respectivo plazo de ejecucién, entendiéndose que el Estimado de Costos no es
limitativo, sino que podra variarse dentro de los limites razonables, con la previa
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autorizacion de LA DIRECCION.

d. Ademas es convenido que EL CONSULTOR no podra asignar, transferir, comprometer,
sub-contratar o hacer cualquier otra transaccion por este contrato o cualquier parte del
mismo, excepto con el consentimiento escrito de EL CONTRATANTE.

e. EL CONTRATANTE no reconocerd costos adicionales al costo estimado si EL
CONSULTOR por causas no justificadas e imputables a él mismo dejase de cumplir con
este Contrato en la entrega del Proyecto.

En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este Contrato y entregar el Proyecto a
satisfaccion de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES:

Todas las notificaciones contempladas por este Contrato serdn vélidas solamente cuando fuesen hechas
por escrito y mandadas por correo electronico, o correo certificado a las direcciones de las partes
contratantes que notifiquen por escrito. Estas notificaciones serdn efectivas tan pronto como sean
recibidas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION:

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de terminar este Contrato por conveniencia de la
Administracion y por causas justificadas, o por razones de fuerza mayor o caso fortuito, todo ello a
criterio y calificacion por EL CONTRATANTE. En cualquier caso, dara EL CONSULTOR una
notificacién por escrito de la terminacién de los servicios objeto de este Contrato, con quince (15) dias
de anticipacion.
EL CONSULTOR tendra el derecho de terminar este Contrato si por razones de fuerza mayor es
imposible continuar los servicios indicados en él, en todo caso EL CONSULTOR notificaré por escrito
a EL CONTRATANTE con quince (15) dias de anticipacion a esa terminacion. En caso de terminacién
del Contrato por parte de EL CONTRATANTE o por parte de EL CONSULTOR, este tiene el derecho
de recibir solo los pagos por los servicios incurridos bajo este Contrato hasta su terminacién, incluyendo
el periodo de quince (15) dias de aviso. Igualmente recibira cualquier otro costo razonable y justificable
sobre instalaciones y equipo y entregara a EL CONTRATANTE toda la informacion disponible,
dibujos, planos y conclusiones preliminares hasta la fecha de terminacion y todos los instrumentos y
equipo especificados en el Estimado de Costos, antes de que LA SECRETARIA haga el pago final al
CONSULTOR.
Otras causas de Terminacién Ejecucion:

a) Incumplimiento de prestaciones contractuales.

b) Suspension del Contrato de Construccion que supervisa.

c) Abandono del proyecto por EL CONTRATISTA, por periodo de tiempo de dos (2) meses

o en forma definitiva;

d) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 36 del Reglamento de Ley de la Contratacion
del Estado inciso d) Por tener el supervisor juicio o reclamos pendientes durante los Gltimos
5 afios con motivo de contratos anteriores o de ejecucion;

e) Las demaés establecidas en el Articulo 127 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

a. Definicion: Por fuerza mayor son condiciones que se generan por causas ajenas a la voluntad
del hombre y que siempre depende de la naturaleza. El Caso Fortuito son condiciones que
se generan y depende de la voluntad del hombre, se entendera todo acontecimiento ocurrido
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por causas imprevistas fuera, no atribuible a negligencia de EL CONSULTOR, incluyendo
pero no limitdndose a catastrofes de la naturaleza, del enemigo publico, actos de otros
Consultores o Contratistas de construccion en la ejecucién de trabajos encomendados por
EL CONTRATANTE, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas, embargos sobre fletes y condiciones de tiempo severas y poco comunes.

Ajustes en el Estimado de Costos por Fuerza Mayor: En caso de fuerza mayor,
debidamente comprobada por EL CONTRATANTE, que impida totalmente a EL
CONSULTOR continuar ejecutando el Contrato por un periodo que exceda a treinta (30)
dias consecutivos y después de hecha la notificacion de fuerza mayor por EL
CONSULTOR, EL CONTRATANTE negociard un ajuste equitativo del Estimado de
Costos de los Servicios, siempre que EL CONSULTOR haga el reclamo a EL
CONTRATANTE dentro de un periodo de cuarenta y cinco (45) dias después de cesada
la fuerza mayor notificada, acompafiando las pruebas correspondientes.

Si EL CONSULTOR no hiciera tal reclamo dentro del periodo de tiempo especificado,
caducarén sus derechos a un ajuste en el Estimado de Costos, causado por la mencionada
fuerza mayor.

Extension del plazo por fuerza mayor: En caso de que una fuerza mayor impida a EL
CONSULTOR ejecutar los deberes requeridos por este Contrato para la eficiente ejecucion
de los trabajos por un periodo continto que exceda quince (15) dias calendarios su periodo
de servicios, tal como lo requiere este Contrato y previa aprobacion de EL
CONTRATANTE, sera ampliado por un periodo de igual de tiempo al periodo perdido por
fuerza mayor.

EL CONSULTOR sera reembolsado por cualquier gasto extraordinario que sea razonable,
justificado y necesario en que incurra durante periodos de fuerza mayor, siempre que estos
gastos sean aprobados por EL CONTRATANTE

Siempre que la ejecucion del Proyecto sea suspendida por fuerza mayor, EL CONSULTOR
notificara a EL CONTRATANTE las causas de la suspension dentro de unplazo maximo
de diez (10) dias calendarios contados desde el inicio de la suspensién. EL
CONTRATANTE verificara las causas de la suspension y la magnitud del atraso, y si este
fuese justificado, dara la prorroga para completar los trabajos. Si EL CONSULTOR no
hiciera tal notificacién, caducaran sus derechos a reclamar pagos durante el periodo de
suspension. En caso de que el trabajo se suspendiese permanentemente, se procedera de
acuerdo a la Clausula Vigésima segunda.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CLAUSULA PENAL :

EL CONSULTOR por cada dia de retraso en la presentacion de cada informe, este debera pagar una
multa de CERO PUNTO TREINTA Y SEIS (0.36%) del monto del contrato, hasta un maximo de 5%
del monto del contrato. EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar que el CONSULTOR
cumpla estrictamente con las Clausulas referente a la Descripcion de los servicios; condiciones especiales
e informes, otra documentacion y Multa, cantidad que le serd deducida automatica de los pagos
pendientes a su favor.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INDEMNIZACIONES

Durante la ejecucion de este Contrato, EL CONSULTOR acuerda, indemnizar y defender a su costa a
EL CONTRATANTE, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier accion legal por causa de
difamacion y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violacion de propiedad literaria,
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patentes o registros de invencion, articulos o herramientas, originados directamente de acciones u
omisiones legales de EL CONSULTOR, en relacion con el Proyecto,
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES:

a. Ni EL CONSULTOR, ni ningun miembro del personal de EL CONSULTOR trabajaran directa o
indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en
ningun negocio, profesién u ocupacion, haciendo uso de informacién obtenida por medio de este
Contrato.

a. EL CONSULTOR Yy sus asociados no podran participar en la construccion del proyecto en
provecho propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en caracter financiero.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FINIQUITO:

Al recibir EL CONTRATANTE el Informe Final a entera satisfaccion, y al efectuar el Gltimo pago a
EL CONSULTOR Yy recibido el informe especial a los diez (10) meses de la recepcién final del
proyecto, este Contrato se dara automaticamente por terminado en el entendido de que las partes
contratantes deberan a solicitud de cualquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) dias
calendarios, un Finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda clase de responsabilidades
provenientes de la ejecucién de este Contrato, 0 expresar por escrito todas las causas por las que no se
otorga tal Finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente corresponden
a EL CONSULTOR, de acuerdo a lo establecido en las Leyes de Honduras.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LEYES APLICABLES:

Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretacion de este Contrato, las partes se sometena las Leyes,
tribunales y autoridades competentes de la Republica de Honduras.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD LABORAL.:

EL CONSULTOR, asumira como patrono toda la responsabilidad derivada de la relacion contractual
con sus trabajadores durante y después de la ejecucion de este contrato, de conformidad a lo establecido
en el Cadigo de Trabajo.

CLAUSULA NOVENA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenio entre las partes que las controversias que generan los actos administrativos, pueden ser

resueltos empleando medios alternativos de resolucion de disputas o jurisdiccion de lo contencioso

administrativo, segun lo determine la Ley. EI CONTRATANTE en cualquier caso de controversia debe

crearse Mesas de Resolucion de Disputas, con el proposito de que las mismas ayuden a las partes a

resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones

vinculantes.

CLAUSULA TRIGESIMA: INTEGRIDAD:

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a

la Informacion Puablica (LTAIP), y con la conviccidén de que evitando las practicas de corrupcion

podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los
procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho,

nos comprometemos libre y voluntariamente a:

1. Mantener el méas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los wvalores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
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PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen
los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del
Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizara:

a) Préacticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la
otra parte;

a) Practicas Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes
y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisaderificada,
por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso por razon del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un
indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONSULTOR contrate asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar:
De parte del CONTRATISTA 0 CONSULTOR

1) A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades
que pudieren deducirsele.

1) A laaplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda.

De parte del CONTRATANTE:

1) A la eliminacion definitiva del CONTRATISTA o CONSULTOR y a los
Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad]
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de
elegibilidad futura en procesos de contratacion.

1) A laaplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
seglin el Cadigo de Conducta Etica del Servidor Plblico, sin perjuicio de exigir la
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responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta declaracion forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA COMPROMISORIA:

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y plazo del contrato, el
compromiso de EL CONTRATANTE durante los afios Dos mil Veintitrés (2023), se limita a la cantidad
que aparece en la asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica mencionada
en la Estructura Presupuestaria, y que la ejecucion y pago de los servicios correspondientes a los afios
subsiguientes, queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el presupuesto de dichos afos
los fondos correspondientes, segln lo establece la Ley Orgéanica del Presupuesto.- La no aprobacion de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucion del contrato sin responsabilidad para
las partes.

79

En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente Contrato en la
Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan, a los ___ dias del mes de

del afio dos mil veintitrés.

POR EL CONTRATANTE

MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)

POR EL CONSULTOR
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MODELO ECONOMICO PARA LA SUPERVISION DE VARIOS PROYECTOS

I VALORES DE CONTRATO
No. DESCRIPCION TIEMP T TOTAL
I CANTIDAD 2 Soe o
H/M Lps./M EN Lps.
I |Personal
1.0 Personal Profesional
1.01 |Gerente de Proyecto 1 0.08 -
1.02 |Jefe de Proyecto 1 0.25 -
1.03 |Ingeniero Residente 1 6.00 -
Sub Total 1 -
2.0 Personal Administrativo Auxiliar y otros
2.01 |Inspectores de Campo y Topografia 1 6.00 -
2.02 |Topdgrafo 1 1.00 -
2.03 |Dibujante 1 0.50 -
Sub Total 2 -
Sub Total I -
II |Beneficios Sociales
2.01 |46.23% DE I ((IHSS, RAP, FOSOVI, 13avo Y 14avo MES, ETC.)) -
Sub Total IT -
III |Gastos Directos
3.01 |Papeleria, Fotocopias y Fotografias Mes 2.00 -
3.02 |Comunicaciones Mes 3.00 -
3.03 |Subsistencia Ingenieros Mes 6.00 -
3.04 |Subsistencia de Personal de Campo Mes 7.00 -
3.05 |Alquiler o depreciacion de oficina Mes 6.00 -
3.06 |Servicios Publicos Mes 6.00 -
3.07 |Alquiler de Vehiculos o Depreciacion Mes 7.00 -
3.08 |Alquiler de Equipo de Laboratorio Mes 1.00 -
3.09 |Alquiler de Equipo de Topografia Mes 1.00 -
Sub Total III -
IV |Gastos Generales I
4,01 |46.20% de Iy II | -
4.02 |15% de III | -
Sub Total Gastos Generalesl -
V [Honorarios/Utilidad I
5.01 [15% de I+II+IV -
Sub Total Honorarios de la Firma|| -
TOTAL | Lps.0.00|




