

**PRESUPUESTO ESTIMADO INICIAL DE OBRAS POR EMERGENCIA MEDIANTE DECRETO
EJECUTIVO NO. PCM-24-2022, DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
SIT-CCE-0030-2022**

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: "0703-S21 HABILITACIÓN DEL PUENTE COMUNIDAD DEL ZAPOTE ZONA VILLA SANTA SECTOR 21, ZONA 07S05330; 0703-S21 HABILITACIÓN DEL TRAMO I RN53 -SECTOR 21, ZONA 07S05330, PUENTE EL PORVENIR Y EL BORDO; 0703-S21 HABILITACIÓN DEL TRAMO I RN53-SECTOR 21, TRAMO: EL EMPALME - DESVÍO CHICHICASTE; PROYECTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO."

0703-S21 HABILITACIÓN DEL PUENTE COMUNIDAD DEL ZAPOTE ZONA VILLA SANTA SECTOR 21, ZONA 07S05330

No	DESCRIPCIÓN	OBRA ESTIMADA			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (L.)	TOTAL (L.)
1	RETROEXCAVADORA 135 HP TIPO CAT 225	HORA	38.00	L 1,351.10	L 51,341.80
2	VOLQUETA DE 5 M3	HORA	7.00	L 1,180.87	L 8,266.09
3	CAPATAZ	HORA	38.00	L 81.25	L 3,087.50
4	LOW BOY	KM	268.00	L 185.00	L 49,580.00
5	MURO DE MAMPOSTERÍA	M3	26.00	L 3,006.47	L 78,168.22
GRAN TOTAL (L.)					L 190,443.61

0703-S21 HABILITACIÓN DEL TRAMO I RN53 -SECTOR 21, ZONA 07S05330, PUENTE EL PORVENIR Y EL BORDO

No	DESCRIPCIÓN	OBRA ESTIMADA			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (L.)	TOTAL (L.)
1	RETROEXCAVADORA 135 HP TIPO CAT 225	HORA	98.00	L 1,351.10	L 132,407.80
2	CAPATAZ	HORA	98.00	L 81.25	L 7,962.50
3	LOW BOY	KM	254.00	L 185.00	L 46,990.00
GRAN TOTAL (L.)					L 187,360.30

0703-S21 HABILITACIÓN DEL TRAMO I RN53-SECTOR 21, TRAMO: EL EMPALME - DESVÍO CHICHICASTE

No	DESCRIPCIÓN	OBRA ESTIMADA			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (L.)	TOTAL (L.)
1	MOTONIVELADORA 135 HP TIPO CAT 12G	HORA	94.00	L 2,900.00	L 272,600.00
2	COMPACTADORA DE RODILLO VIBRATORIO 8-10 TON	HORA	68.00	L 1,700.00	L 115,600.00
3	TANQUE CISTERNA 2000 GALONES	HORA	78.00	L 1,100.00	L 85,800.00
4	RETROEXCAVADORA 135 HP TIPO CAT 225	HORA	49.00	L 1,351.10	L 66,203.90
5	VOLQUETA DE 5 M3	HORA	68.00	L 1,180.87	L 80,299.16
6	CAPATAZ	HORA	97.00	L 81.25	L 7,881.25
7	LOW BOY	KM	255.00	L 185.00	L 47,175.00
GRAN TOTAL (L.)					L 675,559.31



CUADRO RESUMEN		
No	DESCRIPCIÓN	TOTAL (L.)
1	0703-S21 HABILITACIÓN DEL PUENTE COMUNIDAD DEL ZAPOTE ZONA VILLA SANTA SECTOR 21, ZONA 07S05330	L 190,443.61
2	0703-S21 HABILITACIÓN DEL TRAMO I RN53 -SECTOR 21, ZONA 07S05330, PUENTE EL PORVENIR Y EL BORDO	L 187,360.30
3	0703-S21 HABILITACIÓN DEL TRAMO I RN53-SECTOR 21, TRAMO: EL EMPALME - DESVÍO CHICHICASTE	L 675,559.31
GRAN TOTAL (L.)		L 1,053,363.22

por 
COORDINADOR SIT


RODOLFO ENOC GARCIA MATUTE
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV
ENOC SA (E.OCSA)
CONSTRUCCION S.A.