



Tegucigalpa, MDC.
28 de abril de 2016

ABN-3045/2016

Señores

OFERENTES LICITACIÓN PÚBLICA No.06/2016

Ciudad

Estimados señores:

En relación a consulta formulada sobre la Licitación Pública No.06/2016, "Contratación del suministro, instalación, configuración y comisionamiento del equipamiento y montaje del centro de cómputo certificado Tier III"; a continuación, la respuesta:

Consulta.

Solicitamos una prórroga para presentar la oferta correspondiente a la Licitación Pública Nacional para la contratación del suministro, instalación, configuración y comisionamiento del equipamiento y montaje del centro de cómputo certificado Tier III.

La solicitud obedece al tiempo que se requiere para la integración total de todos los componentes del proyecto, por lo que solicitamos una extensión adicional de quince (15) días, lo que permitirá presentar una mejor propuesta y por tanto lograr un proyecto exitoso.

Respuesta

El proyecto de equipamiento y montaje del centro de cómputo certificado Tier III en función de su ruta crítica requiere mínimo atraso atendiendo los intereses del Banco Central de Honduras (BCH), por ser éste un proyecto estratégico y crítico para garantizar la disponibilidad de los servicios que el BCH ofrece a sus clientes; este proceso de contratación LPN 06/2016 tuvo una ampliación, atendiendo solicitudes de prórroga de potenciales oferentes; originalmente la recepción y apertura de ofertas estaba contemplada para el 18 de abril 2016 y fue trasladada para el 10 de mayo 2016; sumado a ello el diseño certificado Tier III con que cuenta el BCH, desde mayo de 2015 se mantiene inalterable al proceso anterior ejecutado mediante LPN No. 08/2015; por tanto, ha existido el tiempo suficiente para brindar la información para su ejecución nuevamente.

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Barrio El Centro, Avenida Juan Ramón Molina, 1 Calle, 7 Avenida,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, Honduras
P.B.X. (504) 2216-1000 / (504) 2237-2270
www.bch.hn



Por lo anterior, no se prevé conceder más prorrogas al precitado proceso de contratación.

Atentamente,

LUISA ARELY PINEDA PINEDA

Secretaria del Comité de Compras y
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

IMPM/MELV