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SECCION I. INVITACION

PROCESO MODALIDAD DE CONTRATACION OBRA MENOR
MCOM-004-2023-EJERCITO.

“REMODELACION DE UN AREA DE GIMNASIO, PARA EL EQUIPO DE FUERZAS
COMANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS”.

Tegucigalpa M.D.C., 12 de junio del 2023.

Estimados Sefiores: (nombre de la empresa).

La Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas
de Honduras/Ejército, por este medio le hace cordial invitacién para que presente
Oferta para el proceso mediante la Modalidad de Contratacién de Obra Menor MCOM-
004-2023-EJERCITO, “REMODELACION DE UN AREA DE GIMNASIO, PARA EL
EQUIPO DE FUERZAS COMANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS” el 26 de junio de
2023, a las 10:00 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras.

Instrucciones a los Oferentes:
Las ofertas deberan estar rotuladas de la siguiente manera:

Proceso de Contratacion de Obra Menor MCOM-004-2023-EJERCITO,
“REMODELACION DE UN AREA DE GIMNASIO, PARA EL EQUIPO DE FUERZAS
COMANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS?”, Secretaria de Estado en el Despacho de
Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras/Ejército

Atencion:
General de Brigada Roosevelt Leonel Hernandez Aguilar.

La oferta deber4d comprender un sobre (01) original y dos (02) sobres de copias
debidamente sellados, anexando una copia digital e identificados como Original, Copia
1y Copia 2.

Fechay hora de entrega y apertura de las ofertas:

La recepcidon de entrega de ofertas se realizara el 26 de junio de 2023, en la Sala de
Reuniones de la Pagaduria General del Ejército, ubicado en el Estado Mayor General
del Ejército, en el Fuerte “General Cabanas”, carretera hacia Mateo, frente al Campo
Parada Marte, aldea El Ocotal Francisco Morazan, a partir de las 8:00 a.m. hasta las
10:00 a.m.; y el acto publico de apertura de oferta se realizara con los Oferentes que
deseen estar presentes el 26 de junio de 2023, a las 10:30 a.m., hora oficial de la
Republica de Honduras, en la Sala de Reuniones de la Pagaduria General del Ejército.

La oferta debe tener como minimo una validez de sesenta (60) dias calendarios,
contados a partir de la entrega de la Oferta.

Se realizara una reunién informativa y visita de campo de la forma siguiente:

Dia jueves 15 de junio 2023 a las 10:00 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras,
en La Venta Francisco Morazan en las instalaciones del Primer Batallén de fuerzas
especiales



Periodo de Aclaraciones:

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos del presente proceso
de contratacién de obra menor y que requiera alguna aclaracion sobre los mismos
debera formular las mismas en un periodo comprendido del 13 al 19 de junio de 2023,
en horario de las 08:00 a.m. a 03:00 p.m., mediante solicitud por escrito dirigida al
sefior Comandante General del Ejército, General de Brigada Roosevelt Leonel
Hernandez Aguilar, debiendo ser entregadas en la direccidén y contacto siguiente:
Seccion de Proyectos de la Pagaduria General del Ejército, ubicada en el Estado
Mayor General del Ejército, Fuerte “General Cabafas”, carretera hacia Mateo frente al
Campo Parada Marte, aldea El Ocotal, departamento de Francisco Morazan.

El ente contratante respondera por escrito todas las solicitudes de aclaracion,
enviando copia a todos los que hayan obtenido los pliegos de condiciones,
describiendo y resolviendo sus interrogantes planteadas.

1. Descripcién General:

La “REMODELACION DE UN AREA DE GIMNASIO, PARA EL EQUIPO DE
FUERZAS COMANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS”, en La Venta Francisco
Morazan, comprende realizar las mejoras a la estructura existente las cuales consisten
en construccion de paredes, repello y pulido de paredes internas, pintura de las
mismas, mejoramiento del sistema eléctrico, acondicionamiento del médulo de
sanitarios, pintura externa del edificio, instalacion de piso de ceramica, piso de goma
en area de maquinas, suministro e instalacién de puertas y ventanas tipo vidrio.

2. Modalidad de Contratacion:

La modalidad de contratacion promovida a través de la presente invitacion es Obra
Menor, y estara regida por la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y las
Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para
el ejercicio fiscal 2023, mediante Decreto No. 157-2022, de fecha 12 de enero del
2023.

3. Oferentes elegibles:
i. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente
invitacion
ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaracion de
inelegibilidad por Fraude y Corrupcion.
iii. Los contratistas invitados a este proceso.

Las personas o entidades sujetos a sanciones y restricciones son objeto de cambio de
forma periddica y es necesario remitirse a HonduCompras para revisar la lista mas
reciente de las restricciones vigentes.

4. Retroalimentacion:
En caso de no participar en este proceso de contratacion, solicitamos hacernos llegar
por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.



5. Informaciéon adicional:
Los interesados podran obtener informacion adicional en la siguiente direccion:

Nombre de la Oficina: Seccion de Infraestructura del Departamento de Logistica
del Ejército (E-4).

Direccion: Estado Mayor General del Ejército, Aldea el Ocotal F.M.
Teléfonos y Fax: 2229-0991, 9464-5699
e-mail: proyectospge@ffaa.mil.hn, ingenieriaejercitoe4@gmail.com

La oferta deber4 acompafarse de una Garantia de Mantenimiento Oferta por un valor
equivalente, por lo menos al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta.

Esta invitacién, no debe interpretarse como una oferta de contratacion con ustedes.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

General de Brigada

Roosevelt Leonel Hernandez Aguilar
Comandante General del Ejército

EHO-2432


mailto:proyectospge@ffaa.mil.hn
mailto:ingenieríaejercitoe4@gmail.com

SECCION II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. Respecto a esta invitacion

Aclaraciones a
los Documentos

Se pueden solicitar aclaraciones del 13 al 19 de junio del 2023,
en horario de las 08:00 a.m. a 03:00 p.m.

Visita de Campo

Se realizara una visita de campo al sitio de construccion del
proyecto siendo de la forma siguiente:
Dia: jueves quince (15) de junio de 2023.

Hora: 10:30 am.

Punto de reunién: en las instalaciones que ocupa el Primer
Batallbn de Fuerzas Especiales, ubicado en La Venta,
Francisco Morazan.

Se realizara una reunién informativa de la forma siguiente:

Dia: jueves quince (15) de junio de 2023.

limite y lugar de
presentacion de
Ofertas.

Reunion
Informativa Hora: 10:00 am.
Lugar: en las instalaciones que ocupa el Primer Batallén de
Fuerzas Especiales, ubicado en La Venta, Francisco
Morazan.
Las Ofertas seran recibidas a mas tardar el dia lunes (26) de
junio de 2023.
Hasta las 10:00 am en la Sala de Reuniones de la Pagaduria
Fecha hora| General del Ejército, en el Estado Mayor General del

Ejército, ubicado en el Fuerte “General Cabanas”, carretera
hacia Mateo, frente al Campo Parada Marte, Aldea El Ocotal,
departamento de Francisco Morazan.

No se recibiran ofertas por correo electrénico ni fax.

Habra acto publico de apertura de ofertas con los oferentes que
deseen estar presente.

Tipo de Contrato

La Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa
Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras/Ejército, como
resultado de este proceso busca formalizar un Contrato, bajo el
esquema de pago de precios unitarios por obra realmente
ejecutada.




B. Respecto a la preparacion de las Ofertas y Documentos solicitados

Preparacion
de las ofertas

e La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos
relacionados con este proceso de compra, e
intercambiados por el Oferente y La Secretaria de Estado
en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas
de Honduras/Ejército, deberan estar escritos en idioma
castellano.

e La oferta debe incluir lo siguiente:

a) El Plan de Oferta, preparado conforme al formulario que
Se proporciona con este documento,
b) Formulario de Oferta (de acuerdo a formulario F1)

e El oferente deberé presentar su Oferta en sobre cerrado, en
un original dos copias, marcando cada una como "original”,
"copia 1" “copia 2" y una copia en formato digital (incluye
Plan de Oferta en formato Excel).

e El original debera estar escrito o impreso en tinta indeleble
y deberd estar firmado por una persona debidamente
autorizada para actuar en representacion del Oferente.

e Lamoneda de la Oferta y los pagos seran en Lempiras.

e El periodo de validez de la Oferta sera de sesenta (60) dias
calendario contados a partir de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas.

e En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del
periodo de validez de la Oferta, La Secretaria de Estado
en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas
de Honduras/Ejército, puede solicitar a los Oferentes que
extiendan el periodo de validez de sus Ofertas, por un
periodo adicional.

e La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan ser
por escrito.

e No se permiten ofertas alternativas.

Documentos
Solicitados

Documentos Legales:

1. Carta de oferta original, firmada y sellada por el oferente o su
representante legal debidamente autenticada.

2. Declaracion jurada debidamente autenticada de no estar
comprendido en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades
previstas en los articulos, 15 y 16 de la Ley de Contratacién del
Estado (LCE), la cual debera ser otorgada por el Representante
Legal de la empresa.

3. Copia de Escritura Publica de Constitucion de la Empresa con
sus reformas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil
correspondiente.




4. Copia del Permiso de Operacién vigente de la empresa,
extendido por la Municipalidad de su localidad.

5. Solvencia Municipal del representante legal.

6. Copia de Documento Nacional de Identificaciéon del
Representante Legal de la empresa.

7. Copia del Registro Tributario Nacional de la empresa.

8. Copia del Registro Tributario Nacional del Representante
Legal.

9. Copia de la Constancia de Certificacion de inscripcion en el
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por
la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisicién del Estado
(ONCAE).

10. Constancia de solvencia de la empresa y de su representante
legal, extendida por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH).

11.Copia de la constancia de solvencia fiscal de la empresa
extendida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR).

12. Copia de la constancia de pagos a cuenta de la empresa
extendida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR).

13. Constancia de la empresa y su representante legal, de no
tener cuentas pendientes con el Estado, extendida por la
Procuraduria General de la Republica (PGR).

14. Constancia de Solvencia a fin de acreditar encontrarse al dia
con el pago de sus cotizaciones o contribuciones con el Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

15. Copia de Constancia de estar inscrito en el Sistema de
Administracion Financiera (Registro de Beneficiarios)

16. Constancia de estar precalificado emitida por las Secretaria de
Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de
Honduras.

Documentos Técnicos:

1. Oferta firmada y sellado por la empresa, donde detalle las
actividades a realizar en la obra, dirigida a SEDENA/FUERZAS
ARMADAS//EJERCITO.

2. Fichas de costo unitario completas, firmadas y selladas en
fisico, con el mismo nombre que presenta la actividad en el




formato de presupuesto, y organizadas en el mismo orden de la
oferta.

3. Cuadro de equipo y maquinaria indicado si este es propio o
alquilado.

4. Dos copias de acta de recepcion final de obras similares de los
altimos 5 afos.
Documentos Financieros:

1. Formulario F1 correspondiente al monto de la oferta dentro del
presupuesto base del proyecto debidamente autenticado.

2. Copia autenticada del balance general del dltimo ejercicio fiscal
inmediato anterior sellado y firmado por el contador general
(afo 2022).

3. Copia autenticada del estado de resultado del dltimo ejercicio
fiscal inmediato anterior sellado y firmado por el contador
general (afio 2022).

4. Verificacion aritmética de la oferta.

NOTA:

Todos los documentos que no sean originales deberan ser autenticados (Una
auténtica de copias).

Los documentos firmados por el Representante Legal de la empresa que se anexe a la
oferta deberan ser autenticados (Una auténtica de firmas).

Seran subsanables aquellos defectos insustanciales establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento.

La Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional
/[Fuerzas Armadas de Honduras/Ejército, exige que los
Oferentes:

e Den absoluta prioridad en todo momento a los intereses del
Organo Contratante.

e Que eviten terminantemente cualquier conflicto con otras

asignaciones o con sus propios intereses corporativos y
Conflicto de
intereses e Que actuen sin contemplar las futuras posibilidades de
trabajo.

e Confidencialidad de la informacion otorgada.

Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se
puede considerar que un Oferente o Contratista (incluidos sus
asociados, si los hubiere, subcontratistas y cualquiera de sus
respectivos empleados vy afiliados) tiene un conflicto de intereses y




(i) En el caso del Oferente, puede ser descalificado o

(i) En el caso de un Contratista, el Contrato puede terminarse
Si:

a) Estan o estuvieron relacionados en el pasado con
cualquier entidad o persona, 0 con cualquiera de sus
afiliadas, que haya sido contratada por La Secretaria de
Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas
Armadas de Honduras/Ejército para obtener servicios
de asesoramiento para la preparacion del disefo, las
especificaciones y otros documentos que se utilizaran en
el proceso de contratacién de las obras que se esperan
contratar conforme a este Documento de Invitacion;

b) son ellos mismos o tienen una relacion comercial o
familiar con un funcionario de alta direccion de La
Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa
Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras/Ejército o
con un empleado o funcionario del 6rgano contratante y
que se encuentre directa o indirectamente relacionado
con cualquier parte de:

i. La preparacion de este Documento de Invitacion,
ii. El proceso de seleccion de la Oferta, o
iii. La supervision del Contrato

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligacion de divulgar
cualquier situacién de conflicto real o potencial que afecte su
capacidad de satisfacer los intereses de La Secretaria de Estado
en el Despacho de Defensa Nacional /Fuerzas Armadas de
Honduras/Ejército o que razonablemente pueda percibirse que
tenga este efecto.

La falta de declaracion de estas situaciones puede producir la
descalificacién del Oferente o la terminacion del Contrato.

C. Criterios de evaluacién y de adjudicacion

Criterios de
Evaluacion y
Adjudicacién

Se adjudicara en forma total al Oferente que presente la oferta
evaluada mas baja, cumpliendo con los criterios establecidos a
continuacion:

Revision de las partidas del Plan de Oferta.

e En el caso de que falte el monto de una partida, se
entendera que los costos de la misma estan distribuidos en
una o varias de las otras partidas.

e Solamente como resultado de una adenda, emitida por La

8



Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa
Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras/Ejército, a los
documentos del proceso, puede modificarse el:

Plan de Oferta. Por lo cual, si un oferente agrega partidas al
Plan de Oferta, éstas no serdn tomadas en cuenta en el
calculo del monto evaluado; sin embargo, se considerara
que en el monto evaluado se incluyen todas las obras
necesarias para la correcta ejecucion del proyecto.

El Ajuste de monto de Oferta para la correccion de errores
aritméticos de acuerdo con lo siguiente:

a) Si existe una discrepancia entre el precio unitario y el
precio total que se obtiene de la multiplicacion del
precio unitario y la cantidad, prevalecera el precio
unitario y debera corregirse el precio total, a menos
que, segun el criterio de La Secretaria de Estado en
el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas
Armadas de Honduras/Ejército, exista un error en la
colocacion del punto decimal en el precio unitario, en
cuyo caso regira el precio total cotizado y debera
corregirse el precio unitario;

b) Si existe una discrepancia en el total correspondiente
a una adicion o sustraccion de subtotales,
prevaleceran los subtotales y debera corregirse el
total; y

c) Si existe una discrepancia entre las palabras y las
cifras, prevalecera el importe expresado en palabras,
a menos que ese importe corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevalecerd la cantidad en
cifras conforme a los puntos a) y b) mencionados
anteriormente.

Una vez ajustado el monto de las ofertas, se ordenaran de
menor a mayor para establecer el Orden de Mérito y se
procederd a calificar y evaluar las ofertas en ese mismo
orden.

Con el fin de faciltar el examen, evaluacion y la
comparacion de las ofertas, La Secretaria de Estado en el
Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de




Honduras/Ejército podra, a su discrecion, solicitar a
cualquier oferente aclaraciones a su Oferta. Cualquier
aclaracion presentada por un Oferente que no esta
relacionada con una solicitud del érgano contratante no sera
considerada.

e La solicitud de aclaracion de La Secretaria de Estado en el
Despacho de Defensa Nacional /Fuerzas Armadas de
Honduras/Ejército y la respuesta, deberan ser hechas por
escrito.

No se solicitara, ofrecera o permitird cambios en los precios ni en la
esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de
errores aritméticos descubiertos por La Secretaria de Estado en
el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de
Honduras/Ejército.

Si un ofertante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion de La Secretaria
de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas
Armadas de Honduras/Ejército, su Oferta no continuara en el
proceso de evaluacion.

D. Entrega de las obras

Tiempo

Lugar

de entrega de
las obras

y

e Tiempo de entrega: a mas tardar cuarenta y cinco (45) dias
calendario, después de la fecha de inicio sefialada en la
orden de inicio.

e Lugar de entrega: La entrega y recepcion se hara en el sitio
de las obras de conformidad al siguiente procedimiento:

i. Terminada sustancialmente las Obras, se efectuarda en
forma inmediata una inspeccion preliminar, lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del Contratante, el Supervisor de Obras y
el representante designado por el Contratista.

ii. Side la inspeccidn preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o
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terminacidn de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales.

iii. Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, se
efectuard la recepcion definitiva, lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Definitiva suscrita por un representante
del Contratante, el Supervisor de Obras y el representante
designado por el Contratista.

E. Notificacion y Formalizacion del Contrato

Notificacion de
Resultados

La Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa
Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras/Ejército, notificara
los resultados del proceso de contratacion a todos los
participantes, comunicando por escrito la adjudicacion del
Contrato.

Formalizacién
del Contrato

Posterior a la notificacion de resultados y previa a la firma del
Contrato, el oferente adjudicado debera presentar los
documentos siguientes:

Personas Naturales

a) Copia certificada del RTN del Oferente.

b) Copia certificada del Documento Nacional de Identificacion
del Oferente.

Personas Juridicas

a) Copia Certificada del Registro Tributario Nacional del
Oferente y a solicitud del Organo Contratante, la
siguiente documentacion:

e Copia Certificada por Notario de la Escritura
Publica de Constitucion de la Sociedad
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

e Copia Certificada por Notario de la Modificacién al
Pacto Social, inscrita en el Registro Mercantil,
(Cuando Proceda).

e Credencial vigente del Representante Legal u otro
documento que lo acredite como tal, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil.
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e Copia Certificada por Notario de la Tarjeta de
Identidad, Pasaporte o Carne de residente del
representante legal de la sociedad, los cuales
deben estar vigentes.

Derecho ‘,je reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de
La Secretaria de aumentar o disminuir las cantidades de obra originalmente
Estado en el 9

Despacho de estipulados en el Plan de Oferta, por el porcentaje indicado a

Defensa

Nacional/Fuerzas |otros términos y condiciones.

Armadas de
Honduras/Ejército, | El Ofertante esta obligado a aceptar el aumento o reduccién

de Variar

Cantidades de
Adjudicacién El porcentaje maximo admisible de aumento o reduccion en las

La Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa
Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras/Ejército, se

continuacion, sin efectuar cambios en los precios unitarios u

relevante como parte de su Oferta.

cantidades sera: 10%.

F. Vigencia del Contrato y Plazo de entrega.

Entrada en | El Contrato entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma.
vigencia del|La ejecucion de las obras sera a partir de la fecha establecida en la
contrato Orden de Inicio.

El plazo para la ejecucion de las obras serd de cuarenta y cinco

(45) dias calendario, contados a partir de la fecha establecida en
Plazo del . . .

la orden de inicio emitida por La Secretaria de Estado en el
contrato

Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de
Honduras/Ejército.

G. Garantias y Forma de Pago.

Garantias

Para participar en este proceso mediante la Modalidad de
Contratacién Obras Menores, todo oferente debera presentar:

e Garantia de Mantenimiento de la Oferta (SI APLICA).
El oferente ganador debera presentar las siguientes garantias:
e Garantia de cumplimiento de Contrato (SI APLICA).

e Garantia por anticipo de fondos.

12



e Garantia de Calidad de la Obra (SI APLICA).

La Garantia puede ser presentada en cualquiera de las siguientes
formas:

e Garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

e Fianzas emitidas por instituciones debidamente autorizadas.
e Cheques certificados.

e Bonos del Estado representativos de obligaciones de la
deuda publica, que fueren emitidos de conformidad con la
Ley de Crédito Publico.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser en monto,
equivalente por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la
oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se entregara conforme
al Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta
mencionado en la Seccioén IV: Formularios de Oferta. (S| APLICA)

La garantia de mantenimiento de la oferta tendra validez durante
sesenta (60) dias, después del periodo de validez inicial de la
Oferta, o bien después de un periodo de ampliaciébn que se haya
solicitado, mas treinta (30) dias adicionales a la vigencia de las
ofertas.

La garantia de cumplimiento del Contrato debera ser presentada
por el contratista al contratante, a mas tardar cinco (05) dias
después de firmado el Contrato, y sera por un valor equivalente al
guince por ciento (15%) del valor del Contrato, debiendo
renovarse treinta (30) dias antes del vencimiento si fuese
necesario. (S| APLICA).

La garantia de cumplimiento estara vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta
garantia en el plazo previsto, la Administracion declarara resuelto
el Contrato, y procedera a la ejecucién de la garantia de oferta.

La garantia de calidad de la obra debera ser presentada al
contratante por el contratista, después que fuere efectuada la
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recepcion final de las obras y realizada la liquidacion del Contrato,
cuando se pacte en el Contrato, de acuerdo con la naturaleza de la
obra.

El contratista sustituira la garantia de cumplimiento del Contrato,
por una garantia de calidad de la obra, con vigencia de un (01) afio
y cuyo monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
final del contrato.

Forma de

Pago

El pago de la ejecucién de la obra se efectuara de acuerdo al
siguiente detalle:

e En caso de que solicite un anticipo del 20%, tendra que
presentar una garantia de anticipo del 20% del monto del
Contrato.

e Un pago mensual de acuerdo con el avance de la obra.

e Un pago final al ser recibidas las obras a satisfaccion del
contratista.

e Un solo pago si asi lo estima conveniente el Oferente.

e Cada pago de acuerdo con el avance de la obra y
estimaciones presentadas por la empresa, previa
supervision y aprobacién por parte del contratante.

El anticipo serd deducido y amortizado mediante retenciones a
partir del pago de la primera estimacion de obra ejecutada, en la
misma proporcion en que fue otorgado.

El Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que
le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendarios, contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes.

Ajuste
precios
unitarios

de

No se tomaran en cuenta los gastos efectuados por el contratista
con fondos del anticipo para determinar la valoracion de los ajustes
de precios.

En Contratos de duracion mayor a seis meses, la formula de ajuste
de precios deber4 elaborarse siguiendo los lineamientos
comprendidos en el Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se
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encuentra disponible en el sitio web de Honducompras
www.honducompras.gob.hn.

En Contratos de corto plazo con duracion menor a seis meses
también podran preverse sistemas alternativos de ajuste de
incremento o decremento de costos.

Sanciones

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios por demora en
la entrega de la totalidad de las Obras es del cero punto treintay
seis por ciento (0.36%), por dia, del Precio Final del Contrato tal
como estipulado en las Disposiciones Generales del Presupuesto
para el afio 2023.

H. Higiene, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Higiene
Seguridad
Ocupacional

y

El Contratista tomard las precauciones necesarias para la
seguridad de sus trabajadores, personas ajenas y propiedades; por
lo cual debera proporcionar implementos de seguridad tales como:
guantes, cascos, botas, mascarillas de proteccion y de ser
requerido vestimenta adecuada para todas aquellas acciones
necesarias para la ejecucion de las obras; asimismo, debera
sefalizar los puntos de entrada a los lugares de trabajo definiendo
ademas los requisitos de seguridad para cada zona, de tal manera
de proporcionar a su personal y a los visitantes a dichas zonas los
lineamientos de proteccion.

En general, el Contratista debera cumplir con las disposiciones o
reglamentos aplicables al respecto, y sera el responsable del
cumplimiento de los mismos, por lo cual debera tomar en cuenta la
reglamentacion existente en la Constitucion de la Republica de
Honduras, el Cddigo de Salud, la Ley del Seguro Social, el Codigo
del Trabajo y cualquier disposicién aplicable.

En caso de que alguna operacion, condicion o préactica fuera
considerada peligrosa por el Supervisor durante el periodo de
ejecucion del contrato, el Contratista deberd tomar las medidas
correctivas apropiadas; en caso contrario, el Supervisor podra
suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas
fueren atendidas.

Nada de lo contenido en las especificaciones, exonera al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la prosecucion
segura del trabajo, durante todo el tiempo de ejecucidon de las
obras.
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Medio
Ambiente

El Contratista estd obligado a cumplir todas las leyes vy
reglamentos relativos a la proteccion ambiental vigentes en el pais,
por lo cual esta obligado, sin limitarse a:

a) Almacenar materiales y desperdicios en sitios adecuados y

b)

c)

d)

e)

f)

g)

aprobados por la supervision.

Evitar bloquear los accesos, calles y pasos fuera de los
limites del sitio de trabajo.

Confinar sus actividades de construccion a los sitios de
trabajo definidos en los planos y especificaciones.

Evacuar los desperdicios de cualquier clase lo mas pronto
posible fuera del terreno y sus alrededores.

Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido y
malos olores durante el proceso de trabajo para evitar
peligros o incomodidades a otros.

El Contratista no podra talar arboles si no cuenta con los
permisos emitidos por las autoridades competentes.

El Contratista no estara autorizado a efectuar quemas de
basura, malezas, desperdicios o de cualquier otro material,
a menos que sea con la autorizacion escrita del Contratante
y se cumpla con todas las regulaciones establecidas por las
instituciones que intervienen en el control del medio
ambiente.
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SECCION IIl. FORMULARIOS

F1. Formulario de Oferta

[insertar ciudad], [insertar fecha].
[insertar cédigo y nimero del proceso de contratacion]
A: [insertar nombre del érgano contratante]

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratacion y el
alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto [insertar nombre
del proyecto] por el Precio del Contrato de [insertar monto de la oferta en Lempiras en
letras] ([insertar monto de la oferta en Lempiras en nimeros]).

El pago de anticipo solicitado es de [insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras,
en letras] ([insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras, en nimeros]).

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituiran un contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que [insertar nombre del érgano contratante] no esta obligado a
aceptar la oferta mas baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y con
la presentacion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos del
proceso de contratacion.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningun conflicto de

interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y
somos elegibles bajo las leyes hondurefas.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: [insertar nombre y cargo del Representante Legal]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]
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F2. Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N.°: [insertar nUmero de
poliza]

FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la
OFERTA, presentada en la licitacién [indicar el codigo y numero de licitacion] para la
Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la
ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en
letras y en niumeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de
la vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia serd ejecutada por el
valor total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una
resoluciéon firme de incumplimiento, sin ningan otro requisito, pudiendo requerirse su
ejecucion en cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar
el Contrato dentro de los plazos legalmente establecidos, o se rehlsa a
presentar la Garantia de Cumplimiento del contrato.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar
ciudad], Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes]

del afio [insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F3. Formulario de Contrato

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio]
entre [indique el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el
Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en
adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el
namero de identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el
Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la
subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1.

En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso
de contratacién, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se
consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del
mismo.

En consideracién a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de
las mismas de conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en
el proceso de contratacién.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
retribucion por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo
las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
(LTAIP), y con la conviccidbn de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta
observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la
Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
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competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que
actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que
ningun empleado o trabajador, socio 0 asociado, autorizado o0 no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo
estas como aquellas en las que denoten, sugieran 0 demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o
varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla
ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aqguellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula
daré Lugar: a.- De parte del Contratista 0 Consultor: i. A la inhabilitacion para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Puablico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -

5. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacion
economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas
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obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del
contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del
Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del
Contratista]
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F4. Formulario de Garantia de Fiel Cumplimiento

[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N.°: [insertar nUmero de
poliza]

FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONQO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los
términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecucién
del Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en
letras y en niumeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de
la vigencial].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el
valor total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una
resolucién firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su
ejecucion en cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar
ciudad], Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes]
del afio [insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F5. Formulario de Garantia de Buen Manejo de Anticipo

[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]

[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO N.° [insertar nUmero de
poliza]

FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]

AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]

DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], invertira el monto
del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en
letras y en numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de
la vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia serd ejecutada por el
valor total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una
resolucién firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su
ejecucion en cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar
ciudad], Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes]
del afio [insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F6. Formulario de Garantia de Calidad de las Obras

[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS N.°: [insertar niumero de pdéliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]

AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccién y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el
nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion], Construido/entregado por
[indicar el nombre del Afianzado/Garantizado].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en
letras y en niumeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de
la vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el
valor total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una
resolucién firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su
ejecucion en cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar
ciudad], Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes]
del afio [insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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SECCION IV - ALCANCES DE LAS OBRAS
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SIMBOLOGIA

PUERTA DE VIDRIO CONTRAMARCO DE
ALUMINIO BRONCE, INCLUYE LLAVIN YALE Y
BRAZO HIDRAULICO. POLARISADO.

1.50M X 2.20M

Vv VENTANA CORREDISA DE ALUMINIO BRONCE
PORALIZADO DE 2.05M X 1 20M

PUERTA TERMOF ORMADA TIPO VAIVEN DE DOS.

TABLEROS MARCO DE MADERA DE PINO HECHO| VENTANA CORREDISA DE ALUMINIO BRONCE
AMEDIDA DE LA PARED, MOCHETA [V-2 PORALIZADO DE 2000 X 0.95M
DECORATIVA DE 4" AS 1.00M X 2.10M. !

PUERTA DE VIDRIO CONTRAMARCO DE

ALUMINIO BRONCE, INCLUYE LLAVIN YALE Y V-3 VENTANA CORREDISA DE ALUMINIO BRONCE
BRAZO HIDRAULICO, POLARISADO. LV~

1.34M X 237

PORALIZADO DE 0 454 X 0.85M

PUERTA TERMOFORMADA DE DOS TABLEROS.
MARCO DE MADERA DE PINO HECHO A MEDIDA
DE LA PARED, MOCHETA DECORATIVA DE 4" A/S
LLAVIN DE PELOTA YALE, 0.85M X 2 10M.

DD DD

PUERTA DE PVC CONTRAMARCO DE ALUMINIO
BRONCE. INCLUYE DOS PASADORES POR CADA
PUERTA, INTERNO Y EXTERNO. 0.90M X 1 80M
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ALUMINIO BRONCE, INCLUYE LLAVIN YALE Y

PUERTA DE VIDRIO CONTRAMARCO DE I

V-1 VENTANA CORREDISA DE ALUMINIO BRONCE

BRAZO HIDRAULICO. POLARISADO PORALIZADO DE 2.05M X 1.20M
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SECCION V - LISTA DE CANTIDADES

No. Descripcion Und. Can p.u total
1 Desmontaje de ventanas existentes tipo celosia. Und 15
2 Desmontaje de puertas existentes tipo madera pino. Und 5

3 Demoliciéon y botado de desperdicio de pila existente Und 1
3.10x1.2m de ladrillo.

4 Desmontaje de sistema eléctrico actual. Gbl 1

5 Apertura de boquetes para ventanas. Mm? 16

6 Sellado de boquetes. M2 15

7 Desmontaje de sanitarios . Und 5

8 Desmontaje de lavamanos. Und 3

9 Demolicidn de piso azulejo en pared de bafio. M2 7.2
SUB TOTAL

Pared de bloque de 6" reforzado a cada 60 cm bastén de var
1 de 3/8" fundido en solera existente con epdxido stiper boom Mm? 16.34
para concreto, y var de 3/8" horizontal a cada 3 hiladas.

SUB TOTAL

1 Repello de pared mortero 1:4 altura de 3.25 deberd consideras M2 503.11
un esmerilado de las pared que estan pintadas. ’

2 Pulido de pared. M2 503.11

3 Pulido de mochetas. MI 30

Pintura a base de agua paredes gama media internas una
4 mano de sellador, dos manos de pintura satinada color a M2 293
escoger por el contratante.

5 Pintura a base de aceite gama media externa dos manos de M2 21011
pintura color blanco hueso y verde palmera a altura de 1m. ’

Suministro e instalacion de cerdmica en paredes de duchas, 5
6 . . . M 24.79
dimensiones y color a elegir por el contratante.
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SUB TOTAL

Suministro e instalacién de piso de ceramica gama media lisa

1 de 45x45 cm, como minimo e=7 mm, sobre piso existente (piso Mm? 65.7
mosaico).
2 Suministro e instalacién de zécalo h=10 cm. Ml 83.44

3 Suministro e instalacién de piso antiderrapante de 45x45 cm, M2 2065
como minimo e=7mm, en area de mdédulo de bafios. ’

Suministro e instalacién de zécalo h=10 cm en drea de duchas
4 X Ml 29.15
gama media.

s Suministro e instalacion de piso de goma en area de ejercicios M2 7963
espesor de 8mm impermeable de alta calidad. ’

SUB TOTAL

Suministro e instalacion de lampara led, 2'x2” (60cm x60 cm) ,
1 40 watts, 4000lms, 6000k luz blanca, superficie lisa, Und 15
empotrable, multivoltaje 85- 277 voltios.

Suministro e instalacion de lampara de cielo tipo spot led 9"
redondo 18w, 1350Ims, 120-240v, 6500k, luz blanco frio.

3 Suministro e instalacion de lampara para exteriores. Und 2

Suministro e instalacion de salida eléctrica de lampara con
cable 1#12 negro + 1#12 blanco thhn awg 90°c, en tuberia pvc
4 cd-20 1/2", caja octagonal pesada con tapadera de agujero, y Und 27
su conector romex correspondiente conectando a 1.2 metros
de cable tsj 2x12 hasta la ldmpara.

Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente
con cable 1#12 negro + 1#12 blanco + 1#14 verde, thhn awg
90°c, en tuberia pvc cd-20 3/4", caja rectangular pesada de
2x4”, incluye ranurado y resane en caso de ser necesario.

Suministro e instalacién de tomacorriente, empotrable,
6 polarizado, gama alta , 20 amperios, 120 voltios. Color del Und 10
mismo tono de la pintura de pared.

Suministro e instalacion de salida eléctrica de tomacorriente
con cable 1#12 negro + 1#12 blanco + 1#14 verde thhn awg
90°c, tuberia y accesorios pvc cd-40 1/2", caja 2"x4"x2", altura
variables incluye ranurado de paredes y resane de pared.

Suministro e instalacion de salida de cable coaxial para
television rg-6, tuberia y accesorios pvc cd- 20 1/2", caja
metadlica pesada 2"x4", 2.20 mts sobre piso terminado incluye
ranurdo y resane de pared.
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Suministro e instalacién de placa de salida de television rg-6,
de alta gama a 2.20 mts altura .

Und

10

Suministro e instalacion de caja de registro 8"x8"x6" para
colocacién de spliters de donde se derivaran las conexiones de
televisidn, a 1.80 mts sobre piso terminado, incluye spliter de 1
entrada y 10 salidas minimo para nuevas derivaciones de tv
proyectadas.

Und

11

Suministro e instalacion de acometida para televisién vy
cableado para tv/internet con tuberia emt de 1", mufa emt de
1". Dejar el cable proyectado para conexién de compaiiia de
internet.

Und

12

Suministro e instalacion de interruptor sencillo, empotrable,
gama alta de 15 amperios, 120 voltios. Color del mismo tono
de la pintura de pared.

Und

13

Suministro e instalacion de interruptor doble, empotrable,
gama alta, 15 amperios, 120 voltios. Color del mismo tono de
la pintura de pared.

Und

14

Suministro e instalacién de centro de carga de 16 espacios
monofasicos, para iluminacién, fuerza, barras de lineas vivas
de 50 amperios, barras de tierra y neutro, instalado a 1.80
metros su centro desde el piso terminado, incluye breaker de
20y 15 amp.

Und

15

Suministro e instalacidn de alimentacion eléctrica de centro de
carga con cable 2#6 negro + 1#6 blanco thhn awg 90°c, tuberia
y accesorios pvc c¢d-40 1" y todos sus accesorios de conexion
desde mufa.

Ml

16

Suministro e instalacion de salida eléctrica para ducha 110 v
con cable 1#12 rojo + 1#12 blanco (linea neutro) + 1#14 verde
(tierra) thhn, en tuberia y accesorios pvc cedula 40 1/2", caja
2"x4" metdlica aluminio galvanizado (pesado) con agujeros de
1/2" y 3/4", incluye cable tsj #12 hasta conexion de ducha, a
2.10 metros sobre piso terminado.

Und

17

Suministro e instalaciéon de salida eléctrica de tomacorrientes
110 v para bomba de agua con cable 1#10 rojo + 1#10 blanco
(linea neutro) + 1#12 verde (tierra) thhn, en tuberia y
accesorios pvc cedula 40 3/4", caja 2"x4" metalica aluminio
galvanizado (pesado) con agujeros de 1/2" y 3/4", a 0.40
metros sobre piso terminado.

Und

18

Suministro e instalacion de tomacorriente para bomba de
agua, polarizado, empotrado, con tapadera de baquelita, 220
v, 30 amps, 0.40 metros sobre piso terminado, nema 16-30.

Und

19

Suministro e instalacién de mufa de 3/4".

Und
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Suministro e instalacion de cable triplex monoféasico de 3x4
20 desde circuito secundario de la calle hasta mufa de acometida Ml 30
principal en caliente.

SUB TOTAL

1 Suministro, salida e instalaciéon de inodoro high standard, Und 3
. . . . L. n
incluye accesorios necesarios para la instalacion

Suministro, salida e instalacion de lavamanos de alta calidad
2 con pedestal, incluye grifo y accesorios necesarios para su Und 1
instalacion

Suministro, salida e instalacion de lavamanos de alta calidad
3 empotrable, incluye grifo y accesorios necesarios para su Und )

. .z . 7 n
instalacion, incluye meson de concreto armado y enchapado

con ceramica de 20x30cm

Suministro, salida e instalacion de valvula de ducha de acero
4 inoxidable de alta calidad y regadera tipo electro ducha 110 v Und 3
incluye brazo de ducha.

5 Suministro e instalacién de sifones de 2" para ducha cromados Und 3
n
de alta calidad.

Suministro e instalacién de bomba tipo jet de alta calidad de
6 3/4" 110v c/tanque hidroneumatico de 50 Its, incluye Und 1
accesorios de instalacion .

Suministro e instalacion de tuberia pvc de linea de conduccién
7 desde la bomba hasta linea de distribucion del edificio con M 10
tuberia de 1" y reduccién a 1/2".

Suministro e instalaciéon de tuberia pvc sdr 13.5 de 1/2",
8 incluye todos los accesorios para su instalacion y ranurado y Mi 10
sellado de ranuras en paredes.

SUB TOTAL
1 Ventana corrediza aluminio bronce polarizada de 0.45x0.85. Und 4
2 Ventana corrediza aluminio bronce polarizada de 2.05x1.20. Und 6
3 Ventana corrediza aluminio bronce polarizada de 2x0.95. Und 4

4 Puerta de vidrio contramarco de aluminio bronce incluye llavin Und 1
n
yale y brazo hidraulico, polarizada de 1.50x2.20.

5 Puerta de vidrio contramarco de aluminio bronce incluye llavin Und 1
n
yale y brazo hidraulico, polarizada de 1.34x2.37.
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Puerta vaivén termoformada, de dos tableros, marcos de

6 madera de pino hechos a medida de la pared, mocheta Und 3
n

decorativa de 4 pulgadas a ambos lados de la puerta, acabado

con dos manos de pintura color blanco 1x2.10m.

Puerta termoformada, de dos tableros, llavin de pelota yale,

; marcos de madera de pino hechos a medida de la pared, Und 1
n

mocheta decorativa de 4 pulgadas a ambos lados de la puerta,

acabado con dos manos de pintura color blanco de 0.85x2.10.

Puerta de pvc con contramarcos de aluminio bronce incluye

8 contramarcos y bisagras también incluye dos pasadores por Und 4
. . . n

cada puerta uno interno y otro externo, dimensiones de

0.90x1.80.

9 Suministro e instalacion de espejos de 0.90x1.20m incluye Und )
n
broches de sujecion.

Suministro e instalacion de espejos de 2x2.10m incluye
10 L Und 4
broches de sujecion.

SUB TOTAL

1 Refuerzo de estructura tipo tijera existente, con tubo de 4x4 Gbl 1

chapa 14.

Sub total
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SECCION VI - ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LA OBRA

Los trabajos solicitados, consistiran en la “REMODELACION DE UN
AREA PARA GIMNASIO PARA EL EQUIPO DE FUERZAS COMANDO
DE LAS FUERZAS ARMADAS”.

CALIDAD, OBRAS PRELIMINARES

1.

Desmontaje de ventanas existentes tipo celosia:

Este trabajo consistira en el desmontaje de quince (15) ventanas por
medio de la utilizacion de mano de obra no calificada (pedén y
ayudante) y herramienta menor sé desmontara toda aquella ventana
de celosia de vidrio. Esta actividad se utilizara cuando se requiera
colocar las ventanas en otro sitio durante una rehabilitacion o

readecuacion de espacios

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales
desmontados producto de esta actividad, solamente apartarlos para
que puedanser acarreados posteriormente. Requiere de mano de
obra no calificada ayudante 0. 156 JDR y peon 0. 156 JDR vy

herramienta menor 10 %.

Desmontaje de puertas existentes tipo madera pino

Este trabajo consistirA en el desmontaje de cinco (05) puertas,
incluye contramarco. Por medio de la utilizacion de mano de obra no
calificada (pedn y ayudante) y herramienta menor sé desmontaran
puertas de madera. Esta actividad incluye ademas el desmontaje del
contramarco en las medidas obtenidas en el sitio y recupera el

material por lo que se utilizara cuando se requiera colocar las puertas
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/ contramarco en otro sitio durante una rehabilitacion o readecuacion

de espacios.

Demolicion de pila existente 3.10x1.2m de ladrillo

Este trabajo consistira en la demolicion de pila construida de ladrillo.
Por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada (pebn y
ayudante) y herramienta menor se procederd a demoler una pila
existente de 3.10 x 1.20m vy sin recuperacioén de material (actividad

destructiva)

Apertura de boquetes para ventanas

Este trabajo consistira en la apertura de boquete para ventanas. Por
medio de la utilizacion de mano de obra no calificada (pedn y
ayudante) y herramienta menor se procedera a aperturar boquetas

para ventanas y sin recuperacion de material (actividad destructiva)

Sellado de boquetes

Este trabajo consistira en el sellado de quince (15) m2 de boquete
para ventanas. Por medio de la utilizacién de mano de obra calificada
(albafiil y ayudante) y herramienta menor se procedera a sellar

boguetas para ventanas.

Desmontaje de sanitarios

Este trabajo consistira en el desmontaje de cinco (05) sanitarios, Por
medio de la utilizacibn de mano de obra calificada (fontanero) y no
calificada (ayudante) y la utilizacion de herramienta menor, sé
desmontaran todos los muebles hidrosanitarios existentes que seran

utilizados posteriormente en otros espacios.

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales
desmontados producto de esta actividad, solamente apartarlos para
gue puedanser acarreados posteriormente. Requiere de mano de
obra calificada (fontanero 0. 25 JDR), no calificada (ayudante 0. 25

JDR) y herramientamenor 10 %.
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7. Desmontaje de lavamanos
Este trabajo consistird en el desmontaje de tres (03) lavamanos, Por
medio de la utilizacion de mano de obra calificada (fontanero) y no
calificada (ayudante) y la utilizacibn de herramienta menor, sé
desmontaran todos los muebles hidrosanitarios existentes que seran

utilizados posteriormente en otros espacios.

8. Desmontaje de azulejo en pared de bafio
Este trabajo consistira en el desmontaje de siete punto dos (7.2) m2
de azulejo en paredes de bafio. Por medio de la utilizacién de mano
de obra no calificada (pe6n y ayudante) y la utilizacion de
herramienta menor, se procedera a desmontar los azulejos
existentes en paredes de bafio y sin recuperacion de material

(actividad destructiva).

B. PAREDES
Pared de bloque de 6" reforzado a cada 60 cm bastén de varilla de
3/8" empotrada en solera existente con epoxico super boom para

concreto, y varilla de 3/8" horizontal a cada 3 hiladas.

Este trabajo consistirA en la construccibn de pared conformada por
blogue de concreta ligada con mortero de cemento en una proporcion 1:4,
relleno con concreto 1:3:5 y reforzada con varilla 1#3 @ 0.60 en ambos
sentidos. ElI mortero deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea
y libre de impurezas, el mortero deberd colocarse en la base y en los
lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.- Toda la pared
debera ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas
generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de concreto con
el mortero. Ningin mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utiizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de
pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas
con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener
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una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que

cortar, deberd de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un

buen ajuste. Una hora después de construida la pared, se sisara cada

una de las ligas de mortero con un sisador de 1.2 cms, hasta obtener un

acabado liso con 5mm de espesor.

C. ACABADOS

1.

Repello de pared 2cm de espesor mortero 1:4 altura de 3.25m.

Esta actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un
espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacion, se fijaran guias maestras verticales de (reglas de
madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a
repellar y se esparcira con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de

ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.

Pulido de pared

La actividad consiste en la aplicacion sobre paredes repelladas y con
un espesor de 0.05 cm una mezcla agua-pulido, donde se ha usado
en lugar de agua una mezcla - agua, de la siguiente forma: dejandola
reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la
elaboracion del superpulido. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre

de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.

Pintura a base de agua paredes internas una mano de sellador,
dos manos de pintura satinada color a escoger por el

contratante
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La pintura a ser usada debera ser aplicada, usando una mano de
base luego de haber lijado y lavado la pared para quitar cualquier tipo
de polvo, grasa o cualquier cosa, y 2 manos de pintura del color

indicado por la supervision.

Pintura a base de aceite externa dos manos de pintura color
blanco hueso y verde palmera a una altura de 1m

Para la preparacién de la pared, debera ser lijada y lavada para
eliminar cualquier tipo impureza que afecte la calidad del acabado,
posteriormente se aplicard dos (02) manos de sellador a base de
latex, la pintura sera preparada utilizando un cuarto (1/4) de diluyente

por cada galon de pintura del color indicado por la supervision.

Suministro e instalacién de azulejo de cerdmica de 20x30cm en
paredes de duchas

La actividad consiste en la colocacion de azulejo de 20 x 30 cms., los
cuales se dejan sumergidos en agua, las paredes donde se
instalaran deberan estar repelladas, limpias, libres de aceite, grasas,
pinturas etc. Antes de colocarlos se pica la pared y se humedece el
area hasta la saturacién, se colocaran como separadores crucetas, el
azulejo se instala usando adhesivo para pegar ceramica, fijandolo
con golpes suaves, se instalardn primero una linea maestra que
guiara la colocacién de toda el &rea, hilando tanto vertical como
horizontalmente los azulejos, observando con especial cuidado que
las superficies estén aplomadas y las hiladas horizontales a nivel.
Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con
piezas fabricadas, cortadas, pulidas y limadas, 24 horas después de
la instalacion se aplica el producto para fraguar en todas las juntas
de los azulejos, después de una hora se limpiara con trapo
ligeramente humedo y limpio para evitar manchas. El azulejo se
colocara de acuerdo a las areas, alturas y longitudes indicadas en los

planos.
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Suministro e instalaciéon de piso de ceramica lisa de 45x45 cm
sobre piso existente

Este trabajo consistira en la colocacién de Ceramica de 45x45 cm en
Pisos. Para autorizar la colocacién de la cerdmica el Supervisor
debera verificar que sea adhesivo piso sobre piso. Para pegar las
piezas de ceramica se usara Adhesivo, en capas de espesor variable
entre 1.5 y 2.0 cm, teniendo la precaucion de humedecer las
superficies de contacto y tener inmersas en agua a las piezas al
menos por 24 horas antes de su colocacion. Se instalaran primero
una linea maestra que guiara la colocacidon de toda el area,
manteniendo alineaciones en las piezas de ceramica totalmente
rectas, utilizandose separadores especiales de grosor aprobado por
el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se
ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar
las juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado (Groutin),
acorde al color de la cerdmica y en proporcionesrecomendadas por el

fabricante de la marca seleccionada.

Suministro e instalaciéon de zécalo

Este trabajo consistird en la colocacion de piezas de 5 x 45 CMS de
moldura de ceramica (el color se especifica en el plano). Para
autorizar la colocacion de la moldura la pared debera estar limpia,
libre de polvo y grasas. -Previo a la colocacién de la moldura se
picara la seccion pared donde se instalara la misma. Para pegar las
piezas de moldura se usara adhesivo piso sobre piso 1:4, en cges de
espesor variable entre 2.0 y 3.0 cm, teniendo la precaucién de
humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en agua a
las molduras cuando menos por 5 horas antes de su colocacion. Las
molduras se instalaran siguiendo el alineamiento del ladrillo de piso

pegado a la pared, procurando que coincidan las ligas, formando asi
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un solo cuerpo. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se

ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.

Suministro e instalacion de piso antiderrapante de 45x45 cm en
area de modulo de bafios.

Este trabajo consistira en la colocacion de cerdmica antiderrapante
de 45x45 cm en Pisos de bafios. Para pegar las piezas de ceramica
se usara Adhesivo piso sobre piso, en capas de espesor variable
entre 1.5 y 2.0 cm, teniendo la precaucion de humedecer las
superficies de contacto y tener inmersas en agua a las piezas antes
de su colocacion. Se instalaran primero una linea maestra que guiara
la colocacion de toda el area, manteniendo alineaciones en las
piezas de ceramica totalmente rectas, utilizdandose separadores
especiales de grosor aprobado por el supervisor. Los ajustes en los
bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas,
pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla
cemento colorante prefabricado (Groutin), acorde al color de la
cerdamica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la

marca seleccionada.

Suministro e instalacion de piso de goma en area de ejercicios
espesor de 8mm
Este trabajo consistira con la instalacion de piso de goma de 8 mm

en toda el area de ejercicio segun descritos en los planos.

D. INSTALACIONES ELECTRICAS

1.

Generalidades

Esta seccidn incluye las Especificaciones Técnicas en el suministro e
instalacion de los materiales eléctricos tales como: conductores,
cajas de registros, lamparas, paneles y todo lo que sea necesario
para una instalacion completa del abastecimiento de energia

eléctrica conforme las mejores précticas.
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Suministro e instalacién de quince (15) lampara led, 2'x2" (60cm x60
cm), 40 watts, 4000Ims, 6000k luz blanca, superficie lisa, empotrable,

multivoltaje 85- 277 voltios.

Suministro e instalacién de treinta (30) ml de acometida eléctrica con
cable triplex monofasico de % de pulgada, desde el circuito

secundario de la calle principal hasta la mufa de acometida principal.

Suministro e instalacion de lampara de diez (10) lamparas tipo spot
led 9" redondo 18w, 1350Ilms, 120-240v, 6500k, luz blanca frio.

Responsabilidad del Contratista
El Contratista debe estudiar los planos y documentos de
especificaciones técnicas de manera que no le quede ninguna duda

con respecto al alcance de la obra.

Se debera tener especial cuidado en las instalaciones de las salidas

para varios equipos eléctricos y mecanicos.

El Contratista deberd examinar el local cuidadosamente y verificar
todas las medidas. Los planos eléctricos son simbdlicos y aunque se
trata de presentar el sistema con mayor precisién posible, no se
deberan considerar reales en el edificio. La ubicacion mostrada de
las salidas eléctricas es aproximada y es responsabilidad del
Contratista la colocacion de estas conforme a detalles

arquitecténicos o instrucciones del Supervisor.

El Contratista debera examinar y estudiar los Planos Arquitectonicos,
los planos en detalle, los planos aprobados de taller de las otras
artes y deberd consultar con frecuencia al Supervisor para
determinar posibles cambios que afectan su trabajo y debera guiarse
de conformidad antes de colocar o establecer la ubicacion exacta de

corridas de conductos, paneles, cajas de salida y registro. Toda
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salida cubierta por ductos u otras obstrucciones debera reubicarse de

acuerdo con el Supervisor.

Las ubicaciones de las salidas en los planos son aproximadas y
gueda entendido que el Contratista esta en la obligacion de colocar la
salida dentro de un perimetro aceptable sin que obstruya el acceso
de otros sistemas de alimentacion si el Supervisor asi lo solicita. El
Contratista hara los ajustes necesarios para acomodar las salidas a
los diferentes tipos de acabados para que, en instalaciones
embutidas, las cajas queden a ras con la superficie de acabado.
Salidas colocadas individuales se ubicaran en el lado del cierre de
las puertas y en caso de discrepancia entre los planos eléctricos y
arquitectonicos se consultara al Supervisor para su ubicacién

definitiva.

Cualquier trabajo eléctrico o relacionado con éste, ejecutado por el
Contratista sin tomar en cuenta el trabajo de las otras artes y que en
opiniébn del Supervisor tengan que ser movidas para permitir la
instalacion adecuada de otros trabajos, serdn movidos como parte

del trabajo eléctrico sin costo adicional para la Autoridad Contratante.

El Contratista debe hacer todas las preguntas que considere
convenientes antes de enviar su propuesta econdémica durante el
proceso de Licitacion. No se aceptara, como una justificacion para
cobrar un costo adicional o atraso en el plazo de entrega, sefalar

alguna incongruencia o falta de informacién en los planos.

Los equipos de naturaleza similar y los montados como grupo deben
ser idénticos. Todos los tableros eléctricos deben ser del mismo

fabricante, estilo, acabado y color.

Todo el equipo y material defectuoso o dafiado durante su instalacion

0 pruebas serd reemplazado por material nuevo a la entera
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satisfaccion del Supervisor, sin costos adicionales para la Autoridad

Contratante.

Tuberiay accesorios PVC

La tuberia PVC ser& cédula 41. Se instalard en tramos continuos de
la longitud completa, como se vende en el mercado. En el caso de
las canalizaciones subterraneas, antes de cubrirse con el concreto tal
y como se indica en planos, debe ser inspeccionada por el inspector

eléctrico de la obra.

Cables Eléctricos

Los conductores seran certificados, del aislamiento indicado en
planos, se proveeran identificaciones permanentes para todo el
alambrado y cada uno de los equipos instalados, coincidiendo con lo
sefalado en los planos de disefio.

En cada caja de empalme o registro de alimentadores debe marcarse
claramente, con pintura permanente, la identificacion completa de los

mismos de acuerdo a los planos de disefio.

En cada uno de los tableros de distribucion, de fuerza o iluminacion,
deben proveerse, escritos a maquina, todos los datos de los circuitos
correspondientes, de acuerdo a los planos de disefio.

Identificar, clara y permanentemente, cada una de las fases en las
barras o0 conductores principales de los tableros de iluminacion,

potencia o distribucion eléctrica.

En cada local de distribucion eléctrica debe colocarse un plano del
esquema unifilar correspondiente, protegido en un marco adecuado,
de madera, plastico o metal, protegido con cristal. Este plano debe
elaborarse en un material e impresion tales que no se afecten con el

transcurso del tiempo.
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Conductores: El cédigo de colores a utilizar, si no contradice el
requerido por las regulaciones o cadigos locales o de la empresa de

servicio eléctrico, debe ser el indicado en planos y especificaciones.
Los conductores deben tener un aislamiento de color como se indica:

Sistema 120/240V trifilar:

Vivo 1: negro.
Vivo 2: rojo.

Neutro: blanco

a o o ®

Tierra: verde.

En el caso del sistema trifasico con voltaje igual o menor a 240 V:

a. Fase A: negro.

b. Fase B: rojo.

c. Fase C: azul

d. Neutro: blanco

e. Tierra: verde.

Los conductores de calibre #8 AWG o menor deben tener el

aislamiento del color indicado anteriormente segun el uso.

En el caso de los conductores de calibre #6 AWG o mayor, el
conductor puede ser de color negro, con una marca en los extremos
hecha con cinta adhesiva eléctrica (tape) del color apropiado segun

el uso.

Aterrizaje

a. Los tableros de montaje en piso deberan tener una barra de
conexion de tierra.

b. Los tableros mas pequefios 0 gabinetes que contengan equipo

eléctrico tendran una barra de tierras interna.
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c. Las carcasas y accesorios de montaje de todos los instrumentos
y otros elementos deberan ser aterrizados efectivamente a la
estructura metalica.

d. Los cableados de instrumentos, mediciones, controles o escudos
electromagnéticos de cables, deberan ser unidos entre si, para
una conexion a tierra final por parte del Propietario.

Circuitos de control. (Ver especificacion de Instrumentacion y control

para sistemas eléctricos) Los circuitos de control seran de color rojo y

cada conductor sera marcado con etiqguetas en ambos extremos

usando marcadores BRADY, con los numeros de circuitos
correspondientes mostrados en los planos. Todos los conductores de
control serdn continuos de terminal a terminal. No se haran

empalmes excepto en las terminales.

Conductores de iluminacion, potencia y control no deberan ser
instalados en el mismo conduit. La separacion de circuitos es
necesaria para el facil mantenimiento, investigacion de averias, asi

como consideraciones de seguridad.

Conductores

Este es el tipo de conductor que se utilizara dentro de las
edificaciones, sobre el nivel del suelo y siempre estara dentro de
tuberias u otro tipo de canalizacion expresamente indicado, esta

prohibido su uso en exteriores en canalizaciones subterraneas.

Todos los cables para iluminacién y potencia seran monoconductores
de cobre suave recocido en hilos. EI numero de hilos del conductor
sera el estandar del fabricante para los aislamientos indicados en

planos.

Los conductores tendran aislamiento THHN deben estar disefiados
para operar a una temperatura maxima de 90°C en ambientes secos

y himedos y 75°C en ambientes mojados. Su aislamiento de PVC no
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debe propagar la flama, cumpliendo la prueba VW-1 y su cubierta de
nylon debe protegerlo contra petrdleo, agentes quimicos y aceites.

Sera disefiado para operar a 600 V.

El calibre minimo que se permite utilizar en circuitos de potencia es el

12 AWG, en circuitos de iluminacién y control el 14 AWG.

lluminacion

Suministrar e instalar las lamparas que se muestran en los planos y
las descritas en la Tabla de lluminacién. Todas las luminarias
deberan incluir los bulbos o tubos y deben ser probadas y estar

completamente operacionales al terminar el trabajo.

Cada luminaria debera ser completamente cableada con cable # 14
AWG minimo. Donde se instalen lamparas fluorescentes en lineas
continuas, los cables en los canales deberan ser #12 AWG minimo,
90 °C, 600 voltios, tipo THHN o similar aprobado. No se permite
cable para 300 VAC en sistemas 277 VAC.

No debe haber empalmes en los cables ademas de las existentes
entre ldmparas y cables de alimentacion. Los cables de la ldmpara
deberan ser suficientemente largos para hacer las debidas

conexiones en las lamparas, salidas y soportes.

Plasticos usados como parte de cualquier luminaria deberan ser
retardantes de flama y no deben ser reciclados. Los lentes plasticos
deben ser 100% acrilico virgen, del tipo marco y tener un grosor

minimo de 3 mm.

Los balastros deberan ser electrénicos, de alto factor de potencia y

menos de 10% de distorsion armonica total (THD).
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Los balastros para lamparas de encendido rapido deben tener un

nivel de sonido.

Todas las lamparas deberan tener un fusible sencillo en linea con el

balastro.

Todas las luminarias empotradas deberan ser soportadas por marcos
y/o anillos de repello como es requerido, montadas en el cielo raso o
en aberturas de pared, y deben montarse de manera que sea posible

Su inspeccion y mantenimiento.

Deberan tener las medidas para cubrir de la mejor manera las
aberturas previstas. Los soportes de las luminarias deberan ser
disefiados para proveer soporte adecuado segun el tipo de
materiales usados, tal y como se muestra en los planos

arquitecténicos.

Sera responsabilidad del contratista eléctrico el asegurar que las
lamparas a comprar son aplicables para el tipo de cielo particular
para cada area donde sean instaladas, revisando los ultimos planos y
especificaciones. Los requerimientos respecto a temperatura de
operacion, radiacién, aislamiento de calor de la superficie,
espaciamiento entre salidas, accesibilidad, etc. Deben ser cumplidos
para todas las instalaciones empotradas. Los cielos suspendidos
seran soportados con cables de suficiente resistencia para llevar el

peso de las luminarias, excepto se diga lo contrario en los planos.

E. SISTEMA HIDROSANITARIO

1.

Agua Potable:

La red de agua potable esta constituida por tuberia PVC SDR 13.5
en los diametros especificados y disposiciones indicadas en los
planos, el sistema debera funcionar con las presiones requeridas
mediante un sistema de bombeo hidroneumético, cisterna de

captacién de agua con capacidad de 75.00m3, toda la red de agua
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potable estard equipada con los accesorios necesarios de PVC y HG,
tendran como minimo la misma especificacion y presion de trabajo
especificado para la tuberia principal. Los accesorios son en general
Tees, codos, reductores, etc. Tal como lo indican los planos, en los
aparatos sanitarios se debera dejar el codo de salida en HG, una
valvula de compuerta en cada bafio, con presion minima de trabajo

de 150libras/pulg2, de vastago ascendente, cuerpo de bronce.

Las juntas deben ser impermeables y soportar una presion de

125libras/pulg2, con cemento solvente de secado rapido.

Se efectuard una prueba a una presion interna de 120libras/pulg2
durante un periodo de dos horas minimo, tiempo durante el cual no
se aceptara un descenso mayor del 3% de la presion nominal. Si se
detectan fugas, deben ser corregidas y repetir la prueba descrita,
Una vez colocados los artefactos a la griferia correspondiente, se
efectuara una segunda prueba a una presion no mayor de 60
libras/pulg2 aceptandose un descenso no mayor del 5% en un
periodo de 60 minutos. Durante el tiempo de esta prueba se debera

inspeccionar las uniones para establecer que no existan fugas.

Esta prueba debera ser efectuada por el contratista y el supervisor

revisara y aprobara.

La potencia de la bomba debera ser de 3/4HP minimo.

Los aparatos sanitarios seran:

Aparatos Sanitarios

Sanitarios Smart alongado 6lts blanco, American estandar.

Lavamanos i
estandar.

Grifo para lavamanos Grifo sencillo
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Drenaje Sanitario

La red de drenaje sanitario conformado con tuberia de PVC SDR 41
con diametros indicados en plano, usando todos los accesorios PVC
necesarios para su correcto funcionamiento, las juntas de PVC se
haran de acuerdo a especificaciones del fabricante, antes de proveer
el solvente a la junta, esta sera limpiada y lijada hasta obtener una
superficie adecuada; luego se les aplicara el cemento solvente a

ambos extremos.

Se desembocaran en el pozo de aguas negras mas cercano al

proyecto.

La zanja debera tener una profundidad minima de 0.60m y debera
nivelarse correctamente a efecto que se respete la pendiente
indicada, el relleno se efectuara con material selecto en capas de

0.20m compactandolas al 95%.
Drenaje Pluvial:

Red de drenaje pluvial conformado por tuberia de PVC SDR 41 con
didmetros de tuberia indicado en planos, drenaje superficial en
bafios, Toda la red de drenaje pluvial contara con los accesorios de

PVC necesarios requeridos para su correcto funcionamiento.

Las juntas para tuberia PVC se hara de acuerdo a las
especificaciones del fabricante. Antes de proveer el solvente a la
junta, esta sera limpiada y lijada hasta obtener una superficie
adecuada; luego se les aplicard el cemento solvente a ambos

extremos.

La zanja deberéa tener una profundidad minima de 0.60m y debera
nivelarse correctamente a efecto que se respete la pendiente
indicada, el relleno se realizard con material selecto en capas de

0.20m compactandolas al 95%.
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F. ESTRUCTURA METALICA

1.

Refuerzo de estructura tipo tijera existente, con tubo de 4x4
chapa 14.

Todo el acero estructural para elementos de estructura metélica
debera ser A-36, Fy=2531Kg/cm2, se utilizara electrodo E-6011 y
para elementos mas grandes de 3/16” usar un segundo cordon de E-
7018.

Todo el material que se utilice en las estructuras debera estar limpio

y libre de grasas y oxidos.

Las piezas deben quedar perfectamente alineadas, sin torceduras,
dobleces y teniendo cuidado que todas las uniones estén
perfectamente ajustadas y terminadas.

PUERTAS Y VENTANAS
Todas las puertas y las ventanas se construiran conforme a

dimensiones y detalles proporcionados en planos.

Las puertas, portones y ventanas metalicas tendran un acabado

esmaltado automotriz a dos manos con compresor.

Las puertas de madera deberan fijarse a los marcos de madera por
medio de tres bisagras (marca Stanley ) de 3"x3”, por hoja de puerta

y un tope de puerta metalico.

Las puertas y ventanas francesas deberdn ser con aluminio pesado
blanco, vidrio de 3/16 en caso de ventanas menores a 1.50x1.50m o
Su equivalente en area, a mayor area usar vidrio de 1/4, cerraduras
marca Yale, puertas con brazo hidraulico y tope de puerta de pata,

metalico, ventanas con malla mosquitera corredizas.
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Todas las maderas a usar deberan ser tratadas quimicamente contra
insectos y polillas. Ademas, deberan estar secas y contener no mas
de un 20% de humedad.

El contratista debera presentar muestra de todos y cada uno de los
herrajes a usarse, para su aprobacion por la supervision, las puertas
y ventanas de doble hoja, llevardn en una de ellas un picaporte en la

parte superior y en la inferior.

Ninguna llave de cerradura debe operar otra cerradura a menos que
asi lo especifique. Se debera entregar 2 llaves por cada cerradura

colocada en la obra, debidamente identificada.

Suministro e instalacion de espejos de 0.90x1.20m incluye

broches de sujecion.

Suministro e instalacién de espejos de 3x2.10m incluye broches

de sujecion.

G. OBRAS EXTERIORES

El contratista realizara las siguientes obras exteriores en el proyecto:

1. Cajas de registro de aguas negras y lluvia

H. SEGURIDAD

Definiciones

Para los efectos de aplicaciéon e interpretacion de este documento, los

términos utilizados, tienen el siguiente significado:

1.

Accidente de Trabajo: Es un suceso imprevisto en el trabajo, que
deriva en lesion(es) al trabajador y/o alteraciones en la maquinaria,
equipo, materiales y productividad.

Acto Inseguro: Es la accidn y/o exposicion innecesaria del trabajador

al riesgo, susceptible de causar accidente.
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. Autoridad Competente: Es toda autoridad revestida de poderes para

dictar disposiciones que tengan fuerza de ley con respecto a la

seguridad de los centros de trabajo.

. Condicién Insegura: Es toda condicion fisica o ausencia de norma,

susceptible de causar accidente.

5. Contaminacion: Es la accion de elementos ajenos al aire normal

6. Estadistica de Seguridad: Es el resultado del andlisis y evaluacion

10.

11.

12.
13.

14.

15.

matematica, de los datos relacionados a los accidentes vy
enfermedades ocupacionales, util para investigar, planificar y controlar

la actividad de la higiene y seguridad ocupacional.

. Inspeccion: Es una funcién de naturaleza técnico legal, cuya finalidad

es constatar el cumplimiento de las disposiciones y normas vigentes.

. Investigacion de Accidente: Es la secuencia metodoldgica que se

observa en el estudio de un accidente, desde un periodo anterior a su
acaecimiento hasta el momento en que se hayan determinado

exactamente los hechos.

. Lesion: Es la disfunciébn o detrimento corporal causado por un

accidente o enfermedad ocupacional.

Lesion Leve: Es aquella que aun siendo necesaria la aplicacion de
primeros auxilios 0 atencién médica, no hace que el trabajador pierda
una jornada de labor o mas.

Lesién Grave: Es la que produce una incapacidad laboral que hace
perder al funcionario una o mas jornadas de trabajo.

Lesion Fatal: Es aquella que produce la muerte.

Lugar o Centro de Trabajo: Es todo sitio donde el trabajador
desenvuelve sus actividades.

Material Peligroso: Es aquella que conlleva un riesgo para el hombre,
por virtud de su naturaleza, condicion o posicion.

Recursos Tangibles: Son los bienes de la empresa, necesarios para la

realizacion de las actividades.

59



16.

17.

18.

19.

20.

Recursos Intangibles: Se refieren al personal de la empresa que, con
su labor, capacidad, experiencia y compromiso, permiten a la empresa
la preservacion de su patrimonio.

Riesgo Ocupacional: Es un estado potencial de origen natural o
artificial capaz de producir un accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional.

Seguridad Ocupacional: Es el conjunto de procedimientos y normas de
naturaleza técnica, legal y administrativa, orientado a proteger a los
trabajadores de riesgos contra su integridad fisica y sus
consecuencias.

Supervision: Es una funcion técnica administrativa cuya finalidad esta
orientada a la correcta aplicacion de las disposiciones, normas y
procedimientos.

Trabajador: Es toda persona que presta servicios a un empleador por
un sueldo, salario u otra remuneracion, incluyendo cualquier aprendiz

o discipulo mediante retribucién o sin ella.

|. DECALOGO DE PREVENCION
Antes de Comenzar:

1.
2.
3.

Informarse sobre las tareas que se van a realizar.
Pensar en los riesgos que puedan existir.

Solicitar las herramientas, equipo y materiales necesarios.

Durante el Trabajo:

A w0 NP

Respetar las sefiales de seguridad.
Utilizar las protecciones personales.
Cuidar y respetar las protecciones colectivas.

No correr riesgos innecesarios.

Al finalizar la jornada:

1.
2.
3.

Procurar dejar el area de trabajo debidamente protegidos.
Pensar ¢ Hemos trabajado seguros?

iRecordar! La seguridad empieza por uno mismo.
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J. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
El uso del Equipo de Proteccion Personal (EPP) es una medida eficaz
para la seguridad, debiendo usarse con el mayor cuidado posible, para

evitar accidentes en la cabeza, manos, ojos, pies, etc.

Todo trabajador debe mantener en perfecto estado de conservaciéon el
EPP que se le ha facilitado, solicitando su cambio cuando se encuentre

deteriorado.

En la zona delimitada como area del proyecto, sera obligatorio llevar

consigo como EPP:

1. Calzado de seguridad; tipo burro reforzada con cubo

para evitar golpes, cortes o pinchazos en los pies.

2. El casco de seguridad; que debera llevarse siempre en
el proyecto de manera obligatoria, y se cambiaréa al
sufrir algun impacto violento, para protegerse de caidas

de objetos, golpes en la cabeza, proyeccion violenta de

objetos, contactos eléctricos, respetando el siguiente

cédigo de colores:

Color Personal

Blanco Ingenieros encargados de la obra, supervision y visitas.

Anaranjado Maestros de obra civil, encargados de cuadrilla.

Amarillo Albafiiles y ayudantes.

Azul Maestro de obra eléctrico, encargados de cuadrilla
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3. Laropa que deberé llevar todo el personal en obra debera ser:
a. Pantalon de tela jeans, ajustado, a la cintura, y sin agujeros (sin
piel visible).
b. Camisa manga larga ajustada, esto para evitar ser atrapados por
los elementos maoviles en las maquinas.
4. Chaleco reflectivo, para una mejor sefalizacion y localizacion del
trabajador, y para poder identificar la presencia de un trabajador

cuando se trabaja en horas de la noche.

5. Cinturén de fuerza, este serd utilizado siempre que el trabajador
ejerza algun tipo de fuerza, para cargar o trasladar algo.

6. Guantes de seguridad; estos para la manipulacion de materiales y
herramientas que se utilizaran, deben ser apropiados para evitar
golpes, heridas, cortes, etc. Usando para casos
especiales como manejar productos quimicos otro tipo
de guantes, y para trabajos con electricidad se
utilizaran guantes aislantes, en todo caso, estos
trabajos se realizaran siempre por personal capacitado

y autorizado.

7. Las gafas de seguridad; estas serdn usadas en todo

. o . CAGY
momento, para evitar que se dafien los ojos por la ]
intensidad del sol, la introduccion de cualquier escoria O‘Gl

producto de soldadura, corte de tubos; al momento de

hacer mezcla, algun grano de arena, etc.

8. Para los trabajos en altura, consideradndose estos a una altura mayor
a 1.20m a la altura de los pies, sera obligatorio el uso de sistema anti
caidas (arnés de seguridad y linea de vida) amarrado a un elemento
resistente, revisandose frecuentemente el elemento de amarre, NO
SE DEBERA INICIAR EL TRABAJO SIN ESTE REQUISITO.
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9. La mascarilla respiratoria; esta se usara donde haya

riesgo de emanaciones nocivas tales como gases, polvo

y/o humo.

10. Protecciones auditivas; en caso que en el proyecto se realicen
algunas operaciones que generen un nivel de ruido elevado, ya que
estas rebajan el nivel del mismo que llega al oido vy

consiguientemente el nivel del riesgo de lesion.

11.Para trabajos de soldaduras se utilizara un traje especial,
guantes de soldador, mascarilla con vidrio de soldador

polarizado.

K. ORDEN Y LIMPIEZA
El espacio de construccién estara limpio y ordenado y los materiales bien
apilados y estables, un proyecto limpio y ordenado es un proyecto
seguro, siendo este un factor esencial para evitar resbalones, caidas y

asi trabajar en mejores condiciones.

No se lanzaran escombros ni objetos al vacio, teniendo especial cuidado
en las zonas de paso, manteniéndolas libres de materiales, dentro del

proyecto se circulara respetando las vias sefialadas.

La madera del desencofrado contiene frecuentemente gran nimero de
clavos salientes que son fuente de frecuentes pinchazos y tropezones,
para esto debemos mantener limpia la zona, retirando los clavos y
colocandolos en un recipiente, y la madera apilarla en un solo sitio ya

limpia.
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L. ANDAMIOS

Durante los trabajos en andamios, en general se observaran las

siguientes normas:

1. Deberéan estar construidos sélidamente:

a.

Las plataformas situadas a una altura con respecto al suelo de
mas de 2.00m, dispondran de barandillas, estas tendran una
altura minima de 0.90m contando con pasamanos, barra
intermedia y rodapié de 0.15m de altura en todo su entorno, con
excepcion de los lados que disten de la fachada menos de
0.20m.

El ancho minimo de la plataforma de trabajo de un andamio sera
de 0.60m.

2. Contar con un itinerario de trabajo, que incluya:

a.
b.

Inspeccionar el equipo antes de utilizarlo y de forma periodica.
Aplomar y nivelar los andamios durante el montaje, de modo que
ajusten los codales sin reforzarles.

Afianzar bien los codales.

No subir por los laterales, sera siempre por las escaleras.

No se usaran para alturas mayores a 6.00m y para alturas
superiores a 3.00m deberan ir arriostrados.

La maxima separacion entre puntos de apoyo sera de 3.50m

;'-;' | 11
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M. ESCALERAS DE MANO

En el empleo de escaleras de mano se adoptardn las siguientes
precauciones:

1.

10.

11.

Las escaleras de mano deberan ser solidas, estables y seguras, y en
su caso de aislamiento e incombustion.

Cuando sean de madera, los largueros seran de una sola pieza y los
peldafios estaran bien ensamblados y no solamente clavados.

Para el acceso a lugares elevados en donde los puntos superiores de
apoyo sobrepasen la altura maxima de 1m.

No se emplearan escaleras de mano de mas de 5.00m de longitud.

La base de la escalera debera quedar solidamente asentada y
asegurando su estabilidad antes de utilizarla.

En escaleras simples, la parte superior se sujetara, si es necesario, a
la estructura mas cercana con la ayuda de una cuerda.

Se prohibe el transporte y manipulacién de cargas por y desde las
escaleras, cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la
estabilidad del trabajador, de necesitarse esto se debera utilizar un
sistema de poleas, o0 una pasarela mas grande.

La escalera se colocara formando un angulo aproximado de 75° con el
piso.

El ascenso y descenso se hara siempre dando frente a la escalera.
Los trabajos a mas de 3.50m de altura del suelo que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad, se efectuaran
utilizando linea de vida y arnés.

No seran utilizadas simultdneamente por dos trabajadores.

12. Se deberan revisar periddicamente.
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N. TRABAJOS DE ELECTRICIDAD

La instalacion, mantenimiento y reparacion del equipamiento eléctrico de

la obra solo puede hacerla un electricista calificado, teniendo en cuenta

que:

1.

Las reparaciones se deben hacer con la instalacion desconectada,
sin tension.

Las puertas de los paneles eléctricos se mantendran siempre
cerradas con llave y se vigilard el estado de los cables, las
conexiones e interruptores.

No se permitirAn conexiones realizadas con uniones de cable
directamente.

Se vigilard atentamente el buen estado de las herramientas eléctricas
portatiles, los cables de alimentacion, enchufes, etc. Sustituyendo y
retirando del proyecto, toda aquella herramienta que tenga fallas de
funcionamiento que signifique algun peligro para la persona que lo
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estd usando, y cualquier cable que se encuentre sin su debido
recubrimiento.

5. Para las extensiones que se usen, estas deberan ser de cable TSJ, y
no de cables simplemente unidos.

6. De colocarse estas extensiones en zonas de transito, estas deberan
cubrirse para evitar que sean presionados por las personas o
maaquinaria.

Se utilizaran sistemas portatiles de alumbrado reglamentarios.

8. Los equipos existentes en el proyecto (equipo de soldadura,
tronzadora, pulidora, maquinaria de excavacion, mezcladoras, grias
y demas equipos) deberan ser utilizados por personal competente,
debidamente formado e instruido en el manejo de los mismos.

9. En las operaciones de estibado de cargas, se respetaran las
instrucciones, se vigilara el correcto amarre de las cargas de forma,
gue no puedan producirse desplazamientos o caidas de éstas y
nunca se moveran las cargas por encima de los operarios.

10. Las maquinas no estan hechas para transportar personal ni para

realizar competiciones de velocidad.

O. EXTINTORES Y BOTIQUIN
Se debera colocar extintores cerca de maquinas que se estén usando,

cerca de la zona de armado de hierro y soldadura.

Los botiquines deberdn estar en zonas de féacil acceso al personal y
deben tener medicamentos al menos para; dolor de cabeza, dolor de
estbmago, gripe, curitas, venda, alcohol, yodo, agua oxigenada, cofal,
instrumentos para cocer, antidiarreicos, mareos, vomito, bicarbonato de

sodio.

P. PLAN DE PRIMEROS AUXILIOS
Generar al menos un itinerario entre el personal para dar los primeros

auxilios de al menos: Resucitacion cardiopulmonar, hemorragias, heridas
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y quemaduras, desmayos, convulsiones, toxicos estos ya sean ingeridos

o inhalados.

Q. SENALIZACION

Se debera colocar en el proyecto una serie de rotulos para recordar al

personal cumplir con todas las reglas antes sefialadas, de tamafio visible

y en la cantidad necesaria, protegidos contra la lluvia y el sol.

SENALES DE ADVERTENCIA

%

PELIGRO IATENCION! PELIGRO PELIGRO
DE INCENDIO _ INFLAMABLES _ e DE EXPLOSION
ADS ASS A4 A05
k=) ) :@-—
({ l] "
PRECAUCION IPELIGRO! iPELIGRO! PELIGRO
ZOA DE YOLADURAS RADIACIONES Hoorlisybl f INTOXICACION
Add AOT AST ADG
PELIGRO JF"EAT_?AH[” ipi::luLﬁfnj PELIGRO!
Poxicos TEMPERATURA TEMPERATURA TERMICO
ARG A1 A3 PG ey



SENALES DE PROHIBICION

Interdiction de fumer Flammes nues interdites Interdit aux piétons Interdiction d‘éteindre
avec de |'eau

- N

Entrée interdite
aux personnes
nen autorisées

Interdit aux chariots Eau non potable

SENALES DE OBLIGACION

e

USAR PROTECCION § USAR PROTECCION
OCULAR AUDITIVA

- &
i

VEVN i LEVANTE ALMACENE
GUANTES ¥ CORRECTAMENTE f CORRECTAMENTE

PRIMEROS
AUXILIOS
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R. USO DE EQUIPO
El equipo de construccién debera usarse de acuerdo a las instrucciones
del fabricante, y usando siempre especial cuidado en las herramientas de
corte, cuidando que siempre tengan un cerramiento de seguridad, tal que
si un disco se suelta este no dafie la integridad fisica de la persona que lo
esta usando.

S. AMBIENTE

Limpieza

1. Se debe contar con barriles para depositar basura, clasificando esta
en basura organica e inorganica, y no dejando que los barriles
permanezcan llenos de basura, siendo obligacion del contratista
depositar esta en el botadero o lugar autorizado para tal fin.

2. Se debe evitar en el suelo restos de materiales (clavos, madera,
varillas, cemento, etc.), herramientas, equipo.

3. Se debe evitar derrame de aceites, combustible, y cualquier otro
guimico en el suelo, y en caso de darse esto se deberd levantar el

suelo contaminado y llevarlo a los barriles de basura.

T. ORDEN
Se debera sefalizar un area de materiales por separado y alejado de

zonas de comida.

Se debera proveer de una zona de comedor para los trabajadores de la
obra.
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Anexo 1. PLAN DE OFERTA

Namero del proceso: [insertar codigo y niimero del proceso]
Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

PLAN DE OFERTA

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

UTILIDADES

SUB TOTAL

IVA

TOTAL
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