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CAPITULO PRIMERO

Bases de la Licitación Publica No. LPU-001-2014, Proyecto CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CAFETERIA EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN.
Las empresas previamente precalificadas, deberán presentar su oferta sujetándose a las siguientes bases:

NOTIFICACION ESPECIAL COMPULSORIA

Este pliego de Condiciones constituye las bases de cualquier Oferta que se presente, y por consiguiente se consideran como incluidas en ella y forman parte integra del Contrato.- La presentación de la oferta presume la aceptación incondicional por el Licitador de las cláusulas del Pliego de Condiciones  de esta Licitación y la declaración responsable que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN.

101. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTA

101.1. Las ofertas sé recibirán en el lugar, día y hora señalados al efecto en la    correspondiente invitación a licitar, se pide a las compañías calificadas para participar, examinar cuidadosamente estos documentos con el fin de  familiarizarse con las condiciones exigidas. La presentación de la oferta hace presumir la aceptación incondicional, por parte del oferente de las presentes base de licitación.

101.2. Idioma Oficial: El Español es el idioma oficial para todos los efectos relativos a los documentos (Legales y Técnicos), comunicaciones de esta Licitación y formalización del contrato, incluyendo los documentos requeridos para las Especificaciones Técnicas.

101.3. Correspondencia Oficial: Toda correspondencia relacionada con esta Licitación deberá enviarse a:

Señores:

COMISION DE EVALUACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN:

BOULEVARD MIRAFLORES TEGUCIGALPA M. D. C.

101.4. Presentación de las Ofertas y rotulación de los Sobres: Las  ofertas deberán ser presentadas por el  representante de cada compañía participante de acuerdo al modelo adjunto, los participantes únicamente tendrán la opción para presentar una  sola Oferta; en el caso de recibirse dos o más ofertas  de una misma compañía deberán desestimarse.

Los Licitadores presentarán sus ofertas firmadas selladas y foliadas en cuatro (4) sobres, escritos a maquina, rotulados de acuerdo a las siguientes indicaciones:

En su oferta deberá considerar el Salario Mínimo vigente en el inicio de la obra.

· PRIMER SOBRE: 
Contendrá el documento  de las Bases Administrativas y Legales Suministrado por la UPNFM,  el original de los documentos administrativos legales solicitados en las bases de licitación, La CARTA PROPUESTA y el CUADRO DE PRESENTACION DE OFERTAS; todo lo anterior  será rotulado: “ORIGINAL DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES” 

· SEGUNDO SOBRE: 

Contendrá una copia de toda la documentación y será rotulado “PRIMERA COPIA”

· TERCER SOBRE:

Contendrá una copia de toda la documentación y será rotulado “SEGUNDA COPIA”

· CUARTO SOBRE:
Contendrá una copia de toda la documentación y será rotulado “TERCERA COPIA”.

Todos los sobres también deberán rotularse de la siguiente manera:

· PARTE CENTRAL: 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Boulevard Miraflores, Tegucigalpa.

· ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: 
Nombre del Licitador y su Dirección Completa.

· ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA: 
Oferta a Licitación Pública No 001-2014, Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CAFETERIA EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, original y copias (según sea el caso).

· ESQUINA SUPERIOR DERECHA: 
Fecha y hora de entrega. 

101.5. Sellado de las Ofertas con Fecha y Hora de recibido: Las ofertas en sobres cerrados deberán  sellarse en el Departamento Legal de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán inmediatamente después de recibidas, indicando la fecha y la hora de recibido antes de entregarse al Secretario de la Comisión de Evaluación para ser custodiadas.

Se aclara a los licitadores que la no presentación o presentación incorrecta  o incompleta de la  garantía de mantenimiento de oferta, fichas de precios unitarios, y la no presentación de la Carta Oferta,  será motivo de DESCALIFICACION en el proceso de análisis de ofertas

Los documentos que habiendo sido presentados en tiempo adolezcan de alguna deficiencia en forma serán objeto de subsanación, según se establece en los artículos 5, párrafo segundo, 50 primer párrafo de la Ley de Contratación del Estado y 132 de su Reglamento.

101.6. El acto de la recepción y apertura de las ofertas estará presidido por la Comisión de Evaluación en pleno junto a los asesores técnicos, acto del cual se levantará el acta respectiva, (ACTA DE APERTURA DE OFERTAS).

101.7. Recibidas las ofertas, se procederá a la apertura de las mismas, de acuerdo a la hora de llegada. Cada oferta se leerá en voz alta para conocimiento de todos los  participantes.

101.8. En la audiencia de recepción y aperturas de ofertas, los interesados una vez terminada la lectura de las mismas, podrán formular al representante de la UPNFM que presida la audiencia, las observaciones por escrito que crean pertinentes, quien a su vez podrá delegar en otro funcionario presente en el acto, a efecto de que evacúe dichas observaciones o consultas, haciéndose constar en actas aquellas observaciones relacionada con la oferta y la garantía, no se procederá a contestar otra observación o consulta, sin haber evacuado previamente la inmediata anterior, no se permitirán observaciones sobre aspectos que correspondan a la comisión en su fase de análisis .

101.9. El original de cada una de las ofertas leídas, será firmado y sellado, por el presidente y secretario de la Comisión de Evaluación, por el representante del Tribunal Superior de Cuentas y otros organismos fiscalizadores del estado si concurren al acto. Concluida la recepción de ofertas, se levantará el acta con todos los pormenores del caso y será firmada por lo miembros de la Comisión de Evaluación  y los oferentes.

101.10. Retiro de Ofertas por Licitadores: 

· El licitador podrá retirar su oferta por escrito, siempre que lo haga antes de la fecha y hora fijada para la entrega de la misma, sin perder por ello su garantía o cuando la adjudicación no se formalice dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones.

· El licitador que retire su oferta, podrá presentar una nueva propuesta, siempre que ésta sea recibida antes de la fecha y hora de entrega de la misma.

· Cuando un licitador desee retirar su oferta y su petición llegase después de indicado el acto de apertura, la Comisión de Evaluación no aceptará el retiro de la misma o en su defecto ejecutará la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

102.             CONTENIDO DE LAS OFERTAS DOCUMENTOS DE SOPORTE.

102.1. Las ofertas deberán contener lo siguientes datos: Carta de Oferta, precios unitarios y totales de la obra licitada, según detalle mostrado en el cuadro de cantidades de obra, Fichas de Precios Unitarios para cada uno de los conceptos, Lista de precios, Cotizaciones, Programa de Trabajo y Plan de Desembolso.- La oferta deberá estar escrita a máquina y el precio total en números y letras. el precio deberá ser especificado en lempiras, moneda nacional de Honduras. Es entendido que el precio ofertado incluye todos los gastos directos e indirectos, utilidades e imprevistos del contratista. Cualquier condición no señalada será inexigible durante o después de los trabajos.

Cada licitante deberá acompañar su oferta con una GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

102.2. Garantías.

· Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Los oferentes deberán acompañar a su oferta, una Garantía de Mantenimiento de oferta en moneda nacional, equivalente al 2% mínimo del valor ofertado extendida en nombre de la Universidad Pedagógica nacional Francisco Morazán y podrá consistir en Cheque certificado, Garantía Bancaria o Fiaza extendida por Institución Bancaria o compañía Aseguradora del país para garantizar el fiel cumplimiento de la Oferta Presentada. La garantía en mención tendrá una vigencia mínima de noventa (90) días hábiles a partir de la fecha de Apertura Pública de las ofertas y será devuelta a los licitadores tan pronto como sea decidida la adjudicación, a excepción de la constituida por el adjudicado, caso en el cual la devolución se hará contra entrega de la garantía  bancaria de cumplimientos de contrato

CLÁUSULA OBLIGATORIA: “Esta Garantía de Mantenimiento de Oferta o en su caso de Cumplimiento de Contrato, serán ejecutada a simple requerimiento de la Universidad pedagógica nacional Francisco Morazán sin más tramite que acompañada de un Certificado de Incumplimiento, extendido por la dependencia respectiva de la institución beneficiaría.”

· Garantía de Cumplimiento.

El licitador o licitadores favorecidos con la adjudicación, deberá cambiar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, por otra denominada “Garantía de Cumplimiento” (en moneda nacional) por el 15% (quince por ciento) del valor total de la oferta adjudicada y servirá para garantizar que el contratista cumplirá con todas las obligaciones estipuladas en estas bases y en el contrato, lo mismo que el fiel cumplimiento de la entrega de la obra.

Deberá tener una vigencia igual  al tiempo de entrega adjudicado más tres (3) meses adicionales, establecidos por la Ley de Contratación del Estado

El tipo de garantía podrá ser Cheque certificado, Garantía Bancaria o Fianza  extendida por Institución Bancaria o compañía Aseguradora del país. Esta garantía se devolverá al o lo oferentes al extenderse por parte de la UPNFM el ACTA DE RECEPCION FINAL del servicio prestado, extendida por el ingeniero supervisor.

· Garantía de Calidad

La Garantía de calidad equivalente al 5% del monto del servicio, de acuerdo al Art. 104 de la Ley de Contratación del Estado garantizará el servicio a presentarse para que cumpla con las especificaciones respectivas con vigencia a la duración del contrato.

El tipo de garantía podrá ser Cheque certificado, Garantía Bancaria o Fianza  extendida por Institución Bancaria o compañía Aseguradora del país. Esta garantía se devolverá al contratista al extenderse por parte de la Universidad pedagógica nacional Francisco Morazán el Acta de Recepción Final del servicio prestado, extendida por el ingeniero supervisor

· Certificado de Calidad

Mediante Declaración Jurada y debidamente autenticada por Notario los Licitadores Otorgarán un certificado de calidad mediante el cual garanticen que la obra será construida con materiales de alta calidad, ajustándose estrictamente a las especificaciones técnica y conforme a lo establecido en la fichas de precios unitarios, comprometiéndose a  subsanar gratuitamente cualquier defecto de la obra, falla o desgaste debido al diseño, fabricación defectuosa, defecto físico o a la mala calidad de la materia prima utilizada en su elaboración , con expresa mención del tiempo ofrecido como garantía de calidad  el cual se contará a partir de la recepción definitiva de la obra.

Los reclamos que se deriven en razón de esta Garantía serán hechos por la UPNFM. Los Licitadores especificarán en su oferta el nombre, cargo, dirección de la persona, que tenga plena autoridad para solventar cualquier reclamación que pueda surgir en relación a la oferta presentada como se detalla a continuación:

OFERENTE:__________________________________________

NOMBRE:____________________________________________

DIRECCION:__________________________________________

TELEFONO:___________________________________________

CORREO ELECTRONICO: ______________________________

· Ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta:

a-
Si el licitador que recibiere la notificación de adjudicación, se negare a firmar del contrato dentro de los 10 (diez) días siguientes a  la fecha en que fuere requerido legalmente para ello, la UPNFM optará por una de las siguientes alternativas:

I- Adjudicar al segundo licitador calificado

II- Adjudicar la compra al próximo licitador calificado, en caso de que el anterior no acepte.

III- Ordenar la celebración de una nueva licitación

b- Al licitador adjudicado que se negare a firmar el contrato que al efecto se emita, en caso de que la garantía sea insuficiente, la UPNFM deberá reclamar la diferencia directamente al licitador.

I- Se le ejecutará su Garantía de Mantenimiento de Oferta para cubrir la diferencia entre la cantidad ofrecida por él y la del segundo o siguiente licitador.

II- Este inciso es igualmente aplicable al contenido en el número I anterior.

· Sanciones por incumplimiento

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega establecido, se le sancionará con lo señalado en el Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, en cuyo caso se considerará incumplimiento y se ejecutará la Garantía de Cumplimiento.

· Excepciones

En el incumplimiento parcial o total por parte del contratista sobre las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerado como incumplimiento si se atribuyere a fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado.

102.3. Cada compañía licitante acompañará su oferta con los siguientes documentos de soporte:

1. Constancia de solvencia actualizada de la Empresa y su Representante del CICH, CIMEQH, CHICO.

2. La propuesta económica deberá estar suscrita por el representante legal de la empresa oferente, cuando la oferta no este suscrita por el representante legal se acompañara una carta poder debidamente autenticada por Notario donde acredite que el que firme la oferta esta facultado para ello.

3. Constancia de Precalificación extendida por la UPNFM

4. Documentos Personales del Representante Legal (Cédula de Identidad, copia Autenticada)

5. Carta de autorización para el que presenta la oferta, siempre que no sea el representante legal de la empresa

6. Lista de precios de materiales a emplearse en el proyecto, acompañada de cotizaciones debidamente firmadas y selladas por los correspondientes proveedores.

7. DECLARACIÓN JURADA GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO Y MATERIALES A UTILIZAR, DEBIDAMENTE AUTENTICADA, ANTE NOTARIO.

8. Constancia de visita e inspección del sitio del proyecto, firmada y sellada por el ingeniero supervisor de la UPNFM

9. Copia autenticada de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa, sus reformas si las hubiere, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

10. Declaración Jurada (original) Autenticada por Notario, de no estar comprendidos la Empresa y los socios de la Empresa oferente en las inhabilidades señaladas en los Artículos Nos.: 15 exceptuando el numeral 2 y 16 de la Ley de  Contratación del Estado.

11. Constancia de inscripción original extendida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, (ONCAE), en donde se haga constar que la empresa está legalmente inscrita como Proveedor del Estado y con su período vigente.

12. Constancia Original extendida por la Procuraduría General de la República específicamente para esta licitación, en donde se haga constar que ni la empresa ni el representante de la misma, tiene cuentas pendientes con el estado.

13. Constancia  de solvencia actualizada, extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad social (IHSS).

14. Constancia de solvencia extendida por la DEI

15. Permiso de operación vigente extendido por la municipalidad de su localidad (copia autenticada).

16. Constancia de solvencia actualizada, extendida por el Instituto de Formación profesional. (INFOP).

17. Constancia de solvencia actualizada de la cámara de comercio de su localidad. Todos lo documentos presentados en fotocopias deberán estar debidamente autenticados.

18. Garantía de Mantenimiento de Oferta

19. Comprobante de estar inscrito en a Cámara de Comercio de su domicilio (copia autenticada).

20. Oferta “Carta propuesta” indicando claramente el plazo de entrega firmada por la persona responsable de la oferta.

Las constancias del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Dirección Ejecutiva de Ingresos y Procuraduría General de la República, deberán acreditarse previo a la suscripción del Contrato.


   NOTAS: 

a)-
los documentos referidos deben ser de la Empresa. Toda copia debe ser autenticada.

b)-
Tanto los documentos del licitador como su Oferta Técnica y económica deben presentarse debidamente foliados con números y letras.
c)-
La apertura de ofertas se realizará con los oferentes que se presenten.

102.4. Irregularidades Subsanables: En caso de que la documentación del licitador adolezca de defectos que no tengan una incidencia directa sobre los precios y condiciones de entrega de los servicios ofertados, es decir que sean defectos de forma en los documentos presentados, la Comisión de Evaluación de la UPNFM mandará subsanar a los oferentes dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles de haber recibido la notificación de la subsanación.


Se entenderá subsanable la omisión de la información o de los documentos 
señalados en el Artículo 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado.

Si el licitador no subsanare los defectos señalados dentro del plazo indicado será descalificado.

102.5. Revisión entre Licitadores: Inmediatamente de la audiencia de apertura de oferta, se permitirá solamente por ese día,  la revisión y comparación de las ofertas entre los licitadores, a efecto de que estos puedan presentar oficialmente cualquier comentario o reclamo al proceso de la Licitación. Pasado este periodo no se aceptará ninguna clase de reclamo. Los comentarios se presentaran por escrito al Departamento Legal en el término de tres días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de  las ofertas.

102.6. Motivo de Rechazo y Descalificación de las Ofertas: En el proceso de análisis y adjudicación se podrá rechazar y/o descalificar la o las ofertas presentadas por las siguientes razones:

· No presentación de carta oferta.

· No presentación del documento de la garantía de mantenimiento, o que no cumpla con el porcentaje y la vigencia solicitada en las bases de Licitación.
· La no presentación o presentación incompleta o incorrecta de las fichas de precios unitarios.

· No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o carta de presentación de la oferta y la no presentación completa de las fichas de precios unitarios.

· Estar escritas a lápiz grafito

· Haberse presentado por personas o compañías inhabilitadas para contratar con el estado.

· Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio , plazo , cantidad u otro aspecto substancial de la propuesta, salvo cuando hubiera sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento.

· Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional.

· Establecer condicionamientos que no fueren requeridos.

· Establecer cláusulas diferentes a las previstas en la Ley de contratación del Estado.

· Si no está presentada en la forma solicitada por la UPNFM contenida en las base de Licitación.

· El incumplimiento de las especificaciones técnicas o la falta de presentación de la declaración jurada de calidad para los servicios por adquirirse.

· Presentación de las ofertas condicionadas y/o alternativas.

· Si hay evidencia de colusión o convenios maliciosos o dolosos entre dos o más licitadores.

·  Porque el licitador agregue cualquier disposición en la cual se reserva el derecho a aceptar o rechazar la adjudicación, o subordine su oferta a cambios en las especificaciones o cualquier otra condición.

· Si se tiene borrones o enmiendas que no se hayan salvado literalmente o no lleven la firma de la persona responsable de la oferta que tenga capacidad legal para ello.

· La no presentación de la constancia de Visita de Campo, firma por el Ingeniero Supervisor.
102.7. Licitación Desierta:


El órgano responsable de la contratación declarará esta licitación desierta cuando no 
se hubieran presentado ofertas.


Licitación Fracasada:

· Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado o en sus disposiciones reglamentarias.

· Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento o en el Pliego de Condiciones.

· Cuado se comprobare que ha existido colusión.

Declarada desierta o fracasado la Licitación se procederá a una nueva Licitación.

102.8. Plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Los precios ofertados deberán mantenerse firmes por el plazo de NOVENTA DIAS HÁBILES, comenzando su vigencia a partir de la fecha de la apertura pública de ofertas.

102.9. Los oferentes podrán solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes hasta diez (10) días calendario anteriores a la fecha de apertura de oferta a través del ingeniero supervisor de la UPNFM, pasado tal periodo no se aceptaran consultas ni comunicación alguna.

103. CONDICIONES GENERALES, ANÁLISIS DE LA OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

103.1.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN       (UPNFM)

 Equivalente al  PROPIETARIO de la obra representado por el Rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

INGENIERO SUPERVISOR

 El representante designado por el Rector  en la supervisión de la ejecución de la obra y   quien tendrá plena autoridad para decidir sobre todos los aspectos técnicos  del proyecto y sobre los términos contractuales.

OFERENTE LICITANTE

La persona o empresa que presenta propuesta para la ejecución de la obra actuando por si o por medio de representante autorizado.

PROPUESTA

La oferta de  precios unitarios y/o de costos alzado que para ejecutar las obras hace el oferente.

CONTRATISTA

Individuos, sociedad o firma que ejecute un contrato como segunda parte contratante, ya actuando directamente o por medio de sus empleados Autorizados o sus agentes legales.

SUB- CONTRATISTA

Individuo o firma que por arreglos del contratista se haga cargo de una parte de las obras o servicios dentro de los términos del contrato.

CONTRATO.

Documento firmado por las partes, así como todos los demás documentos tales  como base de licitación, planos, especificaciones, adendums, calendario y cualquier otro que se indique formando parte del mismo.

EQUIPO

Toda la maquinaria, instrumento, herramientas y aparatos necesarios para la debida ejecución y terminación en forma aceptable de la obra o servicios, así como lo necesario para el manejo, funcionamiento y conservación de los mismos.

OBRA ADICIONAL

Aquella obra que haya de ejecutar el contratista para realizar el proyecto en forma aceptable; para los cuales no se ha considerado disposición de alguno, directa o indirecta, en la propuesta original.

LABORATORIO

El que para  efectos de ensayo apruebe la UPNFM.

CONDICIONES ESPECIALES

Aquellas disposiciones, requisitos o direcciones que comprenden condiciones peculiares o especificas de determinado proyecto, que no se consideren cabalmente en el documento de especificaciones para construcción, se incorporaran al contratos y se identificaran en hojas separadas nominadas “Condiciones especiales del Proyecto” y recibirán de hecho consideración primordial ya que definen en forma mas estricta que las especificaciones generales, la situación del proyecto.

103.2.  CONDICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN

103.2.1. Contenido  De La Propuesta

La UPNFM  proporciona a los oferentes un formato adjunto a seguir en la   preparación de las propuestas.

103.2.2. Examen de Lugar y  Sitio de la Obra

Sé exigirá a los oferentes que examinen el lugar de la obra como se señala en el  inciso respectivo.

103.2.3. Examen De Planos y Especificaciones

El oferente  deberá basar su propuesta en un estudio cuidadosos de los planos y especificaciones, condiciones especiales, formula de  proposiciones y todos los documentos referentes al contrato, se advierte que la presentación de una oferta será evidencia presuntiva de que el oferente ha realizado tal examen, cualquier observación hecha con posterioridad a la apertura de propuestas no será reconocida y en caso de adjudicación el oferente deberá absorber los efectos presupuestario que provoquen la falta de este requerimiento.

103.2.4. Preparación De las Propuestas

El oferente deberá presentar su propuesta en la forma que se muestra en el  modelo suministrado por la UPNFM, el oferente especificará un precio por unidad, escrito o impreso en tinta o maquina para cada partida que hubiere una cantidad de obra indicada y que será considerada para su pago, bajo el concepto de obra a realizar a base de precios unitarios; en este caso el oferente deberá llevar a la columna de costo total los guarismos correspondientes al total de la partida y al final deberá totalizar el monto de todas las partidas indicando en letras y números y rematándolo con la firma del oferente, no se consideran en la preparación de la propuesta el uso de comillas u otras señales que indiquen repetición.

La UPNFM  en ningún caso pagará un concepto doble o triple, etc., por tal razón el contratista deberá tener sumo cuidado de incluir en los precios unitarios, los elementos de un concepto que traspasen los de otros ajenos al que está considerado.

Un ejemplo puede ser el caso de los anclajes de las  columnas en las “zapatas”. Estos anclajes deberán incluirse bien en las “zapatas” o en el conceptos “columnas” pero no se podrá reclamar para efecto de pago que la columna se mide desde donde empieza el anclaje y así otros casos más como ser la unión entre columnas y vigas, la unión entre vigas y losas en los que el acero que se traslapa de dichos elementos se deberá cargar a uno de ellos solamente ya que la medición en campo se realizará al paño de los cuerpos.
El Contratista deberá de presentar el desglose de sus precios unitarios por cada uno de los conceptos de trabajo de  la UPNFM, detallando cada concepto de trabajo y deberá de incluir lo siguiente:

a- Precio de materiales con su respectivo rendimiento.

b- Precio de mano de obra con su respectivo rendimiento.

c- Precios de horas maquinas con su rendimiento.

d- Gastos por conceptos de herramienta.

e- Gastos administrativos indicados en porcentajes.

f- Utilidad indicada en el porcentaje.

103.2.5. Revisión y Análisis de las Propuestas

La revisión y análisis de las ofertas se hará por la Comisión de Evaluación integrada por funcionario de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y los representantes de organismos de la fiscalización del estado que concurran, la comisión tendrá la facultad de fijar el procedimiento a seguir siempre que no contravenga las leyes relativas a la materia vigente en la república de Honduras.

103.2.6. Adjudicación del Contrato

La adjudicación del contrato de la obra licitada se hará en forma total de acuerdo a  la metodología y evaluación al oferente que presente el precio mas bajo y que cumpla con los requisitos legales y técnicos establecidos en las presentes bases y en la ley  de Contratación del Estado.- No obstante, la adjudicación podrá hacerse a la oferta más conveniente a los intereses de la UPNFM, cuando se presente determinadas condiciones o requisitos de conformidad con las leyes aplicables a la materia.

Al oferente que resultare seleccionado para la adjudicación se le comunicará por escrito la aceptación de su oferta, debiendo presentarse dentro del plazo que le fije la UPNFM, para la suscripción del Contrato respectivo. En caso de no hacerlo la UPNFM, ejecutara la garantía de mantenimiento de oferta y adjudicará al siguiente oferente calificado.

Cuando por cualquier causa imputable al oferente favorecido con la adjudicación no estuviera en la disposición de formalizar el contrato respectivo, la adjudicación se hará al oferente calificado en segundo lugar, si éste mantuviera sus precios originalmente ofrecidos, y si éste tampoco aceptara por cualquier motivo, se adjudicará  el contrato al que hubiere quedado en tercer lugar, si conviene a los intereses de la UPNFM.

103.2.7. Orden De Inicio

El contratista estará obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la orden de inicio, la cual será librada dentro de los quince  (15) días calendario posteriores a la fecha de entrega del anticipo, plazo dentro del cual deberán presentar las garantías contractuales y entregado al anticipo que no será mayor del 15% del costo de la obra, extendiendo el contratista una garantía equivalente al 100% del monto del anticipo.

En caso que el Contratista tenga razones justificables para no comenzar la obra dentro del tiempo establecido, deberá solicitar la prorroga a la UPNFM, quien podrá dictaminar favorable o desfavorablemente.

103.2.8. Condiciones De Entrega

El tiempo máximo de la entrega de la obra será de SEIS (06) MESES, contados a partir de la Orden de Inicio.
103.2.9. Trabajos Iniciales

El contratista hará la remoción de toda construcción o estorbos señalados como demolición en los planos dentro  de los límites de la obra.

La UPNFM, podrá disponer de los materiales que aparenten  buen estado, y podrán ser ubicados por el contratista a donde lo señale el Ingeniero Supervisor, dentro de los predios de la Universidad Pedagógica Nacional.

El contratista para llevar a cabo la demolición de toda construcción servible, lo hará tratando de recuperar todo material que compone la misma.

104. DISPOSICIONES GENERALES

104.1.1. RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO SUPERVISOR

El ingeniero supervisor es la persona identificada como tal en el contrato, el supervisor de la obra será el representante autorizado de la UPNFM, nada que este contenido en los documentos del contrato, deberá  crear relación contractual entre el ingeniero supervisor y el contratista.

104.1.2. ADMINISTRACION GENERAL

El ingeniero supervisor velará porque el contrato de construcción, sea llevado a cabo bajo las condiciones pactadas.

104.1.3. AUTORIDAD DEL SUPERVISOR

El ingeniero supervisor será el representante de la UPNFM durante la construcción y hasta que se efectué el pago final. El supervisor consultara a la UPNFM las instrucciones dadas al contratista y estas le serán tramitadas por escrito.

104.1.4. FACILIDADES DEL SUPERVISOR

El ingeniero supervisor en todo tiempo deberá tener acceso al trabajo, ya sea que este en  preparación o en progreso. El contratista debe proporcionar facilidades para el acceso en forma tal que el ingeniero supervisor pueda legalizar sus funciones de acuerdo con el contrato.

104.1.5. CERTIFICADO DE PAGO

Basado en las observaciones que haga el ingeniero supervisor a la solicitud de pago del contratista, el Ingeniero supervisor determinara las cantidades que se adecuen a este y emitirá certificados de pago por tales cantidades.

104.1.6. INTERPRETACIONES.

El Ingeniero Supervisor será en primer lugar el intérprete de los requisitos del contrato. Dentro de un tiempo prudencial, el Ingeniero supervisor presentara las interpretaciones que sean necesarias para la debida ejecución o progreso de la obra.

104.1.7. EFECTO ESTETICO

Las decisiones del ingeniero supervisor en asuntos relacionados con el efecto estético serán decisivas, si se ajustan a lo estipulado en el contrato.

104.1.8. DECISIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR

Si el Ingeniero Supervisor presenta una decisión por escrito y declara que es definitiva, pero sujeta a aclaración, ninguna solicitud para aclaración de un reclamo, desacuerdo u otro asunto comprendido en tal decisión podrá hacerse después de quince (15) días  de la fecha  en que la parte que haga la solicitud reciba la decisión del Ingeniero Supervisor, se convierta en final y obligatoria para el contratista.

Si en Ingeniero Supervisor presenta una decisión después de que hayan principiado las diligencias de aclaración, tal decisión debe concluirse como evidencia, pero no privara sobre ninguna aclaración, excepto cuando sea aceptable a las partes interesadas.

104.1.9. RECHAZO O PARO DE LA OBRA

El Ingeniero Supervisor tendrá autoridad para rechazar parte de la obra que no esté conforme con el contrato y las especificaciones de contracción cuando en su opinión considere que es necesario o aconsejable a fin de asegurar el adecuado cumplimiento de los estipulado en el contrato; tendrá autoridad para solicitar que el contratista detenga la obra o cualquier parte de la misma, hará el demandante una inspección o prueba especial del mismo, ya sea que el trabajo este entonces fabricado, instalado o terminado.

Sin embargo, ni la autoridad del supervisor para actuar, ni ninguna decisión hecha por él de buena fe, ya sea para ejercer o no dicha autoridad, será motivo de obligación alguna o responsabilidad del supervisor con el contratista, con algún sub.-contratista, ni agente o empelados de estos, ni con ninguna otra persona que lleva a cabo cualquier parte del trabajo.

104.1.10. ORDENES DE CAMBIO

El Ingeniero supervisor preparará órdenes de cambio y tendrá autoridad para ordenar cambios en la obra, siempre y cuando no se aumente el valor del contrato o tiempo de terminación y que dichas órdenes no excedan el 10% del valor del contrato, cualquier modalidad en la ejecución del  proyecto, deberá ser previamente aprobado por la rectoría de la UPNFM.

104.1.11. FECHA DE TERMINACIONES PARCIALES Y FINALES

El Ingeniero supervisor llevará a cabo inspecciones  para determinar las fechas de terminaciones parciales y finales, recibirá garantías por escritos y documentos pertinentes requeridos en el contrato y reunidos por el contratista y emitirá un certificado final de pago.

104.1.12. REPRESENTANTES DEL SUPERVISOR

El Ingeniero supervisor estará en la obra, el tiempo que sea requerido para llevar a cabo las responsabilidades.

Las obligaciones, responsabilidades y limitaciones de autoridad de algún representante de este quedaran establecidas en algún documento que será entregado al contratista por el  Ingeniero supervisor, pero en ningún caso excederán de las aquí establecidas en relación con propio supervisor.

104.1.13. OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y 

LIMITACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR.

Las obligaciones, responsabilidades y limitaciones de autoridad del Ingeniero supervisor, como representante de la UPNFM durante el periodo de construcción no serán modificadas y ampliadas sin el consentimiento escrito de la UPNFM y el Ingeniero supervisor, el que será mostrado al contratista. El Ingeniero supervisor no podrá autorizar la ejecución de obras adicionales o inferiores a las pactadas en este contrato, salvo que tenga la autorización escrita del rector o su representante previamente delegado, de la cual se le deberá proporcionar un acopia al contratista para que tenga validez dicho cambio.

104.1.14. ACTOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA

El Ingenieros Supervisor no será responsable de los actos u omisiones del contratista, de cualquier subcontratista o de ninguno de los agentes o empleados de estos o de cualquiera otra persona que lleve a cabo alguna parte del trabajo.

104.1.15. REEMPLAZO DEL INGENIERO SUPERVISOR

En caso de que el ingeniero Supervisor deje su empleo o sea trasladado a otro proyecto o actividad, la UPNFM nombrara en su reemplazo un ingeniero Supervisor contra el cual el contratista no tenga ninguna objeción razonable y cuyas condiciones en relación al contrato, serán las del supervisor.

104.1.16. CONFORMIDAD DE LOS PLANOS Y DEVIACIONES 

PERMISIBLES

El contratista se compromete a vigilar eficazmente el desarrollo  de la obra y comunicar inmediatamente a la UPN-FM cualquier error o incompatibilidad que resulte del estudio de planos y especificaciones antes de iniciarse el concepto o los conceptos involucrados en ella. Toda obra que se ejecute “deberá ejecutarse estrictamente” a los planos  que se hayan aprobado y firmado como parte del contrato  toda modificación, cambio o reforma de los mismos que resultare de imperiosa necesidad por razones no prevista será en todo caso determinada y  aprobada por el Ingeniero supervisor, previo el visto bueno del rector o su representante por delegación, en forma escrita en la que se consigne tal aprobación.

104.1.17. INSPECCION

El contratista deberá nombrar los representantes en el lugar de la obra debidamente enterados de los planos y especificaciones,  competentes y con suficiente autoridad para ejecutar las instrucciones de la supervisión con toda prontitud. La UPN-FM podrá exigir a su conveniencia que dicho representante sea un profesional de la  Ingeniería civil graduado y colegiado. El nombre del representante será dado a conocer por escrito a la UPN-FM antes del inicio de la obra y durante el transcurso de la misma cada vez que sea sustituido. También podrá exigir que dicho en cargado o residente de la obra por parte del contratista sea cambiado a la solicitud del ingeniero Supervisor, debiendo el Supervisor presentar y comprobar las argumentaciones para tal cambio, sin menoscabo del derecho del contratista a cualquier apelación ante el Rector o su representante.

El Contratista suministrará al Ingeniero Supervisor todo medio responsable de cerciorarse de si la obra esta siendo o no ejecutada de conformidad con los requisitos o propósitos de las especificaciones y contratos. El rechazo de los trabajos defectuosos podrá hacerse en cualquier momento del desarrollo de la obra y no estará obligada la UPN-FM, porque no haya habido tal rechazo a la aceptación final de la mano de obra o materiales.

El contratista removerá o descubrirá aquellas porciones de la misma que se le ordene hacerlas, luego de efectuado el examen, el contratista restaurara dichas porciones de la obra de conformidad con las normas que se exigieran en las especificaciones. Si la obra así expuesta y examinada resultare aceptable, el descubrimiento o remoción  restauración de las partes será pagado como obra adicional, pero si resultare inaceptable la promoción y sustitución de la obra será pagado por cuenta del contrista, sin ninguna responsabilidad legal y económica para la UPN-FM.

Toda parte de donde la desviación de los límites permisibles excediere de la limitación aplicable o donde no se haya cumplido con lo plano y las especificaciones en todo lo respectivo, deberá ser corregida antes de su aceptación final. Toda labor adicional que se ejecutare sin autorización por escrito, se considera hecha sin autorización y por cuenta del contratista y podrá ser no pagada pudiendo ordenar el Ingeniero supervisor la remoción de la misma por cuenta siempre del contratista.

104.1.18. INSPECION FINAL

En todo caso que los materiales hayan sido suministrados y toda labor se haya ejecutado, incluyendo la limpieza final, conforme se haya dispuesto en el contrato todo de acuerdo con lo planos y especificaciones, el contratista comunicará formalmente a la UPNFM, que la obra estará lista para su inspección final

El Ingeniero Supervisor realizará dicha inspección final, comunicándole la fecha y hora al contratista, si al hacerse la inspección final resultare que cualquier porción de la obra en todo o en parte no es satisfactoria, el ingeniero dará al contratista las instrucciones necesarias en cuanto a sustitución del material y reejecución de la obra necesario previo a sus terminación y aceptación final, el contratista deberá proceder, acto seguido al cumplimiento y ejecución de tales instrucciones.

“El proyecto se considerara terminado” hasta que este requisito haya sido cumplido, por lo tanto, la tardanza del mismo hará acreedor al contratista a la multa correspondiente; el supervisor podrá hacer recepciones periódicas de lo conceptos de obra ejecutados, sin embargo, queda entendido que el “ certificado de aceptación final “ será otorgado al contratista al vencimiento del periodo de garantía establecido, el cual será de un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que el supervisor extendiera un a” acta de finalización”, en la que conste haber aceptado como satisfactorios todos y cada uno de los conceptos de la obra contados y ejecutados, siempre que en este lapso no se hubieren descubierto defectos o vicios en la obra en cuyo caso la obra protegerá sean corregidos o separados, de lo contrario la UPN-FM podrá ejecutar la granita y ordenar por su cuenta los arreglos necesarios.

104.1.19. FUENTE SUMINISTRO Y CALIDAD DE MATERIAL

En la obra solamente se emplearán aquellos materiales que concuerden estrictamente a los requisitos establecidos en las especificaciones, los materiales cuyo uso se propongan, deberán ser aprobados o inspeccionados en cualquier momento durante su preparación o uso. La fuente de suministro  de cada uno de los materiales también habrá de ser aprobada por el Ingeniero supervisor  antes de comenzar las entregas de tales materiales cuando así lo requiriese el Ingeniero Supervisor, el contratista deberá de probar mediante ensayo de laboratorio que la fuente de suministro de materiales a usarse resultan aceptables a los requerimientos indicados en los planos.

El contratista deberá presentar una muestra del material o elemento fabricado a colocar o instalar en el proyecto para la aprobación previa correspondiente, antes de que se ordene su ejecución en serie y de que sea comprobada y trasladado a la obra.

104.1.20. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Aquellos materiales que sea necesario almacenar deberán ser acomodados de manera que se facilite su pronta inspección o como indique el ingeniero supervisor.

104.1.21. MATERIAL DEFECTUOSO

Todo material que no se ajuste a los requerimientos de las especificaciones que gobiernen la construcción de la obra será considerado  como defectuoso y retirado inmediatamente de la obra a menos que el Ingeniero Supervisor, admita que se quede allí algún material defectuosos, cuyos efectos subsiguiente fueren corregidos y podrán ser usados hasta ser aprobados por el ingeniero al temor de las disposiciones de este párrafo, la UPNFM podrá por su cuenta retirar el material defectuosos reduciendo el costo de la remisión y sustitución de cualquier suma de dinero que se le adeude al contratista.

104.1.22. INSTALACIONES TEMPORALES

Mediante construcciones temporales, el contratista proveerá lo siguiente:

Una bodega segura, resistente, lo mas impermeable posible y suficientemente amplia para almacenar cemento, hierro, cal y otros materiales susceptibles de dañarse a la intemperie o para protegerlo del riesgo de  sustracción, las dimensiones mínimas de la bodega deberán ser de 4.5x6 metros (27.00 metros cuadrados)con los materiales descritos anteriormente.

Una pequeña oficina donde puedan atenderse aspectos técnicos y administrativos, aquí deberán estar lo planos del proyecto, especificaciones, cantidades de obra a ejecutar y el libro diario de la obra (bitácora) a disposición del Ingeniero supervisor, con el objeto de coordinar labores, hacer observaciones o impartir instrucciones, a dicha oficina deberá proveérsele de una mesa de trabajo y de una ventana de donde se domine visualmente toda la obra.

Todo lo anterior será propiedad del contratista y tendrá que ser retirado de los predios de la UPN-FM al finalizar las obras sin que esto represente un consto adicional al monto del contrato.

104.1.23. DISPOSICIONES SANITARIAS

El sitio de la construcción, sus inmediaciones a la oficina y a la bodega DEBEN MANTENERSE limpios y en estado sanitario presentables. La bodega además, debe estar ordenada para facilitar la inspección de los materiales deberá de proveerse en caso necesario, de una letrina provisional para el usos exclusivo de los trabajadores, ubicándola en el sector más apropiado del terreno.

104.1.24. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA JORNADAS 

NOCTURNAS

Si se establecen períodos de trabajo nocturno, el sitio de la obra deberá estar perfectamente eliminado, mediante una instalación eléctrica adecuada para asegurar un trabajo satisfactorio.

Las jornadas nocturnas deberán hacerse del conocimiento del ingeniero supervisor para que pueda hacer acto de presencia. La instalación eléctrica deberá estar bien aislada y firmemente asegurada en su lugar.

104.1.25. OBSERVANCIAS DE LA LEYES

El contratista deberá  conocer las leyes, ordenanzas y  reglamentos que efectúen su personal en el trabajo, al  material que utilice  o la forma de conducir la obra y actuar dentro de ellos. El Ingeniero supervisor estará exento de responsabilidades por cualquier infracción a las leyes, ordenanzas o reglamentos cometidos por el contratista o su personal.

Las relaciones entre el contratista y sus empleados serán reguladas conforme lo estable el código del trabajo.

El contratista deberá emplear en esta obra únicamente, trabajadores hondureños mayores de edad, o extranjeros con residencia debidamente legalizada.

104.1.26. PERMISOS y LICENCIAS

El Ingeniero Supervisor  de la UPNFM, será el encargado de obtener el permiso de construcción y las licencias necesarias para la debida y legal ejecución de la obra.-Contará con el apoyo del Departamento Legal en la facilitación de la documentación.
104.1.27. RESPONSABILIDADES QUE DE LA OBRA TENDRA EL  

CONTRATISTA.

Hasta tanto la obra no haya sido finalmente aceptada por la UPNFM, y que de esto  haya prueba por escrito, esta estará  sujeta a la responsabilidad y al cuidado de el contratista, debido este tomar todas las precauciones para protegerlas por daños de los elementos o por cualquier otra causa.

El contratista reconstruirá, restaurará o remediará cualquier daño que se ocasionare a posición alguna de la obra o a edificios y obras existentes por cualquier causa, salvo fenómenos naturales o accidentales no previsibles.

104.1.28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Se considera el cumplimiento del contrato, cuando toda la obra estipulada en el mismo, haya sido completamente ejecutada por parte del  contratista , que todas las partes de dichas obra hayan sido aprobadas por el ingeniero Supervisor, que se haya hecho la inspección final, examinado y aprobado la liquidación final, se haya hecho el pago final y el recibo por el contratista, quedando este, exento de ulterior obligación al menos que se comprobare alguna omisión o error de construcción,  o se presentare alguna falla durante el periodo  de garantía  establecido en el contrato.

La UPNFM podrá extender el acta de recepción final, siendo requisito previo,  haber entregado a la UPNFM, integra la bitácora del proyecto, haberse publicado el aviso para cumplimiento de las deudas o facturas pendientes de pago de parte del contratista.

El hecho de extender el acta de finalización es para que el contratista pueda rendir la garantía de calidad de la obra,  luego de cumplido este requisito podrá liberarse previa autorización por escrito de la UPNFM, el cinco por ciento (5%) retenidos en todas las estimaciones de pago efectuadas.

104.1.29. CONTROL DE LOS TRABAJOS.

El contratista deberá proporcionar el libro de registro indicado (bitácora) que será en todo momento propiedad de la UPNFM,  el cual permanecerá en el sitio de la obra, comprometiéndose el contratista a mantenerlo en perfecto estado y accesible en todo momento al Ingeniero  supervisor.

Al finalizar la obra, el libro pasará definitivamente a poder  de la UPNFM, el contratista no podrá trasladar dicho libro a ningún otro sitio que no sea el lugar de la construcción.

En la bitácora se anotarán todas las ordenes, cambios, observaciones, autorizaciones de obra adicional o extras necesarios en el transcurso de la obra, así como el tiempo de atraso por las lluvias o por otras circunstancias.

También deberá anotar las cantidades de obra ejecutadas por concepto terminado,  y las consultas que para aclaración de detalles constructivos fueron necesarias.

El contratista deberá firmar de conformidad, al lado de la firma  del ingeniero supervisor o hacer los reclamos y observaciones que estime conveniente y que puedan perjudicar la obra y su desenvolvimiento, o que según el contratista este perjudicando sus intereses

105. FORMAS  DE PAGO.

105.1.1. Del Pago

El pago se hará en Lempiras, a través de la Tesorería General de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y conforme a los procedimientos administrativos ya establecidos, debiendo presentar los siguientes documentos:

· Orden de compra

· Facturas comerciales a nombre de la UPNFM

· Recibos a nombre de la UPNFM

· Acta de recepción (total y satisfactoria)

105.1.2. ANTICIPO

La UPNFM podrá pagar en concepto de anticipo la cantidad que se establece en el contrato, la cual no será mayor del quince por ciento (15%) del monto contratado, previa presentación de una garantía por el cien por ciento (100%) de dicho anticipo.

El anticipo que se otorgue será utilizado exclusivamente para financiar los costos de la obras objeto del contrato, rindiendo el contratista una garantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto del anticipo.

Esta cantidad será amortizada deduciéndose de cada estimación del avance de las obras, un porcentaje igual al del anticipo.

105.1.3. PAGO DE ESTIMACIONES:
Se otorgarán pagos parciales de acuerdo al avance de la obra,  mediante estimaciones hechas por el contratista debidamente autorizadas por el Ingeniero supervisor, revisadas por la Jefatura del  Departamento de Control Presupuestario quien las remitirá al Departamento de Administración  de la UPNFM,  el pago se efectuará en la Tesorería General de la UPNFM.

El Ingeniero supervisor dispondrá de una semana para la revisión y firma de las estimaciones y la UPNFM podrá efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles,  contados a partir de la fecha en que la misma reciba del contratista las correspondientes estimaciones.

El pago de los precios del contrato para las partidas de trabajo de la propuesta, constituirá el pago total por todo el trabajo requerido en los planos, especificaciones y otros documentos contractuales, los pagos por avance de la obra se hará en forma mensual  por conceptos de obra ejecutadas y aprobados en abonos periódicos de acuerdo a las estimaciones que prepare el contratista y revise el Ingeniero Supervisor de la construcción,  en la suma contratada se incluye el valor de los materiales, mano de obra, prestaciones laborales, licencias de construcción y cualquiera otra que fuera necesaria para la terminación de los trabajos. 

El pago por precios unitarios estará basado sobre métodos de medición, especificaciones, y aprobada por el Ingeniero Supervisor.

105.1.4. INALTERABILIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y 

VARIACIÓN DE CANTIDADES

El  contratista estará obligado a finalizar la obra con los precios unitarios contratados, sea que se involucren cantidades mayores o menores que las cantidades estimadas.

Las modificaciones introducidas por la UPNFM que importen aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato siempre que no excedan del 10% de su valor se harán mediante órdenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de la ejecución del contrato, previa reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.- Si la modificación excediera el porcentaje indicado, se suscribirá una ampliación del contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Artículo 121 párrafo 2) de la Ley de Contratación del Estado.

LOS AJUSTES SE HARAN EN BASE A LAS FICHAS UNITARIAS PRESENTADAS POR EL OFERENTE SIENDO ESTAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO CON LA OFERTA.

LOS AJUSTES REPRESENTARÁN LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES ASÍ COMO LOS INCREMENTOS EN LA MANO DE OBRA APROBADOS POR MEDIO DE DECRETOS GUBERNAMENTALES

LOS AJUSTES PARA SER RECONOCIDOS SE DEBERÁN DE PRESENTAR A MAS TARDAR 15  DIAS DESPUES DEL VENCIMIENTO DEL PERIODO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA DE LO CONTRARIO LA UPNFM DARA POR ENTENDIDO QUE DURANTE DICHO PERIODO NO SE PRESENTARON INCREMENTOS 

106. INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento por parte del contratista en la finalización de las obras dentro del plazo estipulado en estas bases, SE LE COBRARA MULTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA, hasta que la obras sean recibidas a satisfacción de la UPNFM

El contratista deberá presentar  un plan de trabajo, el cual será sometido a consideración de la UPNFM para su respectiva aprobación.

El incumplimiento del plan de trabajo aprobado por causas imputables al contratista, podrá a criterio del Ingeniero supervisor dar lugar a que en cada estimación, el contratista sea penalizado cuando la diferencia entre el programa de avance  real de la obra sea mayor que 10%(PgA-PA) ​ obra y el avance para ello el siguiente procedimiento:

PENALIZACION = (LPS. PgA.-LPS. PA)*0.008)

PgA= Programa de avance de Obra

PA=   Avance de la Obra

LPS= Lempiras

107. EQUIPO MINIMO

Mezcladoras.

Vibradores de Concreto, incluyendo uno operando con combustible.

Volquetas de 5 metros,

Cascos para todos los trabajadores de colores identificándolos por ocupación.

Guantes, anteojos, botas de hule, zapatos de construcción, arneses.
Planta eléctrica

Equipo para pruebas de laboratorio (moldes para cilindros de concreto y para pruebas de revenimiento).

Equipo para cortar acero.

Equipo de oficina y papelería.

Interpretación, Discrepancias y Omisiones

En el caso de que el licitador encuentre discrepancias u omisiones en este documento de licitación, oque tenga dudas de su significado, deberá notificarlo por escrito a la Universidad Pedagógica nacional Francisco Morazán, al día siguiente de la fecha en la que adquirió este documento, quien contestará por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes, después de recibida la solicitud de aclaración. Las solicitudes extemporáneas serán rechazadas automáticamente.

Si posteriormente, resultare a juicio de la UPNFM que es necesario hacer alguna aclaración, se elaborará ADENDUM y se avisará a los interesados que hubieren adquirido Bases para que retiren los mismos.

Leyes, Reglamentos Supletorios

Son aplicables a ata Licitación: Ley de Contratación del Estado, Ley de Procedimiento Administrativo; y demás leyes aplicables a la materia. Con base en ellos se dirimirán las controversias que se susciten en el proceso de licitación.

FECHA DE VISITA DE CAMPO: JUEVES 19   DE  JUNIO DEL  AÑO  2014  A LAS 9:00 A.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA UPNFM EN TEGUCIGALPA, M.D.C.
INGENIERO SUPERVISOR: CARLOS ALBERTO MURCIA  Tel. 9992-3657
CORREO ELECTRÓNICO  camurciac@yahoo.com  

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 10  DE JULIO  DEL 2014.

HORA: 10:00 A.M.



