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1. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACION DE LA CONSULTORIA.

El Instituto Nacional de Previsidon del Magisterio (INPREMA) requiere la contratacién de una
empresa o persona natural que brinde los servicios para el disefio de urbanizacidn de veinte
lotes ubicados en los bloques C, D, E y F de la Residencial Miguel Angel Murillo, ubicada en

Catacamas Olancho

El proyecto consiste en el diseno del mejoramiento y urbanizacién de un area de 6,933.24
m? equivalente a 9,943.65 v?, tenemos un total de 20 lotes remanentes en los bloques C,
D, EyF. Su coordenada es 14.839394, -85.885524

Segun el dltimo avaluo el valor de los 20 lotes es de L 9,197,384.00 este avaluo se realizé en
octubre de 2020.

En estos lotes no existen mejoras en el sitio ni mejoras de infraestructura. Los lotes se
encuentran en la parte sur de la residencial. Los servicios hidrosanitarios y eléctricos son de
facil acceso.

Ya estan entregados a la municipalidad los servicios basicos y las areas verdes.

La consultoria para el mejoramiento de 20 lotes de la Residencial Miguel Angel Murillo debe
contener los lineamientos basicos de ingenieria que se deben cumplir para asegurar la
estabilidad y funcionalidad de las obras propuestas, el alcance y cuantificacion de las
mismas que permita el control y seguimiento en su etapa de ejecucidn. La informacion
grafica y descriptiva debera ser presentada en forma ordenada y precisa en el documento
del proyecto, segun lo solicitado por el INPREMA. No se aceptaran ofertas sin visita a
campo.

Con el objetivo de hacer mas atractivos los terrenos para la venta se pretende solicitar un
disefio para la urbanizaciéon de los lotes (conexién de servicios hidrosanitarios, sistema
eléctrico) y aceras.
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2. OBIJETIVO DE LA CONSULTORIA

2.1  OBIJETIVO GENERAL
Disefio para Urbanizaciéon y de terraceria, esto para el mejoramiento de veinte lotes
ubicados en los bloques C, D, E y F de la residencial Miguel Angel Murillo.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Las Principales actividades incluyen:

1. Disefo de lotificacion
a. Red hidrosanitaria
b. Red eléctrica
c. Terraceria
d. Cerco perimetral

2. Plano topografico con sus cotas actuales y lo propuesto en la consultoria. Se deben
presentar en formato fisico y digital editable. Para el poligono a urbanizar se debe
presentar un plano con rumbos, distancias y coordenadas tanto de lo existente
como uno proyectado

3. Elaboracion de fichas para el presupuesto, las mismas deben ser por insumos,
listados de materiales de obra requerida, materiales y equipo. Se deben tomar en
cuenta todas las actividades que surgen del disefio de la consultoria.

4. Disefio para la construccion de Aceras y Bordillos: La edificacidon de aceras y bordillos
es necesaria para garantizar la seguridad de los peatones y vehiculos. Se deben
especificar las dimensiones y materiales a utilizar.

5. Disefio de Sistema de Agua Potable (conexidén y distribucion): Se requiere el disefio
para la instalacién de cajas de registro para el suministro de agua potable. Esto
incluye la excavacidn, instalacidén de tuberias y estructuras correspondientes.

6. Disefio para la construccién de Sistemas de la Red de Recoleccidon. Se requiere la
instalacidon de cajas de registro para la descarga de las aguas servidas. Esto incluye
la excavacion, instalacion de tuberias y estructuras correspondientes. Se debe
disefar para conectar a la red principal.
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7. Disefio para la construccién del Sistema de Aguas Lluvia. Esto incluye la excavacién,

instalacion de tuberias y estructuras correspondientes. Se debe diseiar para
conectar a la red principal.

8. Desglose de todas las gestiones que se deben realizar en la Alcaldia e instituciones

competentes para obtener todos los permisos correspondientes para la puesta en
marcha de la obra. Se debe incluir un plan de Salvaguarda Ambiental.

INFORMACION GENERAL

a. En el documento se debe incluir el nombre o nombres de los profesionales
participantes en la elaboracién del informe de la consultoria, asi como la lista de las
actividades realizadas por cada uno. Los profesionales deben estar debidamente
inscritos a un colegio profesional.

o Colegio de Arquitectos de Honduras
e Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
e Colegio de Ingenieros Mecanico, Eléctricos y Quimicos de Honduras

b. Es indispensable identificar todas las normativas existentes y vigentes relacionadas
al objetivo de la consultoria, que, a futuro, deben ser cumplidas.

c. Se debe presentar una breve descripcidn del proyecto que nos ayude a identificar
las fases, y actividades comprendidas en las mismas.

d. Se deberd dejar detallada toda la infraestructura a construir en cada fase del
proyecto y el drea que ocupara la misma.

e. En elinforme presentado se debera listar la maquinaria y equipo minimo a utilizar
en cada una de las fases del proyecto (esto es para la fase futura de ejecucién).

f. Se debera presentar a través de una metodologia un apartado que describa las
actividades de impacto del proyecto, con respecto a los factores de medio ambiente
que podrian ser afectado, identificando, caracterizando y valorando los impactos (de
existir) mas relevantes que se pueden dar en el proyecto.

g. ldentificar, caracterizar y valorar los impactos en las variables ambientales en
relacion a:

® La cantidad de las aguas residuales y pluviales
= Sistemas de drenaje de aguas servidas y pluviales
= Disposicion final de las mismas

h. En sintesis, para el disefio que proponga el consultor se debe examinar todos los
factores existentes en la zona, presentar las medidas de mitigacion del mismo,
comparar el precio actual de los lotes y el valor de los mismos con las mejoras. Se
deben investigar todos los permisos que se generaran por el disefio presentado en
la consultoria.
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Memoria Descriptiva:

a. El contratista debera realizar el avallio actual de los terrenos y debera ser capaz de
valorar los terrenos con las mejoras que se realizaran segun el disefio que se genere
con la presente consultoria

b. Se debera describir el disefio de la infraestructura a desarrollar: vial, pluvial,
abastecimiento de agua potable, sanitaria, eléctrica, terraceria, etc.

c. El contratista debe presentar juegos de planos firmados, sellados y timbrados de
todos sus disefos en fisico.

d. Se deben entregar todos los planos y cualquier documento que se genere en esta
consultoria en digital editable.

e. Se debera describir cudles seran los componentes para las obras de captacidn,
conduccién, bombeo (si aplica), tratamiento, almacenaje (si aplica) y distribucién,
esto en funcidn a lo existente en la residencial.

f. Describir los componentes de las obras de evacuacién (colectores, subcolectores y
pozos de inspeccidn) y tratamiento de aguas residuales, si aplica.

g. El contratista debe entregar en forma fisica y en digital los informes, planos, fichas
de precios unitarios y cualquier material que sea de apoyo para el proyecto para
todas las actividades.

Planos:

Plano de Localizacidn:

Plano con o sin escala, indicando orientacidn; con coordenadas geograficas; puntos
de referencia; descripcion de vias de acceso (tipo de superficie de rodadura y estado
general de la misma).

Plano de Topografia:

Plano a escala, conteniendo la informacién de planimetria (poligono, distancias,
rumbos) y altimetria (curvas de nivel), edificaciones existentes préximas,
colindancias y orientacion. Las curvas de nivel en elevacion deberdn estar en funcién
de las caracteristicas del terreno y su representacion grafica estardn sujetas a los
requerimientos del diseiiador.
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h. Para los Detalles Constructivos se deben exigir los planos a escala conteniendo
secciones de: calles, bordillos, aceras alcantarillas, cunetas y tragantes. Los planos
generados deben estar firmados, sellados y timbrados por un profesional
responsable.

i. Memoria de Calculo.

e Cuantificacién de obra por cada una de las actividades correspondientes al disefio
de urbanizacién como son los sistemas de abastecimiento de agua, sistema de
alcantarillado y electrificacidn.

e El presupuesto de costo unitario por actividad y presupuesto de costo unitario por
insumos de cada uno de los componentes del proyecto: urbanizacidn, sistema de
abastecimiento de agua, sistema de alcantarillado y electrificacién, obras civiles, etc.

e Resumen de Costos y Precio de Venta. Célculo de costos:
v Costo directo de terreno bruto por vr2
v Costo directo del desarrollo del terreno por vr2

j.  El contratista debe entregarnos fichas de costos actualizadas junto al presupuesto
total de la obra, esto en forma fisica y en editable.

k. El contratista debera realizar la investigacion en la municipalidad para saber cudles
son, segun la envergadura de su disefio, los permisos y todos los tramites
pertinentes. Se debe asegurar de brindar la informacién para seguir los pasos para
la conexion a los servicios pubicos de los lotes.

I.  Cronograma de Ejecucién. Disefar un programa de ejecucion para cuando se esté
en el proceso de construccion de la obra.

3. RECEPCION DE OBRA

a. Recepcion de la obra. Terminada la consultoria, previo dictamen de la
supervisién, INPREMA procedera a su recepcion, siempre que esté de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.
El contratista, a su costo y conforme a las instrucciones que imparta
INPREMA, deberd efectuar las correcciones. Cumplida esta fase se
procederd, dentro del plazo que sefiale el contrato, a la recepcién definitiva
de los entregables elaborandose el acta correspondiente.
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4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucidn del contrato se ha fijado en cuarenta y cinco (45) dias calendario,
contados a partir de la fecha en que EL INPREMA a través de la Jefatura del
Departamento Administrativo y Logistica emita la correspondiente Orden de Inicio y
contra la presentacion de:

1. Cronograma General de la Ejecucidn de la consultoria

La presentacidn del cronograma general de ejecucion, permitira al comité de evaluacién
conocer el tiempo estimado por el contratista para la el estudio y disefio de la
urbanizacion. A su vez, servira de apoyo para la validacién del tiempo y desarrollo de las
actividades. El plazo de entrega del estudio y disefio para urbanizacion se iniciara a partir
de la fecha fijada en la orden de inicio. El plazo de ejecucién propuesto debe ser igual o
menor al estipulado por INPREMA.

5. SUPERVISION

La supervisidon y guia especialmente en la parte conceptual de la auditoria y otras
actividades, sera dirigida por la persona designada por la Jefatura de Administracion y
Logistica.

6. FORMA DE PAGO
Se realizard un Unico pago para el Estudio y Disefio de la Urbanizacién.

La solicitud del pago deberd ser entregada al departamento de Administracidn y Logistica
donde se solicitara su revision y aprobacion.

Los documentos que deben presentarse para el pago son los siguientes:
e Recibos por honorarios profesionales o factura
e Autorizacién de depdsitos a cuentas proporcionado por INPREMA
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7. MULTA POR INCUMPLIMIENTO

En caso que el contratista no cumpla con el plazo de ejecucién estipulado quedara sujeto

a que EL INPREMA a través de la Jefatura de Administracidn y Logistica, aplique una multa
por cada dia de atraso, cuya cuantia se establecerd en el contrato, que serd de CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS PORCIENTO (0.36%) conforme lo establecido en el articulo 113
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio Fiscal 2024,

relacionado con el Articulo 72 parrafo segundo de la Ley de Contratacién del Estado.

8. CORRESPONDENCIA E IDIOMA OFICIAL

Toda la correspondencia debera dirigirse a:
-DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.
TEGUCIGALPA M. D. C. 5to Nivel Edificio INPREMA, Frente a Plaza Bancatlan.

El espaiiol es el idioma oficial para todos los efectos relativos a este contrato. El

incumplimiento de estos requisitos producira la descalificacion de la oferta.

9. PROHIBICIONES

No podrdn participar en el proceso:

a.
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Los Directores, Funcionarios y Empleados de EL INPREMA y los Cényuges de estos,
asi como sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad.

Cualquier sociedad mercantil en la cual participe como socio un director,
funcionario o Empleado de EL INPREMA o cualquier otra dependencia del Estado;
Las personas que hayan sido condenado, mediante sentencia firme, por delito de
estafa, defraudacion, delito contra la fe publica, delito contra la propiedad,
malversacion de caudales publicos, contrabando y defraudacién fiscal.

Los deudores o morosos de la Hacienda Publica

Las personas y/o empresas que han incumplido contratos anteriores, celebrados
con cualquier dependencia de EL INPREMA o de la Administracién Publica

Las personas naturales o juridicas, que se encuentran comprendidas en los casos a
gue se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

Los representantes de las empresas, que se encuentren en interdiccidn judicial.

Pagina 7 de 8

inprema.gob.hn

006



REPUBLICA DE HONDURAS

|NPREMA Instituto Nacional de

Prevision del Magisterio

RTN 08019995359959

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. El contratista esta obligado a cumplir con todas las clausulas contractuales y las
disposiciones que de ellas se derivan.

b. El contratista es el Unico responsable por las obligaciones obrero-patronales
derivadas de esta consultoria.

c. Es obligacién del contratista suministrar el personal competente y especializado
para ejecutar de la mejor forma posible los trabajos a que hacen referencia la
consultoria.

d. Es obligacién del contratista pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos,
prestaciones, seguros, bonificaciones y demads que ordena la ley, de tal forma que el
contratante, bajo ningln concepto, asumird responsabilidades por omisiones
legales del contratista.

e. El contratista debera ejecutar y dirigir el trabajo haciendo uso de toda su atencioén,
capacidad técnica y experiencia profesional. El serd el tnico responsable del medio,
métodos técnicos, secuencias, procedimientos, asi como de la coordinacidn de todo
el trabajo contenido en el contrato.

Pagina 8 de 8

Blvd. Centro América, Tegucigalpa, M.D.C. inprema gOb hn
PBX 2290-1400 y 2290-1401 al 1429 ; ’

Apdo. Postal N° 92 Comayaguela, M.D.C. 0 o



