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Glosario 
 
Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a cabo el 

Contratante. 
 
A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo. 
 
Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, Dueño de 

la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 
Documento de 
Contratacion  
Directa : También llamado bases de Contratacion Directa o pliego de condiciones, los 

Documentos de Contratacion Directa constituye el conjunto de documentos 
emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente los servicios de 
consultoría cuya contratación se concursa, establecen las condiciones del Contrato 
a celebrarse y determinan el trámite a seguir en el procedimiento de Contratacion 
Directa. En un sentido más amplio puede decirse que es el conjunto de documentos 
que determinan las condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista y el 
Contratante. 

 
Documentos de 
Precalificación: También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para 

Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la invitación emitida 
por el Contratante, que especifica el objeto por el cual se realiza el proceso de 
precalificación y los criterios que han de seguir para calificar a la empresa. 

 
Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 

Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en asociación 
con firmas nacionales y/o extranjeras. 

 
Contratación  
Directa:  Procedimiento aplicable en situaciones de emergencia  o  en  las  demás  

situaciones  de  excepción  previstas  en  el artículo 63 de la Ley, excluyendo los 
requerimientos formales de la licitación o el concurso.  

 
Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos sinónimos son: 

licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, postor, contratista, etc. 
 
Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las propuestas 

presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose sustancialmente a los 
documentos de precalificación, alcancen los puntajes exigidos para ser 
precalificados, y (ii) comunica este hecho en forma oficial a los Oferentes. 
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AVISO DE CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA NACIONAL 

REPÚBLICA DE HONDURAS 
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

 

INVITACIÓN 

 

Tegucigalpa, M.D.C. 

jueves, 15 de junio de 2023 

Oficio No. XXX-GLA/AMDC 

 
Señores 
xxxxxxxx 
Su oficina 

 

 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central, le invita a presentar Propuesta Técnica y Oferta Económica, en virtud que se 
encuentra precalificada en el proceso No. PR-ECS-03-AMDC-2022, en la categoría III: Obras viales: Comprende la 
Supervision de la construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, 
huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de 
penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas., clasificación  “A”, para la contratación mediante 
el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación Municipal del Distrito Central con No. 29 del Acta extraordinaria 
No. 16 de fecha 20 de mayo del año 2022  y su extensión mediante el Acuerdo  No. 049 contenido en el acta 
extraordinaria  No. 031 de fecha 29 de noviembre de 2022., para el proceso CDE-011-AMDC-089-2023: “SUPERVISION 
PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y TERMINACIÓN DE 
AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA VILLAS DEL SOL”,  
con código No. 3369, el cual será financiado con fondos transferidos a la AMDC por CONVIVIENDA. 
 
Los Documentos de licitación estarán disponible en la página web: www.honducompras.gob.hn. Así mismo podrá 
solicitar información adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito dirigido 
a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del viernes, 16 de junio de 2023.  
 
La recepción de su propuesta Técnica y Oferta Económica será en  la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
ubicada en el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Cristóbal Colón, barrio El 
Centro, Tegucigalpa M.D.C., a más tardar el día jueves, 29 de junio de 2023, hasta las 10:00 a.m. El contratante no se 
hace responsable si su propuesta Técnica y Oferta Económica no es recibida en el plazo antes indicado. La propuesta 
Técnica y Oferta Económica tardías no serán aceptadas.  
 

 
Atentamente, 

 
 
 

______________________________ 
Abogado Rodney Alexis Ham Guzmán 

Gerente de Licitaciones y Adquisiciones 
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 

 
A. Introducción 
  

1. Fuente de los Recursos 
1.1  Con fondos fondos transferidos a la AMDC por CONVIVIENDA  se destinará una porción para 

sufragar gastos elegibles en virtud del Contrato objeto de esta Contratacion Directa de 
Emergencia y especificado en las IEO. A los efectos de este Contratacion Directa de Emergencia, 
en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en adelante el "Contratante". 

 

2. Oferentes elegibles 
2.1  El presente llamado a Contratacion Directa de Emergencia está abierto a los Oferentes 

precalificados en el proceso de Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-ECS-03-
AMDC-2022, en la categoría I: Edificaciones: Construcción Nueva, Ampliación, reparación , 
rehabilitación o readecuación  de cualquier espacio para el desarrollo de la actividad humana, 
puede ser edificios de uno o varios niveles para ser utilizados como viviendas, oficinas 
administrativas o comerciales, locales y centros comerciales, casas comunales, bodegas de 
almacenamiento, clasificación  “A”,  que provean servicios de consultoría. Es obligatorio que las 
empresas participantes estén precalificadas en todas las categorías en las clasificaciones 
indicadas. 

 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus filiales o 

firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrá presentar una 
oferta por Contratacion Directa de Emergencia. Si en una Contratacion Directa de Emergencia 
determinada, un Oferente participa en más de una oferta, no se evaluarán las ofertas de los 
Oferentes involucrados. Esto, sin embargo, no limita la participación de subcontratistas en más 
de una oferta. Para estos efectos: 

 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las empresas 

que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), o representantes 
legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien económica o financieramente a otra 
firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo empresas que 
formen parte de un mismo grupo económico o financiero según la definición anterior, será 
elegible para participar en licitaciones que involucren a dicho Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo 
económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de 
consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir obras, no podrán proveer 
bienes o construir obras en un proyecto en que dicha empresa o su filial o empresa del 
mismo grupo económico o financiero haya participado como consultor en la preparación 
del diseño o especificaciones técnicas de los bienes u obras objeto de Contratacion Directa 
de Emergencia. La determinación de si existe o no conflicto de intereses, será prerrogativa 
del Contratante. 

 
2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en la Contratacion Directa de Emergencia 
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correspondiente si gozan de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las leyes 
comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de exenciones o ventajas 
legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de igualdad de los Oferentes. 

 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes que no 

obtuvieron los documentos de la Contratacion Directa de Emergencia directamente de él. En 
consecuencia, el Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en 
referencia a tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera. 

 

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 
3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación 

y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en ningún caso por dichos 
costos, cualquiera sea la forma en que se realice la Contratacion Directa de Emergencia o su 
resultado. 

 
B. Documentos de la Contratacion Directa De Emergencia 
 

4. Contenido de los Documentos de la Contratacion Directa De Emergencia  
4.1 Los Documentos de la Contratacion Directa de Emergencia indican los servicios de la consultoría 

a contratarse, los procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de la 
Contratacion Directa De Emergencia comprenden las siguientes Secciones: 

 
     Glosario 

I) Invitacion Contratacion Directa De Emergencia 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Anexos 

 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y Términos de 

Referencia que figuren en los Documentos de Contratacion Directa de Emergencia. El no incluir 
toda la información solicitada en los Documentos de la Contratacion Directa de Emergencia o 
presentar una oferta que no se ajuste sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal 
de rechazo de su oferta. 
 

5. Aclaración de los Documentos de la Contratacion Directa De Emergencia 
5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de la Contratacion Directa De 

Emergencia Nacional, podrá solicitarla al Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más 
tardar diez (10) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta 
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comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por medio de 
carta. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los documentos de Contratacion 
Directa de Emergencia que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar cinco (5) días calendario 
antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas fijado en las IEO, y enviará, además, 
una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes 
que hayan adquirido los documentos de Contratacion Directa De Emergencia . 

 

6. Modificación de los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia  
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo 
de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Contratacion Directa de Emergencia 
mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los 
Oferentes.  

 
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes que haya 
adquirido los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Contratacion Directa De Emergencia Nacional se publicarán 
además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar 

a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparación de sus 
ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Contratacion Directa de Emergencia.  

 
C. Preparación de las ofertas 
 

7. Idioma de la oferta 
7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella 

que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el idioma Español. Los 
documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Oferente podrán estar 
escritos en otro idioma, a condición de que los párrafos de dicho material que el Oferente 
considere pertinentes, vayan acompañados de una traducción fidedigna al idioma indicado en las 
IEO, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

 

8. Documentos que componen la oferta 
 

8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 
(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, preparados de 

acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas respectivas de las IEO; 
(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 
 

9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 
9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de Contratacion 

Directa de Emergencia. 
 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser 

http://www.honducompras.gob.hn/
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pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con esta Contratacion Directa de 
Emergencia o con la ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información 
proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o 
comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. 

 

10. Propuesta Técnica 
10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de detalle de 

personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que se incluyen en los 
Documentos de Contratacion Directa De Emergencia. El detalle que su propuesta técnica debe 
incluir está indicado en las IEO. 

 

11. Propuesta Económica 
11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, que se 

incluye en los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia. El detalle y justificación de los 
precios que se debe presentar, está indicado en las IEO. 

 
11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en forma 

desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
 

(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos los derechos 
de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido pagados o que haya que 
pagar, si el Contrato se adjudicase; y 

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país del 
Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios de consultoría 
o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique. 

 

12. Monedas de la oferta y monedas de pago 
12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de Honduras), así 

como el pago del monto total será en esa misma moneda. 
 

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los 
Documentos de Contratacion Directa de Emergencia 

13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que posee las 
calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea 
aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen 
sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la sección VIII Criterios de Evaluación, 
que forma parte integral de los Documentos de Contratacion Directa de Emergencia. 

 

14. Formato y firma de la oferta 
14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una Propuesta 

Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, marcando claramente cada 
ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del 
original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y 

firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su 
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nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá constar en poder escrito que se 
adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso 
que no haya sido modificado, llevarán las iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se 
presentarán foliadas y selladas. 

 
14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si 

llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 
 
D. Presentación y Recepción de ofertas 
 

15. Presentación y recepción de oferta 
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados cerrados, 

que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1", respectivamente. Ambos sobres 
deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 1". El original y 
copias de la Propuesta Económica serán tratados de igual manera y se identificarán como 
"ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado 
identificado como "SOBRE 2". 

 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 

(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Contratacion Directa de 

Emergencia a que hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA 
LIMITE", seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1. 

 
15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura prematura, si el 

sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta circunstancia podrá ser 
causal de rechazo de la oferta.  

 

16. Plazo para la presentación de ofertas 
16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la hora y 

fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciará los nombres de todos 
los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, algún Oferente o representante 
autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de tal lectura y posee evidencia documentada 
de haber presentado oferta, el Contratante postergará la recepción de las ofertas. Esta 
postergación podrá ser momentánea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un 
tiempo razonable. En caso contrario, deberá suspenderse el acto de recepción. 
Acto seguido se levantará un acta de recepción en presencia de los representantes de los 
oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan, podrán firmar un 
registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma por los Oferentes no 
invalidará el contenido y efecto del acta. 

 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las ofertas.  

Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Contratacion Directa de 
Emergencia, de acuerdo con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y 
obligaciones del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán 
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sujetos al nuevo plazo para presentación de ofertas. 
 

17. Ofertas tardías 
17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad con la 

Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  
 

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas 
18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, siempre que 

comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por representante autorizado, antes 
de que venza el plazo fijado para la presentación de ofertas. La modificación o sustitución de la 
oferta, deberá seguir las mismas formalidades previstas en la Cláusula 16. Las ofertas que 
hubiesen sido retiradas, serán devueltas a los Oferentes sin abrir. 

 
18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su presentación. 
 
E. Apertura y evaluación de ofertas 
 

19. Apertura de ofertas por el Contratante 
19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el Sobre 1 de la 

oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma comisión. Los 
sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán cerrados hasta que se anuncien 
los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 25. 

 

20. Aclaración de ofertas y confidencialidad 
20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto de 

recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus ofertas. La 
solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no se 
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos 
sustanciales de la oferta. 

 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado de la 

Contratacion Directa de Emergencia , se considerará confidencial toda información relacionada 
con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de 
adjudicación de la Contratacion Directa de Emergencia. La información considerada confidencial 
no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente 
involucradas con la evaluación de las ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.  

 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información considerada 

confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
 

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 
21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, si los 

documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden. 
 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el contratante 

determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Concurso. Para los 
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fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos 
de Contratacion Directa De Emergencia cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las 
condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por 
ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del Contratante de que una oferta se ajusta 
sustancialmente a los documentos de Contratacion Directa De Emergencia se basará en el 
contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas. 

 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con 
constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible 
o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente 
a los documentos de Contratacion Directa De Emergencia.  

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción 
u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, 
mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros. 
Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación 
de la Propuesta o no presentar dicha carta.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un 
precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las 
cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta 
de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras. 

d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios 

ofertados; o 
2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Contratacion Directa De 

Emergencia, los derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del 
Contrato; o 

B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que 
presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Contratacion 
Directa De Emergencia. 

 
21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de la 

Contratacion Directa de Emergencia. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que 
la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.  

 

22. Evaluación y comparación de ofertas 
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente a los 

Documentos de Contratacion Directa De Emergencia, conforme a la Cláusula 21, aplicando los 
criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No se 
podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los Criterios de Evaluación. 

 

23. Resultado de la evaluación 
23.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de su 

cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación 
y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. A cada propuesta 
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se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos 
importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia o no logra 
obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será 
rechazada. 

24. Notificación del resultado de la evaluación 
24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores cuyas 

Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base y los TDR o que 
no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus Propuestas de Precio serán 
devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato. 

 
24.2 el Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo 

requerido para calificar a la evaluación económica y le informará al primer lugar por orden de 
méritos fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de Precio del oferente mejor calificado.  

 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por el comité de evaluación del Contratante en presencia del 

presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje técnico mínimo requerido para 
calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá en voz alta el nombre del oferente y el 
puntaje técnico general. Seguidamente, la Propuesta Económica será leída en voz alta y será 
registrada.   

 
F. Negociación 
 

25.Comunicaciones con el Contratante 
25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación oficial de los 

resultados de la Contratacion Directa de Emergencia, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 
ningún Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las 
ofertas de otros Oferentes.  

 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante relativas a 

la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo 
de su oferta. 
 

25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados de la Contratacion 
Directa de Emergencia, éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación 
preparado por el Contratante. 
 

26. Invitación a negociar 
26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones de acuerdo 

a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta se realizara a más 
tardar al tercer (3) día calendario o los días que se estime conveniente después de la notificación 
de la evaluación técnica final. 

 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, pero a los 

que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en los precios de otras 
actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta Económica. 
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27. Negociación 
27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, comenzará la 

negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el Oferente seleccionado lleguen 
a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la ejecución y el precio de los servicios a 
contratarse. 

 
27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente la 

Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados. 
 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante dará 

por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al Oferente que haya obtenido 
el segundo puntaje más alto en la selección de la propuesta técnica, y así sucesivamente. 

 
G. Adjudicación del Contrato 
 

28. Criterios para la adjudicación 
28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada como la de 

puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Contratacion Directa De 
Emergencia y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  

 

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas 
las ofertas 

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el 
proceso de Contratacion Directa De Emergencia y rechazar todas las ofertas en cualquier 
momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 

 
29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de Contratacion Directa De Emergencia debe haber como 

mínimo un oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado. 
 

30. Notificación de la adjudicación 
30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación escrita, los 

resultados de la Contratacion Directa De Emergencia.  
 

31. Firma del Contrato 
31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los Documentos 

de Contratacion Directa De Emergencia, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos 
alcanzados entre las partes durante la negociación. 

 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que reciba el 

Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante. 
 

32. Recursos 
32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la notificación, 

de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. Dicha acción se presentará 
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ante el Contratante. 
 

33. Prácticas corruptivas 
33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la AMDC, 

observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Contratacion Directa de 
Emergencia, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son 
exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que 
se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice 

un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, 
dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el 
proceso de Contratacion Directa De Emergencia o durante la ejecución del contrato 
correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por 
Oferentes o terceros en beneficio propio; 

 
(b)  Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros 

de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las 
decisiones durante el proceso de Contratacion Directa De Emergencia o durante la ejecución del 
contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;  

 
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de un 

Contratacion Directa De Emergencia o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del 
Prestatario y de los participantes; y 

 
(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de 

Contratacion Directa De Emergencia a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 
Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta. 

 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o 

adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con fondos propios de o 
financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la AMDC podrá: 

 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o 

contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo 

con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que establezca la AMDC podrá 
ser temporal o permanente. 
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Sección III. 
 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de consultoría 
que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de las Instrucciones 
Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán 
sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: Fondos  transferidos a la AMDC por CONVIVIENDA 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
“SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN 
DE CARPETA EXISTENTE Y TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN 
BULEVAR FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA VILLAS 
DEL SOL”, Con Código N° 3369 
mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación Municipal del 
Distrito Central con No. 29 del Acta extraordinaria No. 16 de fecha 20 de mayo 
del año 2022 y su extensión mediante el Acuerdo  No. 049 contenido en el acta 
extraordinaria  No. 031 de fecha 29 de noviembre de 2022.  
 

 Número de Contratacion Directa de Emergencia: CDE-011-AMDC-089-2023 
 

IGO 3.1 La visita de campo es obligatoria, el Concursante visitará por su cuenta y 
riesgo el sitio de la obra: 
No Aplica 

B. Documentos de Contratacion Directa de Emergencia 

IGO 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio 
(sobre 1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 
Formulario No. 6: Garantía de cumplimiento de contrato 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, rente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrónico: 
licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son: 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 
capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se derive. 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los 
Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su 
Propuesta. 

La firma colocada en la Declaración Jurada y toda documentación 
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario 
Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que 
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada 
copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello 
conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales 
indicados en las bases de la presente Contratacion Directa de Emergencia, 
para ser evaluados posteriormente, técnica y económicamente. 

A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar 

al momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 
 
Documentos de la Empresa: 

1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República 
(PGR) donde se acredite que, no han sido objeto de resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración Pública y no tiene en su 
contra juicios o reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del 
Estado de Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de 
contratos anteriores y en ejecución. 
2) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Honduras (CICH) y otros si fuera el caso. 
3) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa 
de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
4) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el 
Sistema de Administración de Renta (SAR). 
5) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
6) Registro Tributario Nacional 
7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora. 
8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS). 
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Documentos del Representante Legal: 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la 

República (PGR) donde se acredite que, no ha sido objeto de 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de 
Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de 
contratos anteriores y en ejecución. 

2) Fotocopia del Documento Nacional de Identificacion (DNI). 
3) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto 

extienda el Sistema de Administración de Renta (SAR). 
4) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras y otros si fuera el caso. 
5) Fotocopia Registro Tributario Nacional. 
6) Solvencia Municipal (AMDC) vigente. 

 
Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario 
Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que 
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada 
copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello 
conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben 
ser presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para 
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de 
Referencia. Se incluirá, más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el 

plan de trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas 
previstas.  

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario 
(s) correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico 
principal que será utilizado en forma directa para la realización de los 
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un 
cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los 
incisos anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de 
que si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería 
obstáculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de 
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consultoría, indicar el teléfono y nombre del dueño con quien se pueda 
obtener detalles al respecto.  

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal 
precedente. 

(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a 
los términos de referencia y demás documentos utilizados para la 
formulación de su oferta técnica, con un análisis expreso de los 
beneficios que podrían obtenerse durante la ejecución del proyecto si 
se aceptase las modificaciones propuestas.  

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal 
técnico y administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma 
expedita y adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante 
la ejecución del proyecto. 

IGO 20.1 El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces 
estimen oportuno durante la ejecución de los trabajos, cualquier información 
que se considere conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado 
seguimiento e inspección de los trabajos especificados en los Términos de 
Referencia. 

IGO 11.1 Propuesta Económica. 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto 
en la oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. 
El presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios 
sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el 
entendido que dicha propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, 
negociada. La propuesta económica deberá hacerse de acuerdo al formulario 
Detalle de Costos que se encuentra en la sección IX Formularios tipo, 
respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de 
consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma Consultora, 

deberán considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de 
costos. Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor 
en sus Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen 
recibido la aprobación previa del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios 
que laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con 
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes 
nacionales.  

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, 
el Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación 
debidamente protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente 
contrato. 
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d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben 
incluirse dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del 
personal a utilizar y demás costos. 

IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

 
IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que 
comprueben su elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la 
legalización, certificación o autentificación si el Oferente resultase 
adjudicado. 

Lista de documentos: 
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario 

No. 3 de la sección IX. 
2- Comentarios de los términos de referencia 
3- Metodología propuesta para resolver el trabajo 
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo 
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional 

que corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en 
original, una copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día 
de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el jueves, 29 de junio de 2023, hasta  las 
10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras. 
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Sección IV 
Formato de contrato 

 
CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2023.- 

“SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL 

CARRIZAL HASTA VILLAS DEL SOL”, Con Código N° 3369 
CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA No CDE-011-AMDC-089-2023 

mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación Municipal del Distrito Central con No. 29 del Acta 

extraordinaria No. 16 de fecha 20 de mayo del año 2022 y su extensión mediante el Acuerdo  No. 049 contenido 

en el acta extraordinaria  No. 031 de fecha 29 de noviembre de 2022.  

 

Este contrato se celebra entre: Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero, Licenciado en 

Periodismo, hondureño y de este domicilio, portador del Documento Nacional de Identificacion Nª 0801-1975-

02901, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal 

de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentación número 

001-GDFM-2022 de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintidós (2022), quien para los efectos 

legales de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y __________, hondureño 

y de éste domicilio, tarjeta de identidad número__________, solvencia municipal número__________, 

en su condición de Representante Legal de la Empresa __________ legalmente constituida en 

Testimonio de Escritura Pública № _____ de fecha __________, inscrita bajo el numero ____, tomo 

____ del Registro de La Propiedad Mercantil de ______, quien en lo sucesivo y para efectos de este 

contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El 

Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “__________”.- CONTRATACION DIRECTA DE 

EMERGENCIA CDE-011-AMDC-089-2023 ; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha 

aceptado su propuesta tecnica y oferta económica para la Supervision de las obras y la subsanación de 

cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las 

respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y 

las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este 

y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación Municipal del Distrito 

Central con No. 29 del Acta extraordinaria No. 16 de fecha 20 de mayo del año 2022 y su 

extensión mediante el Acuerdo  No. 049 contenido en el acta extraordinaria  No. 031 de 

fecha 29 de noviembre de 2022. Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Bases de la CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA 

d) Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales) 

e) Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

presentada por EL CONSULTOR en su Oferta 

f) Acta de Negociación 

g) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato; y  
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h) Orden de Inicio 

i) Garantías 

j) Modificaciones al documento base si las hubieren 

k) Anexos 

 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría contratados con 

apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo 

aprobado, en un plazo total de doscientos diez (210) días calendario. 

 

 

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo a solicitar 

y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la ejecución del 

contrato. 

 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por la ejecución 

y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el precio del contrato o 

aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma 

establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los 

objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de 

trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios establecidos en la tabla 

abajo descrita: 

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo). 

 

7. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las 
prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad 
y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así 
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- 
Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así 
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, 
IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, 
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta 
observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de 
contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: 
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna 
persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún 
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: 
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas 
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe 
un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma 
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inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser 
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado 
que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información 
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán 
la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda 
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la 
información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a 
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a 
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta 
Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se 
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o 
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se 
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo 
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así 
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera 
de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado 
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen 
laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. 
A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que 
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que 
al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la 
aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código 
de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal a las que hubiere lugar. - 

 

8. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO De acuerdo al Decreto Legislativo No. 157-2022, 
Disposiciones Generales del Presupuesto para el año fiscal 2023, Art. 90: En caso de recorte 
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera 
del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 
necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, 
sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya 
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

 
9. CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley de 

Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para 
Optimizar la Administración Pública, mejorar  los  Servicios  a la Ciudadanía  y Fortalecimiento de la 
Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización que se pagara en caso de 
incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el  más  
alto  nivel  de Lealtad  y cumplimiento Contractual  en la ejecución de los contratos  de consultoría,  
servicios y  obra pública.  2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas 
imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de 
cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas 
del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, 
en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de 
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los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice 
las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los servicios o la obra pública 
y no concluya las responsabilidades señalada en el mismo en el plazo estipulado pagara al Órgano 
Contratante por daños y perjuicios.  ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al 
porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el 
máximo de lo establecido.  4) A aceptar  las consecuencias a que hubiere lugar, en caso  de declararse  
el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la 
entrega de la totalidad o parte de las actividades, servicios y obra pública dentro del período 
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en 
virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños 
y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes 
por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera 
de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado 
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen 
laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan. 

 

 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la 

República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

 

 

 

 Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales         [Nombre del contratista o representante] 

         Alcalde Municipal                            [Nombre de la empresa] 

           CONTRATANTE                                CONSULTOR 
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Sección V 
Condiciones Generales del contrato 

 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica 

a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley 
en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según consta en 
el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los 
documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de conformidad 
con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el Contratante 
y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint venture) 
formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa todas 
estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que actúe 
en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor ante el 
Contratante en virtud de este Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del 
Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo parte de 
los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor deberá 
realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub consultor 
para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán por 

la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
 
3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente todos los 
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
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4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación escrita, a 
la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: carta o correo 
electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique 
dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el 
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos 
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos 
pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley 
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha 
posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de entrada en 
vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, este Contrato 
expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los 
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. 
 
12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido 
evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se 
hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos 
por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, 
Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción 
ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; 
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y 
otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 
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12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y por escrito 
al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario y 
por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las obligaciones establecidas en el 
Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de 
cumplimiento no obstante la situación de Fuerza Mayor existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del 
Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de 
cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato 
se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal 
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un 
evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrá 
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el 
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese 
período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por 
escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca 
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del 
evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación: 
 
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo 
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 
importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación 

económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos 
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
 

17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) 
días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos 
especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y siempre 
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que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Consultor respecto de la mora 
en el pago; o  
 
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 
importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba indicadas, el 
Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso de 
cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos 
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, 
eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; 
asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas 
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los Servicios, el 
Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y 
defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será únicamente 
la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión 
comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este Contrato, o 
en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; además, el Consultor 
hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del 
Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su 
terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub consultor ni 
ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los 
Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive de los Servicios 
o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en forma 
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del 
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o 
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(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán revelar, 
durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna información confidencial o de 
propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u 
operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y mantenga, a su 
propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y condiciones aprobados por el 
Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos 
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar 
cualquiera de las siguientes acciones: 
 
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice A 
("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en los 
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas 
establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y 
programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los 
entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de 
todos ellos. El Consultor deberá conservar una copia de dichos documentos y programas de 
computación por un término no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca 
del uso de dichos documentos y programas de computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden 
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución de los servicios 
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o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos en 
el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo clave del 
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Subconsultores 
que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificación en la nómina deberá 
ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la conformidad por escrito del 
Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los 
subcontratos, así hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al 
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las 
calificaciones, así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los 
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica. 
 
31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la composición 
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, por cualquier 
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazará de inmediato por otra 
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de 
manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) tiene motivos razonables 
para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, en tales casos el 
Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazará por 
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la remoción 
y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la 
asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable 
en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución del costo de 
los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al 
Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo 
entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el 
Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato se 
especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio del Contrato 
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y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, así como los 
costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demás 
gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, 
el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 36 si 
las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, será el 
indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que pudieran 
acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cláusula 
sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuará los 
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha en 
que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por 
el Contratante. 
 
39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del 
presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los 
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se 
resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del 
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía 
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 
partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de la 
AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Contratacion Directa de 
Emergencia, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, 
representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la AMDC actuará frente a 
cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento 
establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía de 
cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la AMDC 
podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo 
con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se establezca podrá ser 
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temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias 
de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecución del 
Contrato. 
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Sección VI 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del 
Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las 
CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del Distrito 
Central, Dirección de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a Hospital y 
Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono (504) 2220-5781.  
Atención: Ing. Odin Martell 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia. 
 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante el señor Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o quien 
este designe durante la ejecución del Contrato. 
 

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 
 

7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será: doscientos diez (210) días calendario. 
 

8. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados; el cual deberá 
estar vigente durante el tiempo del contrato. 

ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual deberá estar 
vigente durante el tiempo del contrato. 
 

9. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 88 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2023, relacionado con 
el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO PUNTO 
TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del 
saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el presente 
contrato hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de 
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hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la 
resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y 
perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.  
 

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 28 de las 
CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de 
propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y 
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 
 

11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin 
embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las instituciones 
del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, teléfonos, 
tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y para instalación 
de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, Hondutel, SANAA. El 
consultor junto al contratista, serán responsables de realizar todas las diligencias del caso. 

 
12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 
Forma de Pago  

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 
 

 Primer pago: Doce punto Cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega y 

aprobación del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC. 

 Pagos Periódicos: Cinco pagos correspondientes al Quince por ciento (15%) del valor del 

contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance. 

 Pago Final: Doce punto Cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega y 

aprobación del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 
 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por ley 

del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y el 10% 

sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional de cumplimiento de 

contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 
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14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 
El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 
 

15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes correspondientes 
en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento. 
 

16. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio la siguiente 
garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante retenciones 
equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios. b) 
Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al Quince Por 
Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses 
después del plazo previsto al tiempo de ejecución de los trabajos de consultoría; Estas Garantías 
deberán ser emitidas por un Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada 
para operar por la República de Honduras- La retención antes señalada serán devueltas al Consultor  
después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoría mediante la emisión de la recepción 
definitiva a satisfacción de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa 
presentación del Informe Final. Las garantías, deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía 
será ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentación de Nota de 
incumplimiento.   

La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado diez (10) días calendarios después de la 
suscripción del contrato, a entera satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario No.6 del 
Documento Base de Contratacion Directa de Emergencia y deberá ser extendida por un Banco o 
Compañía Aseguradora legalmente constituido en el país. 

17. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 
 

18. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del 
presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los 
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no 
se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo 
estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro 
de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación 
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 
 

19. Documentos Integrantes del Contrato: 
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Acuerdo de Emergencia 
emitido por la Corporación Municipal del Distrito Central con No. 29 del Acta extraordinaria No. 
16 de fecha 20 de mayo del año 2022 y su extensión mediante el Acuerdo  No. 049 contenido en el 

acta extraordinaria  No. 031 de fecha 29 de noviembre de 2022. b) Las Bases o Documentos de 
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CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA; c) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos 
del CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA; d) La oferta negociada en todo su contenido (acta 
de negociación) de EL CONSULTOR; e) Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada por EL 
CONSULTOR; f) la nota de adjudicación; g) Términos de referencia, y Personal Clave y h) otros 
documentos suscritos por las partes contratantes en relación directa con las obligaciones de este 
contrato.  

 
20. Orden de Inicio  

Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
21. Retenciones  

El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el 
Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta económica. 
Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada pago, por 
concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza pagos a cuenta 
no se realizará esta retención.  
 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social bajo 
el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 

 
22. Ampliación de Plazo y de las Garantías  

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del plazo de 
ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulación que no 
afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentará solicitud escrita a la autoridad 
responsable de la ejecución del contrato, antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- 
Cuando así sucediere las Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de 
Contratación del Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda 
a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos incurridos por EL 
CONSULTOR. 

 
23. Otros Trabajos Solicitados 

EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes especiales.  
 
24. Vigilancia de Cumplimiento 

La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este contrato 
y los términos de referencia. 

 
25. Responsabilidad Laboral  

EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que se 
originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación de lo 
establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de los daños y perjuicios que 
eventualmente causen a terceros. 

 
26. Causas de Rescisión del Contrato 
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Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo 
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el Consultor 
estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un 
evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un 
período de no menos de sesenta (60) días; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos 
nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación 
de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este 
Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta 
Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con 
sesenta (60) días de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial 
o administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal del Distrito 
Central. 

 
27. Solución de Controversias  

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del 
presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los 
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no 
se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio 
del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía 
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, 
Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
28. Medio Ambiente 

EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con el 
propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo 
los trabajos contratados. 

 
29. Otras Obligaciones 

EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de este 
contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones de EL 
CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de EL 
CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato 
 

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha 
podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se 
reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones 
de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, 
Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, 
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Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, 
Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 

 
31. Terminación del Contrato Por Conveniencia  

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, 
total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando los motivos de 
su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con la información que se 
dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera 
tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicación, EL CONSULTOR 
inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, 
procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo a la información que proporcione la 
Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.- 
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Sección VII. 
Términos de Referencia 

1. MEMORIADESCRIPTIVA 

 

1.1 Antecedentes 

El Bulevar Fuerzas Armadas es una de las arterias principales del Distrito Central, inicia en la salida al 

norte (Col. Carrizal) y finaliza en la salida a oriente (Villas del Sol) con el Anillo Periférico. En el convergen 

diferentes corredores provocando un alto flujo vehicular, lo que ha generado que la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central haya construido obras importantes para mejorar los tiempos de recorrido y la 

circulación de vehículos hacia diferentes puntos de la ciudad, entre dichas obras se menciona el paso a 

desnivel a la altura de Metro Mall con sus respectivas obras conexas y otras obras de derivación hacia 

las diferentes salidas de la capital. Para aliviar la congestión vehicular en el Bulevar Fuerzas Armadas se 

hace necesario ampliar a 3 carriles en ambos sentidos en toda la longitud.  

Tomando en consideración el tráfico que circula por el bulevar de las Fuerzas Armadas, entre ellos: 

furgones de carga, camiones repartidores, buses escolares, vehículos militares y demás vehículos 

particulares, la AMDC decide realizar la rehabilitación de dicho bulevar para así mejorar sustancialmente 

el tránsito vehicular, ahorro en distancia optimizando los tiempos de origen destino, costos de operación 

y así también proporcionar seguridad al usuario. 

Con la finalidad de realizar trabajos en los que no se perjudique la vialidad de los usuarios y los mismos 

sean realizados de la mejor manera, se ha dividido la intervención en tres tramos, los cuales se dividen a 

continuación: 

Tramo I: El Carrizal – San Francisco 

De los tres tramos que comprende el Bulevar de las Fuerzas Armadas, el flujo del tráfico del tramo 

Carrizal – San Francisco es el único considerado como un régimen libre, durante las horas de mayor 

demanda, por tener condiciones de circulación en las cuales el tráfico no se ve afectado por cuellos de 

botella ni corriente arriba ni abajo, la densidad varía entre 13 a 18 vehículos/km/carril ( 21 a 29 

vehículos/milla/carril) que es un nivel de servicio NS C y NS D que son aceptables para la comodidad de 

los usuarios. 

Durante el régimen libre la velocidad de circulación alcanza hasta 80 km/hora y la intensidad llega a unos 

1093 vehículos/hora. 
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En el sentido de circulación de El Carrizal a San Francisco el promedio de vehículos circulando es de 

25,100 vehículos por día en dos carriles. 

Las horas de mayor demanda que alcanzan más de 1400 vehículos por hora se presentan de lunes a 

viernes de 6 am a 7 pm, pero las condiciones de circulación no se ven afectadas por cuellos de botella, 

ni corriente arriba ni corriente abajo, por lo que la velocidad se puede sostener entre 60 – 80 Km/hora 

que es una situación de comodidad para los usuarios. 

En el sentido de circulación de San Francisco a El Carrizal el promedio de vehículos circulando es de 

23,291 vehículos por día en 3 carriles. 

Las horas de mayor demanda que alcanzan más de 1400 vehículos/ hora se presentan de 11 am a 8 pm, 

pero las condiciones de circulación no se ven afectadas por cuellos de botella, ni corriente arriba ni 

corriente abajo, por lo que la velocidad se puede sostener entre 60 – 80 km/hora que es una situación 

de comodidad para los usuarios. 

Para que este tramo pueda permanecer en régimen libre los próximos años, es necesario ampliar la 

capacidad vial con la construcción del tercer carril en ambos sentidos y en toda la longitud. También es 

necesario que se ejecute esta ampliación para encontrar soluciones a los otros dos tramos del Bulevar 

Fuerzas Armadas corriente abajo, que tiene cuellos de botella y se encuentran en régimen saturado por 

varias horas, como son los tramos del Intercambio San Francisco - Hotel LQ y del Hotel LQ – Salida a 

Danlí. 

Tramo II:   San Francisco – Hotel LQ 

El flujo del tráfico del tramo San Francisco – Hotel LQ es considerado como un régimen saturado, durante 

las horas de mayor demanda, por registrarse un flujo de entrada de vehículos (Demanda) que excede la 

capacidad del tramo, entrando en un nivel de servicio NS F que es congestión con velocidades de 

circulación de 5 a 20 km/ hora.   

En este tramo se forma una fila residual que en las horas de mayor demanda cubre la longitud total del 

tramo, resultando en densidades de hasta 82 vehículos/km/carril.  

El tráfico se ve afectado por las condiciones corriente abajo. Las condiciones de saturación en el tramo 

San Francisco – Hotel LQ, provienen de los embotellamientos formados en los tramos de convergencia, 

divergencia y trenzado de vehículos. Durante los periodos de régimen saturado se forman filas que se 

propagan corriente arriba de los puntos de embotellamiento que son la Intersección San Francisco 

(Tramo de convergencia, divergencia y de trenzado o entrecruzamiento), Intersección Colonia Las Brisas 
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(tramo de convergencia, divergencia y de trenzado o entrecruzamiento) y la Intersección Corte Suprema 

de Justicia (tramo de convergencia, divergencia y de trenzado o entrecruzamiento).   

Durante el régimen saturado la velocidad de circulación que tendría que ser de 80 km/hora cae entre 5 

– 20 km/hora y la intensidad que debería llegar a unos 2100 vehículos por hora se reduce a unos 1200 

vehículos por hora.   

Cuando los tramos se saturan sus efectos se propagan tanto a tramos saturados corriente arriba como 

corriente abajo independientemente del tipo de tramo del que se trate. En el sentido de circulación de 

San Francisco - Hotel LQ el promedio de vehículos circulando es de 37,609 vehículos por día en dos, tres 

y cuatro carriles. En la Intersección de las Brisas en el tramo de entrecruzamiento, en el sentido de San 

Francisco – Hotel LQ, se registran en cuatro carriles 58,753 vehículos por día (incluye 7,545 motos).   

Las horas de mayor demanda que alcanzan más de 4100 vehículos por hora en Las Brisas se presentan 

de lunes a viernes de 7 am a 8:30 am que es cuando la vía se congestiona con velocidades de circulación 

de 5-20 km/hora. Fuera de los horarios de congestión este tramo puede circularse en velocidades de 

entre 20 - 80 km/hora.  

Tramo III:   Hotel LQ – Villas del Sol  

El flujo del tráfico del tramo Hotel LQ – Villas del Sol es considerado como un régimen saturado, durante 

las horas de mayor demanda, por registrarse un flujo de entrada de vehículos (Demanda) que excede la 

capacidad del tramo, entrando en un nivel de servicio NS F que es congestión con velocidades de 

circulación de 5 a 20 km/ hora.   

En este tramo se forma una fila residual que en las horas de mayor demanda cubre la longitud total del 

tramo, resultando en densidades de hasta 105 vehículos/km/carril. El tráfico se ve afectado por las 

condiciones corriente abajo. Las condiciones de saturación en el tramo Hotel LQ – Villas del Sol, 

provienen de los embotellamientos formados en los tramos de convergencia, divergencia y trenzado de 

vehículos. Durante los periodos de régimen saturado se forman filas que se propagan corriente arriba 

de los puntos de embotellamiento que son la Intersección en colonia Miraflores (a nivel y a desnivel), 

Intersección El Dorado y la Intersección Salida a Danlí.   

Durante el régimen saturado la velocidad de circulación que tendría que ser de 80 km/hora cae entre 5 

– 20 km/hora y la intensidad que debería llegar a unos 2,100 vehículos por hora se reduce a unos 1,200 

vehículos por hora.   

Cuando los tramos se saturan sus efectos se propagan tanto a tramos saturados corriente arriba como 

corriente abajo, independientemente del tipo de tramo del que se trate.   
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En el sentido de circulación de Hotel LQ – Villas del Sol el promedio de vehículos circulando es de 31,853 

vehículos por día en dos carriles.  Las horas de mayor demanda que alcanzan más de 2,400 vehículos por 

hora se presentan de lunes a viernes de 5 pm a 7 pm, que es cuando la vía se congestiona con velocidades 

de circulación de 5-20 km/hora. Fuera de los horarios de congestión este tramo puede circularse en 

velocidades de entre 20 -80 km/hora. 

En el sentido de circulación de Villas del Sol – Hotel LQ, el promedio de vehículos circulando es de 36,202 

vehículos por día en 2 carriles, las horas de mayor demanda con más de 2,700 vehículos se presentan de 

7 am a 9 am que es cuando la vía se congestiona con velocidades de 5 – 20 km/hora. Fuera de los horarios 

de congestión este tramo puede circularse en velocidades de entre 20 -80 km/hora.  

1.2 Antecedentes del problema especifico  

En cumplimiento a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha decidido ejecutar 

el proyecto para el presente año, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial del Distrito Central, así como la 

implementación de obras cuyo propósito es mejorar la eficiencia del sistema vial, reducir los costos de operación 

vehicular, reducir el tiempo de viaje y reducir el número de accidentes, que como producto del estado de la red vial  

están afectando considerablemente la vida y economía de los capitalinos. 

El crecimiento acelerado del parque vehicular, (casi 5% anual) requiere de atención por parte de las autoridades 

municipales, a fin de determinar las necesidades en el corto, mediano y largo plazo. 

Todo ello, sustentado en análisis cualitativo y cuantitativo que permita relacionar los hallazgos de investigación, con 

los mejores diseños, con estructuras de soporte adecuadas, con rodamientos diseñados de acuerdo a la demanda 

actual de toda la gama de vehículos en circulación y con duraciones adecuadas (8,10 y 12 años). 

1.3 Situación Actual 

 

Después de la visita de campo realizada, se observó y considero como una zona de alta circulación vehicular; además 

por el mal estado en que se encuentran las calles y ya que en tiempo de invierno las corrientes superficiales han 

provocado su deterioro, ante todos esos problemas sus vecinos solicitan la construcción del proyecto 

Se cuenta con los siguientes servicios básicos existentes: 

Agua Potable 

Alcantarillado Sanitario 

Servicio de Telefonía 

Energía Eléctrica 

Tren de aseo 
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1.3.1 Fotografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No.1 Actividad:   En la imagen se muestra el puente El Carrizal, salida hacia el norte 
de la capital 

Proyecto: “SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA 
VILLAS DEL SOL” 

Fecha: 
2023 

 

No.2 Actividad:    En la imagen se muestra el tramo frente a la colonia Centro 
América Oeste y Residencial Centro América, también se puede observar el 
puente peatonal existente 

Proyecto: “SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA 
VILLAS DEL SOL” 

Fecha: 
2023 
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No.3 Actividad:   En la imagen se muestra el tramo frente a plaza Millenium, 
además se observa el paso a desnivel Metro Mall – bulevar CEE 

Proyecto: “SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA 
VILLAS DEL SOL” 

Fecha: 
2023 

 

No.4 Actividad:   En la imagen se muestra el tramo frente a Cascadas Mall y el hotel 
LQ 

Proyecto: “SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA 
VILLAS DEL SOL” 

Fecha: 
2023 
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1.4 Objetivos Generales Del Proyecto  

 Mejorar la fluidez del tráfico vehicular en las ciudades de Distrito Central, brindando a los usuarios confort al 

transitar por la vía. 

 Mejorar los tiempos de recorrido, ahorro de combustible y mantenimiento de los vehículos. 

 Rehabilitar, mejorar, reconstruir y mantener la infraestructura urbana vial 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

2.1 Descripción de la propuesta  

Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela conforman el Municipio del Distrito Central, tiene al presente una 

población que sobrepasa el millón de habitantes; se encuentra localizada a una altura promedio de 900 metros 

sobre el nivel del mar.  La Ciudad de Tegucigalpa es el centro nacional de las actividades gubernamentales, 

administrativas, políticas, académicas, económicas y cada año se expande aceleradamente. 

La red vial de la ciudad tiene un Nivel de Servicio Medio, rondando en muchos tramos con la Capacidad vehicular 

que equivale a flujo forzado, con el consiguiente perjuicio en altos costos de operación vehicular y sustanciales 

pérdidas de tiempo de los usuarios.   La mayor parte de la red principal colectora está construida en forma radial, 

saliendo del Centro hacia las afueras de la ciudad, misma que presenta problemas de gestión del tráfico vehicular, 

con los consecuentes congestionamientos.  Además, el drenaje de las calles es muy malo, teniendo las vías que 

actuar como grandes canales abiertos, lo que deriva en que las rodaduras se destruyan aceleradamente.  Para 

agravar el panorama, la enorme mayoría de las calles capitalinas no tienen una capa de Base como tal, ya que las 

 

No.5 Actividad:   Final del proyecto a la altura de Villas del Sol salida a Oriente. 

Proyecto: “SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA 
VILLAS DEL SOL” 

Fecha: 
2023 
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carpetas asfálticas y otro tipo de rodaduras descansan en sub bases de regular calidad o bien directamente sobre 

sub rasantes naturales o en el mejor de los casos mejoradas, lo que implica una bajísima capacidad de soporte y la 

consecuente tendencia a que las carpetas en especial se fatiguen al poco tiempo de haber sido colocadas o 

reparadas. 

A la situación antes descrita se unen otros problemas como el sistema deficiente de drenaje pluvial, carencia en 

varios tramos de la red de bordillos y aceras, fuertes pendientes en varios sectores, inadecuada eliminación de 

basura por parte de residentes y peatones, etc. 

Es importante destacar que a través de los programas de rehabilitación que preceden al que actualmente se 

pretende ejecutar se ha logrado volver más eficiente el nivel de servicio de las calzadas, reduciendo 

considerablemente el índice de rugosidad, sin embargo, aún queda mucho por hacer considerando el crecimiento 

del parque vehicular de la ciudad, además de que no se puede limitar la ejecución de las actividades únicamente 

para vías principales.  

Se tiene como idea la asignación de distintos Contratistas una zona específica de trabajo para así poder evitar 

excesivos acarreos, mayores congestionamientos vehiculares y otros gastos.   

El propósito es atender integralmente cada tramo que se intervenga, no solo en cuanto al pavimento si no 

abarcando las necesidades de limpieza, drenaje, señalización, y demás elementos viales - sociales. 

Notas:  

 Cada oferente deberá considerar en sus costos unitarios la incorporación de dos frentes de trabajo con toda la 

logística necesaria para atender las necesidades que a solicitud de la AMDC sean requeridas. 

 Cada empresa a la vez deberá considerar en sus costos unitarios una cuadrilla de emergencia para enfrentar aquellos 

trabajos puntuales que no pueden esperar a que se complete todo un sector, pues implican atrasos, molestias y 

perjuicios para el parque vehicular. 

 El contratante junto con la supervisión podrá ordenar al contratista trabajos de rehabilitación o pavimentación de 

calles en otras zonas de ambas ciudades que por prioridad se requieran atender. 

 Tomando en consideración el alto tráfico vehicular del Distrito Central, el contratista deberá presentar el certificado 

de calidad de los materiales para la micro carpeta, emulsión y demás materiales asfalticos, cemento y otros para 

proyecto. 

 Como un compromiso de la AMDC de brindar seguridad a la ciudadanía y generar un beneficio en ahorro de 

combustible a los usuarios de las distintas vías, el contratista deberá considerar en sus costos unitarios trabajos 

nocturnos eventuales que a discreción de la supervisión y la AMDC sea preciso ejecutar.  

 Como compromiso social de la actual administración del Distrito Central podrá solicitar a los contratistas por medio 

de la supervisión contratada para el proyecto, trabajos que por su cercanía y/o importancia en la zona del proyecto 

sean necesarios ejecutar tales como: construcción de muros y/o reparaciones y/o otras mejoras de escuelas, centros 

de salud, centros comunales, parques, etc. Que a criterio de la AMDC y con el fin primordial de mejorar la calidad 

de los vecinos de la zona sea necesario atender. 

 Las Firmas Consultoras podrán participar en los 2 concursos, pero solo se le adjudicara uno de los contratos. 
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2.2 Desglose de Actividades  

El proyecto consistirá en las siguientes actividades 

"REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR FUERZAS 
ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA VILLAS DEL SOL", CONTRATO No. 0459/GLA/AMDC/2021. 

CODIGO No. 2702, LPuNO-05-AMDC-105-2020 

   

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD 

A TERRACERÍA Y PAVIMENTOS    

A.1 Excavación común M³ 

A.2 Sobreacarreo M³-kM 

A.3 Base granular  M³ 

A.4 Suelo cemento M³ 

A.5 Cemento para estabilizar Ton 

A.6 Fresado M² 

A.7 Bacheo M² 



49 
 

A.8 Imprimación M² 

A.9 Microcarpeta M² 

A.10 Concreto asfáltico Ton 

A.11 Concreto hidráulico MR= 650 PSI  M³ 

A.12 Demolición de bordillo M 

A.13 Demolición de aceras M² 

A.14 Bordillo M 

A.15 Acera e=10cm  M² 

A.16 Muro de concreto ciclópeo M³ 

A.17 Muro mecanicamente estabilizado M² 

A.18 Material de relleno para muro mecánicamente estabilizado  M³ 

A.19 Conformacion de subrasante M² 

  ACTIVIDADES NUEVAS   

A.20 Suministro y colocación de sub-base M3 

A.21 Excavación en roca M3 

A.22 Bordillo 15.00cm x 15.00 cm, concreto 3,000 PSI  ML 
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A.23 
Bordillo de 15 x 15 cm., sobre bordillo existente, varilla #3@20 cm., Longitud de Pin de 

20 Cm., Perforaciones @20 cm. con profundidad de 10 cm. 
ML 

A.24 Relleno con Material Selecto M3 

A.25 
Bordillo Reforzado de 20 x 58 cm., con Concreto 3,000 PSI, 3#3 longitudinales y Estribos 

#3@30 Cm. 
ML 

A.26 Fresado de Carpeta Asfaltica Existente con espesor de 5 cm. M2 

A.27 Bacheo con Mezcla Asfaltica, con espesor de 5 Cm. M2 

A.28 Concreto Asflatico (Agregado de 3/8") Ton 

A.29 
Suministro e Instalacion de Tapadera de Polietileno en Pozos Existentes, con acero de 

Refuerzo Radial. 
UNI 

A30 Microcarpeta de nivelacion M2 

  TOTAL TERRACERIA Y PAVIMENTOS   
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B DRENAJE MENOR   

B.1 Tragante de  1.00 - 1.50 U 

B.2 Tragante de  2.00 - 2.50 U 

B.3 Tragante de  2.50 - 3.00 U 

B.4 Tragante de  3.00 - 3.50 U 

B.5 Pozo de 1.50-2.00 U 

B.6 Tuberia de polietileno de alta densidad de 24" M 

B.7 Tuberia de polietileno de alta densidad de 30" M 

B.8 Tuberia de polietileno de alta densidad de 36" M 

  TOTAL DRENAJE MENOR   

      

C SEÑALIZACIÓN   

C.1 Señal vertical restrictiva R-1-1 (0.76X0.76)m U 

C.2 Señal vertical restrictiva R-1-2 (0.76X0.76)m U 

C.3 Señal vertical restrictiva R-2-1 (0.61X0.914)m U 

C.4 Señal vertical restrictiva R-3-13 (0.76X0.91)m U 

C.5 Señal vertical restrictiva R-7-6a (0.61x0.914)m U 

C.6 Señal vertical restrictiva R-7-8a (0.61x0.914)m U 
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C.7 Señal vertical preventiva P-1-2 Izq. (0.76X0.76)m U 

C.8 Señal vertical preventiva P-1-2 Der. (0.76X0.76)m U 

C.9 Señal vertical preventiva P-4-2 (0.76x0.76)m U 

C.10 Señal vertical preventiva P-5-4 (0.91x0.91)m U 

C.11 Señal vertical preventiva P-5-8 (0.76x0.76)m U 

C.12 Señal vertical preventiva P-12-2a (0.61x1.22)m U 

C.13 Señal vertical informativa de destino ID-2-1 (2.40X0.40)m U 

C.14 Señal vertical informativa de destino ID-2-2 (2.40X0.75)m U 

C.15 Señal vertical informativa de destino ID-3-7 (3.00X2.44)m U 

C.16 Señal vertical informativa de destino ID-3-14 (3.00X2.44)m U 

C.17 Señal vertical informativa de general II-4-2c (0.30x0.385)m U 

C.18 Señal vertical informativa de servicio IS-1-4 (0.61X0.61)m U 

C.19 Señal vertical informativa de servicio IS-3-1 (0.61x0.61)m U 
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C.20 Pintura lateral blanca M 

C.21 Pintura blanca discontinua M 

C.22 Pintura lateral amarilla M 

C.23 Vialetas a una cara reflectivas color blanco U 

C.24 Vialetas a una cara reflectivas color amarillo U 

C.25 Flechas unidireccionales U 

C.26 Barrera New Jersey Ml 

  TOTAL SEÑALIZACIÓN   

      

  COMPONENTE ELÉCTRICO   

D Desmontaje de  circuitos de  distribución existente19.9/34.5kV   

D.1 Desmontaje estructura primaria en 34.5kV de  I,II  y III fases U 

D.2 Desmontaje estructura para tendido secundario (240-120) voltios y/o neutro U 
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D.3 Desmontaje poste de concreto y/o  madera de cualquier tipo de clase y altura U 

D.4 Desmontaje conductor línea primaria  M 

D.5 Desmontaje conductor línea secundaria y neutro M 

D.6 Desmontaje transformador de distribución en 34.5-19.9kV /240-120v U 

D.7 Desmontaje de lámparas de alumbrado público U 

D.8 Desmontaje de retenidas existentes U 

  TOTAL Desmontaje de  Circuitos de  Distribución Existente19.9/34.5kV   

      

  Estructuras a Reubicar    

E Estructuras primaria para la línea    

E.1 Reubicacion de estructura primaria A-III-1 U 

E.2 Reubicacion de estructura primariaA-III-2 U 

E.3 Reubicacion de estructura primaria A-III-4 U 

E.4 Reubicacion de estructura primaria A-III-5 U 

E.5 Reubicacion de estructura primaria A-III-6 U 
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  TOTAL Estructuras primaria para la línea    

      

F Postes de concreto    

F.1 Poste de concreto 15.3 metros, carga de trabajo  2250 Kg. AUTOSOPORTADO.  U 

F.2 Poste de concreto 13.7 metros, carga de trabajo  1450 Kg. AUTOSOPORTADO.  U 

F.3 Poste de concreto 13.7 metros, carga de trabajo  800 Kg.  U 

  TOTAL Postes de concreto    

      

G Estructuras de neutro   

G.1 Estructura para neutro B-I-1 U 

G.2 Estructura para neutro B-I-4 U 

G.3 Tendido  de conductor  477  ACSR  M 

G.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA A-1-4 u 

G.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA R-4 u 

G.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA R-1 u 

G.7 REUBICACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE u 
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G.8 GIRO DE CRUCE PARA ESTRUCTURA A-1-1 u 

G.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PRIMARIO TIPO ACSR 3F·3/0 u 

G.10 SUMINISTRO  E INSTALACION DE CABLE NEUTRO TIPO ACSR3Ç 1F#3/0 u 

G.11 SUMINISTRO E INSTALCION DE CABLE PRIMARIO TIPO ACSR 1F#1/0+N·2ACSR u 

  TOTAL Estructuras de neutro   

      

H Instalación transformador de distribución en 34.5-19.9kV /240-120v   

H.1 Instalacion restaurador trifásico, 630 amp. para 34.5kV  U 

H.2 1x15 KVA U 

H.3 1x50 KVA U 

H.4 Conexión  para puesta a  tierra (CT-LDX)  U 

H.5 Instalacion de lamparas de alumbrado publico.  U 

  TOTAL Instalación transformador de distribución en 34.5-19.9kV /240-120v   

  TOTAL COMPONENTE ELÉCTRICO   
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I AMPLIACIÓN DE PUENTE EL COUNTRY   

I.1 Excavación estructural M³ 

I.2 Muro mecanicamente estabilizado M² 

I.3 Material de relleno para muro mecánicamente estabilizado  M³ 

I.4 Demolición de acera en puente M³ 

I.5 Demolición de pretil M³ 

I.6 Concreto estructural f'c = 280 kg/cM² M³ 

I.7 Concreto estructural f'c = 350 kg/cM² M³ 

I.8 Acero grado 60 kg 

I.9 Pretil de concreto M 

I.10 Juntas de expansión  M 

  TOTAL AMPLIACIÓN DE PUENTE EL COUNTRY   

      

J AMPLIACIÓN DE PUENTE INTERCAMBIO SAN FRANCISCO   

J.1 Excavación estructural M³ 

J.2 Demolición de acera en puente M³ 

J.3 Demolición de pretil M³ 
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J.4 Concreto estructural f'c = 280 kg/cM² M³ 

J.5 Concreto estructural f'c = 350 kg/cM² M³ 

J.6 Acero grado 60 kg 

J.7 Juntas de expansión  M 

J.8 Vigas AASTHO tipo III presforzada Ml 

J.9 Almohadillas de neopreno grado 60 de 24”x26”x2”  U 

  TOTAL AMPLIACIÓN DE PUENTE INTERCAMBIO SAN FRANCISCO   

      

K PUENTE PEATONAL   

K.1 Puente peatonal Est. 3+320 U 

K.2 Puente peatonal Est. 4+200 U 

K.3 Puente peatonal Est. 11+866 U 

K.4 Desmontaje de puente peatonal Global 

K.5 Puente peatonal Est. 7+950 U 

K.6 Puente peatonal Est. 9+010 U 

  TOTAL  PUENTES PEATONALES   
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A TOTAL NETO CONSTRUCCIÓN   

  Total neto construcción   

B COSTO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA EN CONSTRUCCIÓN   

  Administración delegada 5.00%   

C CLAUSULA ESCALATORIA   

  Cláusula escalatoria 3.00%   

  MONTO TOTAL DE A+B+C   

 
 
 
 
 

3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

3.1 Tiempo Estimado de Ejecución y Supervisión:  

 El tiempo estipulado para la Finalización de la ejecución de las obras necesarias de este 
proyecto se estima en ciento ochenta (180) días calendario. 

 El tiempo estipulado para la supervisión de la Finalización de la ejecución de las obras 
necesarias de este proyecto se estima en doscientos diez (210) días calendario. 

 

3.2 Descripción de la ubicación: 

 
3.2.1 Descripción del sitio:  bulevar de las fuerzas armadas, Tegucigalpa M.D.C desde el 

Carrizal – hasta la salida a Danli (inmediaciones con Anillo Periferico)   
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3.2.2 Croquis de ubicación  

Ubicación a Nivel Nacional 

 
 

Ubicación a Nivel Departamental 
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Bulevar de las Fuerzas Armadas, desde El Carrizal hasta la salida a oriente, a inmediaciones del Anillo 

Periférico  
 
 

Coordenadas  
 
Inicio  
X:  473971.45 m E 
Y:  1559044.85 m N 
 
Final 
X: 481506.95 m E 
Y: 1554918.79 m N 
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3.3 Presupuesto 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
TOTAL (L.) 

I PERSONAL          

1 Remuneraciones Personales         

1.1.1 Gerente de proyecto Hombres/mes 7.00  0.00 

1.1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 7.00  0.00 

1.1.3 Ingeniero Asistente Hombres/mes 7.00  0.00 

1.1.4 Ingeniero Especialista en Estructuras Hombres/mes 2.00  0.00 

1.1.5 Ingeniero en Seguridad Vial Hombres/mes 6.00  0.00 

1.1.6 Ingeniero en Costos y Presupuestos Hombres/mes 6.00  0.00 

1.1.7 Ingeniero Electricista Hombres/mes 3.00  0.00 

1.1.8 Especialista en Seguridad Ocupacional Hombres/mes 6.00  0.00 

            

  Sub-total 1       0.00 

2 Personal Administrativo Auxiliar y otros         

1.2.1  Hombres/mes   0.00 

1.2.2  Hombres/mes   0.00 

1.2.3  Hombres/mes   0.00 

1.2.4  Hombres/mes   0.00 

1.2.5 Tiempo extra personal de campo  (25%)       0.00 

  Sub-total 2       0.00 

  Sub-Total I 0.00 

II BENEFICIOS SOCIALES         

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2)       0.00 

  Sub-Total II 0.00 

III COSTOS OPERATIVOS         

3.1  mes   0.00 

3.2  mes   0.00 

3.3  mes   0.00 

3.4  mes   0.00 

3.5  mes   0.00 

3.6  mes   0.00 

3.7  mes   0.00 

3.8  Global   0.00 

  Sub-Total III 0.00 

IV GASTOS GENERALES         

4.1 20% de (I + II)       0.00 

  Sub-Total IV 0.00 

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS         

5.1 10% de III       0.00 

  Sub-Total V 0.00 

VI HONORARIOS/UTILIDAD         

6.1 10% de (I + II + IV)       0.00 

  Sub-Total VI 0.00 

            

  GRAN TOTAL 0.00 
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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5. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:  

 
El alcance del trabajo que el supervisor ejecutará deberá ser compatible con las mejores prácticas 
técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará a lo 
siguiente:  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los procesos previos 
que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del 
proyecto, estado actual del mismo, programación de la obra, revisión de todos los documentos adjuntos 
en la licitación del proyecto, etc.; estas actividades deberán ser descritas en detalle por el supervisor, 
para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluación completa del 
proyecto, con el propósito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para 
licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. En los casos que se encuentren 
errores, el supervisor deberá proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como 
de los diseños arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias. 
 
Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluación sea realizada bajo los mejores 
estándares y con los resultados deseados por la AMDC. 
 
Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe preliminar del estado del 
proyecto a más tardar quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de inicio. 
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ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA  
 
El supervisor será responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual deberá 
efectuar una supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado por el contratista. Es de 
especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene múltiples actividades, control de 
los gastos y de la supervisión de las obras. 
 
Por lo anterior, la firma supervisora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:  
 

1. Suministrar una inspección permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el contratista. 
Alertará al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles correcciones de este y 
formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores similares. 

 
2. Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, además deberá 

contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras.  
 

3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas y ensayos 
necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla con las 
especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas. Realizará pruebas de 
control a los materiales que se colocarán. De esta manera se tendrá conocimiento del origen de cualquier 
falla durante todo el proceso de construcción. A este respecto el supervisor deberá llevar un registro de 
todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor deberá 
disponer de su propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista. 
 

4. El supervisor deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás documentos 
contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista. 
 

5. Se debe realizar una evaluación periódica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el 
contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendación en cuanto a la modificación de las 
mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las correcciones que 
fuesen necesarias durante la ejecución del proyecto. 

 
6. El supervisor deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del contratista 

como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitución de cualquier persona 
que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada. 

 
7. El supervisor deberá exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitácora aprobado por el 

reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.  
 

8. Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y de la 
calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina o el operador de la misma. 
Deberá comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, 
que pudiera retrasar la oportuna culminación de las obras, y además deberá hacer las recomendaciones 
necesarias para corregir esta situación. 
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9. Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisará las cantidades de obra del 
contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de inversión 
previsto para el total del proyecto. 

 
10. El supervisor deberá dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administración Delegada, 

debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de pago, 
utilizando los formatos preparados para tal fin. Tal información deberá ser presentada mensualmente 
en el correspondiente informe. 
 

11. Revisión y aprobación de estimaciones incluyendo el cálculo del escalamiento de costos, para lo cual 
deberá calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que serán aprobados por 
el contratante. Efectuar minuciosos exámenes periódicos de las cantidades de obra restantes, a fin 
actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante. 

 
12. El supervisor verificará que el contratista coloque a su costo un rótulo informativo, según los formatos 

proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique. 
 

13. Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velará que el contratista 
mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro 
o dificultad al tránsito peatonal o vehicular. Estas señales serán aprobadas por el contratante y deberán 
tener las dimensiones preestablecidas. 
 

14. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la Municipalidad. 
 

15. Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de parte del 
contratista, para prórrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y otros similares. 
 

16. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para posibles 
reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra. 
 

17. Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal involucrado en la 
construcción del proyecto. 
  

18. Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo del proyecto. 
 

19. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción de cada 
elemento del proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes a 
considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirán en el 
informe final. 
 

20. Hacer la inspección final del proyecto o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a su terminación 
y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo terminado, en el caso que fuera 
necesaria la recepción parcial del proyecto. 
 

21. Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista. 
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22. Supervisión de la metodología de trabajo propuesta por el contratista para la realización de todas las 
tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de los procesos.  
 

23. Deberá revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales establecidas en la 
licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base de la licitación referente a esta 
actividad. 
  

24. Elaboración de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.  
 

25. Elaboración de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor preparará el 
informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo a 
la consideración y aprobación del contratante. Este informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, 
rediseño y construcción,  también incluirá una recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que 
hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de operaciones y los planos 
finales de lo construido, el juego de plano deberá coincidir como mínimo al juego de planos originales, 
sin menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios 
y para entregar la información relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA.  
 

V. CONDICIONES ESPECIALES: 

a.   Responsabilidad del supervisor:  
 

1. El supervisor además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del proyecto y 
mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-contratistas que ejecuten 
trabajos en las diversas áreas del proyecto.  
 

2. Es además convenido que el supervisor, en la prestación de los servicios motivo del contrato, actuará de 
acuerdo al mejor interés de la Alcaldía Municipal del Distrito Central durante el trabajo de construcción 
y su comportamiento será guiado por normas generalmente aceptadas de conducta profesional, 
cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de la Municipalidad podrá ser sancionado con 
multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectación  y de acuerdo al tipo de error la 
Municipalidad podrá rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.  
 

3. El supervisor no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas 
públicas o entidades autónomas.  
 

4. Se conviene que el supervisor no asignará, pignorará, transferirá, sub-contratará, cederá sus derechos a 
recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier parte del mismo, así como 
derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a menos que tenga el 
consentimiento por escrito de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub-
contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal. 
 

5. El supervisor no podrá retener por más de diez (10) días calendario la documentación referente al pago 
de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por el 
constructor de las obras (cuando corresponda) y deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el 
contrato y será responsable ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese 
concepto si por su culpa, negligencia  u otras causas a ellos imputables, la  Municipalidad no toma en 
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consideración la solicitud del contratista. 
 

6. El supervisor deberá revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista, dentro de un 
plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de su presentación, sino lo hiciera 
así dentro del mismo plazo, deberá informar por escrito a la AMDC, dando las razones de su actitud y 
dejando constancia  de la fecha  en que procederá a firmar dicho documento de pago o exponiendo los 
requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el trámite señalado.    
 

7. El supervisor tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en conexión con éste 
proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo, previamente aprobados 
por la Municipalidad. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el supervisor 
se adherirá a las normas de ingeniería generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares. 
 

8. El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras (L. 100.00) 
adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad de la Municipalidad a la terminación del 
contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar físicamente cualquier sección del 
proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la Municipalidad, estos serán pagados por el 
supervisor al valor del costo, tomando en cuenta la depreciación que para tal efecto tienen establecidos 
los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estarán 
sujetos a devolución. 
 

9. Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de acuerdo con lo 
establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a convocar a reuniones de 
trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A 
dichas reuniones asistirán el coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad designe; 
el supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones 
el supervisor presentará a la AMDC una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su 
relación con el programa de trabajo aprobado. Se discutirán, además, problemas que se hayan 
presentado en la realización de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitará al 
contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisión y en su caso 
aprobación. El supervisor a su vez hará una exposición de la forma como se realizarán los trabajos 
inmediatos y someterá a consideración de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de importancia 
relevante para el buen éxito y finalización del proyecto en el tiempo programado. 
 

10. El supervisor apoyará con logística, vehículos y otros a la AMDC para realizar inspecciones conjuntas en 
los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las áreas que requieran diseños. 
 

b.   Información y Servicios:  
 

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de la Dirección de 
Control y Seguimiento proveerán al supervisor de toda la asistencia que sea necesaria para obtener la 
información existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas, 
evaluaciones, inventarios viales y cualquier otra documentación que pueda estar disponible y asistirán a 
los supervisores en obtener tal información de otras dependencias de la alcaldía.  

2. Además, la Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al supervisor, toda la 
información técnica de que dispusiese y sea apropiada y útil para la ejecución del proyecto, toda la 
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información obtenida deberá devolverse a la Alcaldía Municipal del Distrito Central una vez finalizado el 
proyecto.  

3. La Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revisión, 
aprobación, aceptación y autorización de todas las solicitudes de pago sometidos por el supervisor de 
conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato.  

4. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, nombrará un 
ingeniero coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y el supervisor por intermedio del cual 
se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.  

5. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, supervisará 
el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los intereses de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central. Con tal propósito, el representante de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central llevará a cabo, entre otras, las siguientes tareas:  

 Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este contrato, para 
comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.  

 Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas prácticas de 
ingeniería. 

c. Informes Otra Documentación:  

El supervisor deberá presentar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de 
Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes: 

1. INFORME PRELIMINAR 

El supervisor presentará un informe preliminar dentro de los quince (15) días calendario posteriores a 
partir de la fecha de emisión de la orden de inicio extendida por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.  

Este informe deberá contener todo lo establecido en las actividades de evaluación arriba indicado. 

2. INFORMES DE AVANCE  
 
El supervisor deberá presentar mensualmente, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 
posteriores al período reportado, informes mensuales de avance con detalle apropiado de las 
actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los contratistas, durante el periodo 
reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluación técnica y ambiental 
cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones.  

3. INFORMES ESPECIALES 

El supervisor preparará los informes que le sean requeridos por la Alcaldía Municipal del Distrito Central 
y los deberá presentar en el tiempo que se establezca.  

4. INFORME FINAL  
 

El supervisor preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este 
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contrato para someterlo a la consideración y aprobación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El 
informe deberá reflejar en detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por los contratistas, y 
las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.  

 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Dirección correspondiente, le indicará 
al supervisor cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.  
 
El supervisor deberá presentar el informe final a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 
Unidad o Dirección Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los quince (15) días de haber 
finalizados los trabajos.  

 
Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD. 
 
VI. FORMA DE PAGO 
 
Los pagos serán mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe aprobado 
por la unidad respectiva de la A.M.D.C. 
 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
Forma de Pago: 
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

 Primer pago: Doce punto Cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega y 
aprobación del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC. 

 Pagos Periódicos: Cinco pagos correspondientes al Quince por ciento (15%) del valor del contrato 
contra entrega y aprobación de Informes de Avance. 

 Pago Final: Doce punto Cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega y 
aprobación del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por ley del 
ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el 
valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional de cumplimiento de contrato, 
devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 
 

1. PERSONAL TÉCNICO CLAVE MÍNIMO: 
 
1. Gerente de Proyecto, tiempo completo. 
2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo  
3. Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo 
4. Ingeniero especialista en Estructuras, tiempo parcial 
5. Ingeniero en Seguridad Vial, tiempo parcial 
6. Ingeniero en Costos y Presupuestos, tiempo parcial 
7. Ingeniero Electricista, tiempo parcial. 
8. Especialista en Seguridad Ocupacional, tiempo parcial 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de Evaluación se hará 
de la siguiente manera:  
 

 El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de costos, según 
dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito de las mismas; el resultado 
de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se disponga. 

 El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo se invitará 
a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un resultado satisfactorio, 
sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 75 % 
 
Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados 
obligatorios que se indican a continuación:  
Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente:  
 
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
correspondiente que acredite su capacidad para la 
participación de esta clase de actos y para la suscripción de 
los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto 
del Representante Legal como de la Firma Supervisora de no 
estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se 
refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 
Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública 
de Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las 
hubiere debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-PUNTAJE PUNTAJE 
MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Supervisora     20 

I.1 Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de vías 
que incluyan construcción de carriles con concreto 
hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 
puentes o pasos a desnivel, cuyo monto de la sumatoria de 
los contratos de supervisión sean igual o mayor a L. 
8,000,000.00 
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a) Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de vías 
que incluyan construcción de carriles con concreto 
hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 
puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en 
área urbana. 

20 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de vías que 
incluyan construcción de carriles con concreto hidráulico y 
asfalto, Rehabilitación de calzadas y también puentes o 
pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de vías que 
incluyan construcción de carriles con concreto hidráulico y 
asfalto, Rehabilitación de calzadas y también puentes o 
pasos a desnivel y que sea en área urbana. 

5 

d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de vías que 
incluyan construcción de carriles con concreto hidráulico y 
asfalto, Rehabilitación de calzadas y también puentes o 
pasos a desnivel y que sea en área urbana. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo  30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología  

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 
empleará en la supervisión y demuestra un entendimiento 
sólido y comprehensivo que especifica el alcance de la 
supervisión, define por cada objetivo específico los 
productos y resultados a cumplir, así como la metodología 
de supervisión con su respectivo indicador de 
comprobación. 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se 
enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se 
dice cuáles técnicas se emplearán, indica los productos a 
obtener y los responsables. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista 
las etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no 
explica claramente la forma en que se realizarán, los 
métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables, 
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o 
comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 
incompleta, no está ajustada a los requerimientos del 
proyecto, es presentada con desorden o con 
inconsistencias, y en particular no concuerda con el 
cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo   
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a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan 
de trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico y define claramente la 
secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la 
supervisión y factores críticos de cada actividad. Presenta un 
cronograma de actividades calendarizado en Project MS, 
detallando sus respectivos responsables, recursos y 
productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura 
de tiempos.   

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: 
Plan de trabajo que no define el rol y las responsabilidades 
de cada miembro del equipo técnico y secuencia de 
ejecución de las etapas de la supervisión no tiene orden 
lógico ni determina los factores críticos. Presenta un 
cronograma de actividades calendarizado en Excel sin 
detallar los responsables, recursos y productos entregables 
y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.   

5 
 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco 
detalle: Se presentan únicamente etapas, actividades y/o 
tareas, así como recursos en forma global, sin que estén 
asignados en forma explícita a cada una de las etapas, 
actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica 
de la ejecución de las actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de 
trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades 
programadas y no presenta un cronograma de actividades 
para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave:  50 

III.1 Gerente de Proyecto 6 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

3 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

3 

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

1.5 

c) Si tiene menos de 10 años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 
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 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de vías que incluyan 
construcción de carriles con concreto hidráulico y asfalto, 
Rehabilitación de calzadas y también puentes o pasos a 
desnivel. 

3 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluyan construcción de carriles con concreto 
hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 
puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en 
área urbana. 

3 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos en 
posiciones similares en Supervisión de vías que incluyan 
construcción de carriles con concreto hidráulico y asfalto, 
Rehabilitación de calzadas y también puentes o pasos a 
desnivel y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1.5 

c) No ha participado en proyectos de vías que incluyan 
construcción de carriles con concreto hidráulico y asfalto, 
Rehabilitación de calzadas y también puentes o pasos a 
desnivel.  

0 

III.2 Ingeniero Residente  8 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

4 

a) Si tiene más de catorce (14) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

4 

b) Si tiene más de nueve (9) a catorce (14) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

3 

c) Si tiene de cinco (5) a nueve (9) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1.5 

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de vías que incluyan 
construcción de carriles con concreto hidráulico y asfalto, 
Rehabilitación de calzadas y también puentes o pasos a 
desnivel. 

4 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluyan construcción de carriles con concreto 
hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 

4 
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puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en 
área urbana. 

b) Ha participado en dos (2) proyectos de vías que incluyan 
construcción de carriles con concreto hidráulico y asfalto, 
Rehabilitación de calzadas y también puentes o pasos a 
desnivel y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

3 

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de vías que 
incluyan construcción de carriles con concreto hidráulico y 
asfalto, Rehabilitación de calzadas y también puentes o 
pasos a desnivel y que sea en área urbana. 

1.5 

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluyan puentes o pasos a desnivel.  

0 

III.3 Ingeniero Asistente 6  

 Educación: Ingeniero Civil y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

3  

b) Si tiene entre dos (2) hasta cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.5  

c) Si tiene menos de dos (2) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil  

0  

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de vías que incluyan 
construcción de carriles con concreto hidráulico y asfalto, 
Rehabilitación de calzadas 

3  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluyan construcción de carriles con concreto 
hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 
puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en 
área urbana 

3  

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión de vías que incluyan construcción de carriles con 
concreto hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y 
también puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1) 
sea en área urbana 

1.5  

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluyan construcción de carriles con concreto hidráulico y 

0  
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asfalto, Rehabilitación de calzadas y también puentes o 
pasos a desnivel 

III.4 Ingeniero Especialista en Estructuras  8  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Estructura. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

4  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

4  

b) Si tiene más de siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

3  

c) Si tiene de cuatro (4) a siete (7) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1.5  

d) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de puentes o pasos a 
desnivel 

4  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de 
puentes o pasos a desnivel 

4  

b) Ha participado en dos (2) proyectos de Supervisión de 
puentes o pasos a desnivel 

3  

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de puentes 
o pasos a desnivel. 

1.5  

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de puentes o 
pasos a desnivel 

0  

III.5 Ingeniero en Seguridad Vial.  6  

 Educación: Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

3  
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b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil  

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de vías en seguridad y 
socio ambiental. 

3  

a) Ha participado en dos (2) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluyan puentes o pasos a desnivel y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

3  

b) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de vías que 
incluya puentes o pasos a desnivel y que sea en área urbana. 

2  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluyan puentes o pasos a desnivel. 
  

0.0  

III.6 Ingeniero en Costos y Presupuestos 6  

 Educación: Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

3  

b) Si tiene entre cinco (5) a ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil  

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de vías que incluyan 
construcción de carriles con concreto hidráulico y asfalto, 
Rehabilitación de calzadas y también puentes o pasos a 
desnivel. 

3  

a) Ha participado en dos (2) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluyan puentes o pasos a desnivel y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

3  

b) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de vías que 
incluya puentes o pasos a desnivel y que sea en área urbana. 

2  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluyan puentes o pasos a desnivel. 
  

0.0  
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III.7 Ingeniero Electricista  6  

 Educación: Ingeniero Electricista y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de Honduras 
(CIMEQH). Presentar la constancia original de Solvencia del 
CIMEQH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Electricista ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Electricista 

3  

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Electricista 

1.5  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
reubicación de líneas primarias y secundarias en cualquier 
país de la región centroamericana. 

3  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y secundarias 
en cualquier país de la región centroamericana. 

3  

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y 
secundarias en cualquier país de la región centroamericana. 

1.5  

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 
de reubicación de líneas primarias y secundarias en 
cualquier país de la región centroamericana. 

0  

III.8 Especialista en Seguridad Ocupacional / Bioseguridad 4  

 Educación:  
Profesional Técnico, con estudios adicionales a nivel de 
manejo e implementación de procesos de seguridad 
ocupacional, diplomados en gestión, evaluación y control 
ambiental, capacitaciones en temas de bioseguridad, sin 
restringirse a estos.  

obligatorio  

 Experiencia General:  
Experiencia en el ejercicio profesional como evaluador o 
prestador de servicios ambientales o regente ambiental, 
capacitador en seguridad e higiene ocupacional y temas 
relacionados.  

 
 

2 

 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 

2  

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

1  
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c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos cuyas 
posiciones similares hayan sido manejo de personal y 
capacitaciones en temas de seguridad e higiene 
ocupacional. 

2  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos cuyas posiciones similares hayan sido manejo de 
personal y capacitaciones en temas de seguridad e higiene 
ocupacional. 

2  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos cuyas posiciones similares hayan sido manejo de 
personal y capacitaciones en temas de seguridad e higiene 
ocupacional. 

1  

c) No ha participado en proyectos cuyas posiciones similares 
hayan sido manejo de personal y capacitaciones en temas 
de seguridad e higiene ocupacional 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es 
de 75 PUNTOS  

 100 

 
 
El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos los 
requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   
 
Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará a cada 
oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación. 
 
Se deberá obtener el puntaje mínimo de 75 en la evaluación técnica, en la forma arriba establecida y que 
cumpla con los demás requisitos.  
En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo inmediato 
superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 
 
En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará prioridad o 
se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC, se 
priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su 
clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla con la clasificación.  
 
Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la Constancia 
vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas pendientes con el 
Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de Administración de Renta (SAR). 
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Sección VIII. 
 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de Evaluación se hará 

de la siguiente manera:  

 

● El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de costos, según 

dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito de las mismas; el resultado 

de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se disponga;  

● El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo se invitará 

a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un resultado satisfactorio, 

sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.  

● La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 75 % 

 

Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados 

obligatorios que se indican a continuación:  

Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente:  

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil 

correspondiente que acredite su capacidad para la 

participación de esta clase de actos y para la suscripción de 

los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto 

del Representante Legal como de la Firma Supervisora de 

no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que 

se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación 

del Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura 

Pública de Constitución Social de la Empresa y sus 
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reformas si las hubiere debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil correspondiente  

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-

PUNTAJE 

PUNTAJE 

MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Supervisora     20 

I.1 Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de 

vías que incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 

puentes o pasos a desnivel, cuyo monto de la sumatoria de 

los contratos de supervisión sean igual o mayor a L. 

8,000,000.00 

 

a) Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de vías 

que incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 

puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en 

área urbana. 

20 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de vías que 

incluyan construcción de carriles con concreto hidráulico y 

asfalto, Rehabilitación de calzadas y también puentes o 

pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de vías que 

incluyan construcción de carriles con concreto hidráulico y 

asfalto, Rehabilitación de calzadas y también puentes o 

pasos a desnivel y que sea en área urbana. 

5 

d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de vías que 

incluyan construcción de carriles con concreto hidráulico y 

asfalto, Rehabilitación de calzadas y también puentes o 

pasos a desnivel y que sea en área urbana. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo  30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología  

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 

desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 

empleará en la supervisión y demuestra un entendimiento 

20 
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sólido y comprehensivo que especifica el alcance de la 

supervisión, define por cada objetivo específico los 

productos y resultados a cumplir, así como la metodología 

de supervisión con su respectivo indicador de 

comprobación. 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se 

enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se 

dice cuáles técnicas se emplearán, indica los productos a 

obtener y los responsables. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente 

enlista las etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero 

no explica claramente la forma en que se realizarán, los 

métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables, 

requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o 

comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos 

del proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 

incompleta, no está ajustada a los requerimientos del 

proyecto, es presentada con desorden o con inconsistencias, 

y en particular no concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo   

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: 

Plan de trabajo que define el rol y las responsabilidades de 

cada miembro del equipo técnico y define claramente la 

secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la 

supervisión y factores críticos de cada actividad. Presenta 

un cronograma de actividades calendarizado en Project MS, 

detallando sus respectivos responsables, recursos y 

productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura 

de tiempos.   

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades 

incompleto: Plan de trabajo que no define el rol y las 

responsabilidades de cada miembro del equipo técnico y 

5 
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secuencia de ejecución de las etapas de la supervisión no 

tiene orden lógico ni determina los factores críticos. 

Presenta un cronograma de actividades calendarizado en 

Excel sin detallar los responsables, recursos y productos 

entregables y no define una ruta crítica y holgura de 

tiempos.   

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco 

detalle: Se presentan únicamente etapas, actividades y/o 

tareas, así como recursos en forma global, sin que estén 

asignados en forma explícita a cada una de las etapas, 

actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica 

de la ejecución de las actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de 

trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades 

programadas y no presenta un cronograma de actividades 

para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave:  50 

III.1 Gerente de Proyecto 6 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos 

lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

3 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

3 

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

de Ingeniero Civil. 

1.5 
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c) Si tiene menos de 10 años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Supervisión de vías que 

incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y 

también puentes o pasos a desnivel. 

3 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 

de vías que incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 

puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en 

área urbana. 

3 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos en 

posiciones similares en Supervisión de vías que incluyan 

construcción de carriles con concreto hidráulico y asfalto, 

Rehabilitación de calzadas y también puentes o pasos a 

desnivel y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1.5 

c) No ha participado en proyectos de vías que incluyan 

construcción de carriles con concreto hidráulico y asfalto, 

Rehabilitación de calzadas y también puentes o pasos a 

desnivel.  

0 

III.2 Ingeniero Residente  8 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos 

lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

4 

a) Si tiene más de catorce (14) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil. 

4 
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b) Si tiene más de nueve (9) a catorce (14) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

de Ingeniero Civil 

3 

c) Si tiene de cinco (5) a nueve (9) años de ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

de Ingeniero Civil 

1.5 

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Supervisión de vías que 

incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y 

también puentes o pasos a desnivel. 

4 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 

de vías que incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 

puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en 

área urbana. 

4 

b) Ha participado en dos (2) proyectos de vías que incluyan 

construcción de carriles con concreto hidráulico y asfalto, 

Rehabilitación de calzadas y también puentes o pasos a 

desnivel y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

3 

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de vías 

que incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 

puentes o pasos a desnivel y que sea en área urbana. 

1.5 

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 

incluyan puentes o pasos a desnivel.  

0 

III.3 Ingeniero Asistente 6  

 Educación: Ingeniero Civil y solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 

constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  
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 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos 

lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

3  

b) Si tiene entre dos (2) hasta cinco (5) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

de Ingeniero Civil 

1.5  

c) Si tiene menos de dos (2) años de ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil  

0  

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Supervisión de vías que 

incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas 

3  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 

de vías que incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 

puentes o pasos a desnivel y que al menos uno (1) sea en 

área urbana 

3  

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 

Supervisión de vías que incluyan construcción de carriles 

con concreto hidráulico y asfalto, Rehabilitación de 

calzadas y también puentes o pasos a desnivel y que al 

menos uno (1) sea en área urbana 

1.5  

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión de vías 

que incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y también 

puentes o pasos a desnivel 

0  

III.4 Ingeniero Especialista en Estructuras  8  
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 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con 

grado académico como mínimo maestría en Estructura. 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia del 

título de Maestría en Estructuras ambos lados donde se 

puedan verificar los sellos correspondientes)  

4  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

4  

b) Si tiene más de siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

de Ingeniero Civil 

3  

c) Si tiene de cuatro (4) a siete (7) años de ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

de Ingeniero Civil 

1.5  

d) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Supervisión de puentes o 

pasos a desnivel 

4  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 

de puentes o pasos a desnivel 

4  

b) Ha participado en dos (2) proyectos de Supervisión de 

puentes o pasos a desnivel 

3  

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de 

puentes o pasos a desnivel. 

1.5  

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de puentes o 

pasos a desnivel 

0  

III.5 Ingeniero en Seguridad Vial.  6  
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 Educación: Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 

constancia original de solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos 

lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

3  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

de Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil  

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Supervisión de vías en 

seguridad y socio ambiental. 

3  

a) Ha participado en dos (2) o más proyectos de Supervisión 

de vías que incluyan puentes o pasos a desnivel y que al 

menos uno (1) sea en área urbana. 

3  

b) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de vías 

que incluya puentes o pasos a desnivel y que sea en área 

urbana. 

2  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 

incluyan puentes o pasos a desnivel. 

  

0.0  

III.6 Ingeniero en Costos y Presupuestos 6  

 Educación: Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 

constancia original de solvencia del CICH 

Obligatorio  
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 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos 

lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

3  

b) Si tiene entre cinco (5) a ocho (8) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

de Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil  

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Supervisión de vías que 

incluyan construcción de carriles con concreto 

hidráulico y asfalto, Rehabilitación de calzadas y 

también puentes o pasos a desnivel. 

3  

a) Ha participado en dos (2) o más proyectos de Supervisión 

de vías que incluyan puentes o pasos a desnivel y que al 

menos uno (1) sea en área urbana. 

3  

b) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de vías 

que incluya puentes o pasos a desnivel y que sea en área 

urbana. 

2  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 

incluyan puentes o pasos a desnivel. 

  

0.0  

III.7 Ingeniero Electricista  6  

 Educación: Ingeniero Electricista y solvente con el 

Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y 

Químicos de Honduras (CIMEQH). Presentar la 

constancia original de Solvencia del CIMEQH 

Obligatorio  
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 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título de Ingeniero Electricista 

ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Electricista 

3  

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

de Ingeniero Electricista 

1.5  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 

reubicación de líneas primarias y secundarias en 

cualquier país de la región centroamericana. 

3  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 

y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y secundarias 

en cualquier país de la región centroamericana. 

3  

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 

Supervisión y/o Diseño de reubicación de líneas primarias 

y secundarias en cualquier país de la región 

centroamericana. 

1.5  

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión y/o 

Diseño de reubicación de líneas primarias y secundarias en 

cualquier país de la región centroamericana. 

0  

III.8 Especialista en Seguridad Ocupacional / Bioseguridad 4  

 Educación:  

Profesional Técnico, con estudios adicionales a nivel de 

manejo e implementación de procesos de seguridad 

ocupacional, diplomados en gestión, evaluación y control 

obligatorio  
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ambiental, capacitaciones en temas de bioseguridad, sin 

restringirse a estos.  

 Experiencia General:  

Experiencia en el ejercicio profesional como evaluador o 

prestador de servicios ambientales o regente ambiental, 

capacitador en seguridad e higiene ocupacional y temas 

relacionados.  

 

 

2 

 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional 

2  

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

1  

c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos 

cuyas posiciones similares hayan sido manejo de personal y 

capacitaciones en temas de seguridad e higiene 

ocupacional. 

2  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos cuyas posiciones similares hayan sido manejo de 

personal y capacitaciones en temas de seguridad e higiene 

ocupacional. 

2  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos 

(2) proyectos cuyas posiciones similares hayan sido manejo 

de personal y capacitaciones en temas de seguridad e 

higiene ocupacional. 

1  

c) No ha participado en proyectos cuyas posiciones similares 

hayan sido manejo de personal y capacitaciones en temas 

de seguridad e higiene ocupacional 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación 

técnica es de 75 PUNTOS  

 100 
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El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos los 

requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará a cada 

oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación. 

 

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 75 en la evaluación técnica, en la forma arriba establecida 

y que cumpla con los demás requisitos.  

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo inmediato 

superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

 

En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará prioridad o se 

adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC, se 

priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su 

clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla con la clasificación.  

 

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la Constancia 

vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas pendientes con el 

Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de Administración de Renta (SAR). 
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Sección IX. 

Formularios Tipo 
 
 

 Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

 Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

 Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

 Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

 Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

 Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 
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Formulario No. 1 
 

Carta de Presentación de Propuesta (Sobre “1”) 

 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y económica para 
la Contratación Directa de Emergencia de la referencia, la firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los 
suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Contratación Directa de 

Emergencia, sus aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones 
establecidas en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. De conformidad con los Documentos de la Contratación Directa de Emergencia y con nuestra 

propuesta técnica y económica, que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a 
prestar los servicios de consultoría descritos en los términos de referencia.  

 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a ustedes 
toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de 
comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, nos damos por 
notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario contados a 
partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de conformidad con los Documentos 
de Contratación Directa de Emergencia. Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier 
momento hasta antes del término de dicho período. 
 
4. En esta Contratación Directa de Emergencia no participamos en calidad de Proponentes en más de una 

propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al 

proceso de esta Contratación Directa de Emergencia o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas 
o no serán pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya 
recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada comisión o donación ha sido 
pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las mismas) 
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6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en 
la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y 
ejecución del Contrato Formal. 

 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni 

ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del 
Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 2 
Detalle del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente del Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Residente 
 

 
  

Ingeniero Asistente  
 

 
   Ingeniero especialista 

estructural 

 

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial 
 

 
   Ingeniero en Costos y 

Presupuestos 

 

 
  Ingeniero en Electricidad.  

 
  Especialista en Seguridad 

Ocupacional 

 

 
Nota: 

 El Ingeniero Residente y los Asistentes propuestos deberá ser exclusivo para este proceso de 
Contratación Directa de Emergencia y no deberá proponerse en otros procesos de concurso 
durante el periodo de junio de 2023 a enero de 2024 o hasta que se haya notificado de no 
seleccionado y se haya firmado el contrato en los procesos que está participando; tampoco deberá 
proponerse para este cargo, personal clave que labora en proyectos que se ejecutan actualmente 
con la AMDC. 

 No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso de que crea 
necesario hacer la consulta antes de la presentación de la oferta es decir diez (10) días antes de la 
recepción de la oferta.  
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Formulario No. 3 
Currículum vitae del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 

Suministrar esta información para el Director Residente y para cada uno de los profesionales 
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no será tomada en 
cuenta.  

Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 
   
   
   
 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en esta Contratacion Directa de Emergencia ) 

 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 

 
 

Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad 
y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios requeridos en 
la Contratacion Directa de Emergencia No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios profesionales 
a ésta en el cargo de (indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Contratación Directa de Emergencia, 
estar de acuerdo con cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no 
he comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en esta misma Contratacion Directa de 
Emergencia.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, que 
deberá ser original). 
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Formulario No. 4 
 

Costo Total del Servicio (Sobre “2”) 

 
 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica para la 
Contratación Directa de Emergencia de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de los 
Documentos de Contratación Directa de Emergencia y los ya expresados por nosotros en la Carta de 
Presentación de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del 
Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 5  
Detalles de costos (Sobre 2”) 

El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan de trabajo 
que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime conveniente y necesarios 
para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. De solicitar agregar cualquier otro 
personal clave debe hacerlo mediante una solicitud de aclaración al proceso. 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
TOTAL (L.) 

I PERSONAL          

1 Remuneraciones Personales         

1.1.1 Gerente de proyecto Hombres/mes 7.00  0.00 

1.1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 7.00  0.00 

1.1.3 Ingeniero Asistente Hombres/mes 7.00  0.00 

1.1.4 Ingeniero Especialista en Estructuras Hombres/mes 2.00  0.00 

1.1.5 Ingeniero en Seguridad Vial Hombres/mes 6.00  0.00 

1.1.6 Ingeniero en Costos y Presupuestos Hombres/mes 6.00  0.00 

1.1.7 Ingeniero Electricista Hombres/mes 3.00  0.00 

1.1.8 Especialista en Seguridad Ocupacional Hombres/mes 6.00  0.00 

            

  Sub-total 1       0.00 

2 Personal Administrativo Auxiliar y otros         

1.2.1  Hombres/mes   0.00 

1.2.2  Hombres/mes   0.00 

1.2.3  Hombres/mes   0.00 

1.2.4  Hombres/mes   0.00 

1.2.5 Tiempo extra personal de campo  (25%)       0.00 

  Sub-total 2       0.00 

  Sub-Total I 0.00 

II BENEFICIOS SOCIALES         

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2)       0.00 

  Sub-Total II 0.00 

III COSTOS OPERATIVOS         

3.1  mes   0.00 

3.2  mes   0.00 

3.3  mes   0.00 

3.4  mes   0.00 

3.5  mes   0.00 

3.6  mes   0.00 

3.7  mes   0.00 

3.8  Global   0.00 

  Sub-Total III 0.00 

IV GASTOS GENERALES         

4.1 20% de (I + II)       0.00 

  Sub-Total IV 0.00 

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS         

5.1 10% de III       0.00 

  Sub-Total V 0.00 

VI HONORARIOS/UTILIDAD         

6.1 10% de (I + II + IV)       0.00 

  Sub-Total VI 0.00 

            

  GRAN TOTAL 0.00 

 
 

*los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos. 
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no será modificados. 
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Formulario No. 6 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
Fecha: __________ 
Contratacion Directa de Emergencia  No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) es obligando 
en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de _______ a suministrar 
(descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una garantía 
(indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el contrato y emitida a su 
favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del 
contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del contrato. 
 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio del 
contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y a favor suyo, 
por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y nos obligamos a pagarle 
dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito que el contratista no ha 
cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad que se apruebe dicho incumplimiento o el 
monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de ________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Sección X. 
Anexos 

 
X.I Fotografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No.1 Actividad:   En la imagen se muestra el puente El Carrizal, salida hacia el norte 
de la capital 

Proyecto: “SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA 
VILLAS DEL SOL” 

Fecha: 
2023 

 

No.2 Actividad:    En la imagen se muestra el tramo frente a la colonia Centro 
América Oeste y Residencial Centro América, también se puede observar el 
puente peatonal existente 

Proyecto: “SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA 
VILLAS DEL SOL” 

Fecha: 
2023 
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No.3 Actividad:   En la imagen se muestra el tramo frente a plaza Millenium, 
además se observa el paso a desnivel Metro Mall – bulevar CEE 

Proyecto: “SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA 
VILLAS DEL SOL” 

Fecha: 
2023 

 

No.4 Actividad:   En la imagen se muestra el tramo frente a Cascadas Mall y el hotel 
LQ 

Proyecto: “SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA 
VILLAS DEL SOL” 

Fecha: 
2023 
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X.II Croquis de ubicación  
Ubicación a Nivel Nacional 

 
 

 

 

 

 

No.5 Actividad:   Final del proyecto a la altura de Villas del Sol salida a Oriente. 

Proyecto: “SUPERVISION PARA LA FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA 
VILLAS DEL SOL” 

Fecha: 
2023 
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Ubicación a Nivel Departamental 

 

Bulevar de las Fuerzas Armadas, desde El Carrizal hasta la salida a oriente, a inmediaciones del Anillo 

Periférico  
 
 

Coordenadas  
 
Inicio  
X:  473971.45 m E 
Y:  1559044.85 m N 
 
Final 
X: 481506.95 m E 
Y: 1554918.79 m N 

 
 


