
 
 

 
 

   

 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 
 

DOCUMENTO BASE 

 
 

Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados 
de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

 
Emitido:  

28 de enero de 2019 
 

Consultoría Individual 
No. CI-03-AMDC-08-2019 

 
Código 
S-0030 

 
Contratante:  

Alcaldía Municipal del Distrito Central 
 

HONDURAS, C. A. 
 

 



 
 

 

INDICE 

 

SECCIÓN I. ............................................................................................................................... 1 
Invitación ..................................................................................................................................................... 1 

SECCIÓN II ............................................................................................................................... 2 
Instrucciones Generales a los Participantes (IGP)......................................................................................... 2 

SECCIÓN III............................................................................................................................... 9 
Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP) ......................................................................................... 9 

SECCIÓN IV ............................................................................................................................ 12 
Borrador de contrato ................................................................................................................................. 12 

Sección V ..................................................................................................................... 18 

Apéndice “A” Condiciones Generales del contrato .................................................................................... 18 

1. Definiciones ............................................................................................................. 19 

SECCIÓN VI ............................................................................................................................ 26 
Apéndice “B” Condiciones Especiales del Contrato (CEC) ........................................................................... 26 

SECCIÓN VII. .......................................................................................................................... 32 
Apéndice “C” Términos de Referencia ....................................................................................................... 32 

SECCIÓN IX. ........................................................................................................................... 47 
Formularios Tipo ........................................................................................................................................ 47 

SECCIÓN X. ............................................................................................................................ 55 
Anexos ....................................................................................................................................................... 55 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

Sección I. 
Invitación 
 
 

Tegucigalpa, M.D.C. 
28 de enero de 2019 
Oficio N° XXXX-GLCSI 

Señor (a) 
Su oficina 
 

Ref.: Invitación a participar en la consultoría individual   
N° CI-03-AMDC-08-2019, Código S-0030 

 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central tiene el agrado de invitarle a presentar hoja de vida y 
documentos para el proceso No. CI-03-AMDC-08-2019, Consultoría individual para la 
supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, código S-0030, 
proyectos: “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Milpa Bajo y col. Las Palmas.”, 
con código 1634; “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 3 Caminos”, con código 
1566; “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Guillén, calle principal 1”, con 
código: 1651 y “Construcción de parque en colonia Altos de Las Colinas”, con código: 1343. , 
proyectos financiados con fondos municipales. 
 
Los participantes podrán obtener los Documentos del proceso en la página web: 
www.honducompras.gob.hn. Así mismo podrán solicitar información adicional (consultas), 
siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito a la Gerencia de Licitaciones, 
Contrataciones y Servicios Internos, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC, 
frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa MDC, teléfono 
2222-0870 a partir del 28 de enero de 2019. 
 
La recepción de la hoja de vida y documentos se llevará a cabo el día martes 05 de febrero de 
2019, en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos a las 02:00 p.m., sin 
embargo, el contratante no se hace responsable si éstos no son recibidos a la hora y fecha 
indicados para la recepción de los documentos. Los documentos tardíos no serán aceptados y se 
devolverán sin abrir. 

 
Los documentos deberán ser presentados en sobre sellado.  
 
Atentamente,  
 
 

Lic. Claudia Ardón 
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones 

y Servicios Internos 
 

http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:licitaciones@amdc.hn
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Sección II 
Instrucciones Generales a los Participantes (IGP) 

 
 

A. Introducción 
 
1. Fuente de los recursos. 
1.1 Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en 
virtud de este Contrato de Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados 
en el Municipio del Distrito Central y especificado en las IEP. En las IEP se indica el ente 
adquiriente que se denominará en adelante el "Contratante". 
 
2. Participantes elegibles. 
2.1 El presente llamado está abierto a Ingenieros Civiles o Arquitectos que provean servicios 
de consultoría individual de supervisión de proyectos. 
2.2 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con los documentos que 
no se obtuvieron directamente de él. En consecuencia, el Contratante no aceptará ninguna 
protesta o reclamo de los participantes en referencia a tales documentos y sus enmiendas, 
si las hubiera. 
 
3. Visita del sitio, costo de preparación y presentación de los documentos. 
3.1 Será responsabilidad de los participantes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
3.2 Será responsabilidad de los participantes sufragar todos los gastos relacionados con la 
preparación y presentación de sus documentos. El Contratante no será responsable en 
ningún caso por dichos costos. 
 

B. Documentos del Proceso 
 
4. Contenido de los Documentos Base del Proceso. 
4.1 Los Documentos Base indican los servicios de la consultoría de supervisión a contratarse, 
los procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos Base comprenden las 
siguientes Secciones: 
I) Invitación 
II) Instrucciones Generales a los Participantes (IGP) 
III) Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
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X)  Anexos 
 
4.2 El participante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
Términos de Referencia que figuren en los Documentos Base. El no incluir toda la 
información solicitada en los Documentos Base o presentar documentación que no se ajuste 
sustancialmente a los requisitos solicitados podrá constituir causal de rechazo del 
participante. 
 
5. Aclaración del Documento del Proceso. 
5.1 Todo participante que requiera aclaración del Documento del Proceso, podrá solicitarla 
al Contratante a la dirección indicada en las IEP, a más tardar dos (2) días calendario antes 
de que venza el plazo para la presentación de los documentos. Esta comunicación deberá 
realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por medio de carta. El 
Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los documentos base que reciba, 
vía comunicación escrita, a más tardar un (1) día calendario antes de que venza el plazo 
para la presentación los documentos establecidos en las IEP, y enviará, además, una copia 
de su respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los participantes 
que hayan adquirido los documentos base. 
 
6. Modificación de los Documentos del proceso. 
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza 
el plazo de presentación de los documentos, modificar los Documentos base mediante 
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los 
participantes.  
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los participantes que 
haya adquirido los Documentos base y serán obligatorias para ellos.  
6.3 Las enmiendas al Documento Base se publicarán además en el Sistema de Información 
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). 
6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de los 
documentos a fin de dar a los participantes un plazo razonable para que puedan tomar en 
cuenta, en la preparación de sus documentos, las enmiendas hechas a los Documentos 
Base.  

 
C. Preparación de los documentos 

 
7. Idioma de los documentos. 
7.1 Los documentos que preparen los participantes, así como toda la correspondencia y 
documentos relativos a ella que intercambien el participante y el Contratante, deberá 
redactarse en el idioma Español.  
 
8. Documentos que deberá presentar el participante. 
8.1 Se deberá incluir los siguientes documentos: 

http://www.honducompras.gob.hn/
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(a) Documentos técnicos que deberá contener: Carta de Presentación de Documentos, 
Currículo Vitae y documentación indicada en la IEP,  
(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEP. 
9. Currículo Vitae. 
9.1 El participante presentará currículo vitae (hoja de vida) acompañado con los 
documentos que se indiquen en las IEP.  
9.2 El participante presentará sus documentos utilizando para ello los Formularios que se 
incluye en el Documento del Proceso.  
 
10. Monedas del servicio y monedas de pago. 
10.1 El pago del monto total será en Lempiras (moneda oficial de la República de Honduras). 
 
11. Documentos que establecen las calificaciones del Participante y su conformidad con los 
Documentos Base. 
11.1 Los documentos indicados en las IEP, que presenten los participantes para demostrar 
que posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de 
que sus documentos sean aceptados, deberán establecer, en forma satisfactoria para el 
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la 
sección VIII Criterios de Evaluación, que forma parte integral de los Documentos Base del 
Proceso. 
 
12. Formato y firma de los documentos. 
12.1 El participante preparará los documentos, que constarán de: una Carta de 
Presentación de Documentos firmada y sellada por el participante, el Currículo Vitae y toda 
documentación requerida en las IEP, presentadas en un solo sobre sellado. 
12.2 El original de los documentos será mecanografiado o escrito con tinta indeleble. 
 

D. Presentación y Recepción de documentos 
 
13. Presentación y recepción de documentos. 
13.1 Los documentos serán colocados en un sobre cerrado, que se identificarán como 
"ORIGINAL".  
13.2. El sobre deberá indicar, además: 
(a) Nombre y la dirección del participante; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEP; e 
Indicar el nombre y número del proceso a que hacen referencia las IEP y las palabras "FECHA 
Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEP 14.1. 
13.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura 
prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta 
circunstancia podrá ser causal de rechazo de los documentos.  
 
14. Plazo para la presentación de los documentos. 
14.1 Los documentos deberán ser recibidos por el Contratante en la dirección, y a más 
tardar a la hora y fecha indicadas en las IEP. El Contratante elaborará un acta de recepción, 
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firmada por representantes de la A.M.D.C. que designe el contratante para dejar constancia 
de la documentación recibida en tiempo.  
 
15. Documentos tardíos. 
15.1 Toda documentación que se presente después del plazo fijado para la recepción, será 
rechazada y devuelta sin abrir al participante.  
 
16. Modificación, sustitución y retiro de documentos. 
16.1 El participante podrá modificar, sustituir o retirar sus documentos después de 
presentada, siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por 
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de 
documentos.  
16.2 Los documentos no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para 
su presentación. 
 

E. Apertura y evaluación de documentos 
 
17. Apertura de los documentos por el Contratante. 
17.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir los 
sobres que contiene los documentos de los participantes en forma privada de acuerdo al 
calendario establecido por la misma comisión.  
 
18. Aclaración de los documentos y confidencialidad. 
18.1 Durante el período de evaluación de los documentos, que comienza después de 
concluido el acto de recepción, el Contratante podrá solicitar a los participantes  
aclaraciones acerca de los documentos y la respectiva respuesta, se harán por 
comunicación escrita. 
18.2 Iniciado el período de evaluación de los documentos y hasta la notificación oficial del 
resultado del proceso, se considerará confidencial toda información relacionada con el 
examen, las aclaraciones y evaluación de los documentos, así como recomendaciones de 
adjudicación del proceso. La información considerada confidencial no podrá ser conocida 
por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la 
evaluación de los documentos. Dicha prohibición incluye a los participantes.  
 
19. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables. 
19.1 El Contratante examinará los documentos para determinar si están completos, si los 
documentos han sido debidamente firmados y en general, si están en orden. 
19.2 Antes de proceder a la evaluación, el contratante determinará si cada documento se 
ajusta sustancialmente a los Documentos Base del Proceso. Para los fines de estas cláusulas, 
se considera que los documentos se ajustan sustancialmente a los Documentos Base del 
Proceso cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en 
dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, documentos sin 
firma. La determinación del Contratante de que los documentos se ajustan sustancialmente 
a los Documentos Base del Proceso se basará en el contenido de los mismos. 
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19.3 Para la evaluación de los documentos, se aplican las siguientes definiciones: 
a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con 
constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible 
o cuestiones que no afecten el principio de que los documentos deben ajustarse 
sustancialmente a los Documentos Base del Proceso.  
b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya 
acción u omisión impiden la validez de los documentos o aquellas cuya subsanación puede 
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de los documentos causando ventaja al participante 
sobre otros.  
c. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los 
servicios ofertados; o 
2. Limita de una manera sustancial, contraria al Documento Base, los derechos del 
Contratante con las obligaciones del participante en virtud del Contrato; o 
B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
participantes que presentan documentos que se ajustan sustancialmente a los Documentos 
del Proceso. 
19.4 El Contratante rechazará toda documentación que no se ajuste sustancialmente a los 
Documentos del Proceso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que los 
documentos que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos 
documentos.  
 
20. Evaluación y comparación de documentos. 
20.1 El Contratante evaluará los documentos que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos Base del Proceso, aplicando los criterios y el sistema de puntaje establecidos 
en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No se podrán tomar en cuenta factores que no 
estén especificados en los Criterios de Evaluación. Los documentos que no se presenten 
conformes a lo solicitado y/o que obtengan un puntaje inferior al mínimo establecido en el 
Documento Base serán rechazados.  
 
21. Resultado de la evaluación. 
21.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará los documentos sobre la base de su 
cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de 
evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. A 
cada quien se le asignará un puntaje. El participante que no responda a aspectos 
importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia y no 
logre obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, 
será rechazado.  
 
22. Notificación del resultado de la evaluación. 
22.1 Una vez que los participantes sean notificados oficialmente de los resultados del 
proceso, éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el 
Contratante. 
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22.2 Cualquier intento por parte de los participantes de influir en las decisiones del 
Contratante relativas a la evaluación y comparación de documentos o adjudicación del 
Contrato podrá dar lugar al rechazo de sus documentos. 
22.3 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en los términos de 
referencia son aceptados con la presentación de los documentos solicitados para este 
proceso. 

F. Adjudicación del Contrato 
 
23. Criterios para la adjudicación 
23.1 El Contratante adjudicará el Contrato al participante, cuyos documentos hayan sido 
evaluados como la de puntaje más alto, que se ajustes sustancialmente a los Documentos 
Base del Proceso. 
23.2 El precio (honorarios) de los servicios de consultoría para la supervisión (incluyendo 
los impuestos) si el Contrato se adjudicase; y los gastos estipulados en el Cuadro de Detalle 
de Costo Total, en los que incurrirá el consultor sobre los servicios de consultoría, en caso 
de que el Contrato se adjudique estarán incluidos en el precio a adjudicarse. 
23.3 En caso de que el participante seleccionado no acepte, el Contratante adjudicara al 
participante que haya obtenido el segundo puntaje más alto en la evaluación de sus 
documentos y así sucesivamente. 
23.4 Solo podrá adjudicarse un (1) contrato de consultoría a cada participante en el mismo 
plazo de ejecución y mientras su contrato vigente no haya finalizado. 
 
24. Derecho del Contratante a aceptar cualquier documentación y a rechazar cualquiera o 
todos los documentos. 
24.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier documento, así 
como de anular el proceso y rechazar toda documentación en cualquier momento con 
anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad 
alguna frente a los participantes afectados por esta decisión. 
24.2 Para llevar a cabo el presente proceso debe haber como mínimo tres participantes que 
alcance el puntaje mínimo solicitado en la sección VIII. Criterios de Evaluación.  
 
25. Notificación de la adjudicación. 
25.1 El Contratante notificará a todos los participantes, al mismo tiempo y por 
comunicación escrita, los resultados del proceso.  
 
26. Firma del Contrato. 
26.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los 
Documentos de Proceso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos incluidos en 
los Términos de Referencia. 
26.2 El consultor seleccionado tendrá un plazo máximo de diez (10) días, a partir de la fecha 
en que reciba el Formulario del Contrato, para presentar la garantía de cumplimiento, así 
como, fechar y devolver el Contrato al Contratante. 
 
27.  Recursos. 
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27.1 Los participantes tendrán un plazo de tres (3) días calendario a partir de la fecha de la 
notificación, para interponer un reclamo o recurso. Dicha acción se presentará ante el 
Contratante. 
28.  Prácticas corruptivas. 
28.1 Se exige que los consultores/supervisores que participen en proyectos de la A.M.D.C., 
observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso, o de ejecución de un 
contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se 
transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por 
esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se 
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido. 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o 
investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes 
y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de 
influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o 
durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos 
de la misma naturaleza, realizados por los participantes o terceros en beneficio propio; 
(b) Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo 
o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, 
para influir en las decisiones durante el proceso de selecciones de documentos o de 
contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea 
que el objetivo se hubiese o no logrado;  
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el 
proceso de selección de documentos o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del 
Prestatario y de los participantes; y 
(d) Colusión significa las acciones entre participantes destinadas a que se obtengan 
precios a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los 
beneficios de una competencia libre y abierta. 
 
28.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el 
participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con 
fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la 
A.M.D.C. podrá: Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso 
de adquisición o contratación de que se trate; y/o Declarar a un participante no elegible 
para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de un 
financiamiento o fondos propios. La inhibición que establezca la A.M.D.C. podrá ser 
temporal o permanente. 
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Sección III. 
Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP) referentes a los servicios de 
consultoría para supervisión de proyectos que hayan de contratarse complementarán o 
suplementarán las disposiciones de las Instrucciones Generales a los Participantes (IGP). En 
caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las IGP. 

A. Introducción 

IGP 1.1 Nombre del Contratante: Municipalidad del Distrito Central. 

IGP 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (fondos Municipales)  

IGP 1.1 Nombre del Proyecto: 
Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central 

 Número de proceso: CI-03-AMDC-08-2019, código S-0030 

 Proyectos a supervisar: “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, 
col. Milpa Bajo y col. Las Palmas.”, con código 1634; “Pavimentación de 
calle con concreto hidráulico, col. 3 Caminos”, con código 1566; 
“Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Guillén, calle 
principal 1”, con código: 1651 y “Construcción de parque en colonia Altos 
de Las Colinas”, con código: 1343. 

IGP 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su 
cuenta y riesgo los sitios de las obras.  

B. Documentos del Proceso 

IGP 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación de Documentos, firmada y 
sellada. 
- Formulario número 2: Currículo Vitae, hoja de vida del concursante y 
documentación que se indica en las IGP 8.1 (b). 

IGP 5.1 Dirección del Contratante: 
Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones, 
Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, 
al frente de Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, 
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo 
electrónico: licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de los documentos 

IGP 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

IGP 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son: 
1. Declaración Jurada Sobre Prohibiciones e Inhabilidades del participante 

de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los 
Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado (conforme al 
formulario 4). 

2. Tarjeta de Identidad (fotocopia). 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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3. Registro Tributario Nacional (fotocopia). 
4. Currículo vitae, acompañado con la fotocopia de su título universitario 

ambos lados. 
5. Solvencia vigente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras ó 

Colegio de Arquitectos de Honduras, según sea el caso. 
6. Fotocopias de los Contratos, Actas de recepción Final o finiquitos de 

cada contrato de diseño, supervisión, construcción o residente del 
proyecto. 

7. Estados financieros (Balance General y Estado de resultados) de los años 
2016 y 2017, firmado y sellado por un Contador debidamente colegiado. 

 
Dichos documentos deberán ser presentados en sobre sellado. (No se 
requerirán documentos autenticados de los participantes en esta etapa del 
proceso). Todos los documentos deberán estar vigentes al momento de su 
presentación; todo participante deberá cumplir en su totalidad con los 
requisitos legales y financieros indicados en las bases del presente 
proceso, para ser evaluados posteriormente. 
 
Al consultor a quien se le adjudique la supervisión de los proyectos 
deberá presentar al momento de firmar el contrato los siguientes 
documentos debidamente autenticados (en caso de presentar copias): 

1. Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la Republica 
(PGR) donde se acredite que el consultor, no ha sido objeto de 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración 
Pública y no tiene en su contra juicios o reclamaciones pendientes, 
promovidas por y en contra del Estado de Honduras, durante los últimos 
cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en ejecución. 

2. Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina 
Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 

3. Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda 
el Servicio de Administración de Renta (SAR). 

4. Constancia de Pagos a Cuenta extienda por el Servicio de Administración 
de Renta (SAR) (si aplica). 

5. Solvencia Municipal (A.M.D.C.) vigente. 
6. Identidad y RTN (Fotocopia). 

Nota: Únicamente al consultor que le sea adjudicado este contrato de 
consultoría de supervisión, se le solicitará que aparte de los documentos 
arriba descritos, también toda documentación que haya presentado en 
sobre sellado para su postulación sean autenticados por un notario 
público, en 1 sola auténtica (Declaración Jurada Sobre Prohibiciones e 
Inhabilidades, currículo vitae, fotocopia del título, solvencia del colegio 
del profesional, fotocopias de contratos, actas de recepción o finiquitos 
de contratos anteriores y estados financieros 2016 y 2017) 

IGP 9.1 Currículo Vitae. 
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El participante presentara su Currículo Vitae (hoja de vida) de acuerdo con 
los Términos de Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones 
Especiales, la carta de presentación de documentos firmada y sellada, así 
como los documentos que se indican en las IGP 8.1 (b). 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de 
consultoría son: 
a) No podrán formar parte del cuerpo de consultores funcionarios que 
laboren en la A.M.D.C. y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el 
Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes 
nacionales. 

IGP 10.1  La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

 
IGP 11.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del participante para ejecutar 
el Contrato: 
El participante deberá acompañar los documentos que comprueben su 
elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la legalización, 
certificación o autentificación si el participante resultase adjudicado. 
Lista de documentos: 
Currículo Vitae, incluyendo fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) 
Universitario (s), solvencia del colegio profesional correspondiente y 
demás documentos indicados en la IGP 8.1 (b). 

IGP 12.1 Los documentos en el sobre sellado deberán ser presentados en original. 

D. Presentación de documentos 

 
IGP 13.2 
(b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse los documentos: 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones, 
Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, 
al frente de Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, 
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870. 
Para los participantes que deseen presentar personalmente sus 
documentos el día de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha 
oficina. 

IGP 14.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el día martes 05 de febrero de 2019 a las 
02:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras. 
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Sección IV 
Borrador de contrato 

(Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones que 
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 19 de las IAP), o 
cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del 
Contrato.) 

 

CONTRATO No. XXXX/GLCSI/AMDC/2019, CÓDIGO S-0030 
Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central 
Consultoría individual No CI-03-AMDC-08-2019 

 
Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, 
empresario, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1958-
03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento 
que acredito con el Acta Especial de Juramentación número GDFM 004-2018 de fecha 
diecinueve de enero de dos mil dieciocho (2018), quien para los efectos legales de este 
contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y __________, hondureño y de 
éste domicilio, tarjeta de identidad número__________, RTN numérico __________, quien 
en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará “EL CONSULTOR” por la otra 
parte; por cuanto El Contratante desea que El Consultor ejecute por su cuenta y riesgo el 
contrato de Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central, para la supervisión de los proyectos: “Pavimentación de 
calle con concreto hidráulico, col. Milpa Bajo y col. Las Palmas.”, con código 1634; 
“Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 3 Caminos”, con código 1566; 
“Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Guillén, calle principal 1”, con 
código: 1651 y “Construcción de parque en colonia Altos de Las Colinas”, con código: 
1343..- Consultoría Individual No. CI-03-AMDC-08-2019; en adelante denominado “Los 
Servicios” y El Consultor ha aceptado la oferta para la supervisión de las obras indicadas y 
la subsanación de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia, este contrato 
atestigua lo siguiente: 
 
1.- CLAÚSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el 
mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a 
las que se hace referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato 
y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 
 
2.- CLAÚSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del 
presente contrato, corren adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta 
con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato, Apéndice “A”. 
b) Las Condiciones Especiales del Contrato, Apéndice “B”. 
c) Documento Base del Proceso 
d) Los Términos de Referencia, Apéndice “C” (Especificaciones Técnicas Generales 
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y Especiales) 
e) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el 

Contrato; y  
f) Orden de Inicio 
g) Garantías 
h) Modificaciones al documento base si las hubiere 
i) Anexos 

 
3.- CLÁUSULA TERCERA: PLAZO. El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los 
servicios de consultoría contratados con apego estricto a los documentos componentes del 
Contrato, en un plazo de ciento treinta y cuatro (134) días calendario que iniciará una (1) 
semana antes del inicio de los trabajos del contratista con la emisión de la respectiva orden 
de inicio y finalizará una (1) semana posterior a la terminación de los trabajos del 
contratista. 
 
4.- CLÁUSULA CUARTA: TRABAJO REQUERIDO. El Supervisor desarrollará sus actividades 
de acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo descrito en los términos de referencia 
“Apéndice C”, y estará obligado a cumplir con las instrucciones que se le impartan a través 
de la Dirección de Control y Seguimiento; debiendo asumir todas las obligaciones de 
supervisión de carácter técnico, económico y administrativo, de acuerdo con las mejores 
prácticas de ingeniería y de carácter ambiental, como lo requiere la naturaleza de estos 
trabajos. Es entendido que el Supervisor asistirá a la Dirección de Control y Seguimiento en 
los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales y ambientales para 
contribuir a que el Proyecto pueda completarse a satisfacción de la A.M.D.C. 
 
5.- CLÁUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor 
como retribución por la ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la 
subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas 
bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.  
 
6.- CLÁUSULA SEXTA: MONTO Y FORMA DE PAGO. El monto del contrato asciende a la 
cantidad total de Doscientos Mil Lempiras Exactos (L.200,000.00), este valor incluye la 
suma pagada en concepto de honorarios (L.157,500.00) y gastos (L.42,500.00). Los pagos se 
realizarán proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, contra la 
presentación del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del contrato, 
conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que será aprobado por la 
Dirección de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependerá de la presentación 
de las estimaciones de avance de obra de los contratistas. 
Cabe aclarar que los gastos de transporte, mantenimiento, reparación de vehículo, 
permanencia en la zona, etc. y todo lo requerido para brindar una supervisión de calidad, 
va incluido en los costos de supervisión del proyecto. El pago del impuesto sobre la renta 
conforme a ley lo realizará cada consultor, para lo cual en cada solicitud de pago deberá 
adjuntar la correspondiente constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a 
cuenta. 
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Cabe mencionar que, como requisito para el primer pago, será también el informe inicial 
aprobado. 
Se considerará que el valor de supervisión de cada proyecto será del 25% del monto del 
contrato del supervisor. 
 
7.- CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: La Garantía de cumplimiento se 
constituirá mediante retenciones equivalentes al diez por ciento (10%) de cada pago parcial 
por concepto de honorarios y además el consultor deberá rendir una garantía o fianza 
bancaria o cheque certificado equivalente al quince por ciento (15%) de los honorarios con 
exclusión de costos. 
 
8.- CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES: El consultor por este medio se obliga a emitir 
dictamen legal, técnico y financiero previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y 
órdenes de cambio que se emitan durante la ejecución del contrato. Si hubiere suspensión 
de un contrato de obra, se suspenderá por igual la porción del contrato de supervisión 
correspondiente, sin remuneración adicional por dicha suspensión; cabe aclarar que, la 
supervisión de los contratos restantes sigue vigente. En caso de que algún contrato de obra 
tenga una ampliación de tiempo o de monto, el contratante no hará ningún pago adicional 
al supervisor y no se alterarán las condiciones del contrato. Si existiere una situación de 
caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno de los contratos de obra y 
que sea parte del paquete de proyectos a ser supervisados por el consultor, el contratante 
en procura del interés público, mediante nota escrita comunicará al supervisor dicho 
cambio y realizando la modificación de contrato correspondiente, procederá a sustituir del 
contrato del consultor ese proyecto por otro de similares características. 
 
9.- CLÁUSULA NOVENA: DETALLE DE COSTOS. EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos 
los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto 
establecido en el presente contrato: 

No.  CONCEPTO UNIDAD CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

LEMPIRAS 

1 Remuneraciones         

1.1 Ingeniero Residente 
Hombre - 

mes 
4.50 L. 35,000.00 L. 157,500.00 

  SUB TOTAL I       L. 157,500.00 

            

2 Costos Operativos         

2.1 Papelería y gastos de reproducción Mes 4.50 L. 1,450.00 L. 6,525.00 

2.2 Comunicaciones Mes 4.50 L. 1,230.00 L. 5,535.00 

2.3 Uso de vehículos Mes 4.00 L. 6,260.00 L. 25,040.00 

2.4 Uso de equipo de oficina y cómputo Mes 4.50 L. 1,200.00 L. 5,400.00 

  SUB TOTAL II       L. 42,500.00 

  TOTAL       L. 200,000.00 
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10.- CLÁUSULA DÉCIMA: MULTA. De acuerdo al Decreto Legislativo No. 180-2018, 
Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) para el año fiscal 2019, Art. N° 76, la multa 
diaria aplicable por el incumplimiento del plazo es del cero punto treinta y seis por ciento 
(0.36%) del valor total del contrato por cada día de retraso.  
 
11.- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ARTÍCULO 78 DE LAS DGP.- en caso de recorte 
presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y 
financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos 
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, puede dar lugar a la 
rescisión  o  resolución  del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago 
correspondiente a los servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o 
resolución del contrato. 
 
12.- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción 
de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una 
cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y 
adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos 
comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, 
moral y de respeto a las leyes de la Republica, así como los valores de: INTEGRIDAD, 
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA 
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR 
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y 
aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de 
contratación y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratación del Estado, 
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del 
Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y 
representación y que ningún empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no, 
realizará: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, 
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las 
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las 
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más 
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones 
de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través 
de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante 
el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información 
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y 
asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o 
que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida 
confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y 
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines 
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el 
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, 
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y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma 
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido 
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio 
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se 
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a 
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera 
de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieren deducírseles. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, 
asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas 
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o 
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la 
irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser 
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o 
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética 
del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal 
a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptación de los 
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración 
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia. 
 
13.- CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3-B a la 
Ley de Contratación del Estado,  aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la 
Ley para Optimizar  la Administración Pública, mejorar  los Servicios a la Ciudadanía y 
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización 
que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos    libre  y  
voluntariamente: 1) A  mantener el más alto nivel de Lealtad  y cumplimiento   Contractual  
en la ejecución de los contratos de consultoría, bienes,  servicios y  obra pública.  2) Que si 
durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables:  a) Al contratista 
la administración declarara de oficio y hará   efectiva la garantía de cumplimiento cuando   
fuere   firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato 
originara su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en 
tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al 
pago de los daños  y perjuicios  que por tal causa   se  le  ocasionaren. 3) En caso de que el 
Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega 
de  los  bienes,   servicios   o  la  obra pública  y no concluya  las  responsabilidades señaladas  
en  el mismo   en el plazo  estipulado pagara  al Órgano   Contratante   por  daños  y perjuicios.  
ocasionados   por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio  de 
entrega  de  los  servicios,  bienes  y obra pública atrasados. Hasta   alcanzar el máximo de   
lo   establecido.    4)   A   aceptar    las consecuencias   a que  hubiere  lugar, en caso  de 
declararse  el incumplimiento   de alguno  de los   compromisos    de   esta   Clausula   por   
Tribunal   competente,    y   sin   perjuicio    de   la responsabilidad   civil o penal  en la que 
incurra,   el Proveedor  al no cumplir  con la entrega  de la  totalidad  o parte  de las 
actividades,  bienes,  servicios  y obra pública  dentro  del  período especificado   en el 
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Contrato,  sin perjuicio  de los demás  recursos  que el Órgano Contratante tenga  en virtud  
del  Contrato, éste podrá  deducir  del precio  del  Contrato por  concepto  de liquidación de  
daños y perjuicios. 5)  A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las 
partes contratantes por incumplimiento   de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el 
incumplimiento   de cualquiera   de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte 
del Contratista   o Consultor:   A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio 
de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las 
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las 
acciones legales que correspondan. 
 
En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las 
leyes de la República de Honduras a los_____ días del mes de _________de dos mil 
diecinueve. 

 
 
 
 
 
 

Nasry Juan Asfura Zablah      Nombre del Consultor 
       Alcalde Municipal              CONSULTOR 
        CONTRATANTE  
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1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera 

que se indica a continuación: 
(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza 
de ley en el país del Contratante; 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según 
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y 
todos los documentos incorporados a él por referencia; 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de 
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el 
Contratante y el Consultor; 
(g) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(h) "Consultor" es la persona que ha de suministrar los servicios en virtud del Contrato; 
(i) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor 
deberá realizar conforme a este Contrato;  
(j)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se 

regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
 
3. Idioma 
3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente 
todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
 
4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación 
escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: 
carta o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se 
especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el 
Contratante indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el 
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán 
firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o 
pueda firmarse. 
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7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor pagara los impuestos, 
derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley aplicable, cuyo 
monto se considera incluido en el Precio del Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la 
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, 
este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la 
fecha de orden de inicio. 
 
11. Modificación de Contrato 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el 
alcance de los Servicios, Plazo, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.  
Si hubiere suspensión de un contrato de obra, se suspenderá por igual la porción del 
contrato de supervisión correspondiente, sin remuneración adicional por dicha suspensión; 
cabe aclarar que, la supervisión de los contratos restantes sigue vigente. En caso de que 
algún contrato de obra tenga una ampliación de tiempo o de monto, el contratante no hará 
ningún pago adicional al supervisor y no se alterarán las condiciones del contrato. Si 
existiere una situación de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno 
de los contratos de obra y que sea parte del paquete de proyectos a ser supervisados por 
el consultor, el contratante en procura del interés público, mediante nota escrita 
comunicará al supervisor dicho cambio y realizando la modificación de contrato 
correspondiente, procederá a sustituir del contrato del consultor ese proyecto por otro de 
similares características. 
 
12.  Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo 
por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá 
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido 
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para 
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, 
Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o 
Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada 
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, 
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Inundaciones; y f) otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y 
por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones 
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las 
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de 
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza 
Mayor existente. 
 

13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en 
virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, 
siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 

14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de 
este Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya 
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor; tales 
actividades no tendrán remuneración adicional. 
 

15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como 
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere 
acordado en las CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos 
de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y 
necesariamente hubiera incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y 
para reanudarlos al término de dicho período. 
 

16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con diez (10) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) 
de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá 
emitirse con diez (10) días de antelación: 
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente 
por escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de quince (15) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de 

la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de 
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de 
emergencia; o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
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17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de 
diez (10) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera 
de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este 
Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 
39, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por 
escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o  
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período no menor de 10 días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba 
indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el 
reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del 
Contrato. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida 
diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales 
generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y 
empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión 
relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor 
leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses del 
Contratante en los acuerdos a que llegue con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será 
únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio 
propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones 
en virtud del mismo. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de 
su terminación, podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de 
los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive 
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 El Consultor no podrá desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las 
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siguientes actividades: 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país 
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; 
o 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 El Consultor no podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su 
expiración, ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada 
con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante 
sin el previo consentimiento por escrito de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá su propio costo y en los términos y 
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas 
que se indican en las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de 
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para 
realizar cualquiera de las siguientes acciones: 
(a) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC y/o en los 
Términos de Referencia conforme al Apéndice C. 
 

26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican 
en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en 
dichos términos. 
 

27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con 
multas establecidas en las CEC. 
 

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás 
documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante 
de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del 
Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del 
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá 
conservar una copia de dichos documentos y programas de computación por un término 
no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos 
documentos y programas de computación en el futuro. 
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29. Obligaciones del Contratante 
29.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que la A.M.D.C. otorgue al 
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
30. Modificación de la ley aplicable 
30.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la 
ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la 
disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los 
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados 
o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 
correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato. 
 
31. Servicios e instalaciones 
31.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
32. Pagos al Consultor 
32.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del 
Contrato se especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá 
exceder del Precio del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos del 
consultor; este valor incluye la suma pagada en concepto de honorarios y los gastos de 
impresión de documentos, comunicaciones, gastos de oficina y equipo de cómputo, 
transporte, mantenimiento, reparación de vehículo, permanencia en la zona, y todos los 
demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto 
en la Cláusula 31, el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas 
establecidas en la Cláusula 34 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de 
lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
33. Precio del Contrato 
33.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las 
CEC, será el indicado en las CEC. 
 
34. Pago de servicios adicionales 
34.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que 
pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla 
establecida en la cláusula novena de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
35. Condiciones relativas a los pagos 
35.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante 
efectuará los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente 
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante. 
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36. Solución de controversias 
36.1 Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles 
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente 
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la 
Gerencia de la A.M.D.C. previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta 
resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en 
conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten 
a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del 
Departamento de Francisco Morazán 
 
37. Prácticas corruptivas 
37.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con 
financiamiento de la A.M.D.C., observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el 
proceso de contratación, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que 
constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 28.1 de las 
Instrucciones Generales a los Participantes, representan las más comunes, pero no son 
exhaustivas. Por esta razón, la A.M.D.C. actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo 
que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido. 
37.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, 
el contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la 
garantía de cumplimiento de oferta. 
37.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, 
la A.M.D.C. podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos 
futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La 
inhibición que se establezca podrá ser temporal o permanente. 
 
38. Inspecciones y auditorias 
38.1 El Consultor deberá permitir que la A.M.D.C., o a quien éste designe, inspeccione o 
realice auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, 
relacionados con la ejecución de este Contrato, así como de sus ingresos recibidos por 
concepto de otros contratos y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones municipales. 
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Sección VI 
Apéndice “B” Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican 
prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está 
indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central. 

 
2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 

En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del 
Distrito Central, Dirección Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo, 3er piso, frente a 
Hospital y Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono 
(504) 2220-0582. Atención: Ing. Manuel Membreño. 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

• Colonias Milpa Bajo y Las Palmas, colindando con las colonias Jacaleapa, Los Llanos 
y Monterrey, Tegucigalpa, M.D.C. 

• Colonia Tres Caminos, entrando por el bulevar Centroamérica a la altura del 
Instituto de Previsión Militar (IPM), Tegucigalpa M.D.C. 

• Colonia Guillén, calle principal, colindando con la colonia Reparto Abajo y barrio El 
Reparto, Tegucigalpa, M.D.C. 

• El área verde de colonia Altos de las Colinas, colindando con las colonias Villa 
Esmeralda y Altos de Miramontes, contiguo a Cascadas Mall, Tegucigalpa M.D.C 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante es Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o a quien este 
designe durante la ejecución del Contrato: Ing. Manuel Membreño, Dirección de Control y 
Seguimiento. 

 
5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato y su respectiva orden de 
inicio. 

 
6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. La 
orden de inicio se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos y 
documentos exigidos, presente la Garantía de Cumplimiento y suscriba el Contrato. La 
Dirección de Control y Seguimiento es responsable de emitir la orden de inicio de la 
consultoría. 

 
7. Orden de Inicio  
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Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos y documentos 
exigidos, presente la Garantía de Cumplimiento y suscriba el Contrato. La Dirección de 
Control y Seguimiento es responsable de emitir la orden de inicio de la consultoría. 
 
8. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será de: ciento treinta y cuatro (134) días calendario que iniciará una (1) semana 
antes del inicio de los trabajos del contratista con la emisión de la respectiva orden de inicio 
y finalizará una (1) semana posterior a la terminación de los trabajos del contratista. 

 
9. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

Los seguros de vida y de gastos médicos y cualquier otro seguro necesario para realizar los 
servicios de la consultoría de este contrato, son responsabilidad del consultor y correrán 
por cuenta de éste.  

 
10. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2019, 
relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa 
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora 
en la prestación del servicio así como por cualquier incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato hasta la finalización del período de ejecución del 
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, 
procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la resolución del Contrato, reservándose 
además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el incumplimiento por 
parte de EL CONSULTOR que procedieren. Se procederá con la ejecución de la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato cuando, en el período de cierre del proyecto, la Dirección de 
Control y Seguimiento realice la comprobación de las cantidades de obra ejecutadas y estas 
sean distintas a las cantidades de obra contratadas para cualquiera de los proyectos 
empaquetados. 

 
11. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 

28 de las CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho 
de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y 
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 

 
12. Asistencia o exenciones  
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin 
embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las 
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instituciones del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, 
teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y 
para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, 
Hondutel, SANAA, etc. El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar 
todas las diligencias del caso. 
 
13. Servicios e Instalaciones (Cláusula 31 de las CGC) 
No Aplica 
 

14. Pagos al Consultor (Cláusula 32 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 

Forma de Pago: Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 
El monto del contrato asciende a la cantidad total de Doscientos Mil Lempiras Exactos 
(L.200,000.00), este valor incluye la suma pagada en concepto de honorarios (L.157,500.00) 
y gastos (L.42,500.00), como ser, gastos de impresión de documentos, comunicaciones, 
gastos de oficina y equipo de cómputo, transporte, mantenimiento, reparación de vehículo, 
permanencia en la zona, así como cualquier otro gasto en que el consultor incurra para la 
realización de una supervisión de calidad. El pago del impuesto sobre la renta al Servicio de 
Administración de Rentas (SAR) conforme a ley, será responsabilidad del consultor, para lo 
cual en cada solicitud de pago deberá adjuntar la correspondiente constancia electrónica de 
estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. El seguro de vida y gastos médicos será 
responsabilidad del consultor. 
 
Los pagos se realizarán proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, 
contra la presentación del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del 
contrato, conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que será aprobado 
por la Dirección de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependerá de la 
presentación de las estimaciones de avance de obra de los contratistas. 
Cabe aclarar que los gastos de transporte, mantenimiento, reparación de vehículo, 
permanencia en la zona, etc. y todo lo requerido para brindar una supervisión de calidad, 
va incluido en los costos de supervisión del proyecto. El pago del impuesto sobre la renta 
conforme a ley lo realizará cada consultor, para lo cual en cada solicitud de pago deberá 
adjuntar la correspondiente constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a 
cuenta. 
Cabe mencionar que, como requisito para el primer pago, será también el informe inicial 
aprobado. 
Se considerará que el valor de supervisión de cada proyecto será del 25% del monto del 
contrato del supervisor. 
 
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios por deducción por ley 
del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y 
el 10% sobre el valor de los honorarios por concepto de garantía adicional de cumplimiento 
de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 
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15. Precio del Contrato (Cláusula 33 de las CGC) 
El monto total del Contrato en Lempiras es de Doscientos Mil Lempiras Exactos 
(L.200,000.00), valor que incluye honorarios (L.157,500.00) y gastos (L.42,500.00) para 
realizar la consultoría. 
 

16. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 35 de las CGC) 
Para el trámite de todos los pagos, antes de su ingreso deberán estar aprobados los 
informes correspondientes por la Dirección de Control y Seguimiento. 

 
17. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de las 
supervisiones la siguiente garantía: Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá 
mediante retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por 
concepto de los honorarios; adicionalmente deberá rendir una Garantía o fianza bancaria 
o cheque certificado equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con 
exclusión de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al 
tiempo de ejecución de los trabajos de consultoría; Esta Garantía deberá ser emitida por un 
Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la 
República de Honduras, en forma de Fianza, Garantía Bancaria o Cheque Certificado - La 
retención antes señalada será devuelta al Consultor después de finalizados y aceptados los 
trabajos de Consultoría mediante la emisión de la recepción definitiva a satisfacción de la 
A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentación del 
Informe Final. Las garantías, deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía será 
ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentación de Nota de 
incumplimiento. La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado en un plazo 
máximo de tres (3) días calendario a partir de la firma del contrato a entera satisfacción de 
la A.M.D.C. 
 
18. Solución de controversias (Cláusula 36 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos 
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se 
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta 
por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta 
resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en 
conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se 
someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
19.  Documentos Integrantes del Contrato: 
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) El Documento 
Base del Proceso; b) Las aclaraciones y adendas al Documento Base; c) Garantía de 
Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; d) la nota de adjudicación; e) 
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Términos de referencia y f) otros documentos suscritos por las partes contratantes en 
relación directa con las obligaciones de este contrato.  
 

20. Retenciones  
El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo 
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta 
económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de 
cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que 
realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención.  
 
21. Ampliación de Plazo y de las Garantías  
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del 
plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra 
estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan 
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso 
presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, antes 
del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las Garantías 
deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del Estado.- En el 
caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales 
solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos incurridos por EL CONSULTOR. 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad 
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 
 
22. Otros Trabajos Solicitados 
EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes 
especiales.  
 
23. Vigilancia de Cumplimiento 
La Dirección de Control y Seguimiento velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo 
establecido en este contrato y los términos de referencia. 
 
24. Responsabilidad Laboral  
EL CONSULTOR será el único responsable de los daños y perjuicios que eventualmente 
cause a terceros. 
 
25. Medio Ambiente 
EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con 
el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al 
llevar a cabo los trabajos contratados. 
 
26. Otras Obligaciones 
EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones 
de este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u 
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el 
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consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del 
contrato. 
 
27. Terminación del Contrato Por Conveniencia  
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este 
contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando 
los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con 
la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior 
que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada 
comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL 
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo 
a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR. 
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Sección VII. 
Apéndice “C” Términos de Referencia 

 
CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PRIVADOS EN EL 

MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL 
 

 
I. ANTECEDENTES  
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) es una institución descentralizada  que, ha 
venido realizando diferentes procesos de contratación bajo la modalidad previamente de 
precalificaciones de licitaciones y/o concursos públicos y privados en el propósito de 
complementar esfuerzos para el desarrollo del Distrito Central tanto en la ciudad de 
Tegucigalpa como en Comayagüela y lugares de su jurisdicción para diferentes tipos de 
obras, a fin de desarrollar y mantener la red vial, rehabilitación de parques, drenaje de ríos 
entre otros del municipio del Distrito Central, tomando en cuenta las características de las 
vías actuales, el crecimiento del parque vehicular de la ciudad, el surgimiento de nuevos 
sistemas de transporte urbano, los nuevos polos de desarrollo comercial, político y de otra 
índole, y otros factores que demandan atención de parte de las autoridades. 
Todos encaminados a lograr un valor agregado al sistema vial existente de la ciudad, tanto 
en infraestructura por obras en calles, puentes a desnivel, cajas puente, rehabilitación de 
parques, drenaje de ríos, entre otros, así como en insumos necesarios de bienes como ser 
vehículos motos y luminarias para diferentes actividades de seguridad y mantenimiento del 
reordenamiento vial. 
En virtud de lo anterior, para un correcto control en la ejecución de los proyectos privados 
que esta alcaldía municipal realiza es necesario contar con una supervisión permanente, 
vigilante de que las obras se desarrollen con la mejor calidad conforme a lo establecido en 
el contrato y cumpliendo con las mejores prácticas constructivas y de ingeniería existente, 
para garantizar la máxima calidad de las obras; por lo que a continuación se describe el 
alcance de los trabajos requeridos, productos y resultados esperados de esta consultoría.  
 
 
II. OBJETIVOS  
2.1 Objetivo general:  
Brindar la adecuada supervisión a los proyectos, para garantizar la máxima calidad de las 
obras entregadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central a la ciudadanía en general. 
 
2.2 Objetivos especificos:  

 Brindar la administración de los contratos de obra que ejecuta la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central garantizando el fiel cumplimiento del contrato y de las leyes de 
contratación aplicables. 

 Prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo estipulado en estos 
términos de referencia y con lo convenido en el contrato y en eventuales enmiendas 
que se produzcan. Los servicios consisten en realizar la supervisión de las obras 
contratadas (sin ser limitativo, consistente en dirección, seguimiento, monitoreo, 
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evaluación, revisión, corrección y aprobación de diseños, aprobación de pagos y cierres 
de contratos) y el diseño de las obras complementarias que pudiesen ser requeridas 
en cada caso. 
 
 

 III  ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 Aspectos Generales 
El Supervisor deberá prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo 
estipulado en estos términos de referencia y con lo convenido en el contrato y en eventuales 
enmiendas que se produzcan. Los servicios consisten en realizar la supervisión de las obras 
contratadas (dirección, seguimiento, monitoreo, evaluación, revisión, corrección y 
aprobación de diseños, aprobación de pagos y cierre de contratos) y el diseño de las obras 
complementarias que pudiesen ser requeridas. 
Alcance de la Consultoría 
El Supervisor tendrá por obligación la supervisión y dirección técnica de las obras 
contratadas por la AMDC, en los períodos de ejecución previstos para cada uno de los 
trabajos, asegurando su construcción a satisfacción del contratante conforme a los diseños 
y planos elaborados, mediante la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería y, 
asumirá la responsabilidad técnica para asegurar la calidad requerida de las obras y que 
sean construidas correctamente por el o los Contratista(s) para este propósito dentro del 
tiempo estipulado. Así mismo, podrá incluir actividades de diseño o rediseño de obras 
complementarias y de detalles como secciones transversales u otras que se requieran para 
la correcta construcción de las obras. 
 
 
IV.  PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Las actividades que debe desarrollar sin ser limitativas son las siguientes: 
i. Revisar, corregir y aprobar los diseños, con el suficiente nivel de detalle de las 

correcciones o revisiones a los diseños de las obras a ser construidas, aprobando por 
escrito a la Dirección de Control y Seguimiento que son las mejores soluciones 
encontradas. 

ii. Diseñar las obras complementarias que puedan requerirse durante la ejecución del 
proyecto, donde se necesite ampliar, corregir o mejorar el diseño según contrato.  

iii. Garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas establecidas en los 
respectivos contratos de obra, así como las mejores prácticas de ingeniería según los 
estándares específicos ya existentes en las normas aplicables. 

iv. Revisar, darle seguimiento y aprobar el programa de ejecución del proyecto 
presentado por el contratista y actualizarlo si se presentaran desfases debido a 
imprevistos, casos de fuerza mayor o fortuitos. 

v. Garantizar la Calidad de las obras a construir, incluyendo el cumplimiento de las 
medidas para asegurar la calidad ambiental y social acorde con las políticas, planes, 
leyes y normas aplicables. 
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vi. Asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria e identificar y notificar con 
anticipación retrasos y/o costos que pudiesen afectar la finalización y/o el alcance del 
proyecto.  

vii. Coordinar las actividades entre los diferentes contratistas, así como entre terceros 
(entre ellas, instituciones públicas y privadas) que pudiesen intervenir en el desarrollo 
de las obras. 

viii. Representar al contratante ante los medios de comunicación, sólo cuando así lo 
autorice el contratante, de lo contrario se deberá abstener a dar declaraciones.  

ix. Representar al contratante ante los patronatos, sociedades de vecinos, juntas de agua 
u otras afines, en lo referente a la socialización del proyecto. 

x. Cualquier otra actividad que se le requiera en su calidad de supervisor. 
 
 Tomando en cuenta lo expresado y para el logro de los objetivos planteados, el Supervisor 
deberá realizar entre otras las siguientes actividades: 
 

a. Revisiones y Evaluación Técnica para la Supervisión de las Obras: 
 

1. Realizar actividades preliminares de todos los procesos que sean necesarios para la 
supervisión de las obras, principalmente lo referente a recopilar datos del proyecto, su 
estado actual, planificación y programación de las obras a construirse, análisis del sitio 
de obras, de los bancos, fuentes y depósito de materiales de construcción y otros. 
Asimismo, hacer una evaluación completa de las obras, para verificar las cantidades 
estimadas de obras y los contratos de construcción y determinar si son adecuadas y 
suficientes. 

2. Al inicio del plazo de los servicios, se hará una revisión completa de los planos de 
construcción, especificaciones técnicas y generales, estudios realizados, contrato de las 
obras y cualquier otra documentación disponible relacionada con los trabajos para lograr 
un dominio total del mismo, a fin de que se prevea con anticipación cualquier 
modificación u orden de cambio que se requiera para construir el proyecto conforme a 
sus objetivos y cumpliendo con el interés de la ciudadanía en general. En caso de 
encontrar aspectos de importancia, se incluirá en el Informe Inicial que se presentará a 
la Dirección de Control y Seguimiento, una descripción de lo relevante, de los problemas 
detectados, sugerencias y recomendaciones sobre las acciones y medidas que deberían 
adoptarse durante el proceso de construcción. Este informe será presentado de acuerdo 
a lo establecido en el apartado V. Informes, de este documento. 

3. La revisión y aprobación del diseño, detalles y demás para cada una de las obras. 
4. Será responsable de la revisión y aprobación del programa de ejecución o programa de 

trabajo del proyecto, presentado por el contratista de la obra. 
5. Será responsable de la revisión del programa de gestión ambiental y social, plan de 

manejo de tráfico, señalización vial y desvíos temporales, si aplica en cada caso. 
6. El Supervisor deberá visitar el proyecto diariamente, dedicando el tiempo suficiente para 

dar una dirección adecuada, en especial deberá asistir en todos los trabajos que 
involucren fundiciones de elementos estructurales (zapatas, columnas, vigas, losas, por 
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mencionar algunos), mismas de las que deberá dejar constancia en la bitácora del 
proyecto. 

 
b.    Supervisión técnica 
 

1. El Supervisor debe certificar a la Dirección de Control y Seguimiento, la fecha de inicio y 
terminación de las obras por escrito. 

2. El Supervisor debe aprobar por escrito los Planos que se utilizaran en las obras. 
3. Antes del inicio de cualquier trabajo, el supervisor en conjunto con el contratista, deberá 

verificar la marcación y puntos de control hechos por el Contratista para las obras a ser 
construidas. 

4. Antes del inicio de cualquier trabajo, aprobar las pólizas y los certificados de seguro del 
Contratista de obras previo a la orden de Inicio. De igual forma, certificar periódicamente 
la vigencia de los mismos. 

5. Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua de los trabajos realizados por el 
contratista. 

6. Velar y vigilar para que el contratista ejecute las obras conforme a los documentos 
contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitación y 
el contrato, lo indicado en los planos de construcción y además, asegurarse para que dé 
cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y especiales 
que forman parte del contrato de construcción, a fin de obtener la calidad óptima 
esperada de las mismas. 

7. Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales de construcción a ser 
incorporados o que se incorporarán en las obras, a través de inspecciones continuas y 
haciendo los ensayos de campo que se requieran, elaborando informes relativos a estas 
inspecciones y ensayos in situ, en bancos de préstamo y depósitos, dando aprobación para 
el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones técnicas y rechazando la 
utilización de aquellos que no las cumplan. Asimismo, aprobar o rechazar los diseños 
presentados por el contratista de las dosificaciones de mezclas de hormigón para su uso 
en elementos estructurales de hormigón y mampostería; y mezclas asfálticas para su uso 
en pavimentación. 

8. Diseñar y proyectar cualquier cambio adicional a los arriba indicados que fuere necesario 
realizar para lograr un mejor desempeño y/o economía de las obras, ya sea por propia 
iniciativa de la supervisión o a requerimiento de la Dirección de Control y Seguimiento. 
Todo cambio propuesto por la supervisión deberá ser autorizado por la Dirección de 
Control y Seguimiento por escrito previo a su ejecución. 

9. Prever anticipadamente a su ejecución, cualquier modificación o cambio a los contratos 
de obra que pudiese ocurrir durante el desarrollo físico del proyecto, sobre lo cual se 
informará por escrito a la Dirección de Control y Seguimiento junto con la justificación 
técnica y su incidencia en el monto y plazo del contrato de construcción, para que sea 
analizada y aprobada por la Dirección de Control y Seguimiento previo a su ejecución. 

10. Mantener registros del rendimiento del equipo de los contratistas, sus paros por 
desperfectos, mantenimiento, lluvias y otros. Verificar además que dispone del equipo 
que fue ofrecido en la licitación y/o el que sea necesario para terminar el proyecto en el 
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plazo pactado. Si se presentara el caso, ordenar a los Contratistas, retirar todo el equipo 
en mal estado y/o que no funcione eficientemente, para ser remplazado por otro en buen 
estado. Esta información será incluida en los informes periódicos de progreso y en las 
agendas de las sesiones regulares en las que participan el Contratista, el Supervisor, el 
Coordinador del Proyecto y/o cualquier otro representante autorizado por la Dirección de 
Control y Seguimiento. 

11. Se dispondrá de una bitácora durante todo el período de ejecución del proyecto y en la 
cual se escribirá todo lo referente sobre las principales actividades realizadas, clima, 
problemas suscitados y soluciones de los mismos. La misma deberá ser sellada y firmada 
al inicio del proyecto por el Supervisor y el Contratista y mantenerse accesible a los 
representantes de la Dirección de Control y Seguimiento cuando sea solicitada. Esta 
Bitácora será adquirida por el Contratista en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH). El uso y firma diaria de la bitácora es obligatorio tanto por el Contratista como por 
la Supervisión. La custodia de la bitácora corresponde a la Supervisión y siempre debe 
estar disponible para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde a la 
Supervisión hacer el cierre de la Bitácora cuando finalice el Proyecto y entregar el original 
de la misma a la Dirección de Control y Seguimiento. 

12. Organizar y realizar reuniones según se acuerde, con el Coordinador del Proyecto de la 
Dirección de Control y Seguimiento y con los contratistas para: analizar y evaluar el avance 
físico, financiero y de plazo del proyecto, el cumplimiento del programa de trabajo 
aprobado, problemas detectados y la manera de superarlos, así como otros aspectos de 
interés para la correcta ejecución de las obras dentro de los plazos acordados y de los 
montos contratados. De cada una de estas reuniones se levantará una ayuda de memoria 
y el encargado de su elaboración y seguimiento será la Supervisión. 

13. Hacer la inspección final para cada etapa de ejecución de los contratos, certificando su 
terminación y hacer recomendaciones para su aceptación. 

14. Hacer la inspección final de las obras, a fin de certificar su terminación y hacer 
recomendaciones para la aceptación preliminar de las obras terminadas. 

15. Revisar y aprobar que los planos finales elaborados por el Contratista, que muestren todos 
los elementos del proyecto tal como se construyeron, para lo cual deberá llevar un registro 
de todos los cambios de diseño y datos constructivos generados durante la ejecución de 
los trabajos, cabe aclarar que el contratista será quien los elabore, firme y timbre. 

16. Garantizar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las obligaciones 
relacionadas con las actividades de manejo de tráfico, señalización y desvíos de acuerdo 
con las especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos, las Especificaciones 
Técnicas contenidas en los Anexos de las Licitaciones, en cada caso, cuando el contrato lo 
especifique. 

17. Exigir el cumplimiento del Cronograma de construcción aprobado y el cronograma de 
inversión (flujo de caja), así como realizar el seguimiento semanal de los mismos, 
presentando una ficha semanal y en informes periódicos, la evaluación de la programación 
del estado detallado de avance y ejecución de las obras, en cada una de sus actividades 
detallando: estado de avance de cada una de las actividades (actividades desagregadas), 
atrasos, la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, 
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interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras,  duración de actividades, fechas 
tempranas y tardías y puntos de control. 

18. Revisar y aprobar todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás 
documentación exigida en el contrato de obra y entregada por el contratista de obra. 

19. Recibir las obras correspondientes al contrato de obra derivado de la licitación, totalmente 
libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y personal entre otros, conforme a 
las Especificaciones Técnicas, planos y el Cronograma del contrato de obra. 

20. El Supervisor tiene la obligación de elaborar respuesta a los contratistas y/o contratante 
si se llega a presentar la eventualidad de reclamaciones por parte del contratista a la 
entidad, durante y posterior a la ejecución del contrato. Las mismas deben ser sustentadas 
desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. El supervisor velará por los intereses 
de la AMDC en el sentido de que no haya detrimento del patrimonio público. 

21. El supervisor vigilará el cumplimiento del Plan de gestión ambiental (si el contrato lo 
requiere), en especial el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República 
de Honduras. 

 
c. Supervisión y control financiero 

 
1. Verificar e informar a la Dirección de Control y Seguimiento sobre el buen uso de Anticipo 

por parte del Contratista, para lo cual la Supervisión deberá leer, analizar y
 asegurarse de que se cumplan las condiciones contractuales del Contratista. 

2. Revisar y certificar todas las cantidades de obra y solicitudes de pago presentadas por el 
contratista en sus estimaciones según forma de pago de contrato, efectuando todas las 
verificaciones, mediciones y cálculos, llevando controles permanentes de las cantidades 
de obra ejecutadas y pendientes de ejecutar, y mantener informada a la Dirección de 
Control y Seguimiento sobre los cambios que se presenten en cuanto a cantidades y 
costos, incluyendo los derivados de trabajos adicionales por órdenes de cambio emitidas. 
En el Informe Periódico, se hará corte al final del avance de obra de cada período 
presentado y se reunirán en el sitio del proyecto el contratista y el supervisor, pudiendo 
participar también el Coordinador del proyecto, asignado por la Dirección de Control y 
Seguimiento, a fin de conciliar las cantidades de obra que fueron ejecutadas en el período 
mensual que se esté calculando y que serán incorporadas en la estimación según la forma 
de pago de cada contrato. 
La supervisión será la responsable además de lo antes mencionado, de revisar en forma 
minuciosa todas las operaciones aritméticas de la estimación, no se aceptarán excusas que 
salven la responsabilidad del supervisor, si se encontraran errores al final del proceso que 
provoquen atrasos en el pago al contratista. 

3. El contratista presentará estimaciones de obra correspondientes a las obras ejecutadas a 
precio Suma Global y las obras ejecutadas a Precio Unitario, menos los descuentos 
correspondientes a la amortización del anticipo, retención de garantía, descuentos 
tributarios y multas (calculadas por el Gerente de Obras) cuando fuere el caso, para lo cual 
el supervisor revisará, evaluará y aprobará dichas estimaciones de acuerdo al siguiente 
desglose: 
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Obras a suma global: sistema en el cual se le paga al contratista una suma fija por la 
ejecución de la obra, comprende actividades como: adecuación de los diseños finales para 
la ejecución de las obras de construcción y de las obras para redes, las obras, las labores 
de manejo ambiental y gestión social y las labores de manejo de tráfico, señalización y 
desvíos, estructuras viales (puentes) y otras que no están estimadas en los precios 
unitarios. 
Obras a Precios Unitarios: sistema en el cual se le paga al contratista las cantidades de 
Obra efectivamente ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios ofertados 
correspondientes a cada uno de los ítems de obra. 
La supervisión verificará y certificará que las cantidades de obra incluidas por el contratista 
en la estimación han sido realmente ejecutadas por el contratista durante el periodo 
correspondiente y calculará su valor conforme a los precios unitarios de los ítems 
establecidos contractualmente. Deberá archivar las memorias y documentos que sirven 
de base para la elaboración de las estimaciones. 

4. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos para 
aprobación de la AMDC sobre obras adicionales no previstas y los correspondientes 
precios unitarios propuestos por el contratista de obra, analizando su incidencia en el valor 
del contrato de obra. 

5. Realizar verificaciones manteniendo un control detallado del uso de los materiales 
colocados en la obra y los que tenga almacenados el Contratista, controlando su 
rendimiento al ser utilizados en las obras. Las facturas de materiales, deberán ser 
confrontadas (con o sin impuestos y flete) contra lo cotizado en la oferta original. 

6. Llevar y efectuar estrictos controles sobre las amortizaciones del anticipo otorgado al 
Contratista, y sobre las fechas de vigencias de las garantías extendidas por concepto de 
anticipo de fondos y de fiel cumplimiento para la ejecución de los proyectos. El Supervisor 
deberá informar a la AMDC por lo menos con quince días de anticipación sobre la fecha 
de vencimiento de las garantías y seguros del Contratista. 

7. Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposición de la AMDC o de quien ésta 
designe, de todo lo referente a la parte administrativa de la Supervisión, llevando cuentas 
y registros precisos y sistemáticos respecto a los servicios y las transacciones 
contempladas para los proyectos y su fundamento, de acuerdo con principios contables 
de aceptación general, en la forma y con la minuciosidad necesaria para poder identificar 
todos los cargos y costos. Además, permitirá periódicamente que la AMDC o el 
representante que ésta designe, y durante el tiempo que lo exigen las leyes nacionales y 
el contrato de supervisión asociados a estos términos de referencia, después del 
vencimiento o rescisión del contrato, inspeccionar y extraer copias de ellos, así como 
también para que los verifiquen los auditores que se nombren. 
Así mismo deberá mantener archivos claros y ordenados de fácil comprensión, de las 
memorias de cálculo de cantidades de obra que muestren de donde se obtuvieron los 
valores incluidos en las estimaciones de obra, por cada concepto de obra del contrato, que 
haya sido ejecutado por el Contratista. La memoria de cálculo debe mostrar las cantidades 
de obra del período y las acumuladas y la localización exacta del lugar donde fueron 
ejecutadas. 
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d. Supervisión y Control del Plazo de Ejecución 

 
1. El Supervisor será responsable de prever la(s) ampliación(es) de plazo del contrato del 

contratista, haciendo lo pertinentemente posible para evitarla(s). 
2. De surgir una ampliación obligatoria al plazo del Contrato de construcción, resultado de 

caso fortuito o fuerza mayor, el Supervisor conjuntamente con el Contratista respaldaran 
con justificación fehaciente, la ampliación inevitable al plazo, entendiéndose como caso 
fortuito o fuerza mayor lo establecido en las Leyes de Honduras. 
La prolongación del plazo de ejecución de las obras establecido en el contrato de 
construcción se hará de acuerdo a un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la 
ampliación en plazo estará en función del tiempo en que resulte afectada la Ruta Crítica. 
El procedimiento para el análisis y evaluación de una solicitud de ampliación de plazo del 
Contratista, deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en el contrato de construcción. 
Será obligación del Supervisor, elaborar y presentar ante la AMDC el informe especial, 
dictaminando la procedencia de la Modificación del Contrato del Contratista generada por 
los cambios en tiempo, cantidad o monto, detallando los considerandos, las cláusulas y las 
condiciones que se modifican al mismo, demostrando que se han minimizando los 
potenciales impactos en plazo y monto del respectivo contrato. 

3. En el caso de que la ampliación al plazo no sea justificada y que no sea aprobada por la 
AMDC y que el Contratista tenga que realizar trabajos después del plazo del contrato, se 
procederá a la aplicación de la multa correspondiente estipulada en el contrato de 
construcción o a la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato presentada 
por el Contratista. 

4. La Supervisión mantendrá informado por escrito y oportunamente en detalle a la AMDC 
de todo cuanto acontezca con relación a la ampliación de plazo(s). 

5. Será responsabilidad del Supervisor la elaboración de órdenes de cambio, mismas que se 
remitirán a la Dirección de Control y Seguimiento para su aprobación. 

6. La Supervisión deberá llevar el control de todas las actividades considerando los horarios 
establecidos al Contratista (diurnos, vespertinos) ambos horarios durante toda la duración 
de las etapas de construcción y habilitación de vías a fin de cumplir con el plazo y 
cronograma propuesto y de evitar en todo momento la congestión vehicular y peatonal; 
también deberá llevar el control de trabajos nocturnos y fines de semana, cuando así lo 
requieran las obras y programaciones. 

 
e.    Supervisión ambiental 

 
La Supervisión será responsable, de hacer la verificación del cumplimiento por parte del 
Contratista a través de un efectivo proceso de control y seguimiento, de la implementación 
del Plan de Gestión Ambiental y Social (si el contrato lo especifica). Así mismo, velará porque 
el Contratista adopte medidas de protección adecuadas para todos los árboles o arbustos 
que estén dentro del derecho de vía pero fuera del límite de construcción. Se tendrá 
especial cuidado y se ejercerán los controles pertinentes, para evitar que el Contratista 
vierta residuos de productos químicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos 
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sólidos en los ríos, quebradas y drenajes. La Supervisión también será responsable que 
durante la ejecución de la obra sean atendidas adecuadamente las medidas de seguridad e 
higiene industrial. 
 
 
V.  Documentos a entregar - INFORMES 
Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, los siguientes informes y 
documentos deberá presentar: 
1. Informe Inicial con los resultados y recomendaciones surgidas de las revisiones y 

evaluación técnica para la Supervisión del Proyecto según se establece en estos términos 
de referencia. La fecha de entrega de este Informe Inicial será a más tardar una (1) semana 
después de la fecha de inicio contractual de los trabajos del Supervisor. 
El Supervisor deberá presentar en forma impresa un (1) original y una (1) copia de este 
informe. 

2. Informe Periódico de Progreso con detalle apropiado del avance en las actividades 
realizadas durante el período reportado y acumulado, cumplimiento del plan inicial de 
trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones. En este informe se incluirá datos 
sobre accidentes en la obra y un resumen ejecutivo de lo acontecido en el proyecto 
durante el periodo transcurrido, incidencias ambientales.  
Estos informes periódicos deberán ser entregados al mismo tiempo que se entrega la 
estimación del contratista, al período que se está informando. Además de lo anterior 
deberá contener los resultados de la revisión definitiva de los documentos presentados 
por el Contratista y que se detallan en estos términos de referencia.  
El Supervisor deberá llevar semanalmente una cuantificación de la obra ejecutada por el 
Contratista, a fin de que no se acumule una cantidad de trabajo que impida ejercer un 
control oportuno de los recursos financieros disponibles en el Contrato de ejecución o 
para que en conjunto con la Dirección de Control y Seguimiento pueda tomar las medidas 
correctivas de manera oportuna para identificar o definir los ítems con los que pudieran 
financiarse las obras dentro del presupuesto disponible o para que en última instancia, 
cuando corresponda, prevenir con la debida anticipación el requerimiento de recursos 
adicionales por obra adicional no prevista inicialmente en el Contrato de obra y anticipar 
adecuadamente la búsqueda del financiamiento necesario y la elaboración de la(s) 
orden(es) de cambio o modificación(es) contractual(es). Así mismo, deberá informar en 
este informe semanal la fecha próxima a realizar fundiciones de elementos estructurales 
(zapatas, columnas, vigas, losas, por mencionar algunos). Un resumen de esta evaluación 
semanal deberá presentarse en el Informe Periódico. 

3.  Informe final, que se presentará a más tardar una (1) semana después de la firma 
del acta de recepción, el cual contendrá como mínimo, un resumen ejecutivo, descripción 
técnica (datos topográficos, estudios geotécnicos, geológicos, hidráulicos, hidrológicos, 
ambientales, si se hubieren realizado), análisis y evaluación de las soluciones técnicas 
estudiadas y de la seleccionada aplicada, estructura de pavimento, materiales de 
construcción y aspectos especiales, cantidades de obra finales y costo final del proyecto. 
Además, se incluirán como anexos, fuentes de materiales de construcción utilizadas, 
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resumen de resultados de los ensayos de laboratorio, análisis de tránsito, ilustraciones y 
cualquier otra información adicional que se considere necesaria. 

4. Informes Especiales que solicite la AMDC, los cuales deberán ser presentados en la 
fecha que se les indique en la correspondencia que se gire al respecto. 

 
 

VI.  ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
a) Localización y Lugar de Prestación de los Servicios 
El proyecto está ubicado en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 
Morazán. 
 
b)  Realización de los servicios 
El Supervisor desarrollará sus actividades de acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo 
descrito en estos términos de referencia, y estará obligado a cumplir con las instrucciones 
que se le imparta a través de la Dirección de Control y Seguimiento; debiendo asumir todas 
las obligaciones de supervisión de carácter técnico, económico y administrativo, de acuerdo 
con las mejores prácticas de ingeniería y de carácter ambiental, como lo requiere la 
naturaleza de estos trabajos. 
Es entendido que el Supervisor asistirá a la Dirección de Control y Seguimiento en los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales y ambientales para 
contribuir a que el Proyecto pueda completarse a satisfacción de la AMDC. 
 
 
c)  Inspección, revisión y recepción de los trabajos 
 La AMDC, a través de la Dirección de Control y Seguimiento, llevarán a cabo la 
administración de este contrato y podrán en cualquier momento tener acceso a los trabajos 
que realiza la Supervisión y a todos los aspectos del mismo con fines de inspección. 
 
La recepción definitiva de los servicios y liquidación del contrato, se efectuará una vez 
aprobado por la Dirección de Control y Seguimiento el Informe final posterior a la 
finalización de la construcción del proyecto, con lo cual se procederá a emitir el Finiquito 
correspondiente. 
 
Se establece que las opiniones y recomendaciones del Supervisor, no comprometen a la 
AMDC, quien que se reserva el derecho de formular al respecto, las observaciones o 
salvedades que considere apropiadas. 
 
d)  Permanencia y personal de apoyo 
La Supervisión, estará obligado a permanecer en las zonas de trabajo por los períodos que 
sus servicios sean requeridos y conforme fue convenido en el contrato. En ningún caso la 
AMDC estará obligada a contratar especialistas para reforzar la supervisión. 
 
e) Insumos a ser proporcionados por la AMDC 
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La AMDC, pondrá a disposición del consultor la información referente al proyecto, la cual 
podrá utilizar de apoyo para dar seguimiento a los proyectos. 
 
VII. COORDINACION Y SUPERVISIÓN  
La supervisión y coordinación de esta consultoría estará a cargo de la Dirección de Control 
y Seguimiento, quien asignará un Coordinador de Proyecto, que será el enlace entre la 
Supervisión y Dirección de Control y Seguimiento-AMDC. Este Coordinador, además, será el 
receptor de toda la información que la Supervisión deberá suministrar. 
 
VIII. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LA SUPERVISIÓN   
La consultoría tendrá una duración que va a depender de la duración de los contratos de 
obra que sean empaquetados para la realización de esta supervisión y que iniciará una (1) 
semana antes del inicio de los trabajos del contratista con la emisión de la respectiva orden 
de inicio y finalizará una (1) semana posterior a la terminación de los trabajos del 
contratista; aproximadamente 134 días de duración. 
Si hubiere suspensión de un contrato de obra, se suspenderá por igual la porción del 
contrato de supervisión correspondiente, sin remuneración adicional por dicha suspensión; 
cabe aclarar que, la supervisión de los contratos restantes sigue vigente. 
 
En caso de que algún contrato de obra tenga una ampliación de tiempo o de monto, el 
contratante no hará ningún pago adicional al supervisor y no se alterarán las condiciones 
del contrato, según el costo establecido en el numeral IX. Honorarios y forma de pago de 
estos términos de referencia. 
 
Si existiere una situación de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno 
de los contratos de obra y que sea parte del paquete de contratos a ser supervisados por el 
consultor, el contratante en procura del interés público, mediante nota escrita, procederá 
a sustituir del contrato del consultor ese proyecto por otro de similares características. 
 
IX. HONORARIOS Y FORMA DE  PAGO   
El costo de la consultoría será de doscientos mil Lempiras exactos (L 200,000.00). Los pagos 
se realizarán proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, contra la 
presentación del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del contrato, 
conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que será aprobado por la 
Dirección de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependerá de la presentación 
de las estimaciones de avance de obra de los contratistas. 
Cabe aclarar que los gastos de transporte, mantenimiento, reparación de vehículo, 
permanencia en la zona, etc. y todo lo requerido para brindar una supervisión de calidad, 
va incluido en los costos de supervisión del proyecto. El pago del impuesto sobre la renta 
conforme a ley lo realizará cada consultor, para lo cual en cada solicitud de pago deberá 
adjuntar la correspondiente constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a 
cuenta. 
Cabe mencionar que, como requisito para el primer pago, será también el informe inicial 
aprobado. 
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Se considerará que el valor de supervisión de cada proyecto será del 25% del monto del 
contrato del supervisor. 

 

 
 
 
 

X.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
La Garantía de cumplimiento se constituirá mediante retenciones equivalentes al diez por 
ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de honorarios y además el consultor deberá 
rendir una garantía o fianza bancaria o cheque certificado equivalente al quince por ciento 
(15%) de los honorarios con exclusión de costos. 
 
XI.  FINANCIAMIENTO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría se financiará por el 100% con fondos municipales. 
 
XII.  MODALIDAD DE SELECCIÓN 
El consultor externo será seleccionado mediante los procedimientos de la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento; considerando que los servicios requeridos del 
consultor son rutinarios y/o de poca complejidad, con diseño técnico de obras poco 
complejos, y que existen normativas y prácticas claramente definidas. 
 
Se invita a los consultores que integran una lista corta a presentar  su hojas de vida (ofertas 
técnicas) en sobre sellado. Se abren los sobres con las ofertas técnicas, las que se evalúan 
conforme a los criterios de evaluación establecidos en estos términos de referencia; 
aquellos consultores que obtienen menos del puntaje mínimo solicitado1 se rechazan, y a 
continuación el consultor que haya presentado la propuesta técnica mejor calificada de 
todas debe ser el seleccionado, y se publica la adjudicación del contrato. 
 

                                                      
1 Conforme se establece en la sección XIV. Criterios de Evaluación, de estos Términos de Referencia. 
 

No. CONCEPTO UNIDAD CANT.
PRECIO

UNITARIO

MONTO

LEMPIRAS

1 Remuneraciones

1.1 Ingeniero Residente Hombre - mes 4.50 L. 35,000.00 L. 157,500.00

SUB TOTAL I L. 157,500.00

2 Costos Operativos

2.1 Papelería y gastos de reproducción Mes 4.50 L. 1,450.00 L. 6,525.00

2.2 Comunicaciones Mes 4.50 L. 1,230.00 L. 5,535.00

2.3 Uso de vehículos Mes 4.00 L. 6,260.00 L. 25,040.00

2.4 Uso de equipo de oficina y cómputo Mes 4.50 L. 1,200.00 L. 5,400.00

SUB TOTAL II L. 42,500.00

TOTAL L. 200,000.00
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En caso de ocurrir un empate, este se desempatará realizando el conteo de la mayor 
cantidad de proyectos similares supervisados. 
 
XIII.  CALIFICACIONES DEL SUPERVISOR  
Grado Académico: Titulo de formación profesional en ingeniería Civil o arquitectura. 
(obligatorio) 
Debidamente colegiado y solvente con los compromisos de pago. (obligatorio) 
Experiencia General: Mínima de tres (3) años de experiencia general en el desarrollo de su 
profesión, a partir de la obtención del Título universitario. (30 puntos) 
Experiencia Específica:  
Experiencia en diseño y/o supervisión y/o construcción de proyectos de infraestructura vial 
(mejoramiento y construcción de carreteras, puentes, alcantarillado, drenajes, entre otros) 
y/o edificaciones publicas. (20 puntos) 
Experiencia en revisión de diseños geométricos, topografía, drenajes, etc. (10 puntos) 
Experiencia en revisión de cantidades de obra, costos y elaboración de presupuestos de 
obras de infraestructura vial. (10 puntos) 
Conocimiento en especificaciones técnicas y manejo de especificaciones de construcciones 
viales. (10 puntos) 
Experiencia en manejo de proyectos viales urbanos. (10 puntos) 
Conocimientos y habilidades técnicas en las áreas siguientes: Uso de paquetes 
informáticos gerenciales (MS Office), internet, así como sistemas informáticos 
especializados tales como: AutoCAD, Project, costos y presupuestos u otros relacionados 
con el campo de la ingeniería. (10 puntos) 
 
XIV. CRITERIOS DE EVALUACION  
En aplicación al método de evaluación basado en cumple o no cumple, el candidato que no 
cumpla de manera satisfactoria uno o más de los requisitos solicitados, será motivo de 
descalificación.  
De acuerdo a lo indicado en clausula (IGP 8.1) y en esta sección de criterios de evaluación, 
se detallan los documentos subsanables y no subsanables para la presentación de su oferta. 
Si su oferta no presenta un documento o incumple alguna disposición solicitada en los 
documentos listados como No Subsanables, será declarada inadmisible y no se tendrá en 
cuenta en la evaluación final. 
 
Podrán ser subsanados los defectos u omisiones no sustanciales, para este propósito se 
otorgarán cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación. - El participante deberá subsanar en tiempo y forma lo solicitado, si no lo 
hiciere su oferta no será considerada y será declarada inadmisible y no se tendrá en cuenta 
en la evaluación final. 
 
La Comisión Evaluadora, para el análisis y evaluación de los documentos de esta consultoría 
individual, verificará los criterios indicados a continuación: 
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Criterio o Requisito Subsanable No Subsanable Cumple 

1. Carta de Presentación de Documentos, firmada y sellada  x Si / no 

2. Declaración Jurada Sobre Prohibiciones e Inhabilidades del 

oferente de no estar comprendido en ninguno de los casos a 

que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación 

del Estado (conforme al formulario 4). 

x  Si / no 

3. Tarjeta de Identidad (fotocopia). x  Si / no 

4. Registro Tributario Nacional (fotocopia). x   

5. Currículo vitae, acompañado con la fotocopia de su título 

universitario ambos lados. x  Si / no 

6. Solvencia vigente con el Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras ó Colegio de Arquitectos de Honduras, según sea el 

caso. 
x  Si / no 

7. Fotocopias de los Contratos, Actas de recepción Final o 

finiquitos de cada contrato de diseño, supervisión, 

construcción o residente del proyecto. 
x  Si / no 

8. Estados financieros (Balance General y Estado de resultados) 

de los años 2016 y 2017, firmado y sellado por un Contador 

debidamente colegiado 
x  Si / no 

 

Los candidatos a desarrollar esta consultoría, serán calificados según los criterios 
establecidos en el siguiente cuadro. El porcentaje mínimo para calificar en la consultoría es 
de 70 puntos sobre un máximo de 100 puntos de conformidad con el sistema de evaluación 
propuesto y que se detalla a continuación: 

Criterio 
Sub 

puntaje 
puntaje 

1. GRADO ACADÉMICO     

1.1 Titulo de formación profesional en ingeniería Civil o arquitectura. Sin puntaje Obligatorio 

1.2 Debidamente colegiado y solvente con los compromisos de pago. Sin puntaje Obligatorio 

2.   EXPERIENCIA GENERAL 30 

Experiencia profesional general mínima de tres (3) años, contados a partir de la fecha 
de obtención de su grado académico de licenciatura.      

más de 10 años 30   

de 6 a 10 años 29   

de 3 a 6 años 27   

menos de 3 años 0   

3. EXPERIENCIA ESPECIFICA 60 

3.1 Experiencia en diseño y/o supervisión y/o construcción de proyectos de 
infraestructura vial (mejoramiento y construcción de carreteras, puentes, 
alcantarillado, drenajes, entre otros) 

20 
  

5 o más proyectos 20   

4 proyectos 15   

de 2 a 3 proyectos 11   

menos de 2 proyectos 0   

3.2 Experiencia en revisión de diseños geométricos, topografía, drenajes, etc. 10 
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5 o más proyectos 10   

de 2 a 4 proyectos 7   

de 1 a 2 proyectos 6   

ningún proyecto  0   

3.3 Experiencia en revisión de cantidades de obra, costos y elaboración de presupuestos de obras 
de infraestructura vial. 

10 

5 o más proyectos 10  

de 2 a 4 proyectos 7  

de 1 a 2 proyectos 6  

ningún proyecto  0  

3.4 Conocimiento en especificaciones técnicas y manejo de especificaciones de construcciones 
viales. 

10 

2 ó más proyectos 10  

 1 proyecto 5  

ningún proyecto  0  

3.5 Experiencia en manejo de proyectos viales urbanos. 10 10 

2 ó más proyectos 10   

 1 proyecto 5   

ningún proyecto  0   

4. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TÉCNICAS EN LAS ÁREAS SIGUIENTES: 10 

Uso de paquetes informáticos gerenciales (MS Office), internet, así como sistemas 
informáticos especializados tales como: AutoCAD, Project, costos y presupuestos u 
otros relacionados con el campo de la ingeniería. 

10   

Puntaje Total 100 
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Sección IX. 
Formularios Tipo 
 
 
Formulario número 1: Carta de Presentación de Documentos. 
Formulario número 2: Currículum Vitae, hoja de vida del concursante. 
Formulario número 3: Garantía de cumplimiento de contrato. 
Formulario número 4: Declaración Jurada sobre prohibiciones e inhabilidades 
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Formulario No. 1 
Carta de Presentación de Documentos 
 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 

Indicar nombre y número del proceso 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
 
En atención su invitación de fecha…………….para presentar hoja de vida y documentos para 
el proceso de contratación de la consultoría de la referencia, Yo,………….. de 
nacionalidad……… de profesión………… con tarjeta de identidad………….. RTN No……. 
Tengo a bien presentar mi postulación mediante mi hoja de vida y documentación soporte 
en los términos siguientes. Yo declaro que: 
 
He examinado y no tengo reservas a los Documentos Base, sus aclaraciones y enmiendas y 
estoy de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el número y fecha 
de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 
 
De conformidad con el Documentos Base, me comprometo a prestar los servicios de 
consultoría descritos en los términos de referencia.  
 
Declaro la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 
Autorizo, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a 
ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la 
misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presento, 
me doy por notificado que ustedes tienen el derecho de invalidar mi postulación. 
 
 Entiendo que en caso de que este contrato me sea adjudicado, la aceptación de la 
notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y 
ejecución del Contrato Formal. 
 
Entiendo que el Contratante no está obligado a aceptar mi postulación y hoja de vida como 
la mejor ni ninguna otra de las postulaciones que reciba. 
 
Adjunto a mi expresión de interés, presento los siguientes documentos: 
 
1. …. 
2. …. 
3. ….. 
4. ….. 
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5. …. 
6. …. 
7. …. 
8. ….. 
 
Con este motivo le saludo a usted muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo del participante) 
 
Firma y sello (firma y sello del participante) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 2 
Currículum vitae  
 
DATOS PERSONALES 
 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  
 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    
 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 
   
   
   

 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
   
   
   
   
   

 
ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso) 
 
Empresa o institución:_______________________________________ 
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Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Período de desempeño (desde / hasta)________________________ 
Amplia descripción de funciones y responsabilidades: 
 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Período de desempeño (desde / hasta)________________________ 
Amplia descripción de funciones y responsabilidades: 
 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Período de desempeño (desde / hasta)________________________ 
Amplia descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso; 
ampliar información conforme a la experiencia. 
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Formulario No. 3 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
Fecha: __________ 
Concurso No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el 
Consultor”) es obligando en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de 
________ de _______ a suministrar (descripción de los bienes y servicios conexos) en lo 
sucesivo denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una 
garantía (indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el 
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel 
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en 
virtud del contrato. 
 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio 
del contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor 
y a favor suyo, por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y 
nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por 
escrito que el contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad 
que se apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de 
________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Formulario No. 4 

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
 
Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 
nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte 
No. __________________ actuando en mi condición personal por la presente HAGO 
DECLARACIÓN JURADA: Que mi persona no se encuentra comprendida en ninguna de las 
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 
 
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 
Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo 
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad 
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias 
siguientes:  
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 
contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 
defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a 
las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o 
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en 
beneficio de las mismas;  
2) DEROGADO;  
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 
rehabilitados;  
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del 
Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se 
financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución 
de la República;  
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en 
el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 
prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en 
que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la 
prohibición de contratar será definitiva;  
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados 
bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las 
propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;  
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 
empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa 



54 

o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. 
Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean 
cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el 
numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 
representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 
procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 
especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de 
supervisión de construcción.  
 
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 
Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, 
los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual 
rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y 
Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, 
el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de 
Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, 
los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios 
de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores 
Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios 
o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en 
los procedimientos de contratación.” 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 
Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 
________________________ de ______________. 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma y sello del participante. 
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Sección X. 
Anexos 
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS A SUPERVISAR 
 
 
Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, COL. MILPA BAJO Y 
COL. LAS PALMAS.” 
Código:     1634 
Ubicación: El proyecto está ubicado en las colonias Milpa Bajo y Las Palmas, colindando con 
las colonias Jacaleapa, Los Llanos y Monterrey, Tegucigalpa, M.D.C. 
Descripción general del proyecto: Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con 
concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 315 m, un ancho promedio de 
6.00 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm. 
El primer tramo tiene una longitud de 158 metros y se nivelarán dos (2) pozos de 
alcantarillado sanitario. El segundo tramo tiene una longitud de 157 metros y se nivelarán 
dos (2) pozo de alcantarillado sanitario. 
Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L. 1,980,576.38 
Tiempo de ejecución: Noventa (90) días calendario 
 
   Fotografías del proyecto: 
 

 
Inicio de calle a pavimentar con concreto 
hidráulico. 

 

 
Vista de la calle que se pavimentará con 
concreto Hidráulico.  
 

 
 
 

  



56 

 
Vista de Calle a pavimentar.  

 

 
Panorama de calle para pavimentar. 
 

 
 
 croquis de ubicación:  
 
 
 

 
 
         
 Ubicación de calles a pavimentar con concreto hidráulico. 
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          Lista de cantidades: 
 
No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 TRAZADO Y MARCADO ML  315.00    

2 EXCAVACIÓN COMÚN M3  472.50    

3 ACARREO DE MATERIAL M3/KM  3,780.00    

4 CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE M2  1,890.00    

5 SUB BASE M3  189.00    

6 CONCRETO HIDRÁULICO DE 4000 PSI M3  283.50    

7 CORTADO DE LOSAS ML  1,890.00    

8 BORDILLO DE CONCRETO DE 15CM X 15CM ML  630.00    

9 NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Y CASQUETES UNIDAD  4.00    

10 LIMPIEZA FINAL M2  945.00    

  

  

  

Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, COL. 3 CAMINOS” 
Código:  1566 
Ubicación: El proyecto está ubicado en la colonia Tres Caminos, entrando por el bulevar 
Centroamérica a la altura del Instituto de Previsión Militar (IPM), Tegucigalpa M.D.C. 
Descripción general del proyecto: Consiste en la pavimentación de una calle con concreto 
hidráulico, con una longitud total de 304.00 metros, con un ancho promedio de 6.30 
metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de 
sub base de 10 cm, y se nivelará cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario 
existente; se desmontará el adoquín ya que se encuentra en mal estado. 
Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,974,095.87 
Tiempo de ejecución: Noventa (90) días calendario 
 
Fotografías del proyecto: 

 

Inicio de calle a pavimentar . 

 

 
Vista de donde se desmontara el adoquin. 
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Vista Panoramica de calle a pavimentar. 

 

 

 

Final de la Calle. 

  
 
Croquis de ubicación: 
 

 
    

               
 Calle a pavimentar con concreto hidraulico. 
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Lista de cantidades: 
 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 TRAZADO Y MARCADO ML  304.00    

2 DESMONTAJE DE ADOQUIN M2  1,915.20    

3 EXCAVACIÓN COMÚN M3  478.80    

4 ACARREO DE MATERIAL M3/KM  3,830.40    

5 CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE M2  1,915.20    

6 SUB BASE M3  191.52    

7 CONCRETO HIDRÁULICO DE 4000 PSI M3  287.28    

8 CORTADO DE LOSAS ML  1,884.80    

9 NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Y 
CASQUETES 

UNIDAD  4.00    

10 LIMPIEZA FINAL M2  957.60    

 
 
 

Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, COL. GUILLÉN, 

CALLE PRINCIPAL 1” 
 Código: 1651 
Ubicación: El proyecto está ubicado en la colonia Guillén, calle principal, colindando con la 
colonia Reparto Abajo y barrio El Reparto, Tegucigalpa, M.D.C. 
Descripción del Proyecto: Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con concreto 
hidráulico de 4000 PSI con una longitud de 300 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor 
de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm. El primer tramo 
tiene una longitud total de 240 metros en el cual se demolerán 156 m de empedrado en 
mal estado y se nivelarán cinco (5) pozos de alcantarillado sanitario; el segundo tramo tiene 
una longitud de 60 metros y se nivelará un (1) pozo de alcantarillado sanitario. 
Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,949,120.86 
Tiempo de ejecución: Noventa (90) días calendario 
 
  Fotografías del proyecto: 
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Calle en que se demolera el empedrado . 
 
 
 

 
Vista de calle a pavimentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Vista de calle a pavimentar con concreto 
hidráulico. 
 
 
 

 
Vista de calle a pavimentar. 
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 Ubicación de calle a pavimentar con concreto hidráulico. 
           
 Ubicación de calle en que se demolerá el empedrado y se pavimentará con concreto 
hidráulico. 
 
 
Lista de cantidades: 
 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 TRAZADO Y MARCADO ML  300.00    

2 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO / 
MAMPOSTERÍA 

M3  147.42    

3 EXCAVACIÓN COMÚN M3  325.08    

4 ACARREO DE MATERIAL M3/KM  2,600.64    

5 CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE M2  1,890.00    

6 SUB BASE M3  189.00    

7 CONCRETO HIDRÁULICO DE 4000 PSI M3  283.50    

8 CORTADO DE LOSAS ML  1,860.00    

9 BORDILLO DE CONCRETO DE 15CM X 15CM ML  600.00    

10 NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Y CASQUETES UNIDAD  6.00    

11 LIMPIEZA FINAL M2  945.00    

 
 
 



62 

Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COLONIA ALTOS DE LAS COLINAS”  

Código: 1343 

Ubicación: El proyecto está ubicado en el área verde de colonia Altos de las Colinas, 
colindando con las colonias Villa Esmeralda y Altos de Miramontes, contiguo a Cascadas 
Mall, Tegucigalpa M.D.C  

Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la rehabilitación del área verde en colonia 
Altos de Las Colinas con la construcción de un parque; el muro perimetral existente tiene 
una longitud de 114 m y una altura de 0.90 metros, se desmontarán la malla ciclón y el 
portón de láminas existentes. Se reconstruirán 8.90 m del cerco perimetral y se construirán 
60 cm más sobre la altura existente haciendo un total de 1.50 m. Se construirán aceras de 
concreto por las cuales transitarán las personas con un espesor de 7.5 cm y un ancho de 
1.30 m. Para la iluminación, se instalarán 21 postes de 18’ para la energía eléctrica; 15 
postes tendrán reflectores dobles para la iluminación del parque y 6 postes tendrán 
reflectores simples para la iluminación de la cancha multiusos, apoyados en dados de 
concreto con dimensiones de 0.55 x 0.55 m de base, 0.60 m de altura y una base para placa 
de poste de 0.40 m x 0.40 m. Se construirá una cancha multiusos con 15 m de ancho, 25 m 
de largo y un espesor de 10 cm sobre una capa de material selecto con un espesor de 10 cm 
y se le construirá un cerco perimetral con una altura de 1.30 m y se le colocará malla ciclón 
con una altura de 1.50 m por toda la cancha, para las porterías se usará tubería HG de 2” 
de diámetro y para señalizar los límites de la cancha se usará pintura termoplástica. Se 
construirán baños para damas y caballeros los cuales constarán de tres (3) servicios 
sanitarios, dos (2) urinarios y cuatro (4) lavamanos en total, cerámica de 30 cm x 30 cm y se 
la instalarán dos tanques para agua potable de 1,100 litros. Adicionalmente, se construirá 
un muro de contención con una longitud de 14.00 m que constará de 5.00 m de altura total, 
una base de 2.00 m y una corona de 0.50 m.  

Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,983,866.76 

Tiempo de ejecución: Ciento veinte (120) días calendario. 
 
 
 
Fotografías del proyecto: 
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Panorama de área verde a Rehabilitar. 

 . 

 
Firme de concreto a demoler 

   

 
Panorama de área verde a rehabilitar. 

 

 
Panorama de área verde a rehabilitar. 
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 croquis: 

 
               
 
Lista de cantidades: 
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