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Seccion |.

Invitacion
Tegucigalpa, M.D.C.
31 de enero de 2019
Oficio N° XXXX-GLCSI
Sefior (a)
Su oficina

Ref.: Invitacion a participar en la consultoria individual
N° CI-05-AMDC-13-2019, Cédigo S-0032

La Alcaldia Municipal del Distrito Central tiene el agrado de invitarle a presentar hoja de vida y
documentos para el proceso No. CI-05-AMDC-13-2019, Consultoria individual para la
supervisién de proyectos privados de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, codigo S-0032,
proyectos: Pavimentacion de calle con concreto hidrdulico, col. La Felicidad, 3era calle, con
cédigo: 2101; Reconstruccidon de pavimento con concreto hidrdulico, col. Centro América Este,
con cédigo: 2157; Pavimentacidn de calle con concreto hidraulico, col. Rio Grande Sur, |l etapa,
con cédigo: 1802; Pavimentacién de calle con concreto hidraulico, col. Luis Andrés Zuniga,
Calles Internas, con cédigo: 1804, proyectos financiados con fondos municipales.

Los participantes podran obtener los Documentos del proceso en la pdagina web:
www.honducompras.gob.hn. Asi mismo podran solicitar informaciéon adicional (consultas),
siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito a la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC,
frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa MDC, teléfono
2222-0870 a partir del 31 de enero de 2019.

La recepcidn de la hoja de vida y documentos se llevara a cabo el dia jueves 07 de febrero de
2019, en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos a las 02:30 p.m., sin
embargo, el contratante no se hace responsable si éstos no son recibidos a la hora y fecha
indicados para la recepcidn de los documentos. Los documentos tardios no seran aceptadosy se
devolveran sin abrir.

Los documentos deberdn ser presentados en sobre sellado.

Atentamente,

Lic. Alex Francisco Elvir Artica
Sub Gerente Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos


http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:licitaciones@amdc.hn

Seccion i
Instrucciones Generales a los Participantes (IGP)

A. Introduccion

1. Fuente de los recursos.

1.1 Con fondos municipales se destinard una porcidén para sufragar gastos elegibles en
virtud de este Contrato de Consultoria individual para la supervisidon de proyectos privados
en el Municipio del Distrito Central y especificado en las IEP. En las IEP se indica el ente
adquiriente que se denominard en adelante el "Contratante".

2. Participantes elegibles.

2.1 El presente llamado esta abierto a Ingenieros Civiles o Arquitectos que provean servicios
de consultoria individual de supervisién de proyectos.

2.2 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con los documentos que
no se obtuvieron directamente de él. En consecuencia, el Contratante no aceptara ninguna
protesta o reclamo de los participantes en referencia a tales documentos y sus enmiendas,
si las hubiera.

3. Visita del sitio, costo de preparacion y presentacion de los documentos.

3.1 Sera responsabilidad de los participantes realizar visita al sitio por su propia cuenta.
3.2 Serd responsabilidad de los participantes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacién y presentacion de sus documentos. El Contratante no serd responsable en
ningun caso por dichos costos.

B. Documentos del Proceso

4. Contenido de los Documentos Base del Proceso.

4.1 Los Documentos Base indican los servicios de la consultoria de supervisién a contratarse,
los procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos Base comprenden las
siguientes Secciones:

) Invitacion

) Instrucciones Generales a los Participantes (IGP)
1) Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP)
V) Formato de Contrato

V) Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Vi) Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
VIl)  Términos de Referencia

VIIl)  Criterios de Evaluacion

IX) Formularios Tipo



X) Anexos

4.2 El participante debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
Términos de Referencia que figuren en los Documentos Base. El no incluir toda la
informacidn solicitada en los Documentos Base o presentar documentacion que no se ajuste
sustancialmente a los requisitos solicitados podra constituir causal de rechazo del
participante.

5. Aclaracién del Documento del Proceso.

5.1 Todo participante que requiera aclaracion del Documento del Proceso, podra solicitarla
al Contratante a la direccién indicada en las IEP, a mas tardar dos (2) dias calendario antes
de que venza el plazo para la presentacion de los documentos. Esta comunicacion deberd
realizarse por escrito, con confirmacidon de recibo por escrito, por medio de carta. El
Contratante respondera a toda solicitud de aclaracion de los documentos base que reciba,
via comunicacion escrita, a mas tardar un (1) dia calendario antes de que venza el plazo
para la presentacién los documentos establecidos en las IEP, y enviara, ademas, una copia
de su respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los participantes
gue hayan adquirido los documentos base.

6. Modificacién de los Documentos del proceso.

6.1 El Contratante podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza
el plazo de presentacidon de los documentos, modificar los Documentos base mediante
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atencién a aclaraciones solicitadas por los
participantes.

6.2 Las enmiendas seran notificadas por comunicacion escrita a todos los participantes que
haya adquirido los Documentos base y seran obligatorias para ellos.

6.3 Las enmiendas al Documento Base se publicaran ademas en el Sistema de Informacién
de Contratacién y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

6.4 El Contratante podra a su discrecién prorrogar el plazo de presentaciéon de los
documentos a fin de dar a los participantes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta, en la preparacion de sus documentos, las enmiendas hechas a los Documentos
Base.

C. Preparacion de los documentos

7. Idioma de los documentos.

7.1 Los documentos que preparen los participantes, asi como toda la correspondencia y
documentos relativos a ella que intercambien el participante y el Contratante, debera
redactarse en el idioma Espaniol.

8. Documentos que deberd presentar el participante.
8.1 Se debera incluir los siguientes documentos:


http://www.honducompras.gob.hn/

(a) Documentos técnicos que debera contener: Carta de Presentacion de Documentos,
Curriculo Vitae y documentacion indicada en la IEP,

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEP.

9. Curriculo Vitae.

9.1 El participante presentara curriculo vitae (hoja de vida) acompafiado con los
documentos que se indiquen en las IEP.

9.2 El participante presentara sus documentos utilizando para ello los Formularios que se
incluye en el Documento del Proceso.

10. Monedas del servicio y monedas de pago.
10.1 El pago del monto total sera en Lempiras (moneda oficial de la Republica de Honduras).

11. Documentos que establecen las calificaciones del Participante y su conformidad con los
Documentos Base.

11.1 Los documentos indicados en las IEP, que presenten los participantes para demostrar
gue posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de
que sus documentos sean aceptados, deberan establecer, en forma satisfactoria para el
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la
seccion VIII Criterios de Evaluacién, que forma parte integral de los Documentos Base del
Proceso.

12. Formato y firma de los documentos.

12.1 El participante preparard los documentos, que constaran de: una Carta de
Presentacién de Documentos firmada y sellada por el participante, el Curriculo Vitae y toda
documentacidén requerida en las IEP, presentadas en un solo sobre sellado.

12.2 El original de los documentos sera mecanografiado o escrito con tinta indeleble.

D. Presentacion y Recepcion de documentos

13. Presentacién y recepcidon de documentos.

13.1 Los documentos serdn colocados en un sobre cerrado, que se identificardn como
"ORIGINAL".

13.2. El sobre deberd indicar, ademas:

(a) Nombre y la direccidn del participante;

(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la direccion indicada en las IEP; e

Indicar el nombre y nimero del proceso a que hacen referencia las IEP y las palabras "FECHA
Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEP 14.1.
13.3 El Contratante no serd responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura
prematura, si el sobre exterior no estd cerrado y/o marcado segun lo dispuesto. Esta
circunstancia podra ser causal de rechazo de los documentos.

14. Plazo para la presentacién de los documentos.
14.1 Los documentos deberan ser recibidos por el Contratante en la direccién, y a mas
tardar a la hora y fecha indicadas en las IEP. El Contratante elaborard un acta de recepcién,



firmada por representantes de la A.M.D.C. que designe el contratante para dejar constancia
de la documentacidn recibida en tiempo.

15. Documentos tardios.
15.1 Toda documentacidn que se presente después del plazo fijado para la recepcién, sera
rechazada y devuelta sin abrir al participante.

16. Modificacidn, sustitucién y retiro de documentos.

16.1 El participante podrd modificar, sustituir o retirar sus documentos después de
presentada, siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentaciéon de
documentos.

16.2 Los documentos no podran ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para
su presentacion.

E. Apertura y evaluacidon de documentos

17. Apertura de los documentos por el Contratante.

17.1 El Contratante nombrard una comisién de evaluacién quien se encargara de abrir los
sobres que contiene los documentos de los participantes en forma privada de acuerdo al
calendario establecido por la misma comisién.

18. Aclaracion de los documentos y confidencialidad.

18.1 Durante el periodo de evaluacidon de los documentos, que comienza después de
concluido el acto de recepcién, el Contratante podra solicitar a los participantes
aclaraciones acerca de los documentos y la respectiva respuesta, se haran por
comunicacion escrita.

18.2 Iniciado el periodo de evaluacion de los documentos y hasta la notificacidn oficial del
resultado del proceso, se considerara confidencial toda informacién relacionada con el
examen, las aclaraciones y evaluacién de los documentos, asi como recomendaciones de
adjudicacion del proceso. La informacidn considerada confidencial no podra ser conocida
por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la
evaluacion de los documentos. Dicha prohibicién incluye a los participantes.

19. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables.

19.1 El Contratante examinard los documentos para determinar si estan completos, si los
documentos han sido debidamente firmados y en general, si estan en orden.

19.2 Antes de proceder a la evaluacidn, el contratante determinara si cada documento se
ajusta sustancialmente a los Documentos Base del Proceso. Para los fines de estas clausulas,
se considera que los documentos se ajustan sustancialmente a los Documentos Base del
Proceso cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en
dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, documentos sin
firma. La determinacién del Contratante de que los documentos se ajustan sustancialmente
a los Documentos Base del Proceso se basara en el contenido de los mismos.



19.3 Para la evaluacién de los documentos, se aplican las siguientes definiciones:

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con
constatacion de datos, informacién de tipo histdrico, envio de documentacién poco legible
o cuestiones que no afecten el principio de que los documentos deben ajustarse
sustancialmente a los Documentos Base del Proceso.

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran bdasicos y cuya
accién u omisidn impiden la validez de los documentos o aquellas cuya subsanacidn puede
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de los documentos causando ventaja al participante
sobre otros.

c. Error u omisidn significativo: Es aquel que

A Si es aceptada:

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los
servicios ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria al Documento Base, los derechos del
Contratante con las obligaciones del participante en virtud del Contrato; o

B. Si es rectificada, afectaria injustamente la posicion competitiva de otros

participantes que presentan documentos que se ajustan sustancialmente a los Documentos
del Proceso.
19.4 El Contratante rechazara toda documentacién que no se ajuste sustancialmente a los
Documentos del Proceso. No se admitirdn correcciones posteriores que permitan que los
documentos que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos
documentos.

20. Evaluacién y comparacion de documentos.

20.1 El Contratante evaluara los documentos que se ajustan sustancialmente a los
Documentos Base del Proceso, aplicando los criterios y el sistema de puntaje establecidos
en la Seccion VI, Criterios de Evaluacién. No se podran tomar en cuenta factores que no
estén especificados en los Criterios de Evaluacidn. Los documentos que no se presenten
conformes a lo solicitado y/o que obtengan un puntaje inferior al minimo establecido en el
Documento Base seran rechazados.

21. Resultado de la evaluacion.

21.1 El comité de evaluacion del Contratante evaluara los documentos sobre la base de su
cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de
evaluacidn y el sistema de puntos que se indica en la Seccién VI, Criterios de Evaluacion. A
cada quien se le asignard un puntaje. El participante que no responda a aspectos
importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia y no
logre obtener el puntaje técnico minimo indicado en la Seccidn VI, Criterios de Evaluacion,
serd rechazado.

22. Notificacidon del resultado de la evaluacion.

22.1 Una vez que los participantes sean notificados oficialmente de los resultados del
proceso, éstos tendran derecho a conocer los resultados de su calificacién preparado por el
Contratante.



22.2 Cualquier intento por parte de los participantes de influir en las decisiones del
Contratante relativas a la evaluacion y comparacion de documentos o adjudicacién del
Contrato podra dar lugar al rechazo de sus documentos.
22.3 Se asumira que las actividades y los aspectos que se describen en los términos de
referencia son aceptados con la presentacién de los documentos solicitados para este
proceso.

F. Adjudicacidn del Contrato

23. Criterios para la adjudicacién

23.1 El Contratante adjudicard el Contrato al participante, cuyos documentos hayan sido
evaluados como la de puntaje mas alto, que se ajustes sustancialmente a los Documentos
Base del Proceso.

23.2 El precio (honorarios) de los servicios de consultoria para la supervisiéon (incluyendo
los impuestos) si el Contrato se adjudicase; y los gastos estipulados en el Cuadro de Detalle
de Costo Total, en los que incurrird el consultor sobre los servicios de consultoria, en caso
de que el Contrato se adjudique estaran incluidos en el precio a adjudicarse.

23.3 En caso de que el participante seleccionado no acepte, el Contratante adjudicara al
participante que haya obtenido el segundo puntaje mas alto en la evaluacién de sus
documentos y asi sucesivamente.

23.4 Solo podra adjudicarse un (1) contrato de consultoria a cada participante en el mismo
plazo de ejecucién y mientras su contrato vigente no haya finalizado.

24. Derecho del Contratante a aceptar cualquier documentacion y a rechazar cualquiera o
todos los documentos.

24.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier documento, asi
como de anular el proceso y rechazar toda documentacién en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicacién del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad
alguna frente a los participantes afectados por esta decision.

24.2 Parallevar a cabo el presente proceso debe haber como minimo tres participantes que
alcance el puntaje minimo solicitado en la secciéon VIII. Criterios de Evaluacion.

25. Notificacion de la adjudicacion.
25.1 El Contratante notificard a todos los participantes, al mismo tiempo y por
comunicacion escrita, los resultados del proceso.

26. Firma del Contrato.

26.1 El Contratante le enviara al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los
Documentos de Proceso, en el cual se habrdn incorporado todos los acuerdos incluidos en
los Términos de Referencia.

26.2 El consultor seleccionado tendrd un plazo maximo de diez (10) dias, a partir de la fecha
en que reciba el Formulario del Contrato, para presentar la garantia de cumplimiento, asi
como, fechar y devolver el Contrato al Contratante.

27. Recursos.



27.1 Los participantes tendran un plazo de tres (3) dias calendario a partir de la fecha de Ia
notificacién, para interponer un reclamo o recurso. Dicha accidén se presentara ante el
Contratante.

28. Practicas corruptivas.

28.1 Se exige que los consultores/supervisores que participen en proyectos de la A.M.D.C.,
observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso, o de ejecuciéon de un
contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se
transcriben a continuacién, representan las mds comunes, pero no son exhaustivas. Por
esta razon, el Contratante actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que se
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisién que, en funcidon de su cargo o
investidura, realice un funcionario publico o quien actle en su lugar, contrario a sus deberes
y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de
influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratacidn de consultores o
durante la ejecucién del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definicién los actos
de la misma naturaleza, realizados por los participantes o terceros en beneficio propio;

(b) Extorsion o Coaccion significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo
0 a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito,
para influir en las decisiones durante el proceso de selecciones de documentos o de
contratacién de consultores o durante la ejecucidon del contrato correspondiente, ya sea
que el objetivo se hubiese o no logrado;

(c) Fraude significa la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre el
proceso de seleccion de documentos o la fase de ejecucion del contrato, en perjuicio del
Prestatario y de los participantes; y

(d) Colusion significa las acciones entre participantes destinadas a que se obtengan
precios a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

28.2 Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el
participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicién llevado a cabo con
fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en practicas corruptivas, la
A.M.D.C. podrd: Rechazar cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso
de adquisicién o contratacién de que se trate; y/o Declarar a un participante no elegible
para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de un
financiamiento o fondos propios. La inhibicién que establezca la A.M.D.C. podra ser
temporal o permanente.



Seccion lil.
Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP)

Las siguientes Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP) referentes a los servicios de
consultoria para supervision de proyectos que hayan de contratarse complementaran o
suplementardn las disposiciones de las Instrucciones Generales a los Participantes (IGP). En
caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las de las IGP.

A. Introduccion

IGP 1.1 Nombre del Contratante: Municipalidad del Distrito Central.

IGP 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (fondos Municipales)

IGP 1.1 Nombre del Proyecto:

Consultoria individual para la supervisidon de proyectos privados de la
Alcaldia Municipal del Distrito Central

Numero de proceso: CI-05-AMDC-13-2019, cédigo S-0032

Proyectos a supervisar: Pavimentacidn de calle con concreto hidraulico,
col. La Felicidad, 3era calle, con cddigo: 2101; Reconstruccién de
pavimento con concreto hidraulico, col. Centro América Este, con cédigo:
2157; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Rio Grande
Sur, Il etapa, con cédigo: 1802; Pavimentacién de calle con concreto
hidraulico, col. Luis Andrés Zuniga, Calles Internas, con cédigo: 1804

IGP 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitara por su
cuenta y riesgo los sitios de las obras.

B. Documentos del Proceso

IGP 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos:
- Formulario numero 1: Carta de Presentacion de Documentos, firmada y
sellada.
- Formulario numero 2: Curriculo Vitae, hoja de vida del concursante vy
documentacién que se indica en las IGP 8.1 (b).

IGP 5.1 Direccion del Contratante:

Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso,
al frente de Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro,
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo

electrdnico: licitaciones@amdc.hn

C. Preparacion de los documentos

IGP 7.1 Idioma de la Oferta: Espafiol

IGP 8.1(b) | Los documentos que deberan formar parte de la propuesta son:

1. Declaracién Jurada Sobre Prohibiciones e Inhabilidades del participante
de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado (conforme al
formulario 4).

2. Tarjeta de Identidad (fotocopia).
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w

D

Registro Tributario Nacional (fotocopia).

Curriculo vitae, acompafiado con la fotocopia de su titulo universitario
ambos lados.

Solvencia vigente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 6
Colegio de Arquitectos de Honduras, segun sea el caso.

Fotocopias de los Contratos, Actas de recepcién Final o finiquitos de
cada contrato de disefio, supervisién, construccién o residente del
proyecto.

Estados financieros (Balance General y Estado de resultados) de los afios
2016y 2017, firmado y sellado por un Contador debidamente colegiado.

ichos documentos deberan ser presentados en sobre sellado. (No se

requerirdn documentos autenticados de los participantes en esta etapa del
proceso). Todos los documentos deberdn estar vigentes al momento de su
presentacion; todo participante deberd cumplir en su totalidad con los
requisitos legales y financieros indicados en las bases del presente
proceso, para ser evaluados posteriormente.

Al consultor a quien se le adjudique la supervision de los proyectos

debera presentar al momento de firmar el contrato los siguientes

documentos debidamente autenticados (en caso de presentar copias):
1.

N

Constancia vigente emitida por la Procuraduria General de la Republica
(PGR) donde se acredite que el consultor, no ha sido objeto de
resolucién firme de cualquier contrato celebrado con la Administracién
Pablica y no tiene en su contra juicios o reclamaciones pendientes,
promovidas pory en contra del Estado de Honduras, durante los ultimos
cinco (5) afios con motivos de contratos anteriores y en ejecucion.
Fotocopia de la Constancia de inscripcidon vigente de la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisicién del Estado (ONCAE).
Constancia de Solvencia Fiscal electrénica que para tal efecto extienda
el Servicio de Administracién de Renta (SAR).

Constancia de Pagos a Cuenta extienda por el Servicio de Administracion
de Renta (SAR) (si aplica).

Solvencia Municipal (A.M.D.C.) vigente.

Identidad y RTN (Fotocopia).
ota: Unicamente al consultor que le sea adjudicado este contrato de

consultoria de supervision, se le solicitara que aparte de los documentos
arriba descritos, también toda documentacion que haya presentado en
sobre sellado para su postulacion sean autenticados por un notario
publico, en 1 sola auténtica (Declaracion Jurada Sobre Prohibiciones e

Inhabilidades, curriculo vitae, fotocopia del titulo, solvencia del colegio
del profesional, fotocopias de contratos, actas de recepcion o finiquitos
de contratos anteriores y estados financieros 2016 y 2017)

IGP 9.1

Curriculo Vitae.
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El participante presentara su Curriculo Vitae (hoja de vida) de acuerdo con
los Términos de Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones
Especiales, la carta de presentacién de documentos firmada y sellada, asi
como los documentos que se indican en las IGP 8.1 (b).

Otras condiciones especiales para la contratacion de los servicios de
consultoria son:

a) No podran formar parte del cuerpo de consultores funcionarios que
laboren en la A.M.D.C. y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el
Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes
nacionales.

IGP 10.1

La remuneracidn se pagara exclusivamente en Lempiras.

IGP 11.1

Documentos que acrediten las calificaciones del participante para ejecutar
el Contrato:

El participante deberd acompafiar los documentos que comprueben su
elegibilidad y evaluacién, asi como los requeridos para la legalizacién,
certificacidn o autentificacidn si el participante resultase adjudicado.

Lista de documentos:

Curriculo Vitae, incluyendo fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Titulo (s)
Universitario (s), solvencia del colegio profesional correspondiente y
demas documentos indicados en la IGP 8.1 (b).

IGP 12.1

Los documentos en el sobre sellado deberan ser presentados en original.

D. Presentacion de documentos

IGP 13.2
(b, c)

Direccién a la cual deben enviarse los documentos:

Alcaldia Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso,
al frente de Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro,
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A, teléfono (504) 2222-0870.

Para los participantes que deseen presentar personalmente sus
documentos el dia de la recepcion, podran hacerlo directamente en dicha
oficina.

IGP 14.1

Fecha y hora de entrega limite: el dia jueves 07 de febrero de 2019 a las
02:30 p.m. hora oficial de la Republica de Honduras.
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Seccion IV
Borrador de contrato

(Deberadn incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cldusula 19 de las IAP), o
cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del
Contrato.)

CONTRATO No. XXXX/GLCSI/AMDC/2019, CODIGO S-0032
Consultoria individual para la supervision de proyectos privados de la Alcaldia Municipal
del Distrito Central
Consultoria individual No CI-XX-AMDC-XXX-201X

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado,
empresario, hondureiio y de este domicilio, con tarjeta de identidad niumero 0801-1958-
03886, actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento
gue acredito con el Acta Especial de Juramentacion nimero GDFM 004-2018 de fecha
diecinueve de enero de dos mil dieciocho (2018), quien para los efectos legales de este
contrato se denominard “EL CONTRATANTE” por una parte y , hondureiio y de
éste domicilio, tarjeta de identidad nimero , RTN numérico , quien
en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominard “EL CONSULTOR” por la otra
parte; por cuanto El Contratante desea que El Consultor ejecute por su cuenta y riesgo el
contrato de Consultoria individual para la supervisidon de proyectos privados de la Alcaldia
Municipal del Distrito Central, para la supervisién de los proyectos: Pavimentacién de calle
con concreto hidraulico, col. La Felicidad, 3era calle, con cddigo: 2101; Reconstruccién de
pavimento con concreto hidrdulico, col. Centro América Este, con cddigo: 2157;
Pavimentacidon de calle con concreto hidraulico, col. Rio Grande Sur, Il etapa, con cddigo:
1802; Pavimentacién de calle con concreto hidraulico, col. Luis Andrés Zuniga, Calles
Internas, con cddigo: 1804.- Consultoria Individual No. CI-XX-AMDC-XXX-201X; en adelante
denominado “Los Servicios” y El Consultor ha aceptado la oferta para la supervisién de las
obras indicadas y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia, este
contrato atestigua lo siguiente:

1.- CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el
mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a
las que se hace referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato
y se leerdn e interpretardn como parte del mismo.

2.- CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del
presente contrato, corren adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta
con él:

a) Las Condiciones Generales del Contrato, Apéndice “A”.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato, Apéndice “B”.

c) Documento Base del Proceso

d) Los Términos de Referencia, Apéndice “C” (Especificaciones Técnicas Generales
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y Especiales)

e) La Notificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y

f) Orden de Inicio

g) Garantias

h)  Modificaciones al documento base si las hubiere

i) Anexos

3.- CLAUSULA TERCERA: PLAZO. El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los
servicios de consultoria contratados con apego estricto a los documentos componentes del
Contrato, en un plazo de ciento cuatro (104) dias calendario que iniciara una (1) semana
antes del inicio de los trabajos del contratista con la emisidn de la respectiva orden de inicio
y finalizard una (1) semana posterior a la terminacidn de los trabajos del contratista.

4.- CLAUSULA CUARTA: TRABAJO REQUERIDO. El Supervisor desarrollara sus actividades
de acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo descrito en los términos de referencia
“Apéndice C”, y estard obligado a cumplir con las instrucciones que se le impartan a través
de la Direccidon de Control y Seguimiento; debiendo asumir todas las obligaciones de
supervisidon de caracter técnico, econdmico y administrativo, de acuerdo con las mejores
practicas de ingenieria y de caracter ambiental, como lo requiere la naturaleza de estos
trabajos. Es entendido que el Supervisor asistira a la Direccion de Control y Seguimiento en
los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales y ambientales para
contribuir a que el Proyecto pueda completarse a satisfaccion de la A.M.D.C.

5.- CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor
como retribucién por la ejecuciéon y terminacién de los servicios de consultoria y la
subsanacion de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas
bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

6.- CLAUSULA SEXTA: MONTO Y FORMA DE PAGO. El monto del contrato asciende a la
cantidad total de Doscientos Mil Lempiras Exactos (L.200,000.00), este valor incluye la
suma pagada en concepto de honorarios (L.164,500.00) y gastos (L.35,500.00). Los pagos se
realizardn proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, contra la
presentacion del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del contrato,
conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que sera aprobado por la
Direccion de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependera de la presentacién
de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.

Cabe aclarar que los gastos de transporte, mantenimiento, reparaciéon de vehiculo,
permanencia en la zona, etc. y todo lo requerido para brindar una supervision de calidad,
va incluido en los costos de supervision del proyecto. El pago del impuesto sobre la renta
conforme a ley lo realizara cada consultor, para lo cual en cada solicitud de pago debera
adjuntar la correspondiente constancia electrénica de estar sujeto al régimen de pagos a
cuenta.
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Cabe mencionar que, como requisito para el primer pago, sera también el informe inicial
aprobado.

Se considerara que el valor de supervisién de cada proyecto sera del 25% del monto del
contrato del supervisor.

7.- CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: La Garantia de cumplimiento se
constituird mediante retenciones equivalentes al diez por ciento (10%) de cada pago parcial
por concepto de honorarios y ademas el consultor deberd rendir una garantia o fianza
bancaria o cheque certificado equivalente al quince por ciento (15%) de los honorarios con
exclusién de costos.

8.- CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES: El consultor por este medio se obliga a emitir
dictamen legal, técnico y financiero previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y
ordenes de cambio que se emitan durante la ejecucion del contrato. Si hubiere suspension
de un contrato de obra, se suspendera por igual la porcién del contrato de supervisiéon
correspondiente, sin remuneracién adicional por dicha suspensidn; cabe aclarar que, la
supervisidon de los contratos restantes sigue vigente. En caso de que algun contrato de obra
tenga una ampliacién de tiempo o de monto, el contratante no hard ningln pago adicional
al supervisor y no se alterardn las condiciones del contrato. Si existiere una situacion de
caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno de los contratos de obray
gue sea parte del paquete de proyectos a ser supervisados por el consultor, el contratante
en procura del interés publico, mediante nota escrita comunicard al supervisor dicho
cambio y realizando la modificacién de contrato correspondiente, procederd a sustituir del
contrato del consultor ese proyecto por otro de similares caracteristicas.

9.- CLAUSULA NOVENA: DETALLE DE COSTOS. EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos
los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto
establecido en el presente contrato:

PRECIO MONTO
No. CONCEPTO UNIDAD CANT. UNITARIO LEMPIRAS
1 | Remuneraciones
1.1 | Ingeniero Residente Horr::!e " | 3.50 | L 47,000.00 | L.164,500.00
SUB TOTAL | L. 164,500.00
2 | Costos Operativos
2.1 | Papeleria y gastos de reproduccién Mes 3.50 L. 1,450.00 L. 5,075.00
2.2 | Comunicaciones Mes 3.50 L. 1,250.00 L. 4,375.00
2.3 | Uso de vehiculos Mes 3.40 L.6,375.00 | L.21,675.00
2.4 | Uso de equipo de oficina y computo Mes 3.50 L. 1,250.00 L. 4,375.00
SUB TOTAL I L. 35,500.00
TOTAL L. 200,000.00
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10.- CLAUSULA DECIMA: MULTA. De acuerdo al Decreto Legislativo No. 180-2018,
Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) para el afio fiscal 2019, Art. N° 76, la multa
diaria aplicable por el incumplimiento del plazo es del cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%) del valor total del contrato por cada dia de retraso.

11.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ARTICULO 78 DE LAS DGP.- en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de la situacién econdmica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, puede dar lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a los servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisiéon o
resolucién del contrato.

12.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion
de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una
cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contrataciony
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacién del Estado,
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del
Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningun empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizard: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las
gue denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de
alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacidn que deba ser presentada a través
de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante
el proceso de contratacidn o adquisicion causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o
gue no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso por razén del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente,
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y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta clausula dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:i. Ala
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirseles. ii. A la aplicacidn al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacidn definitiva del (Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacidn al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtn el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal
a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptacién de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

13.- CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3-B a la
Ley de Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la
Ley para Optimizar la Administracidon Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién
gue se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y
voluntariamente: 1) A mantener el mds alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual
en la ejecucion de los contratos de consultoria, bienes, serviciosy obra publica. 2) Que si
durante la ejecucion del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista
la administracién declarara de oficio y hara efectiva la garantia de cumplimiento cuando
fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de las clausulas del contrato
originara su resolucién solo en los casos previstos en la Ley de Contratacidn del Estado, en
tal caso el contratista tendrd derecho al pago de la parte de la prestacién ejecutada y al
pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el
Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega
de los bienes, servicios o la obra publica y no concluya las responsabilidades sefaladas
en elmismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por dafios y perjuicios.
ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de
entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de
lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno delos compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de laresponsabilidad civil o penal en la que
incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las
actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del periodo especificado en el
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Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo Contratante tenga en virtud
del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de
dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacidn de perjuicios que se cause a cualquiera de las
partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De parte
del Contratista o Consultor: A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las
acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las

leyes de la Republica de Honduras a los dias del mes de de dos mil

diecinueve.

Nasry Juan Asfura Zablah Nombre del Consultor
Alcalde Municipal CONSULTOR
CONTRATANTE

17



Seccion V

Apéndice “A” Condiciones Generales del contrato
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1. Definiciones
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera
gue se indica a continuacion:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza
de ley en el pais del Contratante;
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segin
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y
todos los documentos incorporados a él por referencia;
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;
(g) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;
(h) "Consultor" es la persona que ha de suministrar los servicios en virtud del Contrato;
(i) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor
debera realizar conforme a este Contrato;
(j)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacidn, y la relacién que crea entre las Partes se
regirdn por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactara en el idioma espafiol. Por él se regirdn obligatoriamente
todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacién.

4. Notificaciones

4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacién
escrita, a la direccidn indicada para tal fin en las CEC. La comunicacidn escrita comprende:
carta o correo electrénico; todas con confirmacion de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios

5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se
especifique déonde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el
Contratante indique.

6. Representantes autorizados

6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran
firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o
pueda firmarse.
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7. Impuestos y derechos

7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor pagara los impuestos,
derechos, gravamenes y demas imposiciones que correspondan segun la ley aplicable, cuyo
monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 El Consultor comenzard a prestar los Servicios en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracion del Contrato

10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16,
este Contrato expirard al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la
fecha de orden de inicio.

11. Modificacién de Contrato

11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el
alcance de los Servicios, Plazo, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

Si hubiere suspensidon de un contrato de obra, se suspendera por igual la porcién del
contrato de supervisidn correspondiente, sin remuneracion adicional por dicha suspensién;
cabe aclarar que, la supervision de los contratos restantes sigue vigente. En caso de que
algun contrato de obra tenga una ampliacién de tiempo o de monto, el contratante no hara
ningun pago adicional al supervisor y no se alteraran las condiciones del contrato. Si
existiere una situacion de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno
de los contratos de obra y que sea parte del paquete de proyectos a ser supervisados por
el consultor, el contratante en procura del interés publico, mediante nota escrita
comunicarda al supervisor dicho cambio y realizando la modificacion de contrato
correspondiente, procedera a sustituir del contrato del consultor ese proyecto por otro de
similares caracteristicas.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo
por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de
las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra,
Beligerancia, Invasiéon, Guerra Civil, Revolucién, Rebelién, Pirateria, Motines, Insurreccién o
Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacion, Destruccion, Obstruccién ordenada
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito
Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,
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Inundaciones; y f) otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacion de Fuerza Mayor, el Consultor notificard prontamente y
por escrito al Contratante sobre dicha situacidon y sus causas. Salvo que reciba instrucciones
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuara cumpliendo las
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratara de
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situacion de Fuerza
Mayor existente.

13. No violacién del Contrato

13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato no se considerard como violacion del mismo ni como negligencia,
siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos

14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de
este Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor; tales
actividades no tendran remuneracion adicional.

15. Pagos

15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere
acordado en las CEC- tendrd derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos
de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y
necesariamente hubiera incurrido durante ese periodo para poder prestar los Servicios y
para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante

16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de

rescision por escrito al Consultor, emitida por lo menos con diez (10) dias de anticipacion,

cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d)

de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificaciéon deberd

emitirse con diez (10) dias de antelacion:

(a)  Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este

Contrato dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcidon de una notificacién al

respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente

por escrito;

(b) Siel Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar

una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de quince (15) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de
la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcién de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia; o

(e) Siel Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.
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17. Rescision por el Consultor

17.1 El Consultor, mediante una notificacion por escrito al Contratante con no menos de
diez (10) dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera
de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

(a) Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este
Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula
39, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcion de la notificacién por
escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o

(b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar
una parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de 10 dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato

18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 6 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cladusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisioén; y

(b) Salvo en el caso de rescision conforme a los incisos (a) y (b) de la Cldusula 16, el
reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisidén rdpida y ordenada del
Contrato.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 El Consultor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida
diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y prdcticas profesionales
generalmente aceptadas; asimismo, observara prdacticas de administracidon apropiadas y
empleara técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion
relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuara siempre como asesor
leal del Contratante y en todo momento debera proteger y defender los intereses del
Contratante en los acuerdos a que llegue con terceros.

20. Conflicto de intereses

20.1 La remuneracion del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios serd
Unicamente la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y el Consultor no aceptara en beneficio
propio ninguna comision comercial, descuento o pago similar en relacion con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del mismo.

21. Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto

21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de
su terminacion, podra suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de
los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para ningun proyecto que se derive
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibiciéon de desarrollar actividades incompatibles
22.1 El Consultor no podrd desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las
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siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato;
o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad

23.1 El Consultor no podra revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su
expiracidon, ninguna informacién confidencial o de propiedad del Contratante relacionada
con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante
sin el previo consentimiento por escrito de este ultimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor

24.1 a) El Consultor contratard y mantendrd su propio costo y en los términos y
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas
que se indican en las CEC; y

b) a peticidn del Contratante, presentard pruebas de la contratacién y el mantenimiento de
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacion previa del Contratante

25.1 El Consultor deberd obtener la aprobacion previa por escrito del Contratante para
realizar cualquiera de las siguientes acciones:

(@) la adopcion de cualquier otra medida que se especifique en las CEC y/o en los
Términos de Referencia conforme al Apéndice C.

26. Obligacién de presentar informes

26.1 El Consultor presentara al Contratante los informes y documentos que se especifican
en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en
dichos términos.

27. Multas
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor seran sancionados con
multas establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas
documentos y programas de computacidn preparados por el Consultor para el Contratante
de conformidad con lo dispuesto en la Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del
Contratante, a quien el Consultor los entregard a mas tardar al término o expiracién del
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor debera
conservar una copia de dichos documentos y programas de computacién por un término
no menor de cinco afios. En las CEC se indicara cualquier restriccidén acerca del uso de dichos
documentos y programas de computacién en el futuro.
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29. Obligaciones del Contratante
29.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que la A.M.D.C. otorgue al
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

30. Modificacion de la ley aplicable

30.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la
ley aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la
disminucion del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato seran aumentados
o disminuidos segln corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuaran los
correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en el Precio del Contrato.

31. Servicios e instalaciones
31.1 El Contratante facilitard al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

32. Pagos al Consultor

32.1 La forma y condiciéon en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del
Contrato se especificardan en las CEC. La remuneracién total del Consultor no deberd
exceder del Precio del Contrato y serd una suma que incluird la totalidad de los costos del
consultor; este valor incluye la suma pagada en concepto de honorarios y los gastos de
impresion de documentos, comunicaciones, gastos de oficina y equipo de cémputo,
transporte, mantenimiento, reparacién de vehiculo, permanencia en la zona, y todos los
demas gastos en que incurra el Consultor en la prestacion de los Servicios. Salvo lo dispuesto
en la Cldusula 31, el Precio del Contrato sélo podra aumentarse por encima de las sumas
establecidas en la Clausula 34 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de
lo estipulado en la Clausula 11.

33. Precio del Contrato
33.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las
CEC, serd el indicado en las CEC.

34. Pago de servicios adicionales

34.1 Para determinar la remuneracion por concepto de los servicios adicionales que
pudieran acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla
establecida en la cldusula novena de este contrato, para desglosar el precio global.

35. Condiciones relativas a los pagos

35.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante
efectuard los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante.
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36. Solucion de controversias

36.1 Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o
resolucidn del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la
Gerencia de la A.M.D.C. previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta
resolucién tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en
conocimiento de la misma a la Honorable Corporaciéon Municipal, Ambas partes se someten
a la jurisdiccidon y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del
Departamento de Francisco Morazan

37. Practicas corruptivas

37.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con
financiamiento de la A.M.D.C., observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de contratacion, o de ejecucién de un contrato. Las definiciones de acciones que
constituyen practicas corruptivas y que se transcriben en el articulo 28.1 de las
Instrucciones Generales a los Participantes, representan las mds comunes, pero no son
exhaustivas. Por esta razén, la A.M.D.C. actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo
gue se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

37.2 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas,
el contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Cldusula 16 y ejecutar la
garantia de cumplimiento de oferta.

37.3 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas,
la A.M.D.C. podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos
futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La
inhibicidn que se establezca podra ser temporal o permanente.

38. Inspecciones y auditorias

38.1 El Consultor debera permitir que la A.M.D.C., o a quien éste designe, inspeccione o
realice auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor,
relacionados con la ejecucion de este Contrato, asi como de sus ingresos recibidos por
concepto de otros contratos y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones municipales.
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Seccion VI
Apéndice “B” Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevalecerdn sobre las de las CGC. El nimero de la cldusula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)

En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Direccién Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo, 3er piso, frente a
Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono
(504) 2220-0582. Atencion: Ing. Manuel Membreiio.

3. Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)

Colonia La Felicidad, colindando con la Universidad Catélica de Honduras (UNICAH),
Comayagliela M.D.C.; colonia Centro América Este, Comayagiela, M.D.C.; colonia Rio
Grande Sur, Il etapa, colindando con las colonias Loarque y Jardines de Loarque,
Tegucigalpa, M.D.C.; colonia Luis Andrés Zuniga, calle principal y calles internas, colindando
con las colonias Flor del Campo y La Rosa, Comayagiiela M.D.C.

4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)

En el caso del Contratante es Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o a quien este
designe durante la ejecucidon del Contrato: Ing. Manuel Membrefio, Direccion de Control y
Seguimiento.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrara en vigor a partir de la firma del contrato y su respectiva orden de
inicio.

6. Comienzo de la prestacion de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)

Los Servicios de Consultoria iniciaran en la fecha que se indique en la orden de inicio. La
orden de inicio se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos y
documentos exigidos, presente la Garantia de Cumplimiento y suscriba el Contrato. La
Direccion de Control y Seguimiento es responsable de emitir la orden de inicio de la
consultoria.

7. Orden de Inicio

Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos y documentos
exigidos, presente la Garantia de Cumplimiento y suscriba el Contrato. La Direccién de
Control y Seguimiento es responsable de emitir la orden de inicio de la consultoria.
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8. Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)

El plazo sera de: ciento cuatro (104) dias calendario que iniciard una (1) semana antes del
inicio de los trabajos del contratista con la emisién de la respectiva orden de inicio y
finalizara una (1) semana posterior a la terminacién de los trabajos del contratista.

9. Seguros que debera contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas serdn las siguientes:

Los seguros de vida y de gastos médicos y cualquier otro seguro necesario para realizar los
servicios de la consultoria de este contrato, son responsabilidad del consultor y correrdn
por cuenta de éste.

10. Multas (Clausula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2019,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacion del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA' Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora
en la prestacion del servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucién del
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento,
procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C,, a la resolucién del Contrato, reservandose
ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento por
parte de EL CONSULTOR que procedieren. Se procedera con la ejecucién de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato cuando, en el periodo de cierre del proyecto, la Direccién de
Control y Seguimiento realice la comprobacién de las cantidades de obra ejecutadas y estas
sean distintas a las cantidades de obra contratadas para cualquiera de los proyectos
empaquetados.

11. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Clausula
28 de las CGC)

Restricciones:

El Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el

consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran

confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho

de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y

documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

12. Asistencia o exenciones

La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin
embargo: El Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relacién a movilizacion e instalacidon de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y
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para instalacion de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE,
Hondutel, SANAA, etc. El consultor junto al contratista, serdn responsables de realizar
todas las diligencias del caso.

13. Servicios e Instalaciones (Clausula 31 de las CGC)
No Aplica

14. Pagos al Consultor (Clausula 32 de las CGC)

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago: Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

El monto del contrato asciende a la cantidad total de Doscientos Mil Lempiras Exactos
(L.200,000.00), este valor incluye la suma pagada en concepto de honorarios (L.164,500.00)
y gastos (L.35,500.00), como ser, gastos de impresién de documentos, comunicaciones,
gastos de oficina y equipo de computo, transporte, mantenimiento, reparacién de vehiculo,
permanencia en la zona, asi como cualquier otro gasto en que el consultor incurra para la
realizacion de una supervision de calidad. El pago del impuesto sobre la renta al Servicio de
Administracion de Rentas (SAR) conforme a ley, serd responsabilidad del consultor, para lo
cual en cada solicitud de pago deberd adjuntar la correspondiente constancia electronica de
estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. El seguro de vida y gastos médicos sera
responsabilidad del consultor.

Los pagos se realizardn proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra,
contra la presentacién del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del
contrato, conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que serd aprobado
por la Direccion de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependerd de la
presentacion de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.

Cabe aclarar que los gastos de transporte, mantenimiento, reparacién de vehiculo,
permanencia en la zona, etc. y todo lo requerido para brindar una supervisién de calidad,
va incluido en los costos de supervisidon del proyecto. El pago del impuesto sobre la renta
conforme a ley lo realizard cada consultor, para lo cual en cada solicitud de pago debera
adjuntar la correspondiente constancia electrénica de estar sujeto al régimen de pagos a
cuenta.

Cabe mencionar que, como requisito para el primer pago, serd también el informe inicial
aprobado.

Se considerara que el valor de supervisién de cada proyecto sera del 25% del monto del
contrato del supervisor.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios por deduccion por ley
del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y
el 10% sobre el valor de los honorarios por concepto de garantia adicional de cumplimiento
de contrato, devolviéndose el valor de este ultimo al obtener el finiquito.

15. Precio del Contrato (Clausula 33 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de Doscientos Mil Lempiras Exactos
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(L.200,000.00), valor que incluye honorarios (L.164,500.00) y gastos (L.35,500.00) para
realizar la consultoria.

16. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 35 de las CGC)
Para el trdmite de todos los pagos, antes de su ingreso deberdn estar aprobados los
informes correspondientes por la Direccién de Control y Seguimiento.

17. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de las
supervisiones la siguiente garantia: Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituira
mediante retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por
concepto de los honorarios; adicionalmente deberd rendir una Garantia o fianza bancaria
o cheque certificado equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con
exclusién de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al
tiempo de ejecucion de los trabajos de consultoria; Esta Garantia deberd ser emitida por un
Banco o Compaiiia de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la
Republica de Honduras, en forma de Fianza, Garantia Bancaria o Cheque Certificado - La
retencion antes sefalada sera devuelta al Consultor después de finalizados y aceptados los
trabajos de Consultoria mediante la emision de la recepcidn definitiva a satisfaccion de la
A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacion del
Informe Final. Las garantias, deberdn contener la cldusula siguiente: “Esta Garantia sera
ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentacién de Nota de
incumplimiento. La Garantia serd presentada por el Consultor adjudicado en un plazo
maximo de tres (3) dias calendario a partir de la firma del contrato a entera satisfaccion de
la A.M.D.C.

18. Solucion de controversias (Clausula 36 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacidén, ejecucidn, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta
por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de |la Gerencia Legal; esta
resolucién tendra cardcter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en
conocimiento de la misma a la Honorable Corporacidn Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdicciéon y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) El Documento
Base del Proceso; b) Las aclaraciones y adendas al Documento Base; c) Garantia de
Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; d) la nota de adjudicacion; e)
Términos de referencia y f) otros documentos suscritos por las partes contratantes en
relacion directa con las obligaciones de este contrato.

29



20. Retenciones

El Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberd detallar los mismos en la oferta
econdmica. Se hard la retencién del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de
cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que
realiza pagos a cuenta no se realizara esta retencién.

21. Ampliacion de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacion del
plazo de ejecucion de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentard solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucidn del contrato, antes
del vencimiento de la ejecucidn de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias
deberdn ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacion del Estado.- En el
caso de ampliacién en el Plazo de ejecucion y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos incurridos por EL CONSULTOR.
La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podrd solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

23. Vigilancia de Cumplimiento
La Direccién de Control y Seguimiento velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo
establecido en este contrato y los términos de referencia.

24. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que eventualmente
cause a terceros.

25. Medio Ambiente

EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con
el propdsito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al
llevar a cabo los trabajos contratados.

26. Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferird, pignorard, asignara, transferira o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescision del
contrato.
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27. Terminacion del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONSULTOR, indicando
los motivos de su resolucidn.- Dicha resolucién se efectuara en la manera y de acuerdo con
la informacion que se dé en dicha comunicacidén y no perjudicara ningin reclamo anterior
gue EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada
comunicacion, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo, en este caso EL
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacion final del contrato, de acuerdo
a la informacion que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.
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Seccion VII.
Apéndice “C” Términos de Referencia

CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PRIVADOS EN EL
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

I. ANTECEDENTES

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) es una institucién descentralizada que, ha
venido realizando diferentes procesos de contratacion bajo la modalidad previamente de
precalificaciones de licitaciones y/o concursos publicos y privados en el propdsito de
complementar esfuerzos para el desarrollo del Distrito Central tanto en la ciudad de
Tegucigalpa como en Comayagtiela y lugares de su jurisdicciéon para diferentes tipos de
obras, a fin de desarrollar y mantener la red vial, rehabilitacidon de parques, drenaje de rios
entre otros del municipio del Distrito Central, tomando en cuenta las caracteristicas de las
vias actuales, el crecimiento del parque vehicular de la ciudad, el surgimiento de nuevos
sistemas de transporte urbano, los nuevos polos de desarrollo comercial, politico y de otra
indole, y otros factores que demandan atencidn de parte de las autoridades.

Todos encaminados a lograr un valor agregado al sistema vial existente de la ciudad, tanto
en infraestructura por obras en calles, puentes a desnivel, cajas puente, rehabilitacion de
parques, drenaje de rios, entre otros, asi como en insumos necesarios de bienes como ser
vehiculos motos y luminarias para diferentes actividades de seguridad y mantenimiento del
reordenamiento vial.

En virtud de lo anterior, para un correcto control en la ejecucion de los proyectos privados
que esta alcaldia municipal realiza es necesario contar con una supervisién permanente,
vigilante de que las obras se desarrollen con la mejor calidad conforme a lo establecido en
el contrato y cumpliendo con las mejores practicas constructivas y de ingenieria existente,
para garantizar la maxima calidad de las obras; por lo que a continuacién se describe el
alcance de los trabajos requeridos, productos y resultados esperados de esta consultoria.

Il. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general:

Brindar la adecuada supervisién a los proyectos, para garantizar la maxima calidad de las
obras entregadas por la Alcaldia Municipal del Distrito Central a la ciudadania en general.

2.2 Objetivos especificos:

e Brindar la administracidn de los contratos de obra que ejecuta la Alcaldia Municipal
del Distrito Central garantizando el fiel cumplimiento del contrato y de las leyes de
contratacion aplicables.

e Prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo estipulado en estos
términos de referencia y con lo convenido en el contrato y en eventuales enmiendas
que se produzcan. Los servicios consisten en realizar la supervision de las obras
contratadas (sin ser limitativo, consistente en direccion, seguimiento, monitoreo,
evaluacion, revision, correccidn y aprobacidon de disefios, aprobacién de pagosy cierres

32



de contratos) y el disefio de las obras complementarias que pudiesen ser requeridas
en cada caso.

Il ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Aspectos Generales

El Supervisor deberd prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo
estipulado en estos términos de referencia y con lo convenido en el contrato y en eventuales
enmiendas que se produzcan. Los servicios consisten en realizar la supervisién de las obras
contratadas (direccion, seguimiento, monitoreo, evaluacién, revisidn, correccion vy
aprobacion de disefios, aprobacién de pagos y cierre de contratos) y el disefio de las obras
complementarias que pudiesen ser requeridas.

Alcance de la Consultoria

El Supervisor tendrd por obligacion la supervision y direccion técnica de las obras
contratadas por la AMDC, en los periodos de ejecucidon previstos para cada uno de los
trabajos, asegurando su construccidn a satisfaccién del contratante conforme a los disefos
y planos elaborados, mediante la aplicacién de las mejores prdcticas de ingenieria v,
asumira la responsabilidad técnica para asegurar la calidad requerida de las obras y que
sean construidas correctamente por el o los Contratista(s) para este propdsito dentro del
tiempo estipulado. Asi mismo, podra incluir actividades de disefio o redisefio de obras
complementarias y de detalles como secciones transversales u otras que se requieran para
la correcta construccion de las obras.

IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades que debe desarrollar sin ser limitativas son las siguientes:

i.  Revisar, corregir y aprobar los diseiios, con el suficiente nivel de detalle de las
correcciones o revisiones a los disefios de las obras a ser construidas, aprobando por
escrito a la Direccidon de Control y Seguimiento que son las mejores soluciones
encontradas.

ii. Disefiar las obras complementarias que puedan requerirse durante la ejecucion del
proyecto, donde se necesite ampliar, corregir o mejorar el disefio segiin contrato.

iii.  Garantizar la estricta aplicacién de las especificaciones técnicas establecidas en los
respectivos contratos de obra, asi como las mejores practicas de ingenieria segun los
estandares especificos ya existentes en las normas aplicables.

iv.  Revisar, darle seguimiento y aprobar el programa de ejecucion del proyecto
presentado por el contratista y actualizarlo si se presentaran desfases debido a
imprevistos, casos de fuerza mayor o fortuitos.

v. Garantizar la Calidad de las obras a construir, incluyendo el cumplimiento de las
medidas para asegurar la calidad ambiental y social acorde con las politicas, planes,
leyes y normas aplicables.

vi.  Asegurar la adecuada ejecucion fisica y presupuestaria e identificar y notificar con
anticipacion retrasos y/o costos que pudiesen afectar la finalizacién y/o el alcance del
proyecto.
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Vii.

viii.

Coordinar las actividades entre los diferentes contratistas, asi como entre terceros
(entre ellas, instituciones publicas y privadas) que pudiesen intervenir en el desarrollo
de las obras.

Representar al contratante ante los medios de comunicacién, sélo cuando asi lo
autorice el contratante, de lo contrario se debera abstener a dar declaraciones.
Representar al contratante ante los patronatos, sociedades de vecinos, juntas de agua
u otras afines, en lo referente a la socializacion del proyecto.

Cualquier otra actividad que se le requiera en su calidad de supervisor.

Tomando en cuenta lo expresado y para el logro de los objetivos planteados, el Supervisor
debera realizar entre otras las siguientes actividades:

1.

a. Revisiones y Evaluacion Técnica para la Supervision de las Obras:

Realizar actividades preliminares de todos los procesos que sean necesarios para la
supervisién de las obras, principalmente lo referente a recopilar datos del proyecto, su
estado actual, planificacién y programacion de las obras a construirse, analisis del sitio
de obras, de los bancos, fuentes y depdsito de materiales de construccién y otros.
Asimismo, hacer una evaluaciéon completa de las obras, para verificar las cantidades
estimadas de obras y los contratos de construccidon y determinar si son adecuadas y
suficientes.

Al inicio del plazo de los servicios, se hara una revisién completa de los planos de
construccion, especificaciones técnicas y generales, estudios realizados, contrato de las
obras y cualquier otra documentacion disponible relacionada con los trabajos para lograr
un dominio total del mismo, a fin de que se prevea con anticipacién cualquier
modificacién u orden de cambio que se requiera para construir el proyecto conforme a
sus objetivos y cumpliendo con el interés de la ciudadania en general. En caso de
encontrar aspectos de importancia, se incluira en el Informe Inicial que se presentara a
la Direccién de Control y Seguimiento, una descripcién de lo relevante, de los problemas
detectados, sugerencias y recomendaciones sobre las acciones y medidas que deberian
adoptarse durante el proceso de construccion. Este informe sera presentado de acuerdo
a lo establecido en el apartado V. Informes, de este documento.

La revisién y aprobacion del disefio, detalles y demas para cada una de las obras.

Serd responsable de la revision y aprobacidn del programa de ejecucién o programa de
trabajo del proyecto, presentado por el contratista de la obra.

Serd responsable de la revisién del programa de gestion ambiental y social, plan de
manejo de trafico, sefializacion vial y desvios temporales, si aplica en cada caso.

El Supervisor deberd visitar el proyecto diariamente, dedicando el tiempo suficiente para
dar una direccidon adecuada, en especial deberd asistir en todos los trabajos que
involucren fundiciones de elementos estructurales (zapatas, columnas, vigas, losas, por
mencionar algunos), mismas de las que debera dejar constancia en la bitdcora del
proyecto.
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1.

10.

b. Supervisidn técnica

El Supervisor debe certificar a la Direccién de Control y Seguimiento, la fecha de inicio y
terminacion de las obras por escrito.

El Supervisor debe aprobar por escrito los Planos que se utilizaran en las obras.

Antes del inicio de cualquier trabajo, el supervisor en conjunto con el contratista, debera
verificar la marcacion y puntos de control hechos por el Contratista para las obras a ser
construidas.

Antes del inicio de cualquier trabajo, aprobar las pdlizas y los certificados de seguro del
Contratista de obras previo a la orden de Inicio. De igual forma, certificar periédicamente
la vigencia de los mismos.

Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua de los trabajos realizados por el
contratista.

Velar y vigilar para que el contratista ejecute las obras conforme a los documentos
contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitacion y
el contrato, lo indicado en los planos de construccién y ademads, asegurarse para que dé
cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y especiales
gue forman parte del contrato de construccion, a fin de obtener la calidad éptima
esperada de las mismas.

Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales de construcciéon a ser
incorporados o que se incorporaran en las obras, a través de inspecciones continuas y
haciendo los ensayos de campo que se requieran, elaborando informes relativos a estas
inspecciones y ensayos in situ, en bancos de préstamo y depdsitos, dando aprobacién para
el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones técnicas y rechazando la
utilizacion de aquellos que no las cumplan. Asimismo, aprobar o rechazar los disefios
presentados por el contratista de las dosificaciones de mezclas de hormigdn para su uso
en elementos estructurales de hormigdn y mamposteria; y mezclas asfalticas para su uso
en pavimentacion.

Disefiar y proyectar cualquier cambio adicional a los arriba indicados que fuere necesario
realizar para lograr un mejor desempefio y/o economia de las obras, ya sea por propia
iniciativa de la supervision o a requerimiento de la Direccion de Control y Seguimiento.
Todo cambio propuesto por la supervision deberd ser autorizado por la Direccion de
Control y Seguimiento por escrito previo a su ejecucion.

Prever anticipadamente a su ejecucidn, cualquier modificacién o cambio a los contratos
de obra que pudiese ocurrir durante el desarrollo fisico del proyecto, sobre lo cual se
informara por escrito a la Direccidon de Control y Seguimiento junto con la justificacion
técnica y su incidencia en el monto y plazo del contrato de construccion, para que sea
analizada y aprobada por la Direccion de Control y Seguimiento previo a su ejecucion.
Mantener registros del rendimiento del equipo de los contratistas, sus paros por
desperfectos, mantenimiento, lluvias y otros. Verificar ademds que dispone del equipo
que fue ofrecido en la licitacidn y/o el que sea necesario para terminar el proyecto en el
plazo pactado. Si se presentara el caso, ordenar a los Contratistas, retirar todo el equipo
en mal estado y/o que no funcione eficientemente, para ser remplazado por otro en buen
estado. Esta informacion sera incluida en los informes periédicos de progreso y en las
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

agendas de las sesiones regulares en las que participan el Contratista, el Supervisor, el
Coordinador del Proyecto y/o cualquier otro representante autorizado por la Direccion de
Control y Seguimiento.

Se dispondra de una bitdcora durante todo el periodo de ejecucidn del proyecto y en la
cual se escribird todo lo referente sobre las principales actividades realizadas, clima,
problemas suscitados y soluciones de los mismos. La misma debera ser sellada y firmada
al inicio del proyecto por el Supervisor y el Contratista y mantenerse accesible a los
representantes de la Direcciéon de Control y Seguimiento cuando sea solicitada. Esta
Bitacora serd adquirida por el Contratista en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). El uso y firma diaria de la bitacora es obligatorio tanto por el Contratista como por
la Supervisidn. La custodia de la bitacora corresponde a la Supervisién y siempre debe
estar disponible para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde a la
Supervisidn hacer el cierre de la Bitacora cuando finalice el Proyecto y entregar el original
de la misma a la Direccion de Control y Seguimiento.

Organizar y realizar reuniones segun se acuerde, con el Coordinador del Proyecto de la
Direccién de Control y Seguimiento y con los contratistas para: analizar y evaluar el avance
fisico, financiero y de plazo del proyecto, el cumplimiento del programa de trabajo
aprobado, problemas detectados y la manera de superarlos, asi como otros aspectos de
interés para la correcta ejecucién de las obras dentro de los plazos acordados y de los
montos contratados. De cada una de estas reuniones se levantara una ayuda de memoria
y el encargado de su elaboracion y seguimiento serd la Supervisién.

Hacer la inspeccion final para cada etapa de ejecucidn de los contratos, certificando su
terminacion y hacer recomendaciones para su aceptacion.

Hacer la inspeccién final de las obras, a fin de certificar su terminacién y hacer
recomendaciones para la aceptacién preliminar de las obras terminadas.

Revisar y aprobar que los planos finales elaborados por el Contratista, que muestren todos
los elementos del proyecto tal como se construyeron, para lo cual deberad llevar un registro
de todos los cambios de disefio y datos constructivos generados durante la ejecucion de
los trabajos, cabe aclarar que el contratista sera quien los elabore, firme y timbre.
Garantizar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las obligaciones
relacionadas con las actividades de manejo de tréfico, sefializacién y desvios de acuerdo
con las especificaciones de manejo de tréafico, sefializacidén y desvios, las Especificaciones
Técnicas contenidas en los Anexos de las Licitaciones, en cada caso, cuando el contrato lo
especifique.

Exigir el cumplimiento del Cronograma de construccién aprobado y el cronograma de
inversion (flujo de caja), asi como realizar el seguimiento semanal de los mismos,
presentando una ficha semanal y en informes periddicos, la evaluacién de la programacién
del estado detallado de avance y ejecucién de las obras, en cada una de sus actividades
detallando: estado de avance de cada una de las actividades (actividades desagregadas),
atrasos, la asignacién de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos,
interrelacion, precedencias, ruta critica, holguras, duracién de actividades, fechas
tempranas y tardias y puntos de control.

Revisar y aprobar todos los informes, memorias de cdlculo, planos y demas
documentacién exigida en el contrato de obra y entregada por el contratista de obra.
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19.

20.

21.

Recibir las obras correspondientes al contrato de obra derivado de la licitacion, totalmente
libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y personal entre otros, conforme a
las Especificaciones Técnicas, planos y el Cronograma del contrato de obra.

El Supervisor tiene la obligacidn de elaborar respuesta a los contratistas y/o contratante
si se llega a presentar la eventualidad de reclamaciones por parte del contratista a la
entidad, durante y posterior a la ejecucion del contrato. Las mismas deben ser sustentadas
desde el punto de vista juridico, técnico y financiero. El supervisor velard por los intereses
de la AMDC en el sentido de que no haya detrimento del patrimonio publico.

El supervisor vigilara el cumplimiento del Plan de gestion ambiental (si el contrato lo
requiere), en especial el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la Republica
de Honduras.

c. Supervision y control financiero

Verificar e informar a la Direccién de Control y Seguimiento sobre el buen uso de Anticipo
por parte del Contratista, para lo cual la Supervision deberd leer, analizar vy
asegurarse de que se cumplan las condiciones contractuales del Contratista.
Revisar y certificar todas las cantidades de obra y solicitudes de pago presentadas por el
contratista en sus estimaciones segun forma de pago de contrato, efectuando todas las
verificaciones, mediciones y calculos, llevando controles permanentes de las cantidades
de obra ejecutadas y pendientes de ejecutar, y mantener informada a la Direccidn de
Control y Seguimiento sobre los cambios que se presenten en cuanto a cantidades y
costos, incluyendo los derivados de trabajos adicionales por érdenes de cambio emitidas.
En el Informe Periddico, se hara corte al final del avance de obra de cada periodo
presentado y se reuniran en el sitio del proyecto el contratista y el supervisor, pudiendo
participar también el Coordinador del proyecto, asignado por la Direccién de Control y
Seguimiento, a fin de conciliar las cantidades de obra que fueron ejecutadas en el periodo
mensual que se esté calculando y que seran incorporadas en la estimacidn segun la forma
de pago de cada contrato.
La supervision sera la responsable ademas de lo antes mencionado, de revisar en forma
minuciosa todas las operaciones aritméticas de la estimacidn, no se aceptaran excusas que
salven la responsabilidad del supervisor, si se encontraran errores al final del proceso que
provoquen atrasos en el pago al contratista.
El contratista presentara estimaciones de obra correspondientes a las obras ejecutadas a
precio Suma Global y las obras ejecutadas a Precio Unitario, menos los descuentos
correspondientes a la amortizacion del anticipo, retencién de garantia, descuentos
tributarios y multas (calculadas por el Gerente de Obras) cuando fuere el caso, para lo cual
el supervisor revisard, evaluara y aprobara dichas estimaciones de acuerdo al siguiente
desglose:
Obras a suma global: sistema en el cual se le paga al contratista una suma fija por la
ejecucién de la obra, comprende actividades como: adecuacion de los disefios finales para
la ejecucidn de las obras de construccién y de las obras para redes, las obras, las labores
de manejo ambiental y gestién social y las labores de manejo de tréafico, sefalizacion y
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desvios, estructuras viales (puentes) y otras que no estan estimadas en los precios
unitarios.

Obras a Precios Unitarios: sistema en el cual se le paga al contratista las cantidades de
Obra efectivamente ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios ofertados
correspondientes a cada uno de los items de obra.

La supervision verificara y certificard que las cantidades de obra incluidas por el contratista
en la estimacién han sido realmente ejecutadas por el contratista durante el periodo
correspondiente y calculard su valor conforme a los precios unitarios de los items
establecidos contractualmente. Debera archivar las memorias y documentos que sirven
de base para la elaboracion de las estimaciones.

Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos para
aprobacion de la AMDC sobre obras adicionales no previstas y los correspondientes
precios unitarios propuestos por el contratista de obra, analizando su incidencia en el valor
del contrato de obra.

Realizar verificaciones manteniendo un control detallado del uso de los materiales
colocados en la obra y los que tenga almacenados el Contratista, controlando su
rendimiento al ser utilizados en las obras. Las facturas de materiales, deberan ser
confrontadas (con o sin impuestos y flete) contra lo cotizado en la oferta original.

Llevar y efectuar estrictos controles sobre las amortizaciones del anticipo otorgado al
Contratista, y sobre las fechas de vigencias de las garantias extendidas por concepto de
anticipo de fondos y de fiel cumplimiento para la ejecucion de los proyectos. El Supervisor
debera informar a la AMDC por lo menos con quince dias de anticipacién sobre la fecha
de vencimiento de las garantias y seguros del Contratista.

Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposicién de la AMDC o de quien ésta
designe, de todo lo referente a la parte administrativa de la Supervisién, llevando cuentas
y registros precisos y sistematicos respecto a los servicios y las transacciones
contempladas para los proyectos y su fundamento, de acuerdo con principios contables
de aceptacion general, en la forma y con la minuciosidad necesaria para poder identificar
todos los cargos y costos. Ademas, permitird periddicamente que la AMDC o el
representante que ésta designe, y durante el tiempo que lo exigen las leyes nacionales y
el contrato de supervisiéon asociados a estos términos de referencia, después del
vencimiento o rescisién del contrato, inspeccionar y extraer copias de ellos, asi como
también para que los verifiquen los auditores que se nombren.

Asi mismo deberd mantener archivos claros y ordenados de facil comprensién, de las
memorias de cdlculo de cantidades de obra que muestren de donde se obtuvieron los
valores incluidos en las estimaciones de obra, por cada concepto de obra del contrato, que
haya sido ejecutado por el Contratista. La memoria de calculo debe mostrar las cantidades
de obra del periodo y las acumuladas y la localizacion exacta del lugar donde fueron
ejecutadas.
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d. Supervisidn y Control del Plazo de Ejecucion

1. El Supervisor sera responsable de prever la(s) ampliacién(es) de plazo del contrato del
contratista, haciendo lo pertinentemente posible para evitarla(s).

2. De surgir una ampliacion obligatoria al plazo del Contrato de construccidn, resultado de
caso fortuito o fuerza mayor, el Supervisor conjuntamente con el Contratista respaldaran
con justificacidon fehaciente, la ampliacidn inevitable al plazo, entendiéndose como caso
fortuito o fuerza mayor lo establecido en las Leyes de Honduras.

La prolongacion del plazo de ejecucién de las obras establecido en el contrato de
construccidn se hara de acuerdo a un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la
ampliacién en plazo estara en funcién del tiempo en que resulte afectada la Ruta Critica.
El procedimiento para el andlisis y evaluacién de una solicitud de ampliacién de plazo del
Contratista, debera realizarse de acuerdo a lo estipulado en el contrato de construccion.
Serd obligacion del Supervisor, elaborar y presentar ante la AMDC el informe especial,
dictaminando la procedencia de la Modificacién del Contrato del Contratista generada por
los cambios en tiempo, cantidad o monto, detallando los considerandos, las cldusulas y las
condiciones que se modifican al mismo, demostrando que se han minimizando los
potenciales impactos en plazo y monto del respectivo contrato.

3. En el caso de que la ampliacidn al plazo no sea justificada y que no sea aprobada por la
AMDC y que el Contratista tenga que realizar trabajos después del plazo del contrato, se
procederd a la aplicacidon de la multa correspondiente estipulada en el contrato de
construccion o a la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato presentada
por el Contratista.

4. La Supervisién mantendra informado por escrito y oportunamente en detalle a la AMDC
de todo cuanto acontezca con relacidn a la ampliacidn de plazo(s).

5. Serd responsabilidad del Supervisor la elaboracidn de 6rdenes de cambio, mismas que se
remitirdn a la Direccion de Control y Seguimiento para su aprobacion.

6. La Supervisidn debera llevar el control de todas las actividades considerando los horarios
establecidos al Contratista (diurnos, vespertinos) ambos horarios durante toda la duracion
de las etapas de construccidn y habilitaciéon de vias a fin de cumplir con el plazo y
cronograma propuesto y de evitar en todo momento la congestién vehicular y peatonal;
también debera llevar el control de trabajos nocturnos y fines de semana, cuando asi lo
requieran las obras y programaciones.

e. Supervision ambiental

La Supervisidon sera responsable, de hacer la verificacion del cumplimiento por parte del
Contratista a través de un efectivo proceso de control y seguimiento, de la implementacion
del Plan de Gestion Ambiental y Social (si el contrato lo especifica). Asi mismo, velara porque
el Contratista adopte medidas de proteccion adecuadas para todos los arboles o arbustos
gue estén dentro del derecho de via pero fuera del limite de construccion. Se tendra
especial cuidado y se ejerceran los controles pertinentes, para evitar que el Contratista
vierta residuos de productos quimicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos
sélidos en los rios, quebradas y drenajes. La Supervisidon también sera responsable que
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durante la ejecucion de la obra sean atendidas adecuadamente las medidas de seguridad e
higiene industrial.

V. Documentos a entregar - INFORMES

Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, los siguientes informes vy

documentos debera presentar:

1. Informe Inicial con los resultados y recomendaciones surgidas de las revisiones y
evaluacién técnica para la Supervision del Proyecto segln se establece en estos términos
de referencia. La fecha de entrega de este Informe Inicial sera a mas tardar una (1) semana
después de la fecha de inicio contractual de los trabajos del Supervisor.

El Supervisor debera presentar en forma impresa un (1) original y una (1) copia de este
informe.

2. Informe Periddico de Progreso con detalle apropiado del avance en las actividades
realizadas durante el periodo reportado y acumulado, cumplimiento del plan inicial de
trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones. En este informe se incluird datos
sobre accidentes en la obra y un resumen ejecutivo de lo acontecido en el proyecto
durante el periodo transcurrido, incidencias ambientales.

Estos informes periddicos deberan ser entregados al mismo tiempo que se entrega la
estimacion del contratista, al periodo que se estd informando. Ademas de lo anterior
debera contener los resultados de la revisién definitiva de los documentos presentados
por el Contratista y que se detallan en estos términos de referencia.

El Supervisor deberd llevar semanalmente una cuantificacidon de la obra ejecutada por el
Contratista, a fin de que no se acumule una cantidad de trabajo que impida ejercer un
control oportuno de los recursos financieros disponibles en el Contrato de ejecucién o
para que en conjunto con la Direccion de Control y Seguimiento pueda tomar las medidas
correctivas de manera oportuna para identificar o definir los items con los que pudieran
financiarse las obras dentro del presupuesto disponible o para que en ultima instancia,
cuando corresponda, prevenir con la debida anticipacién el requerimiento de recursos
adicionales por obra adicional no prevista inicialmente en el Contrato de obra y anticipar
adecuadamente la busqueda del financiamiento necesario y la elaboracién de la(s)
orden(es) de cambio o modificacidon(es) contractual(es). Asi mismo, deberd informar en
este informe semanal la fecha prdoxima a realizar fundiciones de elementos estructurales
(zapatas, columnas, vigas, losas, por mencionar algunos). Un resumen de esta evaluacion
semanal debera presentarse en el Informe Periddico.

3. Informe final, que se presentard a mas tardar una (1) semana después de la firma
del acta de recepcidn, el cual contendrda como minimo, un resumen ejecutivo, descripcion
técnica (datos topograficos, estudios geotécnicos, geoldgicos, hidrdulicos, hidrolégicos,
ambientales, si se hubieren realizado), analisis y evaluacién de las soluciones técnicas
estudiadas y de la seleccionada aplicada, estructura de pavimento, materiales de
construccion y aspectos especiales, cantidades de obra finales y costo final del proyecto.
Ademas, se incluirdan como anexos, fuentes de materiales de construccién utilizadas,
resumen de resultados de los ensayos de laboratorio, andlisis de transito, ilustraciones y
cualquier otra informacién adicional que se considere necesaria.
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4, Informes Especiales que solicite la AMDC, los cuales deberan ser presentados en la
fecha que se les indique en la correspondencia que se gire al respecto.

VI. ORGANIZACION DE LA EJECUCION
a) Localizacidn y Lugar de Prestacion de los Servicios
El proyecto estd ubicado en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan.

b) Realizacion de los servicios

El Supervisor desarrollard sus actividades de acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo
descrito en estos términos de referencia, y estara obligado a cumplir con las instrucciones
gue se le imparta a través de la Direccion de Control y Seguimiento; debiendo asumir todas
las obligaciones de supervision de cardcter técnico, econdmico y administrativo, de acuerdo
con las mejores prdcticas de ingenieria y de caracter ambiental, como lo requiere la
naturaleza de estos trabajos.

Es entendido que el Supervisor asistird a la Direccién de Control y Seguimiento en los
aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales y ambientales para
contribuir a que el Proyecto pueda completarse a satisfacciéon de la AMDC.

c) Inspeccidn, revisién y recepcion de los trabajos

La AMDC, a través de la Direccion de Control y Seguimiento, llevaran a cabo Ia
administracion de este contrato y podran en cualquier momento tener acceso a los trabajos
que realiza la Supervision y a todos los aspectos del mismo con fines de inspeccién.

La recepcién definitiva de los servicios y liquidacidon del contrato, se efectuara una vez
aprobado por la Direccion de Control y Seguimiento el Informe final posterior a la
finalizacidn de la construccidon del proyecto, con lo cual se procedera a emitir el Finiquito
correspondiente.

Se establece que las opiniones y recomendaciones del Supervisor, no comprometen a la
AMDC, quien que se reserva el derecho de formular al respecto, las observaciones o
salvedades que considere apropiadas.

d) Permanencia y personal de apoyo

La Supervision, estara obligado a permanecer en las zonas de trabajo por los periodos que
sus servicios sean requeridos y conforme fue convenido en el contrato. En ningun caso la
AMDC estara obligada a contratar especialistas para reforzar la supervision.

e) Insumos a ser proporcionados por la AMDC
La AMDC, pondra a disposicién del consultor la informacién referente al proyecto, la cual
podra utilizar de apoyo para dar seguimiento a los proyectos.
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VIl. COORDINACION Y SUPERVISION

La supervisidn y coordinacion de esta consultoria estara a cargo de la Direccion de Control
y Seguimiento, quien asignara un Coordinador de Proyecto, que sera el enlace entre la
Supervisién y Direccién de Control y Seguimiento-AMDC. Este Coordinador, ademas, sera el
receptor de toda la informacién que la Supervisién deberd suministrar.

VIIl. DURACION Y CONDICIONES DE LA SUPERVISION

La consultoria tendrd una duracién que va a depender de la duracién de los contratos de
obra que sean empaquetados para la realizacion de esta supervisién y que iniciara una (1)
semana antes del inicio de los trabajos del contratista con la emision de la respectiva orden
de inicio y finalizard una (1) semana posterior a la terminacién de los trabajos del
contratista; aproximadamente 104 dias de duracidn.

Si hubiere suspension de un contrato de obra, se suspenderd por igual la porcién del
contrato de supervisidn correspondiente, sin remuneracion adicional por dicha suspension;
cabe aclarar que, la supervision de los contratos restantes sigue vigente.

En caso de que algun contrato de obra tenga una ampliacién de tiempo o de monto, el
contratante no hara ningln pago adicional al supervisor y no se alterardn las condiciones
del contrato, segun el costo establecido en el numeral IX. Honorarios y forma de pago de
estos términos de referencia.

Si existiere una situacién de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno
de los contratos de obra y que sea parte del paquete de contratos a ser supervisados por el
consultor, el contratante en procura del interés publico, mediante nota escrita, procedera
a sustituir del contrato del consultor ese proyecto por otro de similares caracteristicas.

IX. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

El costo de la consultoria sera de doscientos mil Lempiras exactos (L 200,000.00). Los pagos
se realizaran proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, contra la
presentacion del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del contrato,
conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que sera aprobado por la
Direccién de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependerd de la presentacién
de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.

Cabe aclarar que los gastos de transporte, mantenimiento, reparacion de vehiculo,
permanencia en la zona, etc. y todo lo requerido para brindar una supervisidon de calidad,
va incluido en los costos de supervision del proyecto. El pago del impuesto sobre la renta
conforme a ley lo realizard cada consultor, para lo cual en cada solicitud de pago debera
adjuntar la correspondiente constancia electrénica de estar sujeto al régimen de pagos a
cuenta.

Cabe mencionar que, como requisito para el primer pago, sera también el informe inicial
aprobado.

Se considerara que el valor de supervisién de cada proyecto sera del 25% del monto del
contrato del supervisor.
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No. CONCEPTO UNIDAD CANT. PRECIO MONTO
UNITARIO LEMPIRAS
1 Remuneraciones
1.1 Ingeniero Residente Hombre - mes 3.50 L. 47,000.00 L. 164,500.00
SUB TOTAL | L. 164,500.00|
2 Costos Operativos
2.1  Papeleria y gastos de reproduccién Mes 3.50 L. 1,450.00 L. 5,075.00
2.2 Comunicaciones Mes 3.50 L. 1,250.00 L. 4,375.00
2.3 Uso de vehiculos Mes 3.40 L. 6,375.00 L. 21,675.00
2.4 |Uso de equipo de oficina y cOmputc Mes 3.50 L. 1,250.00 L. 4,375.00
SUB TOTAL II L. 35,500.00
TOTAL L. 200,000.00

X. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

La Garantia de cumplimiento se constituird mediante retenciones equivalentes al diez por
ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de honorarios y ademas el consultor deberd
rendir una garantia o fianza bancaria o cheque certificado equivalente al quince por ciento
(15%) de los honorarios con exclusion de costos.

XI. FINANCIAMIENTO DE LA CONSULTORIA
La consultoria se financiard por el 100% con fondos municipales.

XIl. MODALIDAD DE SELECCION

El consultor externo sera seleccionado mediante los procedimientos de la Ley de
Contrataciéon del Estado y su Reglamento; considerando que los servicios requeridos del
consultor son rutinarios y/o de poca complejidad, con disefio técnico de obras poco
complejos, y que existen normativas y practicas claramente definidas.

Se invita a los consultores que integran una lista corta a presentar su hojas de vida (ofertas
técnicas) en sobre sellado. Se abren los sobres con las ofertas técnicas, las que se evaldan
conforme a los criterios de evaluacién establecidos en estos términos de referencia;
aquellos consultores que obtienen menos del puntaje minimo solicitado?! se rechazan, y a
continuacion el consultor que haya presentado la propuesta técnica mejor calificada de
todas debe ser el seleccionado, y se publica la adjudicacion del contrato.

En caso de ocurrir un empate, este se desempatara realizando el conteo de la mayor
cantidad de proyectos similares supervisados.

! Conforme se establece en la seccidn XIV. Criterios de Evaluacidn, de estos Términos de Referencia.
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Xlll. CALIFICACIONES DEL SUPERVISOR

Grado Académico: Titulo de formaciéon profesional en ingenieria Civil o arquitectura.
(obligatorio)

Debidamente colegiado y solvente con los compromisos de pago. (obligatorio)

Experiencia General: Minima de tres (3) afios de experiencia general en el desarrollo de su
profesidn, a partir de la obtencién del Titulo universitario. (30 puntos)

Experiencia Especifica:

Experiencia en disefio y/o supervision y/o construccion de proyectos de infraestructura vial
(mejoramiento y construccion de carreteras, puentes, alcantarillado, drenajes, entre otros)
y/o edificaciones publicas. (20 puntos)

Experiencia en revisién de disefios geométricos, topografia, drenajes, etc. (10 puntos)
Experiencia en revision de cantidades de obra, costos y elaboracidon de presupuestos de
obras de infraestructura vial. (10 puntos)

Conocimiento en especificaciones técnicas y manejo de especificaciones de construcciones
viales. (10 puntos)

Experiencia en manejo de proyectos viales urbanos. (10 puntos)

Conocimientos y habilidades técnicas en las areas siguientes: Uso de paquetes
informdticos gerenciales (MS Office), internet, asi como sistemas informaticos
especializados tales como: AutoCAD, Project, costos y presupuestos u otros relacionados
con el campo de la ingenieria. (10 puntos)

XIV. CRITERIOS DE EVALUACION

En aplicacién al método de evaluacién basado en cumple o no cumple, el candidato que no cumpla
de manera satisfactoria uno o mas de los requisitos solicitados, serd motivo de descalificacion.

De acuerdo a lo indicado en clausula (IGP 8.1) y en esta seccion de criterios de evaluacion, se detallan
los documentos subsanables y no subsanables para la presentacién de su oferta. Si su oferta no
presenta un documento o incumple alguna disposicion solicitada en los documentos listados como
No Subsanables, serd declarada inadmisible y no se tendrd en cuenta en la evaluacién final.

Podran ser subsanados los defectos u omisiones no sustanciales, para este propdsito se otorgaran
cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion. - El participante
debera subsanar en tiempo y forma lo solicitado, si no lo hiciere su oferta no sera considerada y sera
declarada inadmisible y no se tendrd en cuenta en la evaluacién final.

La Comisién Evaluadora, para el analisis y evaluacién de los documentos de esta consultoria
individual, verificara los criterios indicados a continuacion:

Criterio o Requisito Subsanable | No Subsanable | Cumple

1. Carta de Presentacidon de Documentos, firmada y sellada X Si/no

Declaracion Jurada Sobre Prohibiciones e Inhabilidades del
oferente de no estar comprendido en ninguno de los casos a
que se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién
del Estado (conforme al formulario 4).

X Si/ no

3. Tarjeta de Identidad (fotocopia). X Si/ no

4. Registro Tributario Nacional (fotocopia).
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Criterio o Requisito Subsanable | No Subsanable | Cumple

5. Curriculo vitae, acompafiado con la fotocopia de su titulo

universitario ambos lados. X Si/ no
6. Solvencia vigente con el Colegio de Ingenieros Civiles de

Honduras 6 Colegio de Arquitectos de Honduras, segun sea el « $i/no

caso.
7. Fotocopias de los Contratos, Actas de recepcion Final o

finiquitos de cada contrato de disefio, supervision, « Si/ no

construccion o residente del proyecto.
8. Estados financieros (Balance General y Estado de resultados)

de los afios 2016 y 2017, firmado y sellado por un Contador « $i/ no

debidamente colegiado

Los candidatos a desarrollar esta consultoria, seran calificados segun los criterios establecidos en el
siguiente cuadro. El porcentaje minimo para calificar en la consultoria es de 70 puntos sobre un
maximo de 100 puntos de conformidad con el sistema de evaluacién propuesto y que se detalla a

continuacion:

de infraestructura vial.

Criterio SUb. puntaje
puntaje
1. GRADO ACADEMICO
1.1 Titulo de formacion profesional en ingenieria Civil o arquitectura. Sin puntaje | Obligatorio
1.2 Debidamente colegiado y solvente con los compromisos de pago. Sin puntaje | Obligatorio
2. EXPERIENCIA GENERAL 30
Experiencia profesional general minima de tres (3) afios, contados a partir de la fecha
de obtencidn de su grado académico de licenciatura.
mas de 10 ailos 30
de 6 a 10 afios 29
de 3 a6 afios 27
menos de 3 afios 0
3. EXPERIENCIA ESPECIFICA 60
3.1 Experiencia en disefio y/o supervision y/o construccién de proyectos de
infraestructura vial (mejoramiento y construccidn de carreteras, puentes, 20
alcantarillado, drenajes, entre otros)
5 0 mas proyectos 20
4 proyectos 15
de 2 a 3 proyectos 11
menos de 2 proyectos 0
3.2 Experiencia en revision de disefios geométricos, topografia, drenajes, etc. 10
5 0 mas proyectos 10
de 2 a 4 proyectos 7
de 1 a 2 proyectos 6
ningun proyecto
3.3 Experiencia en revision de cantidades de obra, costos y elaboracion de presupuestos de obras 10

5 0 mas proyectos

10
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de 2 a 4 proyectos 7
de 1 a 2 proyectos 6
ningun proyecto 0
2 6 mas proyectos 10
1 proyecto 5
ningun proyecto 0
2 6 mas proyectos 10
1 proyecto 5
ningun proyecto 0
Uso de paquetes informaticos gerenciales (MS Office), internet, asi como sistemas
informaticos especializados tales como: AutoCAD, Project, costos y presupuestos u 10
otros relacionados con el campo de la ingenieria.
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Seccion IX.
Formularios Tipo

Formulario numero 1: Carta de Presentacidon de Documentos.

Formulario nimero 2: Curriculum Vitae, hoja de vida del concursante.
Formulario numero 3: Garantia de cumplimiento de contrato.

Formulario numero 4: Declaracidn Jurada sobre prohibiciones e inhabilidades
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Formulario No. 1
Carta de Presentacion de Documentos

El Proponente deberd llenar este formulario segun las instrucciones abajo
indicadas.

Indicar nombre y niumero del proceso

Sefiores
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

En atencidn su invitacién de fecha................para presentar hoja de vida y documentos para
el proceso de contratacién de la consultoria de la referencia, Yo,........... de
nacionalidad......... de profesion............ con tarjeta de identidad.............. RTN No.......

Tengo a bien presentar mi postulacién mediante mi hoja de vida y documentacion soporte
en los términos siguientes. Yo declaro que:

He examinado y no tengo reservas a los Documentos Base, sus aclaraciones y enmiendas y
estoy de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el numero y fecha
de cada aclaracion o enmienda, si las hubiere).

De conformidad con el Documentos Base, me comprometo a prestar los servicios de
consultoria descritos en los términos de referencia.

Declaro la veracidad y exactitud de toda la informacidn proporcionada.

Autorizo, mediante la presente, que cualquier persona natural o juridica suministre a
ustedes toda la informacién que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la
misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la informacién que presento,
me doy por notificado que ustedes tienen el derecho de invalidar mi postulacion.

Entiendo que en caso de que este contrato me sea adjudicado, la aceptacién de la
notificacién de adjudicacidn, constituira una obligacién contractual, hasta la preparacién y

ejecucién del Contrato Formal.

Entiendo que el Contratante no esta obligado a aceptar mi postulacion y hoja de vida como
la mejor ni ninguna otra de las postulaciones que reciba.

Adjunto a mi expresion de interés, presento los siguientes documentos:
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Now

Con este motivo le saludo a usted muy atentamente,
Nombre (indicar nombre completo del participante)
Firma y sello (firma y sello del participante)

El dia........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)
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Formulario No. 2
Curriculum vitae

DATOS PERSONALES

Apellidos:

Nombres:

Nacionalidad:

Documento de identidad:

Direccién particular:

Teléfono particular:

Direccion profesional:

Teléfono profesional:

Correo electrénico:

Ocupacién actual desde (fecha):

Empresa o Institucion:

Cargo o posicion:

ANTECEDENTES ACADEMICOS

12. Titulos Universitarios y/o técnicos.

Carrera Grado Institucion Aio
13. Registro o matricula profesional y/o técnico si lo tuviere
Organismo Institucion No. Registro

14. Cursos, talleres y/o seminarios (sélo los vinculados al servicio requerido)

Denominacion Institucion

Desde /Hasta

ANTECEDENTES PROFESIONALES

(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso)

Empresa o institucién:
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Nombre del proyecto o reparticion
Cargo o posicion:
Periodo de desempefio (desde / hasta)
Amplia descripcion de funciones y responsabilidades:

Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticion
Cargo o posicion:
Periodo de desempefio (desde / hasta)
Amplia descripcion de funciones y responsabilidades:

Empresa o institucién:
Nombre del proyecto o reparticion
Cargo o posicion:
Periodo de desempefio (desde / hasta)
Amplia descripcion de funciones y responsabilidades:

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, segun sea el caso;
ampliar informacion conforme a la experiencia.
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Formulario No. 3
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fecha:
Concurso No.

Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el
Consultor”) es obligando en virtud del contrato No. fechado el de

de a suministrar (descripcion de los bienes y servicios conexos) en lo
sucesivo denominado “el contrato”)

Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrara una
garantia (indicar el tipo de garantia que se esté emitiendo” por el monto indicado en el
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en
virtud del contrato.

Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantia en beneficio
del contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor

y a favor suyo, por un monto minimo de (monto de garantia expresado en cifras y letras) y
nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por
escrito que el contratista no ha cumplido con alguna obligacién establecida, sin necesidad

gue se apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestidn.

Esta garantia deberd contener la siguiente cldusula:

“La presente garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central, acompanada de un certificado de incumplimiento”

Esta garantia es valida hasta el de de

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de

El dia del mes de de

(Firma) (En calidad de)
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Formulario No. 4

Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil ,de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte
No. actuando en mi condicidn personal por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que mi persona no se encuentra comprendida en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrdn contratar con la
Administracidn, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando vy
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del
Estado o de cualquier institucién descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucién
de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién
firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en
el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendra una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar serd definitiva;

6) Ser cdnyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados
bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa
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o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas.
Esta prohibicidon se aplica también a las compafias que cuenten con socios que sean
coényuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervisién de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia,
los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procuradory
Subprocurador General de la Republica, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas,
el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de
Proteccién de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto,
los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios
de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores
Municipales en el ambito de la contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios
o empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en
los procedimientos de contratacién.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de ,alos dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracidn Jurada debe presentarse en original con la firma y sello del participante.
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Seccion X.
Anexos
INFORMACION DE LOS PROYECTOS A SUPERVISAR

Proyecto: “PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. LA FELICIDAD,
3ERA CALLE.”

Cédigo: 2101

Ubicacién: El proyecto estd ubicado en colonia La Felicidad, colindando con la Universidad
Catdlica de Honduras (UNICAH), Comayagliela M.D.C.

Descripcidon general del proyecto: Consiste en la pavimentacion de una calle con una
longitud total de 390.00 metros lineales con concreto hidraulico de 4,000 PSI, un ancho
promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm sobre el terreno que se excavara y
conformard, se construiran bordillos de 15x15cm en ambos lados de la calle y se nivelaran
cuatro (4) pozos de inspeccion de alcantarillado sanitario.

Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L. 1,894,829.95

Tiempo de ejecucién: Noventa (90) dias calendario

Fotografias del proyecto:

Inicio de calle a pavimentar con concreto Vista de la calle que se pavimentara.
hidraulico.
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o

o Actual de Calle. Vista de final de calle a pavimentar.

et

Eéta

croquis de ubicacidn:

Ubicacion de calles a pavimentar con concreto hidraulico.
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Lista de cantidades:

No. |DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 TRAZADO Y MARCADO ML 780.00
2 EXCAVACION COMUN M3 280.80
3 ACARREO DE MATERIAL M3/KM 2,808.00
4 CONFORMACION DE SUB RASANTE M2 2,340.00
5 CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI M3 280.80
6 CORTADO DE LOSAS ML 2,340.00
7 BORDILLO DE CONCRETO DE 15CM X 15CM ML 780.00
8 NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Y CASQUETES UNIDAD 4.00
9 LIMPIEZA FINAL GLOBAL 1.00

Proyecto: “RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, COL.
CENTRO AMERICA ESTE”

Cadigo: 2157

Ubicacién: El proyecto esta ubicado en la Colonia Centro América Este, Comayagiela,
M.D.C.

Descripcion general del proyecto: Consiste en la reconstruccion de una calle con una
longitud de 345 m y un ancho promedio de 6 m, con concreto hidraulico de 4000 PSI,
espesor de 15cm y sub base de 10cm.

Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,994,637.53

Tiempo de ejecucidén: Noventa (90) dias calendario

Fotografias del proyecto:
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Croquis de ubicacion:

/ COL. CENTRO AMERICA' °
ESTE e,

0 A : ) CEMENTERIO
& coL.ceNTRO ' | | ' SANTA ANITA
Y T | § : G |
: ‘AMERICA OESTE' A o, SR oogle Earth

. e 4

.

Calle a pavimentar con concreto hidraulico.
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Lista de cantidades:

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
A.l | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE M3 310.50
CONCRETO/MAMPOSTERIA
A2 | TRAZADO Y MARCADO ML 690.00
A3 | EXCAVACION COMUN ML 207.00
A4 | CONFORMACION DE SUB RASANTE M2 2070.00
A5  |SUBBASE M3 207.00
A.6 | CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI M3 310.50
A.7 | CORTADO DE LOSAS ML 2070.00
A.8  |LIMPIEZA FINAL GLOBAL 1.00
A.9 | ACARREO DE MATERIAL M3/KM 2070.00

Proyecto: “PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. RIO GRANDE
SUR, Il ETAPA”

Codigo: 1802

Ubicacién: El proyecto estd ubicado en la colonia Rio Grande Sur, |l etapa, colindando con
las colonias Loarque y Jardines de Loarque, Tegucigalpa, M.D.C.

Descripcion del Proyecto: Consiste en la pavimentacion de calles con concreto hidrdulico
de 4000 PSI, en una longitud de 365 m, con ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de
12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construiran bordillos de 15 cm x 15 cm en ambos
lados y se nivelaran dos (2) pozos del alcantarillado sanitario.

Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,698,428.69

Tiempo de ejecucién: Noventa (90) dias calendario
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Fotografias del proyecto:

Vista de inicio de obra a ejecutar. Panorama de caIIe donde se pawmentara
con concreto hidraulico. .

Vista de calle a pavimentar.
Final de calle a pavimentar.
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Croquis:
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. Ubicacidn de calle a pavimentar con concreto hidraulico.
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Lista de cantidades:

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 TRAZADO Y MARCADO ML 730.00
2 EXCAVACION COMUN M3 441.65
3 ACARREO DE MATERIAL M3/KM 4,416.50
4 CONFORMACION DE SUB RASANTE M2 2,007.50
5 SUB BASE M3 200.75
6 CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI M3 240.90
7 CORTADO DE LOSAS ML 2,068.33
8 BORDILLO DE CONCRETO DE 15CMX15CM ML 730.00
9 NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Y CASQUETES UNIDAD 2.00
10 | LIMPIEZA FINAL M2 1,003.73

Proyecto: “PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. LUIS ANDRES
ZUNIGA, CALLES INTERNAS” Cédigo: 1804

Ubicacidn: El proyecto esta ubicado en la colonia Luis Andrés Zuniga, calle principal y calles
internas, colindando con las colonias Flor del Campo y La Rosa, Comayagtiela M.D.C.

Descripcion del Proyecto: Consiste en la pavimentacidn con concreto hidraulico de 4000 PSI
de una calle en una longitud de 214.00 m, con ancho promedio de 6.30 m, se colocara una
losa de 0.15 m de espesor, una capa de sub base de 0.10 m, se construiran bordillos de
concreto de 15cm x 15cm en ambos lados de la calle y se nivelaran cuatro (4) pozos del
alcantarillado sanitario. Se incluye también la pavimentaciéon con concreto hidraulico de
3000 PSI, de tres callejones con una longitud total de 225.00 m, ancho promedio de 2.50 m,
se colocard una losa de 0.12 m de espesor, una capa de sub base de 0.10 m y se nivelaran
dos (2) pozos del alcantarillado sanitario.

Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,874,409.53
Tiempo de ejecucidn: Noventa (90) dias calendario
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Fotografias del proyecto:

Inicio de calle a pavimentar con concreto Panorama de callejéon a pavimentar con
hidraulico. concreto hidraulico.

- £ S

Se observa las malas condiciones de uno de
los callejones a pavimentar.

Se observa el mal estado de la calle.
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Ubicacion de calle a pavimentar con concreto hidraulico.

Callejones a pavimentar con concreto hidraulico.

Lista de cantidades:

[No. [~ DESCRPCIGN [ UNIDAD | CANTIDAD ||
Al TRAZADO Y MARCADO ML 428.00
A2 EXCAVACION COMUN M3 337.05
A3 ACARREO DE MATERIAL M3/KM 3,370.50
A4 CONFORMACION DE SUB RASANTE M2 1,348.20
A5 SUB BASE M3 134.82
A6 CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI M3 202.23
A7 CORTADO DE LOSAS ML 1,326.80
A8 BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CM ML 428.00
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A9 NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Y CASQUETES UNIDAD 4.00
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Bl TRAZADO Y MARCADO ML 450.00
B2 EXCAVACION COMUN M3 123.70
B3 ACARREO DE MATERIAL M3/KM 1,237.50
B4 CONFORMACION DE SUB RASANTE M2 562.50
B5 SUB BASE M3 56.25
B6 CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI M3 67.50
B7 CORTADO DE LOSAS ML 375.00
B8 NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Y UNIDAD 2.00

CASQUETES
B9 LIMPIEZA FINAL GLOBAL 1.00
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