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Seccion |.

Invitacion
Tegucigalpa, M.D.C.
22 de agosto de 2018
Oficio N° XXX-GLCSI
Sefior (a)
Su oficina

Ref.: Invitacion a participar en el proceso de Consultoria individual para la
supervision de proyectos privados en el Municipio del Distrito Central
N° CI-13-AMDC-163-2018

La Alcaldia Municipal del Distrito Central tiene el agrado de invitarle a presentar hoja de vida y
documentos para el proceso No. CI-13-AMDC-163-2018, Consultoria individual para la
supervision de proyectos privados en el municipio del distrito central, proyectos:
Pavimentacién de calle con concreto hidrdulico, col. Independencia, zona 3, bloque 5, cddigo:
1508; Construccién de huellas vehiculares y cunetas en col. José Angel Ulloa, sector 1, cédigo:
1955; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Cerro Grande zona 2, cédigo: 1708;
Pavimentacién de calle con concreto hidraulico, col. La Travesia, sector El Cedro, Il etapa, codigo:
2030, los que seran financiados con fondos municipales.

Los participantes podran obtener los Documentos del proceso en la pagina web:
www.honducompras.gob.hn. Asi mismo podran solicitar informacién adicional (consultas),
siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito a la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC,
frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa MDC, teléfono
2222-0870 a partir del 22 de agosto de 2018.

La recepcion de la hoja de vida y documentos se llevara a cabo el dia lunes 27 de agosto de 2018,
en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos a las 10:00 a.m., sin embargo,
el contratante no se hace responsable si éstos no son recibidos a la hora y fecha indicados para
la recepcidn de los documentos. Los documentos tardios no seran aceptadosy se devolverdn sin
abrir.

Los documentos deberan ser presentados en sobre sellado.
Atentamente,
Lic. Alex Francisco Elvir Artica

Gerencia Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos



Seccion i
Instrucciones Generales a los Participantes (IGP)

A. Introduccion

1. Fuente de los recursos.

1.1 Con fondos municipales se destinara una porcién para sufragar gastos elegibles en
virtud de este Contrato de Consultoria individual para la supervision de proyectos privados
en el Municipio del Distrito Central y especificado en las IEP. En las IEP se indica el ente
adquiriente que se denominard en adelante el "Contratante".

2. Participantes elegibles.

2.1 El presente llamado esta abierto a Ingenieros Civiles o Arquitectos que provean servicios
de consultoria individual de supervisién de proyectos.

2.2 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con los documentos que
no se obtuvieron directamente de él. En consecuencia, el Contratante no aceptara ninguna
protesta o reclamo de los participantes en referencia a tales documentos y sus enmiendas,
si las hubiera.

3. Visita del sitio, costo de preparacién y presentaciéon de los documentos.

3.1 Sera responsabilidad de los participantes realizar visita al sitio por su propia cuenta.
3.2 Serd responsabilidad de los participantes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentaciéon de sus documentos. El Contratante no sera responsable en
ningun caso por dichos costos.

B. Documentos del Proceso

4. Contenido de los Documentos Base del Proceso.

4.1 Los Documentos Base indican los servicios de la consultoria de supervisidn a contratarse,
los procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos Base comprenden las
siguientes Secciones:

) Invitacion

) Instrucciones Generales a los Participantes (IGP)
1) Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP)
V) Formato de Contrato

V) Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Vi) Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
VIl)  Términos de Referencia

VIII)  Criterios de Evaluacion

IX) Formularios Tipo

X) Anexos



4.2 El participante debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
Términos de Referencia que figuren en los Documentos Base. El no incluir toda la
informacién solicitada en los Documentos Base o presentar documentacidén que no se ajuste
sustancialmente a los requisitos solicitados podrd constituir causal de rechazo del
participante.

5. Aclaracién del Documento del Proceso.

5.1 Todo participante que requiera aclaracidon del Documento del Proceso, podra solicitarla
al Contratante a la direccién indicada en las IEP, a mas tardar dos (2) dias calendario antes
de que venza el plazo para la presentacion de los documentos. Esta comunicacién debera
realizarse por escrito, con confirmacion de recibo por escrito, por medio de carta. El
Contratante respondera a toda solicitud de aclaracién de los documentos base que reciba,
via comunicacidn escrita, a mas tardar un (1) dia calendario antes de que venza el plazo
para la presentacion los documentos establecidos en las IEP, y enviara, ademas, una copia
de su respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los participantes
gue hayan adquirido los documentos base.

6. Modificacidon de los Documentos del proceso.

6.1 El Contratante podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza
el plazo de presentacion de los documentos, modificar los Documentos base mediante
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atencién a aclaraciones solicitadas por los
participantes.

6.2 Las enmiendas seran notificadas por comunicacién escrita a todos los participantes que
haya adquirido los Documentos base y seran obligatorias para ellos.

6.3 Las enmiendas al Documento Base se publicaran ademas en el Sistema de Informacién
de Contrataciéon y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

6.4 El Contratante podra a su discrecién prorrogar el plazo de presentacion de los
documentos a fin de dar a los participantes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta, en la preparacion de sus documentos, las enmiendas hechas a los Documentos
Base.

C. Preparacion de los documentos

7. Idioma de los documentos.

7.1 Los documentos que preparen los participantes, asi como toda la correspondencia y
documentos relativos a ella que intercambien el participante y el Contratante, debera
redactarse en el idioma Espafiol.

8. Documentos que debera presentar el participante.

8.1 Se debera incluir los siguientes documentos:

(a) Documentos técnicos que deberd contener: Carta de Presentacién de Documentos,
Curriculo Vitae y documentacion indicada en la IEP,

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEP.



9. Curriculo Vitae.

9.1 El participante presentard curriculo vitae (hoja de vida) acompafiado con los
documentos que se indiquen en las IEP.

9.2 El participante presentara sus documentos utilizando para ello los Formularios que se
incluye en el Documento del Proceso.

10. Monedas del servicio y monedas de pago.
10.1 El pago del monto total serd en Lempiras (moneda oficial de la Republica de Honduras).

11. Documentos que establecen las calificaciones del Participante y su conformidad con los
Documentos Base.

11.1 Los documentos indicados en las IEP, que presenten los participantes para demostrar
que posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de
gue sus documentos sean aceptados, deberdn establecer, en forma satisfactoria para el
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en Ila
seccion VIII Criterios de Evaluacién, que forma parte integral de los Documentos Base del
Proceso.

12. Formato y firma de los documentos.

12.1 El participante preparard los documentos, que constaran de: una Carta de
Presentacién de Documentos firmada y sellada por el participante, el Curriculo Vitae y toda
documentacion requerida en las IEP, presentadas en un solo sobre sellado.

12.2 El original de los documentos serd mecanografiado o escrito con tinta indeleble.

D. Presentacion y Recepcion de documentos

13. Presentacién y recepcion de documentos.

13.1 Los documentos seran colocados en un sobre cerrado, que se identificaran como
"ORIGINAL".

13.2. El sobre deberd indicar, ademas:

(a) Nombre y la direccidn del participante;

(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la direccidén indicada en las |IEP; e

Indicar el nombre y niumero del proceso a que hacen referencia las IEP y las palabras "FECHA
Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEP 14.1.
13.3 El Contratante no serd responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura
prematura, si el sobre exterior no esta cerrado y/o marcado segun lo dispuesto. Esta
circunstancia podra ser causal de rechazo de los documentos.

14. Plazo para la presentacion de los documentos.

14.1 Los documentos deberdn ser recibidos por el Contratante en la direccién, y a mas
tardar a la hora y fecha indicadas en las IEP. El Contratante elaborara un acta de recepcion,
firmada por representantes de la A.M.D.C. que designe el contratante para dejar constancia
de la documentacion recibida en tiempo.



15. Documentos tardios.
15.1 Toda documentacion que se presente después del plazo fijado para la recepcién, serd
rechazada y devuelta sin abrir al participante.

16. Modificacion, sustitucidén y retiro de documentos.

16.1 El participante podra modificar, sustituir o retirar sus documentos después de
presentada, siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentacion de
documentos.

16.2 Los documentos no podran ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para
su presentacion.

E. Apertura y evaluacion de documentos

17. Apertura de los documentos por el Contratante.

17.1 El Contratante nombrara una comisién de evaluacion quien se encargara de abrir los
sobres que contiene los documentos de los participantes en forma privada de acuerdo al
calendario establecido por la misma comision.

18. Aclaracion de los documentos y confidencialidad.

0

18.2 Iniciado el periodo de evaluacién de los documentos y hasta la notificacion oficial del
resultado del proceso, se considerara confidencial toda informacion relacionada con el
examen, las aclaraciones y evaluaciéon de los documentos, asi como recomendaciones de
adjudicacion del proceso. La informacion considerada confidencial no podra ser conocida
por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la
evaluacion de los documentos. Dicha prohibicidn incluye a los participantes.

19. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables.

19.1 El Contratante examinard los documentos para determinar si estdan completos, si los
documentos han sido debidamente firmados y en general, si estan en orden.

19.2 Antes de proceder a la evaluacion, el contratante determinara si cada documento se
ajusta sustancialmente a los Documentos Base del Proceso. Para los fines de estas clausulas,
se considera que los documentos se ajustan sustancialmente a los Documentos Base del
Proceso cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en
dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, documentos sin
firma. La determinacién del Contratante de que los documentos se ajustan sustancialmente
a los Documentos Base del Proceso se basara en el contenido de los mismos.

19.3 Para la evaluacién de los documentos, se aplican las siguientes definiciones:

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con
constatacion de datos, informacion de tipo histérico, envio de documentacidn poco legible
o cuestiones que no afecten el principio de que los documentos deben ajustarse
sustancialmente a los Documentos Base del Proceso.



b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran bdsicos y cuya
accion u omision impiden la validez de los documentos o aquellas cuya subsanacion puede
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de los documentos causando ventaja al participante
sobre otros.

c. Error u omisidn significativo: Es aquel que

A. Si es aceptada:

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los
servicios ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria al Documento Base, los derechos del
Contratante con las obligaciones del participante en virtud del Contrato; o

B. Si es rectificada, afectaria injustamente Ila posicidn competitiva de otros

participantes que presentan documentos que se ajustan sustancialmente a los Documentos
del Proceso.
19.4 El Contratante rechazara toda documentacién que no se ajuste sustancialmente a los
Documentos del Proceso. No se admitirdn correcciones posteriores que permitan que los
documentos que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos
documentos.

20. Evaluacién y comparacion de documentos.

20.1 El Contratante evaluara los documentos que se ajustan sustancialmente a los
Documentos Base del Proceso, aplicando los criterios y el sistema de puntaje establecidos
en la Seccion VI, Criterios de Evaluacion. No se podran tomar en cuenta factores que no
estén especificados en los Criterios de Evaluacion. Los documentos que no se presenten
conformes a lo solicitado y/o que obtengan un puntaje inferior al minimo establecido en el
Documento Base serdn rechazados.

21. Resultado de la evaluacion.

21.1 El comité de evaluacidn del Contratante evaluara los documentos sobre la base de su
cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de
evaluacion y el sistema de puntos que se indica en la Seccién VIII, Criterios de Evaluaciéon. A
cada quien se le asignara un puntaje. El participante que no responda a aspectos
importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia y no
logre obtener el puntaje técnico minimo indicado en la Seccidn VI, Criterios de Evaluacion,
serd rechazado.

22. Notificacidn del resultado de la evaluacién.

22.1 Una vez que los participantes sean notificados oficialmente de los resultados del
proceso, éstos tendran derecho a conocer los resultados de su calificacidn preparado por el
Contratante.

22.2 Cualquier intento por parte de los participantes de influir en las decisiones del
Contratante relativas a la evaluacion y comparacion de documentos o adjudicacion del
Contrato podra dar lugar al rechazo de sus documentos.



22.3 Se asumira que las actividades y los aspectos que se describen en los términos de
referencia son aceptados con la presentacion de los documentos solicitados para este
proceso.

F. Adjudicacion del Contrato

23. Criterios para la adjudicacion

23.1 El Contratante adjudicara el Contrato al participante, cuyos documentos hayan sido
evaluados como la de puntaje mas alto, que se ajustes sustancialmente a los Documentos
Base del Proceso.

23.2 El precio (honorarios) de los servicios de consultoria para la supervision (incluyendo
los impuestos) si el Contrato se adjudicase; y los gastos estipulados en el Cuadro de Detalle
de Costo Total, en los que incurrird el consultor sobre los servicios de consultoria, en caso
de que el Contrato se adjudique estaran incluidos en el precio a adjudicarse.

23.3 En caso de que el participante seleccionado no acepte, el Contratante adjudicara al
participante que haya obtenido el segundo puntaje mas alto en la evaluacion de sus
documentos y asi sucesivamente.

23.4 Solo podra adjudicarse un (1) contrato de consultoria a cada participante en el mismo
plazo de ejecucion y mientras su contrato vigente no haya finalizado.

24. Derecho del Contratante a aceptar cualquier documentacion y a rechazar cualquiera o
todos los documentos.

24.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier documento, asi
como de anular el proceso y rechazar toda documentaciéon en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad
alguna frente a los participantes afectados por esta decision.

24.2 Para llevar a cabo el presente proceso debe haber como minimo tres participantes que
alcance el puntaje minimo solicitado en la seccidn VIII. Criterios de Evaluacion.

25. Notificacion de la adjudicacion.
25.1 El Contratante notificara a todos los participantes, al mismo tiempo y por
comunicacion escrita, los resultados del proceso.

26. Firma del Contrato.

26.1 El Contratante le enviara al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los
Documentos de Proceso, en el cual se habran incorporado todos los acuerdos incluidos en
los Términos de Referencia.

26.2 El consultor seleccionado tendrd un plazo maximo de diez (10) dias, a partir de la fecha
en que reciba el Formulario del Contrato, para presentar la garantia de cumplimiento, asi
como, fechar y devolver el Contrato al Contratante.



27. Recursos.

27.1 Los participantes tendran un plazo de tres (3) dias calendario a partir de la fecha de la
notificacidn, para interponer un reclamo o recurso. Dicha accidn se presentara ante el
Contratante.

28. Practicas corruptivas.

28.1 Se exige que los consultores/supervisores que participen en proyectos de la A.M.D.C.,
observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso, o de ejecucidon de un
contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se
transcriben a continuacion, representan las mas comunes, pero no son exhaustivas. Por
esta razén, el Contratante actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que se
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisién que, en funcidon de su cargo o
investidura, realice un funcionario publico o quien actue en su lugar, contrario a sus deberes
y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de
influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratacién de consultores o
durante la ejecucion del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definicion los actos
de la misma naturaleza, realizados por los participantes o terceros en beneficio propio;

(b) Extorsion o Coaccion significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo
0 a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito,
para influir en las decisiones durante el proceso de selecciones de documentos o de
contratacion de consultores o durante la ejecucién del contrato correspondiente, ya sea
gue el objetivo se hubiese o no logrado;

(c) Fraude significa la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre el
proceso de seleccién de documentos o la fase de ejecucién del contrato, en perjuicio del
Prestatario y de los participantes; y

(d) Colusion significa las acciones entre participantes destinadas a que se obtengan
precios a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

28.2 Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el
participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicion llevado a cabo con
fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en practicas corruptivas, la
A.M.D.C. podra: Rechazar cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso
de adquisicidon o contratacion de que se trate; y/o Declarar a un participante no elegible
para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de un
financiamiento o fondos propios. La inhibicion que establezca la A.M.D.C. podra ser
temporal o permanente.



Seccion lil.
Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP)

Las siguientes Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP) referentes a los servicios
de consultoria para supervisidon de proyectos que hayan de contratarse complementardn o
suplementaran las disposiciones de las Instrucciones Generales a los Participantes (IGP).
En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las de las IGP.

A. Introduccion

IGP 1.1 Nombre del Contratante: Municipalidad del Distrito Central.

IGP 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales)

IGP 1.1 Nombre del Proyecto:

Consultoria individual para la supervisién de proyectos privados en el
Municipio del Distrito Central.

Proyectos a supervisar: Pavimentacion de calle con concreto hidraulico,
col. Independencia, zona 3, bloque 5, cddigo: 1508; Construccion de
huellas vehiculares y cunetas en col. José Angel Ulloa, sector 1, cédigo:
1955; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Cerro Grande
zona 2, cddigo: 1708; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col.
La Travesia, sector El Cedro, Il etapa, cdédigo: 2030

IGP 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitara por su
cuentay riesgo los sitios de las obras.

B. Documentos del Proceso

IGP 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos:

- Formulario nimero 1: Carta de Presentacion de Documentos, firmada y
sellada.

- Formulario nimero 2: Curriculo Vitae, hoja de vida del concursante y
documentacion que se indica en las IGP 8.1 (b).

IGP 5.1 Direccion del Contratante:

Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso, al
frente de Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro,
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo
electrénico: licitaciones@amdc.hn

C. Preparacion de los documentos

IGP 7.1 Idioma de la Oferta: Espanol

IGP 8.1(b), Los documentos que deberan formar parte de la propuesta son:

1. Declaracion Jurada Sobre Prohibiciones e Inhabilidades del participante
de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado (conforme al
formulario 4).

2. Tarjeta de Identidad (fotocopia).

3. Registro Tributario Nacional (fotocopia).




4. Curriculo vitae, acompafiado con la fotocopia de su titulo universitario
ambos lados.

5. Solvencia vigente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 6
Colegio de Arquitectos de Honduras, segun sea el caso.

6. Listado de proyectos en los que ha trabajado el participante con
indicacion de nombre de la obra, fechas exactas de realizacién de los
trabajos, nombre del contratante, cargo o actividad desempeiiada,
monto de la consultoria y de la obra, nombre del ejecutor, ubicacidn,
etc.

7. Fotocopias de los Contratos, Actas de recepcion Final o finiquitos de
cada contrato de disefio, supervisidn, construccion o residente del
proyecto.

8. Estados financieros (Balance General y Estado de resultados) de los afios
2016y 2017, firmado y sellado por un Contador debidamente colegiado.

Dichos documentos deberan ser presentados en sobre sellado. (No se
requerirdn documentos autenticados de los participantes en esta etapa del
proceso). Todos los documentos deberan estar vigentes al momento de su
presentacion; todo participante deberd cumplir en su totalidad con los
requisitos legales y financieros indicados en las bases del presente
proceso, para ser evaluados posteriormente.

Al consultor a quien se le adjudique la supervision de los proyectos debera
presentar al momento de firmar el contrato los siguientes documentos
debidamente autenticados (en caso de presentar copias):

1. Constancia vigente emitida por la Procuraduria General de la Republica
(PGR) donde se acredite que el consultor, no ha sido objeto de
resolucidn firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion
Publica y no tiene en su contra juicios o reclamaciones pendientes,
promovidas por y en contra del Estado de Honduras, durante los ultimos
cinco (5) afios con motivos de contratos anteriores y en ejecucion.

2. Fotocopia de la Constancia de inscripcidn vigente de la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisicion del Estado (ONCAE).

3. Constancia de Solvencia Fiscal electrénica que para tal efecto extienda el
Sistema de Administracion de Renta (SAR) anteriormente conocida
como Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI).

4. Constancia de Pagos a Cuenta extienda el Sistema de Administracion de
Renta (SAR) anteriormente conocida como Direccion Ejecutiva de
Ingresos (DEI), si aplica.

5. Solvencia Municipal (A.M.D.C.) vigente.

6. Identidad y RTN (Fotocopia).

Nota: Unicamente al consultor que le sea adjudicado este contrato de
consultoria de supervision, se le solicitara que aparte de los documentos




arriba descritos, también toda documentacién que haya presentado en
sobre sellado para su postulacion sean autenticados por un notario
publico, en 1 sola auténtica (Declaracién Jurada Sobre Prohibiciones e
Inhabilidades, curriculo vitae y listado de proyectos, fotocopia del titulo,
solvencia del colegio del profesional, fotocopias de contratos, actas de
recepcion o finiquitos de contratos anteriores y estados financieros 2016
y 2017)

IGP 9.1

Curriculo Vitae.

El participante presentara su Curriculo Vitae (hoja de vida) de acuerdo con
los Términos de Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones
Especiales, la carta de presentacién de documentos firmada y sellada, asi
como los documentos que se indican en las IGP 8.1 (b).

Otras condiciones especiales para la contratacidon de los servicios de
consultoria son:

a) No podran formar parte del cuerpo de consultores funcionarios que
laboren en la A.M.D.C. y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el
Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes
nacionales.

IGP 10.1

La remuneracion se pagara exclusivamente en Lempiras.

IGP 11.1

Documentos que acrediten las calificaciones del participante para ejecutar
el Contrato:

El participante deberd acompanar los documentos que comprueben su
elegibilidad y evaluacién, asi como los requeridos para la legalizacion,
certificacidn o autentificacion si el participante resultase adjudicado.

Lista de documentos:

Curriculo Vitae, incluyendo fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Titulo (s)
Universitario (s), listado de proyectos, solvencia del colegio profesional
correspondiente y demas documentos indicados en la IGP 8.1 (b).

IGP 12.1

Los documentos en el sobre sellado deberan ser presentados en original.

D. Presentacion de documentos

IGP 13.2
(b, c)

Direccion a la cual deben enviarse los documentos:

Alcaldia Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso, al
frente de Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro,
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870

Para los participantes que deseen presentar personalmente sus
documentos el dia de la recepcidn, podran hacerlo directamente en dicha
oficina.

IGP 14.1

Fecha y hora de entrega limite: el dia lunes 27 de agosto de 2018 a las
10:00 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras.
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Seccion IV
Borrador de contrato

(Deberadn incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cldusula 19 de las IAP), o
cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del
Contrato.)

CONTRATO No. XXXX/GLCSI/AMDC/2018
Consultoria individual para la supervisidon de proyectos privados en el Municipio del
Distrito Central
Consultoria individual No CI-13-AMDC-163-2018

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado,
empresario, hondurefo y de este domicilio, con tarjeta de identidad numero 0801-1958-
03886, actuando en mi condicidn de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento
gue acredito con el Acta Especial de Juramentacion nimero GDFM 004-2018 de fecha
diecinueve de enero de dos mil dieciocho (2018), quien para los efectos legales de este
contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una partey , hondurefo y de
éste domicilio, tarjeta de identidad numero , RTN numérico , quien
en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominara “EL CONSULTOR” por la otra
parte; por cuanto El Contratante desea que El Consultor ejecute por su cuenta y riesgo el
contrato de “Consultoria individual para la supervision de proyectos privados en el
Municipio del Distrito Central”, para la supervisidon de los proyectos: Pavimentacién de
calle con concreto hidraulico, col. Independencia, zona 3, bloque 5, cddigo: 1508;
Construccidn de huellas vehiculares y cunetas en col. José Angel Ulloa, sector 1, cédigo:
1955; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Cerro Grande zona 2, cédigo:
1708; Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. La Travesia, sector El Cedro, Il
etapa, codigo: 2030.- Consultoria Individual No. CI-13-AMDC-163-2018; en adelante
denominado “Los Servicios” y El Consultor ha aceptado la oferta para la supervision de las
obras indicadas y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia, este
contrato atestigua lo siguiente:

1.- CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el
mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a
las que se hace referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato
y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2.- CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del
presente contrato, corren adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta
con él:

a) Las Condiciones Generales del Contrato, Apéndice “A”.

b)  Las Condiciones Especiales del Contrato, Apéndice “B”.

c) Documento Base del Proceso

d) Los Términos de Referencia, Apéndice “C” (Especificaciones Técnicas Generales



y Especiales)

e) La Notificacion del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y

f) Orden de Inicio

g) Garantias

h)  Modificaciones al documento base si las hubiere

i) Anexos

3.- CLAUSULA TERCERA: PLAZO. E| Consultor por este medio se obliga a desarrollar los
servicios de consultoria contratados con apego estricto a los documentos componentes del
Contrato, en un plazo de ciento cuatro (104) dias calendario contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio, es decir, (1) semana antes del inicio de los trabajos del
contratista ejecutor de la obra con la emision de la respectiva orden de inicio y finalizara
una (1) semana posterior a la terminacién de los trabajos del contratista ejecutor de la obra.

4.- CLAUSULA CUARTA: TRABAJO REQUERIDO. El Supervisor desarrollara sus actividades
de acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo descrito en los términos de referencia
“Apéndice C”, y estard obligado a cumplir con las instrucciones que se le impartan a través
de la Direccién de Control y Seguimiento; debiendo asumir todas las obligaciones de
supervisién de caracter técnico, econdmico y administrativo, de acuerdo con las mejores
practicas de ingenieria y de caracter ambiental, como lo requiere la naturaleza de estos
trabajos. Es entendido que el Supervisor asistira a la Direccién de Control y Seguimiento en
los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales y ambientales para
contribuir a que el Proyecto pueda completarse a satisfaccion de la A.M.D.C.

5.- CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor
como retribucidon por la ejecucién y terminacion de los servicios de consultoria y la
subsanacion de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas
bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

6.- CLAUSULA SEXTA: MONTO Y FORMA DE PAGO. El monto del contrato asciende a la
cantidad total de Doscientos Mil Lempiras Exactos (L.200,000.00), este valor incluye la
suma pagada en concepto de honorarios (L.164,500.00) y gastos (L.35,500.00). Los pagos se
realizardan proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, contra la
presentacion del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del contrato,
conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que sera aprobado por la
Direccidn de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependera de la presentacion
de las estimaciones de avance de obra de los contratistas. Cabe aclarar que los gastos de
transporte, mantenimiento, reparacidn de vehiculo, permanencia en la zona, etc. y todo lo
requerido para brindar una supervisiéon de calidad, va incluido en los costos de supervision
del proyecto. El pago del impuesto sobre la renta conforme a ley lo realizara cada consultor,
para lo cual en cada solicitud de pago debera adjuntar la correspondiente constancia
electronica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. Cabe mencionar que, como



requisito para el primer pago, serd también el informe inicial aprobado. Se considerara que
el valor de supervision de cada proyecto sera del 25% del monto del contrato del supervisor.

7.- CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: La Garantia de cumplimiento se
constituird mediante retenciones equivalentes al diez por ciento (10%) de cada pago parcial
por concepto de honorarios y ademas el consultor deberd rendir una garantia o fianza
bancaria o cheque certificado equivalente al quince por ciento (15%) de los honorarios con
exclusién de costos.

8.- CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES: El consultor por este medio se obliga a emitir
dictamen legal, técnico y financiero previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y
ordenes de cambio que se emitan durante la ejecuciéon del contrato. Si hubiere suspension
de un contrato de obra, se suspenderd por igual la porcién del contrato de supervision
correspondiente, sin remuneracion adicional por dicha suspension; cabe aclarar que, la
supervision de los contratos restantes sigue vigente. En caso de que algun contrato de obra
tenga una ampliacion de tiempo o de monto, el contratante no harda ningun pago adicional
al supervisor y no se alteraran las condiciones del contrato. Si existiere una situacion de
caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno de los contratos de obray
que sea parte del paquete de proyectos a ser supervisados por el consultor, el contratante
en procura del interés publico, mediante nota escrita comunicara al supervisor dicho
cambio y realizando la modificaciéon de contrato correspondiente, procedera a sustituir del
contrato del consultor ese proyecto por otro de similares caracteristicas.

9.- CLAUSULA NOVENA: DETALLE DE COSTOS. EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos
los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto
establecido en el presente contrato:

PRECIO MONTO
No. CONCEPTO UNIDAD CANT. UNITARIO LEMPIRAS
1 | Remuneraciones
1.1 | Ingeniero Residente Hor'::Sre " | 3.50 | L 47,000.00 | L.164,500.00
SUB TOTALI L. 164,500.00
2 | Costos Operativos
5.1 | Papeleriay gastos de Mes 350 | L 1,450.00| L.5,075.00
reproduccién
2.2 | Comunicaciones Mes 3.50 L. 1,250.00 L. 4,375.00
2.3 | Uso de vehiculos Mes 3.40 L.6,375.00 | L.21,675.00
2.4 | Uso de equipo de oficina Mes 350 | L .1,250.00 | L. 4,375.00
y cOmputo
SUB TOTALII L. 35,500.00
TOTAL L. 200,000.00




10.- CLAUSULA DECIMA: MULTA. De acuerdo al Decreto Legislativo No. 141-2017,
Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) para el afio fiscal 2018, Art. N° 67, la multa
diaria aplicable por el incumplimiento del plazo es del cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%) del valor total del contrato por cada dia de retraso.

11.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ARTICULO 69 DE LAS DGP.- en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de la situacién econdmica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, puede dar lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacidn por parte del Estado, que al pago
correspondiente a los servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisidon o
resolucién del contrato.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las

leyes de la Republica de Honduras a los dias del mes de de dos mil

dieciocho.

Nasry Juan Asfura Zablah Nombre del Consultor
Alcalde Municipal CONSULTOR
CONTRATANTE



Seccion V

Apéndice “A” Condiciones Generales del contrato

Lista de Clausulas
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1. Definiciones
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera
gue se indica a continuacion:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza
de ley en el pais del Contratante;
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, seguin
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y
todos los documentos incorporados a él por referencia;
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagard al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;
(g) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;
(h) "Consultor" es la persona que ha de suministrar los servicios en virtud del Contrato;
(i) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor
debera realizar conforme a este Contrato;
(j)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacion que crea entre las Partes se
regiran por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactara en el idioma espafiol. Por él se regiran obligatoriamente
todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

4. Notificaciones

4.1 Toda notificacion entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacion
escrita, a la direccidn indicada para tal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende:
carta o correo electrénico; todas con confirmacion de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios

5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se
especifique dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el
Contratante indique.

6. Representantes autorizados

6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran
firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o
pueda firmarse.



7. Impuestos y derechos

7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor pagara los impuestos,
derechos, gravamenes y demas imposiciones que correspondan segun la ley aplicable, cuyo
monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 El Consultor comenzard a prestar los Servicios en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracion del Contrato

10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 16,
este Contrato expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la
fecha de orden de inicio.

11. Modificacion de Contrato
11.1 Solo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el
alcance de los Servicios, Plazo, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

Si hubiere suspension de un contrato de obra, se suspendera por igual la porcion del
contrato de supervision correspondiente, sin remuneracion adicional por dicha suspension;
cabe aclarar que, la supervision de los contratos restantes sigue vigente. En caso de que
algun contrato de obra tenga una ampliacion de tiempo o de monto, el contratante no hara
ningun pago adicional al supervisor y no se alteraran las condiciones del contrato. Si
existiere una situacién de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno
de los contratos de obra y que sea parte del paquete de proyectos a ser supervisados por
el consultor, el contratante en procura del interés publico, mediante nota escrita
comunicara al supervisor dicho cambio y realizando la modificacion de contrato
correspondiente, procedera a sustituir del contrato del consultor ese proyecto por otro de
similares caracteristicas.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo
por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de
las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra,
Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucidn, Rebelién, Pirateria, Motines, Insurreccién o
Usurpaciéon de Poderes; d) Confiscacidn, Expropiacion, Destruccidn, Obstruccién ordenada
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito



Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,
Inundaciones; y f) otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacion de Fuerza Mayor, el Consultor notificara prontamente y
por escrito al Contratante sobre dicha situacidn y sus causas. Salvo que reciba instrucciones
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuara cumpliendo las
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratara de
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza
Mayor existente.

13. No violacién del Contrato

13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato no se considerara como violacién del mismo ni como negligencia,
siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prorroga de plazos

14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de
este Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor; tales
actividades no tendran remuneracién adicional.

15. Pagos

15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere
acordado en las CEC- tendrd derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos
de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y
necesariamente hubiera incurrido durante ese periodo para poder prestar los Servicios y
para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante

16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de

rescision por escrito al Consultor, emitida por lo menos con diez (10) dias de anticipacién,

cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d)

de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacion debera

emitirse con diez (10) dias de antelacion:

(@)  Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este

Contrato dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcién de una notificacion al

respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente

por escrito;

(b) Siel Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar

una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de quince (15) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de
la situacidn econdmica y financiera del pais, la estimacidon de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de



emergencia; o
(e) Siel Contratante, a su sola discrecidn, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por el Consultor

17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de
diez (10) dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera
de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

(@) Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este
Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula
39, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcidn de la notificacion por
escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o

(b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar
una parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de 10 dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato

18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 6 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescision; y

(b) Salvo en el caso de rescisiéon conforme a los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el
reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y ordenada del
Contrato.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 El Consultor prestard los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida
diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales
generalmente aceptadas; asimismo, observara practicas de administraciéon apropiadas y
empleara técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestidon
relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuara siempre como asesor
leal del Contratante y en todo momento debera proteger y defender los intereses del
Contratante en los acuerdos a que llegue con terceros.

20. Conflicto de intereses

20.1 La remuneracion del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios sera
Unicamente la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y el Consultor no aceptara en beneficio
propio ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del mismo.

21. Prohibicion al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto

21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de
su terminacién, podra suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de
los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para ninglin proyecto que se derive
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.



22. Prohibiciéon de desarrollar actividades incompatibles

22.1 El Consultor no podrd desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las
siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato;
o)

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad

23.1 El Consultor no podra revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su
expiracién, ninguna informacién confidencial o de propiedad del Contratante relacionada
con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante
sin el previo consentimiento por escrito de este ultimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor

24.1 a) El Consultor contratara y mantendrd su propio costo y en los términos vy
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas
gue se indican en las CEC; y

b) a peticidn del Contratante, presentara pruebas de la contratacidén y el mantenimiento de
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacion previa del Contratante

25.1 El Consultor deberd obtener la aprobaciéon previa por escrito del Contratante para
realizar cualquiera de las siguientes acciones:

(a) la adopcidon de cualquier otra medida que se especifique en las CEC y/o en los
Términos de Referencia conforme al Apéndice C.

26. Obligacion de presentar informes

26.1 El Consultor presentara al Contratante los informes y documentos que se especifican
en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en
dichos términos.

27. Multas
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor seran sancionados con
multas establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas
documentos y programas de computacion preparados por el Consultor para el Contratante
de conformidad con lo dispuesto en la Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del
Contratante, a quien el Consultor los entregara a mas tardar al término o expiracién del
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor debera
conservar una copia de dichos documentos y programas de computacién por un término
no menor de cinco afios. En las CEC se indicara cualquier restriccién acerca del uso de dichos
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documentos y programas de computacion en el futuro.

29. Obligaciones del Contratante
29.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que la A.M.D.C. otorgue al
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

30. Modificacion de la ley aplicable

30.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la
ley aplicable en relacidn con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la
disminuciéon del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato seran aumentados
o disminuidos segun corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuaran los
correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en el Precio del Contrato.

31. Servicios e instalaciones
31.1 El Contratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

32. Pagos al Consultor

32.1 La forma y condicidon en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del
Contrato se especificaran en las CEC. La remuneracién total del Consultor no debera
exceder del Precio del Contrato y sera una suma que incluira la totalidad de los costos del
consultor; este valor incluye la suma pagada en concepto de honorarios y los gastos de
impresion de documentos, comunicaciones, gastos de oficina y equipo de cdmputo,
transporte, mantenimiento, reparacion de vehiculo, permanencia en la zona, y todos los
demas gastos en que incurra el Consultor en la prestaciéon de los Servicios. Salvo lo dispuesto
en la Clausula 31, el Precio del Contrato sélo podrd aumentarse por encima de las sumas
establecidas en la Clausula 34 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de
lo estipulado en la Clausula 11.

33. Precio del Contrato
33.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las
CEC, serd el indicado en las CEC.

34. Pago de servicios adicionales

34.1 Para determinar la remuneracion por concepto de los servicios adicionales que
pudieran acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla
establecida en la cldusula novena de este contrato, para desglosar el precio global.

35. Condiciones relativas a los pagos

35.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante
efectuard los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante.
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36. Solucion de controversias

36.1 Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucién, efectos y/o
resolucidn del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la
Gerencia de la A.M.D.C. previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta
resolucién tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en
conocimiento de la misma a la Honorable Corporacidon Municipal, Ambas partes se someten
a la jurisdiccidon y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del
Departamento de Francisco Morazan

37. Practicas corruptivas

37.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con
financiamiento de la A.M.D.C., observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de contratacion, o de ejecucién de un contrato. Las definiciones de acciones que
constituyen practicas corruptivas y que se transcriben en el articulo 28.1 de las
Instrucciones Generales a los Participantes, representan las mas comunes, pero no son
exhaustivas. Por esta razén, la A.M.D.C. actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo
gue se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

37.2 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas,
el contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Clausula 16 y ejecutar la
garantia de cumplimiento de oferta.

37.3 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas,
la A.M.D.C. podrd declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos
futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La
inhibicidon que se establezca podra ser temporal o permanente.

38. Inspecciones y auditorias

38.1 El Consultor deberda permitir que la A.M.D.C., o a quien éste designe, inspeccione o
realice auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor,
relacionados con la ejecucion de este Contrato, asi como de sus ingresos recibidos por
concepto de otros contratos y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones municipales.

39. Clausula de Integridad

39.1 Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informaciéon Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad
y rendicién de cuentas en los procesos de contratacidn y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente:
1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales
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se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actue debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacién y que ningun empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizard: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre
dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada
a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacién
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o
gue no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacidon a que se tenga acceso por razén del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:i. A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirseles. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del (Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal
a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptacion de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.
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Seccion VI
Apéndice “B” Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El numero de la cldusula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)

En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Direccion Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo, 3er piso, frente a
Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono
(504) 2220-0582. Atencion: Ing. Manuel Membrenio.

3. Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran en las siguientes ubicaciones: col. Independencia, col. José Angel
Ulloa, col. Cerro Grande, col. La Travesia.

4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)

En el caso del Contratante es Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o a quien este
designe durante la ejecucién del Contrato: Ing. Manuel Membrefio, Direccién de Control y
Seguimiento.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrara en vigor a partir de la firma del contrato y su respectiva orden de
inicio.

6. Comienzo de la prestacion de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)

Los Servicios de Consultoria iniciaran en la fecha que se indique en la orden de inicio. La
orden de inicio se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos y
documentos exigidos, presente la Garantia de Cumplimiento y suscriba el Contrato. La
Direccidon de Control y Seguimiento es responsable de emitir la orden de inicio de Ila
consultoria.

7. Orden de Inicio

Esta se emitira una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos y documentos
exigidos, presente la Garantia de Cumplimiento y suscriba el Contrato. La Direccion de
Control y Seguimiento es responsable de emitir la orden de inicio de la consultoria.
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8. Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)

El plazo sera: aproximadamente de Ciento cuatro (104) dias calendario contados a partir
de la fecha indicada en la Orden de Inicio, es decir, (1) semana antes del inicio de los
trabajos del contratista ejecutor de la obra con la emision de la respectiva orden de inicio
y finalizard una (1) semana posterior a la terminacidon de los trabajos del contratista
ejecutor de la obra.

9. Seguros que debera contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:

Los seguros de vida y de gastos médicos y cualquier otro seguro necesario para realizar los
servicios de la consultoria de este contrato, son responsabilidad del consultor y correran
por cuenta de éste.

10. Multas (Clausula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 67 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2018,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora
en la prestacion del servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato hasta la finalizacidon del periodo de ejecucion del
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento,
procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C., a la resolucién del Contrato, reservandose
ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento por
parte de EL CONSULTOR que procedieren. Se procedera con la ejecucion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato cuando, en el periodo de cierre del proyecto, la Direccién de
Control y Seguimiento realice la comprobacion de las cantidades de obra ejecutadas y estas
sean distintas a las cantidades de obra contratadas para cualquiera de los proyectos
empaquetados.

11. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Clausula
28 de las CGC()

Restricciones:

El Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el

consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran

confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho

de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y

documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

12. Asistencia o exenciones

La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin
embargo: El Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.
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Las diligencias en relacién a movilizacidn e instalacién de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y
para instalacion de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE,
Hondutel, SANAA, etc. El consultor junto al contratista, seran responsables de realizar
todas las diligencias del caso.

13. Servicios e Instalaciones (Clausula 31 de las CGC)
No Aplica

14. Pagos al Consultor (Clausula 32 de las CGC)

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago: Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

El monto del contrato asciende a la cantidad total de Doscientos Mil Lempiras Exactos
(L.200,000.00), este valor incluye la suma pagada en concepto de honorarios (L.164,500.00)
y gastos (35,500.00), como ser, gastos de impresion de documentos, comunicaciones,
gastos de oficina y equipo de computo, transporte, mantenimiento, reparacién de vehiculo,
permanencia en la zona, asi como cualquier otro gasto en que el consultor incurra para la
realizacion de una supervision de calidad. E/ pago del impuesto sobre la renta al Servicio de
Administracion de Rentas (SAR) conforme a ley, serd responsabilidad del consultor, para lo
cual en cada solicitud de pago deberd adjuntar la correspondiente constancia electronica de
estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. El seguro de vida y gastos médicos sera
responsabilidad del consultor.

Los pagos se realizardn proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra,
contra la presentacion del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del
contrato, conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que serd aprobado
por la Direccion de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependera de la
presentacion de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.

Como requisito para el primer pago, sera también el informe inicial aprobado. Se
considerara que el valor de supervision de cada proyecto sera del Veinticinco por Ciento
(25%) del monto total del contrato del supervisor.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios por deduccidn por ley
del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y
el 10% sobre el valor de los honorarios por concepto de garantia adicional de cumplimiento
de contrato, devolviéndose el valor de este ultimo al obtener el finiquito.

15. Precio del Contrato (Clausula 33 de las CGC)

El monto total del Contrato en Lempiras es de Doscientos Mil Lempiras Exactos
(L.200,000.00), valor que incluye honorarios (164,500.00) y gastos (L.35,500.00) para
realizar la consultoria.

16. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 35 de las CGC)

Para el tramite de todos los pagos, antes de su ingreso deberan estar aprobados los
informes correspondientes por la Direccidn de Control y Seguimiento.
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17. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucién de las
supervisiones la siguiente garantia: Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituira
mediante retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por
concepto de los honorarios; adicionalmente debera rendir una Garantia o fianza bancaria
o cheque certificado equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con
exclusion de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al
tiempo de ejecucion de los trabajos de consultoria; Esta Garantia debera ser emitida por un
Banco o Compafia de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la
Republica de Honduras, en forma de Fianza, Garantia Bancaria o Cheque Certificado - La
retencidn antes sefalada sera devuelta al Consultor después de finalizados y aceptados los
trabajos de Consultoria mediante la emisidn de la recepcion definitiva a satisfaccion de la
A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacién del
Informe Final. Las garantias, deberan contener la cldusula siguiente: “Esta Garantia sera
ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentacidon de Nota de
incumplimiento. La Garantia sera presentada por el Consultor adjudicado en un plazo
maximo de tres (3) dias calendario a partir de la firma del contrato a entera satisfaccién de
la A.M.D.C.

18. Solucidn de controversias (Clausula 36 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacidn, ejecucion, efectos y/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta
por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta
resolucion tendrd caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en
conocimiento de la misma a la Honorable Corporacion Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) El Documento
Base del Proceso; b) Las aclaraciones y adendas al Documento Base; c) Garantia de
Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; d) la nota de adjudicacion; e)
Términos de referencia y f) otros documentos suscritos por las partes contratantes en
relacion directa con las obligaciones de este contrato.

20. Retenciones

El Consultor estara sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberd detallar los mismos en la oferta
econdmica. Se hara la retencidn del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de
cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que
realiza pagos a cuenta no se realizara esta retencién.
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21. Ampliacién de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucion de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucion del contrato, antes
del vencimiento de la ejecucidon de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias
deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacion del Estado.- En el
caso de ampliacion en el Plazo de ejecucion y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocerd los costos incurridos por EL CONSULTOR.
La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

23. Vigilancia de Cumplimiento
La Direcciéon de Control y Seguimiento velard porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo
establecido en este contrato y los términos de referencia.

24. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que eventualmente
cause a terceros.

25. Medio Ambiente

EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con
el propdsito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al
llevar a cabo los trabajos contratados.

26. Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferird, pignorard, asignard, transferird o hard otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de ELCONTRATANTE, caso contrario dara lugar a la rescision del
contrato.

27. Terminacion del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR, indicando
los motivos de su resolucion.- Dicha resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con
la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningun reclamo anterior
gue EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada
comunicacion, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo, en este caso EL
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacion final del contrato, de acuerdo
a la informacion que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.
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Seccion VII.
Apéndice “C” Términos de Referencia

Consultoria individual para la supervision de proyectos privados en el Municipio del
Distrito Central

I. ANTECEDENTES

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) es una institucién descentralizada que, ha
venido realizando diferentes procesos de contratacion bajo la modalidad previamente de
precalificaciones de licitaciones y/o concursos publicos y privados en el propdsito de
complementar esfuerzos para el desarrollo del Distrito Central tanto en la ciudad de
Tegucigalpa como en Comayagliela y lugares de su jurisdiccion para diferentes tipos de
obras, a fin de desarrollar y mantener la red vial, rehabilitacion de parques, drenaje de rios
entre otros del municipio del Distrito Central, tomando en cuenta las caracteristicas de las
vias actuales, el crecimiento del parque vehicular de la ciudad, el surgimiento de nuevos
sistemas de transporte urbano, los nuevos polos de desarrollo comercial, politico y de otra
indole, y otros factores que demandan atencion de parte de las autoridades.

Todos encaminados a lograr un valor agregado al sistema vial existente de la ciudad, tanto
en infraestructura por obras en calles, puentes a desnivel, cajas puente, rehabilitacion de
parques, drenaje de rios, entre otros, asi como en insumos necesarios de bienes como ser
vehiculos motos y luminarias para diferentes actividades de seguridad y mantenimiento del
reordenamiento vial.

En virtud de lo anterior, para un correcto control en la ejecucién de los proyectos privados
gue esta alcaldia municipal realiza es necesario contar con una supervision permanente,
vigilante de que las obras se desarrollen con la mejor calidad conforme a lo establecido en
el contrato y cumpliendo con las mejores practicas constructivas y de ingenieria existente,
para garantizar la maxima calidad de las obras; por lo que a continuacién se describe el
alcance de los trabajos requeridos, productos y resultados esperados de esta consultoria.

Il. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general:

Brindar la adecuada supervision a los proyectos, para garantizar la maxima calidad de las
obras entregadas por la Alcaldia Municipal del Distrito Central a la ciudadania en general.

2.2 Objetivos especificos:

Brindar la administracién de los contratos de obra que ejecuta la Alcaldia Municipal del
Distrito Central garantizando el fiel cumplimiento del contrato y de las leyes de
contratacion aplicables.

Prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo estipulado en estos
términos de referencia y con lo convenido en el contrato y en eventuales enmiendas que
se produzcan. Los servicios consisten en realizar la supervision de las obras contratadas
(sin ser limitativo, consistente en direccion, seguimiento, monitoreo, evaluacidn, revision,
correccidén y aprobacion de disefios, aprobacion de pagos y cierres de contratos) vy el
disefio de las obras complementarias que pudiesen ser requeridas en cada caso.
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Il ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Aspectos Generales

El Supervisor deberd prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo
estipulado en estos términos de referenciay con lo convenido en el contrato y en eventuales
enmiendas que se produzcan. Los servicios consisten en realizar la supervisién de las obras
contratadas (direccién, seguimiento, monitoreo, evaluacidn, revisidn, correccién vy
aprobacion de disefios, aprobacidn de pagos y cierre de contratos) y el disefio de las obras
complementarias que pudiesen ser requeridas.

Alcance de la Consultoria

El Supervisor tendra por obligacién la supervision y direccion técnica de las obras
contratadas por la AMDC, en los periodos de ejecucion previstos para cada uno de los
trabajos, asegurando su construccion a satisfaccion del contratante conforme a los disefios
y planos elaborados, mediante la aplicacién de las mejores practicas de ingenieria vy,
asumira la responsabilidad técnica para asegurar la calidad requerida de las obras y que
sean construidas correctamente por el o los Contratista(s) para este propdsito dentro del
tiempo estipulado. Asi mismo, podra incluir actividades de disefio o rediseifio de obras
complementarias y de detalles como secciones transversales u otras que se requieran para
la correcta construccion de las obras.

IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades que debe desarrollar sin ser limitativas son las siguientes:

i.  Revisar, corregir y aprobar los disefios, con el suficiente nivel de detalle de las
correcciones o revisiones a los disefos de las obras a ser construidas, aprobando por
escrito a la Direccion de Control y Seguimiento que son las mejores soluciones
encontradas.

ii. Disefiar las obras complementarias que puedan requerirse durante la ejecucién del
proyecto, donde se necesite ampliar, corregir o mejorar el disefio segun contrato.

iii.  Garantizar la estricta aplicacion de las especificaciones técnicas establecidas en los
respectivos contratos de obra, asi como las mejores practicas de ingenieria segun los
estandares especificos ya existentes en las normas aplicables.

iv.  Revisar, darle seguimiento y aprobar el programa de ejecucién del proyecto
presentado por el contratista y actualizarlo si se presentaran desfases debido a
imprevistos, casos de fuerza mayor o fortuitos.

v.  Garantizar la Calidad de las obras a construir, incluyendo el cumplimiento de las
medidas para asegurar la calidad ambiental y social acorde con las politicas, planes,
leyes y normas aplicables.

vi.  Asegurar la adecuada ejecucion fisica y presupuestaria e identificar y notificar con
anticipacion retrasos y/o costos que pudiesen afectar la finalizacién y/o el alcance del

proyecto.

Vii. Coordinar las actividades entre los diferentes contratistas, asi como entre terceros
(entre ellas, instituciones publicas y privadas) que pudiesen intervenir en el desarrollo
de las obras.

viii. Representar al contratante ante los medios de comunicacidn, sélo cuando asi lo

autorice el contratante, de lo contrario se debera abstener a dar declaraciones.
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ix.  Representar al contratante ante los patronatos, sociedades de vecinos, juntas de agua
u otras afines, en lo referente a la socializacion del proyecto.
X.  Cualquier otra actividad que se le requiera en su calidad de supervisor.

Tomando en cuenta lo expresado y para el logro de los objetivos planteados, el Supervisor
debera realizar entre otras las siguientes actividades:

a. Revisiones y Evaluacion Técnica para la Supervision de las Obras:

1. Realizar actividades preliminares de todos los procesos que sean necesarios para la
supervision de las obras, principalmente lo referente a recopilar datos del proyecto, su
estado actual, planificacion y programacién de las obras a construirse, andlisis del sitio
de obras, de los bancos, fuentes y depdsito de materiales de construccion y otros.
Asimismo, hacer una evaluacidon completa de las obras, para verificar las cantidades
estimadas de obras y los contratos de construccion y determinar si son adecuadas y
suficientes.

2. Al inicio del plazo de los servicios, se hara una revision completa de los planos de
construccion, especificaciones técnicas y generales, estudios realizados, contrato de las
obrasy cualquier otra documentacion disponible relacionada con los trabajos para lograr
un dominio total del mismo, a fin de que se prevea con anticipacién cualquier
modificacion u orden de cambio que se requiera para construir el proyecto conforme a
sus objetivos y cumpliendo con el interés de la ciudadania en general. En caso de
encontrar aspectos de importancia, se incluira en el Informe Inicial que se presentara a
la Direccion de Control y Seguimiento, una descripcion de lo relevante, de los problemas
detectados, sugerencias y recomendaciones sobre las acciones y medidas que deberian
adoptarse durante el proceso de construccién. Este informe sera presentado de acuerdo
a lo establecido en el apartado V. Informes, de este documento.

3. Larevision y aprobacion del disefio, detalles y demas para cada una de las obras.

4. Serd responsable de la revisidon y aprobacién del programa de ejecucion o programa de
trabajo del proyecto, presentado por el contratista de la obra.

5. Serd responsable de la revision del programa de gestion ambiental y social, plan de
manejo de trafico, sefializacion vial y desvios temporales, si aplica en cada caso.

6. ElSupervisor debera visitar el proyecto diariamente, dedicando el tiempo suficiente para
dar una direccidon adecuada, en especial deberd asistir en todos los trabajos que
involucren fundiciones de elementos estructurales (zapatas, columnas, vigas, losas, por
mencionar algunos), mismas de las que debera dejar constancia en la bitdcora del
proyecto.

b. Supervision técnica

1. El Supervisor debe certificar a la Direccion de Control y Seguimiento, la fecha de inicio y
terminacion de las obras por escrito.
2. El Supervisor debe aprobar por escrito los Planos que se utilizaran en las obras.
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10.

11.

Antes del inicio de cualquier trabajo, el supervisor en conjunto con el contratista, deberd
verificar la marcacion y puntos de control hechos por el Contratista para las obras a ser
construidas.

Antes del inicio de cualquier trabajo, aprobar las pdlizas y los certificados de seguro del
Contratista de obras previo a la orden de Inicio. De igual forma, certificar periddicamente
la vigencia de los mismos.

Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua de los trabajos realizados por el
contratista.

Velar y vigilar para que el contratista ejecute las obras conforme a los documentos
contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitacion y
el contrato, lo indicado en los planos de construccidn y ademas, asegurarse para que dé
cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y especiales
gue forman parte del contrato de construccién, a fin de obtener la calidad 6ptima
esperada de las mismas.

Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales de construccién a ser
incorporados o que se incorporaran en las obras, a través de inspecciones continuas y
haciendo los ensayos de campo que se requieran, elaborando informes relativos a estas
inspecciones y ensayos in situ, en bancos de préstamo y depdsitos, dando aprobacion para
el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones técnicas y rechazando la
utilizacion de aquellos que no las cumplan. Asimismo, aprobar o rechazar los disefios
presentados por el contratista de las dosificaciones de mezclas de hormigdn para su uso
en elementos estructurales de hormigdn y mamposteria; y mezclas asfalticas para su uso
en pavimentacion.

Disefiar y proyectar cualquier cambio adicional a los arriba indicados que fuere necesario
realizar para lograr un mejor desempefio y/o economia de las obras, ya sea por propia
iniciativa de la supervisién o a requerimiento de la Direccién de Control y Seguimiento.
Todo cambio propuesto por la supervision deberad ser autorizado por la Direccion de
Control y Seguimiento por escrito previo a su ejecucion.

Prever anticipadamente a su ejecucion, cualquier modificacion o cambio a los contratos
de obra que pudiese ocurrir durante el desarrollo fisico del proyecto, sobre lo cual se
informara por escrito a la Direcciéon de Control y Seguimiento junto con la justificacion
técnica y su incidencia en el monto y plazo del contrato de construccion, para que sea
analizada y aprobada por la Direccién de Control y Seguimiento previo a su ejecucion.
Mantener registros del rendimiento del equipo de los contratistas, sus paros por
desperfectos, mantenimiento, lluvias y otros. Verificar ademas que dispone del equipo
que fue ofrecido en la licitacién y/o el que sea necesario para terminar el proyecto en el
plazo pactado. Si se presentara el caso, ordenar a los Contratistas, retirar todo el equipo
en mal estado y/o que no funcione eficientemente, para ser remplazado por otro en buen
estado. Esta informacidn sera incluida en los informes periddicos de progreso y en las
agendas de las sesiones regulares en las que participan el Contratista, el Supervisor, el
Coordinador del Proyecto y/o cualquier otro representante autorizado por la Direccion de
Control y Seguimiento.

Se dispondra de una bitacora durante todo el periodo de ejecucion del proyecto y en la
cual se escribira todo lo referente sobre las principales actividades realizadas, clima,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

problemas suscitados y soluciones de los mismos. La misma debera ser sellada y firmada
al inicio del proyecto por el Supervisor y el Contratista y mantenerse accesible a los
representantes de la Direcciéon de Control y Seguimiento cuando sea solicitada. Esta
Bitacora sera adquirida por el Contratista en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). El uso y firma diaria de la bitacora es obligatorio tanto por el Contratista como por
la Supervision. La custodia de la bitacora corresponde a la Supervisidon y siempre debe
estar disponible para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde a la
Supervisién hacer el cierre de la Bitacora cuando finalice el Proyecto y entregar el original
de la misma a la Direccion de Control y Seguimiento.

Organizar y realizar reuniones segun se acuerde, con el Coordinador del Proyecto de la
Direccién de Control y Seguimiento y con los contratistas para: analizar y evaluar el avance
fisico, financiero y de plazo del proyecto, el cumplimiento del programa de trabajo
aprobado, problemas detectados y la manera de superarlos, asi como otros aspectos de
interés para la correcta ejecucion de las obras dentro de los plazos acordados y de los
montos contratados. De cada una de estas reuniones se levantara una ayuda de memoria
y el encargado de su elaboracién y seguimiento sera la Supervision.

Hacer la inspeccidn final para cada etapa de ejecucion de los contratos, certificando su
terminacion y hacer recomendaciones para su aceptacion.

Hacer la inspeccion final de las obras, a fin de certificar su terminacion y hacer
recomendaciones para la aceptacién preliminar de las obras terminadas.

Revisar y aprobar que los planos finales elaborados por el Contratista, que muestren todos
los elementos del proyecto tal como se construyeron, para lo cual debera llevar un registro
de todos los cambios de disefio y datos constructivos generados durante la ejecucién de
los trabajos, cabe aclarar que el contratista sera quien los elabore, firme y timbre.
Garantizar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las obligaciones
relacionadas con las actividades de manejo de trafico, sefializacion y desvios de acuerdo
con las especificaciones de manejo de trafico, seializacion y desvios, las Especificaciones
Técnicas contenidas en los Anexos de las Licitaciones, en cada caso, cuando el contrato lo
especifique.

Exigir el cumplimiento del Cronograma de construccidon aprobado y el cronograma de
inversion (flujo de caja), asi como realizar el seguimiento semanal de los mismos,
presentando una ficha semanal y en informes periddicos, la evaluacién de la programacién
del estado detallado de avance y ejecucidn de las obras, en cada una de sus actividades
detallando: estado de avance de cada una de las actividades (actividades desagregadas),
atrasos, la asignacién de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos,
interrelacion, precedencias, ruta critica, holguras, duracién de actividades, fechas
tempranas y tardias y puntos de control.

Revisar y aprobar todos los informes, memorias de cdlculo, planos y demas
documentacion exigida en el contrato de obra y entregada por el contratista de obra.
Recibir las obras correspondientes al contrato de obra derivado de la licitacidn, totalmente
libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y personal entre otros, conforme a
las Especificaciones Técnicas, planos y el Cronograma del contrato de obra.

El Supervisor tiene la obligacién de elaborar respuesta a los contratistas y/o contratante
si se llega a presentar la eventualidad de reclamaciones por parte del contratista a la
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21.

entidad, durante y posterior a la ejecucion del contrato. Las mismas deben ser sustentadas
desde el punto de vista juridico, técnico y financiero. El supervisor velara por los intereses
de la AMDC en el sentido de que no haya detrimento del patrimonio publico.

El supervisor vigilara el cumplimiento del Plan de gestion ambiental (si el contrato lo
requiere), en especial el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la Republica
de Honduras.

c. Supervision y control financiero

Verificar e informar a la Direccién de Control y Seguimiento sobre el buen uso de Anticipo
por parte del Contratista, para lo cual la Supervision deberda leer, analizar y
asegurarse de que se cumplan las condiciones contractuales del Contratista.
Revisar y certificar todas las cantidades de obra y solicitudes de pago presentadas por el
contratista en sus estimaciones segun forma de pago de contrato, efectuando todas las
verificaciones, mediciones y calculos, llevando controles permanentes de las cantidades
de obra ejecutadas y pendientes de ejecutar, y mantener informada a la Direccidn de
Control y Seguimiento sobre los cambios que se presenten en cuanto a cantidades y
costos, incluyendo los derivados de trabajos adicionales por 6rdenes de cambio emitidas.
En el Informe Periddico, se hara corte al final del avance de obra de cada periodo
presentado y se reuniran en el sitio del proyecto el contratista y el supervisor, pudiendo
participar también el Coordinador del proyecto, asignado por la Direccién de Control y
Seguimiento, a fin de conciliar las cantidades de obra que fueron ejecutadas en el periodo
mensual que se esté calculando y que seran incorporadas en la estimacion segun la forma
de pago de cada contrato.
La supervision sera la responsable ademas de lo antes mencionado, de revisar en forma
minuciosa todas las operaciones aritméticas de la estimacion, no se aceptaran excusas que
salven la responsabilidad del supervisor, si se encontraran errores al final del proceso que
provoquen atrasos en el pago al contratista.
El contratista presentara estimaciones de obra correspondientes a las obras ejecutadas a
precio Suma Global y las obras ejecutadas a Precio Unitario, menos los descuentos
correspondientes a la amortizacion del anticipo, retenciéon de garantia, descuentos
tributarios y multas (calculadas por el Gerente de Obras) cuando fuere el caso, para lo cual
el supervisor revisara, evaluara y aprobara dichas estimaciones de acuerdo al siguiente
desglose:
Obras a suma global: sistema en el cual se le paga al contratista una suma fija por la
ejecucion de la obra, comprende actividades como: adecuacion de los diseios finales para
la ejecucién de las obras de construccidn y de las obras para redes, las obras, las labores
de manejo ambiental y gestidn social y las labores de manejo de trafico, sefializacion y
desvios, estructuras viales (puentes) y otras que no estan estimadas en los precios
unitarios.
Obras a Precios Unitarios: sistema en el cual se le paga al contratista las cantidades de
Obra efectivamente ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios ofertados
correspondientes a cada uno de los items de obra.
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La supervisidn verificara y certificara que las cantidades de obra incluidas por el contratista
en la estimaciéon han sido realmente ejecutadas por el contratista durante el periodo
correspondiente y calculard su valor conforme a los precios unitarios de los items
establecidos contractualmente. Debera archivar las memorias y documentos que sirven
de base para la elaboracion de las estimaciones.

Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos para
aprobacion de la AMDC sobre obras adicionales no previstas y los correspondientes
precios unitarios propuestos por el contratista de obra, analizando su incidencia en el valor
del contrato de obra.

Realizar verificaciones manteniendo un control detallado del uso de los materiales
colocados en la obra y los que tenga almacenados el Contratista, controlando su
rendimiento al ser utilizados en las obras. Las facturas de materiales, deberdn ser
confrontadas (con o sin impuestos y flete) contra lo cotizado en la oferta original.

Llevar y efectuar estrictos controles sobre las amortizaciones del anticipo otorgado al
Contratista, y sobre las fechas de vigencias de las garantias extendidas por concepto de
anticipo de fondos y de fiel cumplimiento para la ejecucion de los proyectos. El Supervisor
deberd informar a la AMDC por lo menos con quince dias de anticipacién sobre la fecha
de vencimiento de las garantias y seguros del Contratista.

Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposicién de la AMDC o de quien ésta
designe, de todo lo referente a la parte administrativa de la Supervisién, llevando cuentas
y registros precisos y sistematicos respecto a los servicios y las transacciones
contempladas para los proyectos y su fundamento, de acuerdo con principios contables
de aceptacion general, en la forma y con la minuciosidad necesaria para poder identificar
todos los cargos y costos. Ademads, permitird periédicamente que la AMDC o el
representante que ésta designe, y durante el tiempo que lo exigen las leyes nacionales y
el contrato de supervisiéon asociados a estos términos de referencia, después del
vencimiento o rescision del contrato, inspeccionar y extraer copias de ellos, asi como
también para que los verifiquen los auditores que se nombren.

Asi mismo deberd mantener archivos claros y ordenados de facil comprension, de las
memorias de cdlculo de cantidades de obra que muestren de donde se obtuvieron los
valores incluidos en las estimaciones de obra, por cada concepto de obra del contrato, que
haya sido ejecutado por el Contratista. La memoria de cdlculo debe mostrar las cantidades
de obra del periodo y las acumuladas y la localizacién exacta del lugar donde fueron
ejecutadas.

d. Supervision y Control del Plazo de Ejecucién

El Supervisor serd responsable de prever la(s) ampliacion(es) de plazo del contrato del
contratista, haciendo lo pertinentemente posible para evitarla(s).

De surgir una ampliacion obligatoria al plazo del Contrato de construccidn, resultado de
caso fortuito o fuerza mayor, el Supervisor conjuntamente con el Contratista respaldaran
con justificacién fehaciente, la ampliacion inevitable al plazo, entendiéndose como caso
fortuito o fuerza mayor lo establecido en las Leyes de Honduras.
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La prolongacién del plazo de ejecucion de las obras establecido en el contrato de
construccion se hara de acuerdo a un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la
ampliacién en plazo estara en funcidn del tiempo en que resulte afectada la Ruta Critica.
El procedimiento para el analisis y evaluacidén de una solicitud de ampliacion de plazo del
Contratista, debera realizarse de acuerdo a lo estipulado en el contrato de construccién.
Sera obligacién del Supervisor, elaborar y presentar ante la AMDC el informe especial,
dictaminando la procedencia de la Modificacién del Contrato del Contratista generada por
los cambios en tiempo, cantidad o monto, detallando los considerandos, las clausulas y las
condiciones que se modifican al mismo, demostrando que se han minimizando los
potenciales impactos en plazo y monto del respectivo contrato.

En el caso de que la ampliacion al plazo no sea justificada y que no sea aprobada por la
AMDC y que el Contratista tenga que realizar trabajos después del plazo del contrato, se
procedera a la aplicacidn de la multa correspondiente estipulada en el contrato de
construccion o a la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento del contrato presentada
por el Contratista.

La Supervision mantendra informado por escrito y oportunamente en detalle a la AMDC
de todo cuanto acontezca con relacidon a la ampliacién de plazo(s).

Sera responsabilidad del Supervisor la elaboracion de drdenes de cambio, mismas que se
remitiran a la Direccién de Control y Seguimiento para su aprobacion.

La Supervision debera llevar el control de todas las actividades considerando los horarios
establecidos al Contratista (diurnos, vespertinos) ambos horarios durante toda la duracién
de las etapas de construccion y habilitacion de vias a fin de cumplir con el plazo y
cronograma propuesto y de evitar en todo momento la congestidn vehicular y peatonal;
también debera llevar el control de trabajos nocturnos y fines de semana, cuando asi lo
requieran las obras y programaciones.

e. Supervisibn ambiental

La Supervision sera responsable, de hacer la verificacion del cumplimiento por parte del
Contratista a través de un efectivo proceso de control y seguimiento, de la implementacién
del Plan de Gestion Ambiental y Social (si el contrato lo especifica). Asi mismo, velara porque
el Contratista adopte medidas de proteccion adecuadas para todos los arboles o arbustos
qgue estén dentro del derecho de via, pero fuera del limite de construccién. Se tendrd
especial cuidado y se ejerceran los controles pertinentes, para evitar que el Contratista
vierta residuos de productos quimicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos
solidos en los rios, quebradas y drenajes. La Supervisidon también sera responsable que
durante la ejecucidn de la obra sean atendidas adecuadamente las medidas de seguridad e
higiene industrial.

V. Documentos a entregar - INFORMES

Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, los siguientes informes y

documentos debera presentar:

1. Informe Inicial con los resultados y recomendaciones surgidas de las revisiones y
evaluacidn técnica para la Supervisidon del Proyecto segun se establece en estos términos
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de referencia. La fecha de entrega de este Informe Inicial sera a mas tardar una (1) semana
después de la fecha de inicio contractual de los trabajos del Supervisor.

El Supervisor debera presentar en forma impresa un (1) original y una (1) copia de este
informe.

2. Informe Periddico de Progreso con detalle apropiado del avance en las actividades
realizadas durante el periodo reportado y acumulado, cumplimiento del plan inicial de
trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones. En este informe se incluird datos
sobre accidentes en la obra y un resumen ejecutivo de lo acontecido en el proyecto
durante el periodo transcurrido, incidencias ambientales.

Estos informes periddicos deberan ser entregados al mismo tiempo que se entrega la
estimacion del contratista, al periodo que se estd informando. Ademas de lo anterior
deberd contener los resultados de la revisidn definitiva de los documentos presentados
por el Contratista y que se detallan en estos términos de referencia.

El Supervisor debera llevar semanalmente una cuantificacién de la obra ejecutada por el
Contratista, a fin de que no se acumule una cantidad de trabajo que impida ejercer un
control oportuno de los recursos financieros disponibles en el Contrato de ejecucién o
para que en conjunto con la Direccién de Control y Seguimiento pueda tomar las medidas
correctivas de manera oportuna para identificar o definir los items con los que pudieran
financiarse las obras dentro del presupuesto disponible o para que en ultima instancia,
cuando corresponda, prevenir con la debida anticipacion el requerimiento de recursos
adicionales por obra adicional no prevista inicialmente en el Contrato de obra y anticipar
adecuadamente la busqueda del financiamiento necesario y la elaboracién de la(s)
orden(es) de cambio o modificacion(es) contractual(es). Asi mismo, debera informar en
este informe semanal la fecha proxima a realizar fundiciones de elementos estructurales
(zapatas, columnas, vigas, losas, por mencionar algunos). Un resumen de esta evaluacién
semanal debera presentarse en el Informe Periddico.

3. Informe final, que se presentard a mas tardar una (1) semana después de la firma
del acta de recepcion, el cual contendra como minimo, un resumen ejecutivo, descripcién
técnica (datos topograficos, estudios geotécnicos, geoldgicos, hidraulicos, hidroldgicos,
ambientales, si se hubieren realizado), andlisis y evaluacion de las soluciones técnicas
estudiadas y de la seleccionada aplicada, estructura de pavimento, materiales de
construccion y aspectos especiales, cantidades de obra finales y costo final del proyecto.
Ademas, se incluirdn como anexos, fuentes de materiales de construcciéon utilizadas,
resumen de resultados de los ensayos de laboratorio, analisis de transito, ilustraciones y
cualquier otra informacion adicional que se considere necesaria.

4. Informes Especiales que solicite la AMDC, los cuales deberan ser presentados en la
fecha que se les indique en la correspondencia que se gire al respecto.

VI. ORGANIZACION DE LA EJECUCION
a) Localizacion y Lugar de Prestacidn de los Servicios
El proyecto esta ubicado en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan.

b) Realizacion de los servicios
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El Supervisor desarrollara sus actividades de acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo
descrito en estos términos de referencia, y estara obligado a cumplir con las instrucciones
que se le imparta a través de la Direccion de Control y Seguimiento; debiendo asumir todas
las obligaciones de supervisidn de caracter técnico, econdmico y administrativo, de acuerdo
con las mejores prdcticas de ingenieria y de caracter ambiental, como lo requiere la
naturaleza de estos trabajos.

Es entendido que el Supervisor asistira a la Direccion de Control y Seguimiento en los
aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales y ambientales para
contribuir a que el Proyecto pueda completarse a satisfaccion de la AMDC.

C) Inspeccidn, revisidn y recepcion de los trabajos

La AMDC, a través de la Direccion de Control y Seguimiento, llevaran a cabo la
administracidn de este contrato y podran en cualquier momento tener acceso a los trabajos
que realiza la Supervision y a todos los aspectos del mismo con fines de inspeccién.

La recepcidn definitiva de los servicios y liquidacion del contrato, se efectuard una vez
aprobado por la Direccion de Control y Seguimiento el Informe final posterior a la
finalizacion de la construccidn del proyecto, con lo cual se procederd a emitir el Finiquito
correspondiente.

Se establece que las opiniones y recomendaciones del Supervisor, no comprometen a la
AMDC, quien que se reserva el derecho de formular al respecto, las observaciones o
salvedades que considere apropiadas.

d) Permanencia y personal de apoyo

La Supervision, estard obligado a permanecer en las zonas de trabajo por los periodos que
sus servicios sean requeridos y conforme fue convenido en el contrato. En ningun caso la
AMDC estara obligada a contratar especialistas para reforzar la supervision.

€) Insumos a ser proporcionados por la AMDC
La AMDC, pondra a disposicion del consultor la informacién referente al proyecto, la cual
podra utilizar de apoyo para dar seguimiento a los proyectos.

VIl. COORDINACION Y SUPERVISION

La supervisién y coordinacién de esta consultoria estard a cargo de la Direccién de Control
y Seguimiento, quien asignara un Coordinador de Proyecto, que sera el enlace entre la
Supervisidn y Direccidn de Control y Seguimiento-AMDC. Este Coordinador, ademas, sera el
receptor de toda la informacién que la Supervisién debera suministrar.

VIIl. DURACION Y CONDICIONES DE LA SUPERVISION

La consultoria tendrd una duracién que va a depender de la duracién de los contratos de
obra que sean empaquetados para la realizacién de esta supervisién y que iniciard una (1)
semana antes del inicio de los trabajos del contratista con la emision de la respectiva orden
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de inicio y finalizara una (1) semana posterior a la terminacién de los trabajos del
contratista; aproximadamente 104 dias de duracion.

Si hubiere suspension de un contrato de obra, se suspendera por igual la porcién del
contrato de supervision correspondiente, sin remuneracién adicional por dicha suspension;
cabe aclarar que, la supervision de los contratos restantes sigue vigente.

En caso de que algun contrato de obra tenga una ampliacidon de tiempo o de monto, el
contratante no hara ningun pago adicional al supervisor y no se alteraran las condiciones
del contrato, segun el costo establecido en el numeral IX. Honorarios y forma de pago de
estos términos de referencia.

Si existiere una situacién de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno
de los contratos de obra y que sea parte del paquete de proyectos a ser supervisados por
el consultor, el contratante en procura del interés publico, mediante nota escrita
comunicard al supervisor dicho cambio y realizando la modificacion de contrato
correspondiente, procedera a sustituir del contrato del consultor ese proyecto por otro de
similares caracteristicas.

IX. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

El costo de la consultoria sera de doscientos mil Lempiras exactos (L 200,000.00). Los pagos
se realizaran proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, contra la
presentacion del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del contrato,
conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que sera aprobado por la
Direccion de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependera de la presentacion
de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.

Cabe aclarar que los gastos de transporte, mantenimiento, reparacién de vehiculo,
permanencia en la zona, etc. y todo lo requerido para brindar una supervisiéon de calidad,
va incluido en los costos de supervision del proyecto. El pago del impuesto sobre la renta
conforme a ley lo realizara cada consultor, para lo cual en cada solicitud de pago deberd
adjuntar la correspondiente constancia electronica de estar sujeto al régimen de pagos a
cuenta.

Cabe mencionar que, como requisito para el primer pago, sera también el informe inicial
aprobado.

Se considerara que el valor de supervision de cada proyecto sera del 25% del monto del
contrato del supervisor.

X. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

La Garantia de cumplimiento se constituird mediante retenciones equivalentes al diez por
ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de honorarios y ademads el consultor debera
rendir una garantia o fianza bancaria o cheque certificado equivalente al quince por ciento
(15%) de los honorarios con exclusidon de costos.

XI. FINANCIAMIENTO DE LA CONSULTORIA
La consultoria se financiara por el 100% con fondos municipales.
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XIl. MODALIDAD DE SELECCION

El consultor externo sera seleccionado mediante los procedimientos de la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento; considerando que los servicios requeridos del
consultor son rutinarios y/o de poca complejidad, con disefio técnico de obras poco
complejos, y que existen normativas y practicas claramente definidas.

Se invita a los consultores que integran una lista corta a presentar su hoja de vida (ofertas
técnicas) en sobre sellado. Se abren los sobres con las ofertas técnicas, las que se evaluan
conforme a los criterios de evaluacién establecidos en estos términos de referencia;
aquellos consultores que obtienen menos del puntaje minimo solicitado se rechazan, y a
continuacion el consultor que haya presentado la propuesta técnica mejor calificada de
todas debe ser el seleccionado, y se publica la adjudicacién del contrato.

En caso de ocurrir un empate, este se desempatard realizando el conteo de la mayor
cantidad de proyectos similares supervisados.

XIll. CALIFICACIONES DEL SUPERVISOR

Grado Académico: Titulo de formacion profesional en ingenieria Civil o arquitectura.
(obligatorio)

Debidamente colegiado y solvente con los compromisos de pago. (obligatorio)

Experiencia General: Minima de tres (3) afios de experiencia general en el desarrollo de su
profesidn, a partir de la obtencidon del Titulo universitario. (30 puntos)

Experiencia Especifica:

Experiencia en disefio y/o supervisidon y/o construccidon de proyectos de infraestructura vial
(mejoramiento y construccion de carreteras, puentes, alcantarillado, drenajes, entre otros)
y/o edificaciones publicas. (20 puntos)

Experiencia en revision de disefios geométricos, topografia, drenajes, etc. (10 puntos)
Experiencia en revision de cantidades de obra, costos y elaboracion de presupuestos de
obras de infraestructura vial. (10 puntos)

Conocimiento en especificaciones técnicas y manejo de especificaciones de construcciones
viales. (10 puntos)

Experiencia en manejo de proyectos viales urbanos. (10 puntos)

Conocimientos y habilidades técnicas en las dareas siguientes: Uso de paquetes
informaticos gerenciales (MS Office), internet, asi como sistemas informaticos
especializados tales como: AutoCAD, Project, costos y presupuestos u otros relacionados
con el campo de la ingenieria. (10 puntos)
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Seccion VIII.

Criterios de evaluacion

Los candidatos a desarrollar esta consultoria, seran calificados segun los criterios
establecidos en el siguiente cuadro. Solo podra adjudicarse un (1) contrato de consultoria a
cada participante en el mismo plazo de ejecucidn y mientras su contrato vigente no haya
finalizado. El porcentaje minimo para calificar en la consultoria es de 70 puntos sobre un
maximo de 100 puntos de conformidad con el sistema de evaluacién propuesto y que se
detalla a continuacién:

1. GRADO ACADEMICO

1.1 Titulo de formacidn profesional en ingenieria Civil o arquitectura. Sin puntaje | Obligatorio
1.2 Debidamente colegiado y solvente con los compromisos de pago. Sin puntaje | Obligatorio
2. EXPERIENCIA GENERAL 30

Experiencia profesional general minima de tres (3) afios, contados a partir de la
fecha de obtencion de su grado académico de licenciatura.

de 3 a6 afios 27
mas de 6 a 10 afios 29
mas de 10 anos 30
3. EXPERIENCIA ESPECIFICA 60
3.1 Experiencia en disefio y/o supervision y/o construccion de proyectos de
infraestructura vial (mejoramiento y construccion de carreteras, puentes, 20
alcantarillado, drenajes, entre otros)
de 2 a 3 proyectos 11
4 proyectos 15
5 0 mas proyectos 20
3.2 Experiencia en revision de disefios geométricos, topografia, drenajes, etc. 10
de 1 a 2 proyectos 6
de 2 a 4 proyectos 7
5 o0 mas proyectos 10

3.3 Experiencia en revision de cantidades de obra, costos y elaboracién de

presupuestos de obras de infraestructura vial. 10
de 1 a 2 proyectos 6
de 2 a 4 proyectos 7
5 0 mas proyectos 10
3.4 Conocimiento en especificaciones técnicas y manejo de especificaciones de 10
construcciones viales.
1 proyecto 5
2 6 mas proyectos 10
3.5. Experiencia en manejo de proyectos viales urbanos. 10
1 proyecto 5
2 6 mas proyectos 10
4. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNICAS EN LAS AREAS SIGUIENTES: 10
Uso de paquetes informaticos gerenciales (MS Office), internet, asi como
sistemas informaticos especializados tales como: AutoCAD, Project, costos y 10
presupuestos u otros relacionados con el campo de la ingenieria.
Puntaje Total 100
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Seccion IX.
Formularios Tipo

Formulario numero 1: Carta de Presentacion de Documentos.

Formulario numero 2: Curriculum Vitae, hoja de vida del concursante.
Formulario numero 3: Garantia de cumplimiento de contrato.

Formulario numero 4: Declaracion Jurada sobre prohibiciones e inhabilidades
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Formulario No. 1
Carta de Presentacion de Documentos

El Proponente deberd llenar este formulario segun las instrucciones abajo
indicadas.

Indicar nombre y nimero del proceso

Sefores
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

En atencidn su invitacidon de fecha................ para presentar hoja de vida y documentos para
el proceso de contratacion de la consultoria de la referencia, Yo,......... de
nacionalidad......... de profesion............ con tarjeta de identidad.............. RTN No.......

Tengo a bien presentar mi postulacion mediante mi hoja de vida y documentacién soporte
en los términos siguientes. Yo declaro que:

He examinado y no tengo reservas a los Documentos Base, sus aclaraciones y enmiendas y
estoy de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el numero y fecha
de cada aclaracion o enmienda, si las hubiere).

De conformidad con el Documentos Base, me comprometo a prestar los servicios de
consultoria descritos en los términos de referencia.

Declaro la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada.

Autorizo, mediante la presente, que cualquier persona natural o juridica suministre a
ustedes toda la informacion que consideren necesaria para confirmar la veracidad de Ia
misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la informacién que presento,
me doy por notificado que ustedes tienen el derecho de invalidar mi postulacion.

Entiendo que en caso de que este contrato me sea adjudicado, la aceptacidon de la
notificacidon de adjudicacion, constituira una obligacidon contractual, hasta la preparacion y

ejecucién del Contrato Formal.

Entiendo que el Contratante no estd obligado a aceptar mi postulacion y hoja de vida como
la mejor ni ninguna otra de las postulaciones que reciba.

Adjunto a mi expresion de interés, presento los siguientes documentos:
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Now

Con este motivo le saludo a usted muy atentamente,
Nombre (indicar nombre completo del participante)
Firma y sello (firma y sello del participante)

El dia........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)
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Formulario No. 2
Curriculum vitae

DATOS PERSONALES

Apellidos:

Nombres:

Nacionalidad:

Documento de identidad:

Direccidn particular:

Teléfono particular:

Direccidén profesional:

Teléfono profesional:

Correo electrdnico:

Ocupacién actual desde (fecha):

Empresa o Institucion:

Cargo o posicion:

ANTECEDENTES ACADEMICOS

12. Titulos Universitarios y/o técnicos.

Carrera Grado Institucion Aio
13. Registro o matricula profesional y/o técnico si lo tuviere
Organismo Institucidn No. Registro

14. Cursos, talleres y/o seminarios (sélo los vinculados al servicio requerido)

Denominacion Institucion

Desde /Hasta

ANTECEDENTES PROFESIONALES

(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso)

Empresa o institucion:

35




Nombre del proyecto o reparticion
Cargo o posicion:
Periodo de desempefio (desde / hasta)
Amplia descripcion de funciones y responsabilidades:

Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticion
Cargo o posicion:
Periodo de desempefio (desde / hasta)
Amplia descripcion de funciones y responsabilidades:

Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticion
Cargo o posicion:
Periodo de desempefio (desde / hasta)
Amplia descripcion de funciones y responsabilidades:

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, segun sea el caso;
ampliar informacién conforme a la experiencia.

36



Formulario No. 3
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fecha:
Concurso No.

Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el
Consultor”) es obligando en virtud del contrato No. fechado el de

de a suministrar (descripcién de los bienes y servicios conexos) en lo
sucesivo denominado “el contrato”)

Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrara una
garantia (indicar el tipo de garantia que se esté emitiendo” por el monto indicado en el
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en
virtud del contrato.

Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantia en beneficio
del contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor

y a favor suyo, por un monto minimo de (monto de garantia expresado en cifras y letras) y
nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por
escrito que el contratista no ha cumplido con alguna obligacion establecida, sin necesidad

gue se apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestion.

Esta garantia deberd contener la siguiente clausula:

“La presente garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central, acompafiada de un certificado de incumplimiento”

Esta garantia es valida hasta el de de

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de

El dia del mes de de

(Firma) (En calidad de)
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Formulario No. 4

Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte
No. actuando en mi condicion personal por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que mi persona no se encuentra comprendida en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacién del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrdn contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando vy
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del
Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion
de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién
firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en
el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancidn. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendrd una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unidn de hecho o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados
bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa
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o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de contratistas.
Esta prohibicién se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean
conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacién o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefos o términos de referencia, excepto en actividades de
supervisién de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia,
los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procuradory
Subprocurador General de la Republica, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas,
el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de
Proteccidn de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto,
los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios
de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores
Municipales en el ambito de la contrataciéon de cada Municipalidad y los demas funcionarios
o empleados publicos que por razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en
los procedimientos de contratacién.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de ,alos dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracidon Jurada debe presentarse en original con la firma y sello del participante.
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Seccion X.
Anexos
INFORMACION DE LOS PROYECTOS A SUPERVISAR

Proyecto: “PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL.
INDEPENDENCIA, ZONA 3, BLOQUE 5”
Codigo: 1508

Ubicacidn: colonia Independencia, calle principal, ingresando desde el Bulevar Santa Fe
frente a Larach & Cia., Comayagiela M.D.C.

Descripcion general del proyecto: El proyecto consiste en la pavimentacion de una calle
con concreto hidraulico con una longitud de 348 metros, ancho promedio de 5.50 metros,
espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base
de 10 cm, se nivelaran ocho (8) pozos de inspeccién de alcantarillado existente y se
construiran bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm en un extremo de la calle.

Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L. 1,973,298.12

Tiempo de ejecucion: Noventa (90) dias calendario

Fotografias del proyecto:

i

calle a pavimentar con concreto hidraulico
se observa el mal estado de las calles P
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Croquis de ubicacidn:

i - F 1
<0\0h -\G—oion‘la'lé'Es-ﬁmT_—-‘

Lista de cantidades:

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 | Trazado y marcado ml 348.00
2 Excavacion comun m3 478.50
3 Acarreo de material m3/Km 3,828.00
4 Conformacion de sub rasante m2 1,914.00
5 Sub base m3 191.40
6 Concreto hidraulico de 4000 PSI m3 287.10
7 Cortado de losas ml 1,972.00
8 Bordillo de concreto de 15 cm x 15 cm ml 348.00
9 Nivelacién de pozos de inspeccién y unidad 3.00

casquetes

10 | Limpieza final m2 957.00

TOTAL

Proyecto: “CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES Y CUNETAS EN COL. JOSE ANGEL

ULLOA, SECTOR 1.”
Codigo: 1955

41




Ubicacién: colonia José Angel Ulloa, Comayagiiela, M.D.C.
Descripcion general del proyecto: El proyecto consiste en la construcciéon de huell

as

vehiculares dobles de concreto hidraulico de 4000 PSI, en cuatro (4) calles con longitud total
de 495.00 m, la calle principal tiene una longitud de 375 m, un ancho promedio de 7m, cada
huella tendra un espesor de 12 cm, ancho de 80 cm, separacion entre huellas de 1.00 m y
una separacion intermedia de 60 cm donde se construira un emplantillado de mamposteria,
ademas se colocara una capa de sub base en los extremos de las huellas con un espesor de
12 cm y ancho de 60 cm, también se construiran 100 m de cunetas de mamposteria con un
ancho util de 40 cm y una profundidad util de 60 cm. Las calles secundarias tienen una
longitud de 120 m, con ancho promedio de 6.00, cada huella tendrd un espesor de 0.12 m,
ancho de 0.80 m, separacién entre huellas de 1.00 m y una separacioén intermedia de 0.80

m en la cual construird un emplantillado de mamposteria
Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L. 1,879,595.55
Tiempo de ejecucion: Noventa (90) dias calendario

Fotografias del proyecto:

> = z 3, - |
calle en donde se construiran huellas vehiculares panorama de calle en que se ejecutard la obra

vista de calle en que se construirdn huellas calle en que se construiran cunetas
vehiculares

Croquis de ubicacion:
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Ubicacion de huellas vehiculares calle principal
Ubicacion de huellas vehiculares calle secundaria
Ubicacion cuneta

Lista de cantidades:

No. | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
HUELLAS VEHICULARES DOBLES CALLE PRINCIPAL
A.1 | TRAZADO Y MARCADO ml 750.00
A.2 | CONFORMACION DE SUB RASANTE m2 2,625.00
A.3 | SUB BASE m3 54.00
A.4 | HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI m3 144.00
A.5 | EMPLANTILLADO m2 975.00
HUELLAS VEHICULARES DOBLES CALLES SECUNDARIAS
B.1 | TRAZADO Y MARCADO ml 240.00
B.2 | CONFORMACION DE SUB RASANTE m2 720.00
B.3 | HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI m3 46.08
B.4 | EMPLANTILLADO m2 342.40
CUNETA DE MAMPOSTERIA E=0.25m,A=0.40m, P = 0.60 m
C.1 | TRAZADO Y MARCADO ml 100.00
C.2 | EXCAVACION COMUN m3 76.50
C.3 | ACARREO DE MATERIAL m3/Km 765.00
4 | CUNETA DE MAMPOSTERIA E=0.25m, A=0.40m, P = ml 100.00
0.60 m
C.5 | LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO global 1.00
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Proyecto: “PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. CERRO GRANDE
ZONA 2”

Cadigo: 1708

Ubicacion: colonia Cerro Grande, zona dos, colindando con la colonia Alemania y residencial
Kassandras, tomando como referencia la posta policial, Comayagiela, M.D.C.

Descripcion del Proyecto: Consiste en la pavimentacion con concreto hidrdulico de 4000 PSI
en una calle con longitud de 302 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15
cm, una capa de sub base de 10 cm y se nivelaran cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario
Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,948,310.56

Tiempo de ejecucién: Noventa (90) dias calendario

Fotografias del proyecto:

inicio de calle a pavimentar con concreto panorama de calle a pavimentar con
hidraulico concreto hidraulico

vista de calle a pavimentar con concreto final de calle a pavimentar con concreto
hidraulico hidraulico
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Croquis de ubicacién:

A
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l|dejla Cerro Grande
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Ubicacién de calle a pavimentar con concreto hidrdulico

Lista de cantidades:

e\ - | &
e Grande Zona 3 &

Fa W
3t

Wo;cGOOSl e i

Alt.ola 288km

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 | Trazado y marcado ml 302.00
2 | Excavacién comun m3 475.65
3 | Acarreo de material m3/Km 3,805.20
4 | Conformacion de sub rasante m2 1,902.60
5 | Sub base m3 190.26
6 | Concreto hidraulico de 4000 PSI m3 285.39
7 | Cortado de losas ml 1,872.40
8 | Bordillo de concreto 15x15cm ml 604.00
9 | Nivelacion de pozos de inspeccidén y casquetes Unidad 4.00
10 | Limpieza final M2 951.30
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Proyecto: “PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. LA TRAVESIA,
SECTOR EL CEDRO, Il ETAPA”

Codigo: 2030

Ubicacidn: La Travesia, sector El Cedro, entrando por la calle principal de la colonia San
Miguel, Tegucigalpa M.D.C

Descripcion del Proyecto: Consiste en la pavimentacion de tres tramos de calles con
concreto hidraulico de 4,000 PSI, con una longitud total de 280.00 metros lineales, un
ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10
cm, se construiran bordillos de concreto de 15cm x15cm en ambos lados de la calle y se
nivelaran dos (2) pozos de inspeccién de alcantarillado sanitario.

Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,817,474.16

Tiempo de ejecucion: Noventa (90) dias calendario

Fotografias del proyecto:
= Ty

inicio de calle a pavimentar con concreto vista panoramica de calle a pavimentar
hidraulico con concreto hidraulico

vista del estado actual de la calle final de calle a pavimentar con concreto
hidraulico
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Google Earth

. Ubicacion de calle a pavimentar con concreto hidraulico

Croquis:

Lista de cantidades:

—y

S

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 | Trazado y marcado ml 560.00
2 | Excavacion comun m3 420.00
3 | Acarreo de material m3/Km 4,200.00
4 | Conformacién de sub rasante m2 1,680.00
5 | Sub base m3 168.00
6 | Concreto hidraulico de 4000 PSI m3 252.00
7 | Cortado de losas ml 1,680.00
8 | Bordillo de concreto de 15cm x 15cm ml 560.00
9 | Nivelacién de pozos de inspeccidon y casquetes | unidad 2.00
10 | Limpieza final global 1.00
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