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Glosario 
 
Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a cabo el 

Contratante. 
 
A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo. 
 
Contratante: Es el que hace el llamado mediante Invitación al concursar. Otros términos 

sinónimos son: comprador, Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, 
etc. 

Documento de 
Concurso: También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los Documentos de 

Concurso constituye el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que 
especifican detalladamente los servicios de consultoría cuya contratación se 
concursa, establecen las condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el 
trámite a seguir en el procedimiento de concurso. En un sentido más amplio puede 
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las condiciones del 
Contrato entre el Consultor y el Contratante. 

 
Documentos de 
Precalificación: También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para 

Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la invitación emitida 
por el Contratante, que especifica el objeto por el cual se realiza el proceso de 
precalificación y los criterios que han de seguir para calificar a la empresa. 

 
Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 

Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en asociación 
con firmas nacionales y/o extranjeras. 

 
Concurso: Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se solicitan, 

reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de consultoría. El 
concurso puede ser público o privado e internacional o nacional.  

 
Concurso 
Privado: Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se 

solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas para la contratación de 
servicios de consultoría, cuyo valor de los servicios no debe exceder lo prescrito en 
la Ley de Contratación del Estado. 

 
 
 
 
 



Página 4 de 87 
 

Concurso 
Público  
Internacional: Es todo concurso público abierto a la participación de empresas nacionales y 

extranjeras y que requiere publicidad nacional e internacional. 
Concurso 
Público 
Nacional: Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad nacional. Está 

abierta a la participación de empresas nacionales y extranjeras. En casos 
excepcionales, podrá restringirse la participación de empresas extranjeras. 

 
Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos sinónimos son: 

licitador, postulante, proponente, consultor, postor, etc. 
 
Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las propuestas 

presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose sustancialmente a los 
documentos de precalificación, alcancen los puntajes exigidos para ser 
precalificados, y (ii) comunica este hecho en forma oficial a los Oferentes. 
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Sección I. 
INVITACIÓN 

 
Tegucigalpa, M.D.C. 
17 de junio de 2020 
Oficio N° xxxx-GLA 

Señores 
xxxxxx 
Su oficina 

Ref.: CPrNO-02-AMDC-93-2020 
Estudios y Diseños de las Obras para el Control de Inundaciones en el Área Urbana del Distrito Central (Dos Medidas Grandes)  

Código N° KfW-CP-023 

 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central tiene el agrado de invitarle a presentar propuesta en sobres sellados 
para el concurso de la referencia, en virtud que la firma Consultora se encuentra precalificado en el proceso N° 
PR-ECS-03-AMDC-2017, Categoría III: Estudio, diseño y supervisión para construcción de puentes, pasos a 
desnivel, caja-puentes y muros de contención para obras viales mayores y Categoría IV: Estudio, diseño y 
supervisión para canalización y drenaje de ríos, movimientos de tierra, obras de agua potable, alcantarillado 
sanitario, drenajes pluviales y otros. Clasificación “D, E y F”.  El financiamiento para la realización del presente 
concurso proviene de fondos de contraparte de la AMDC-KfW para el Programa “Adaptación Urbana al Cambio 
Climático en Centroamérica – Componente Honduras y se efectuará conforme a los procedimientos 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 
Las firmas consultoras podrán examinar los documentos del concurso en la página web: 
www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo a partir del 17 de junio de 2020, debiendo 
confirmar mediante nota escrita su participación y ser inscritos en el registro oficial de participantes del proceso, 
previo pago no reembolsable de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00), con deposito a la cuenta No. 01-
201-316404, del Banco FICOHSA; recibo de pago que deberá ir acompañado con la nota de su participación en 
el proceso la que debe contener información de teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) contacto(s) 
donde desean que se les haga llegar la información del proceso sobre aclaraciones o enmiendas a su solicitudes 
las cuales deberán presentarlas por escrito en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el Edificio 
Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro Tegucigalpa, o mediante 
correo electrónico al Email: licitaciones@amdc.hn 
 
La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el 
Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro Tegucigalpa, a más 
tardar el día 02 de julio del 2020 a las 9:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora 
indicadas no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir. Las consultas al proceso se deberán solicitar desde el 
18 al 25 de junio de 2020.  
 
Los documentos deberán ser presentados en sobre sellado.  
 
Atentamente,  

 

 
Lic. Claudia Ardón  

Gerente de Licitaciones y Adquisiciones 
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
 
A. Introducción 
  

1. Fuente de los Recursos 
1.1  Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en virtud del 

Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de este Concurso, en 
las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en adelante el "Contratante". 

 

2. Oferentes elegibles 
2.1  El presente llamado a concurso está abierto a los Oferentes precalificados en el proceso de 

Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-ECS-03-AMDC-2017 en la Categoría III: 
Estudio, diseño y supervisión para construcción de puentes, pasos a desnivel, caja-puentes y 
muros de contención para obras viales mayores y Categoría IV: Estudio, diseño y supervisión 
para canalización y drenaje de ríos, movimientos de tierra, obras de agua potable, 
alcantarillado sanitario, drenajes pluviales y otros. Clasificación “D, E y F”. que provean 
servicios de consultoría.  

 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus filiales o 

firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrá presentar una 
oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un Oferente participa en más de una 
oferta, no se evaluarán las ofertas de los Oferentes involucrados. Esto, sin embargo, no limita la 
participación de sub consultores en más de una oferta. Para estos efectos: 

 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las empresas 

que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), o representantes 
legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien económica o financieramente a otra 
firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo empresas que 
formen parte de un mismo grupo económico o financiero según la definición anterior, será 
elegible para participar en licitaciones que involucren a dicho Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo 
económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de 
consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir obras, no podrán proveer 
bienes o construir obras en un proyecto en que dicha empresa o su filial o empresa del 
mismo grupo económico o financiero haya participado como consultor en la preparación 
del diseño o especificaciones técnicas de los bienes u obras objeto del Concurso. La 
determinación de si existe o no conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante. 

 
2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en el Concurso correspondiente si gozan 

de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las leyes comerciales, no pertenecen ni 
dependen del Contratante y no gozan de exenciones o ventajas legales o reglamentarias que 
puedan alterar el principio de igualdad de los Oferentes. 

 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes que no 

obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, el Contratante 
no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a tales documentos y sus 
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enmiendas, si las hubiera. 
 

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 
3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación 

y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en ningún caso por dichos 
costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado. 

 
B. Documentos de Concurso 
 

4. Contenido de los Documentos de Concurso 
4.1 Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los 

procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso comprenden las 
siguientes Secciones: 

 
     Glosario 

I) Invitación 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Anexos 

 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y Términos de 

Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda la información solicitada 
en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que no se ajuste sustancialmente a esos 
documentos podrá constituir causal de rechazo de su oferta. 
 

5. Aclaración de los Documentos de Concurso 
5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá solicitarla al 

Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar diez (10) días calendario antes de que 
venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta comunicación deberá realizarse por escrito, 
con confirmación de recibo por escrito, por medio de carta. El Contratante responderá a toda 
solicitud de aclaración de los documentos de Concurso que reciba, vía comunicación escrita, a 
más tardar cinco (5) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas 
fijado en las IEO, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin 
identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de Concurso. 

 

6. Modificación de los Documentos de Concurso 
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo 
de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso mediante enmiendas, ya sea 
por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.  
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6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes que haya 
adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de Información 
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). 

 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar 

a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparación de sus 
ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.  

 
C. Preparación de las ofertas 
 

7. Idioma de la oferta 
7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella 

que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el idioma Español. Los 
documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Oferente podrán estar 
escritos en otro idioma, a condición de que los párrafos de dicho material que el Oferente 
considere pertinentes, vayan acompañados de una traducción fidedigna al idioma indicado en las 
IEO, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

 

8. Documentos que componen la oferta 
8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, preparados de 
acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas respectivas de las IEO; 

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 
 

9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 
9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de Concurso. 
 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser 

pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este Concurso o con la 
ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información proporcionada deberá incluir, 
como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o comisionista, monto y moneda, 
y el propósito de la comisión o gratificación. 

10. Propuesta Técnica 
10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de detalle de 

personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que se incluyen en los 
Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe incluir está indicado en las 
IEO. 

 

11. Propuesta Económica 
11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, que se 

incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios que se debe 
presentar, está indicado en las IEO. 

http://www.honducompras.gob.hn/
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11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en forma 

desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
 

(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos los derechos 
de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido pagados o que haya que 
pagar, si el Contrato se adjudicase; y 

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país del 
Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios de consultoría 
o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique. 

 

12. Monedas de la oferta y monedas de pago 
12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de Honduras), así 

como el pago del monto total será en esa misma moneda. 
 

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los 
Documentos de Concurso 

13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que posee las 
calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea 
aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen 
sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la sección VIII Criterios de Evaluación, 
que forma parte integral de los Documentos de Concurso. 

 

14. Formato y firma de la oferta 
14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una Propuesta 

Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, marcando claramente cada 
ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del 
original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y 

firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su 
nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá constar en poder escrito que se 
adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso 
que no haya sido modificado, llevarán las iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se 
presentarán foliadas y selladas. 

 
14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si 

llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 
 
D. Presentación y Recepción de ofertas 
 

15. Presentación y recepción de oferta 
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados cerrados, 

que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1", respectivamente. Ambos sobres 
deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 1". El original y 
copias de la Propuesta Económica serán tratados de igual manera y se identificarán como 
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"ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado 
identificado como "SOBRE 2". 

 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 

(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que hacen 

referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y 
la fecha especificadas en las IEO 16.1. 

 
15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura prematura, si el 

sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta circunstancia podrá ser 
causal de rechazo de la oferta.  

 

16. Plazo para la presentación de ofertas 
16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la hora y 

fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciará los nombres de todos 
los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, algún Oferente o representante 
autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de tal lectura y posee evidencia documentada 
de haber presentado oferta, el Contratante postergará la recepción de las ofertas. Esta 
postergación podrá ser momentánea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un 
tiempo razonable. En caso contrario, deberá suspenderse el acto de recepción. 
Acto seguido se levantará un acta de recepción en presencia de los representantes de los 
oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan, podrán firmar un 
registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma por los Oferentes no 
invalidará el contenido y efecto del acta. 

 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las ofertas.  

Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de acuerdo con la 
Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los 
Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos al nuevo plazo para 
presentación de ofertas. 

 

17. Ofertas tardías 
17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad con la 

Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  
 

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas 
18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, siempre que 

comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por representante autorizado, antes 
de que venza el plazo fijado para la presentación de ofertas. La modificación o sustitución de la 
oferta, deberá seguir las mismas formalidades previstas en la Cláusula 16. Las ofertas que 
hubiesen sido retiradas, serán devueltas a los Oferentes sin abrir. 

 
18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su presentación. 
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E. Apertura y evaluación de ofertas 
 

19. Apertura de ofertas por el Contratante 
19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el Sobre 1 de la 

oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma comisión. Los 
sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán cerrados hasta que se anuncien 
los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 25. 

 

20. Aclaración de ofertas y confidencialidad 
20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto de 

recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus ofertas. La 
solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no se 
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos 
sustanciales de la oferta. 

 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado del 

Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el examen, las 
aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de adjudicación de Concurso. 
La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas que 
no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación de las ofertas. Dicha prohibición 
incluye a los Oferentes.  

 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información considerada 

confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
 

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 
21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, si los 

documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden. 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el contratante 

determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Concurso. Para los 
fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos 
de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en 
dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. 
La determinación del Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos 
de Concurso se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas 
externas. 

 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con 
constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible 
o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente 
a los documentos del Concurso.  

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción 
u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, 
mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros. 
Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación 
de la Propuesta o no presentar dicha carta.  
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c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un 
precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las 
cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta 
de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras. 

d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios 

ofertados; o 
2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los derechos del 

Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 
B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que 

presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Concurso. 
 
21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que la oferta que originalmente 
no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.  

 

22. Evaluación y comparación de ofertas 
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente a los 

Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando los criterios y el sistema de 
puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No se podrán tomar en cuenta 
factores que no estén especificados en los Criterios de Evaluación. 

 

23. Resultado de la evaluación 
23.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de su 

cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y Subcriterios de evaluación 
y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. A cada propuesta 
se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos 
importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia o no logra 
obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será 
rechazada. 

 

24. Notificación del resultado de la evaluación 
24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores cuyas 

Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base y los TDR o que 
no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus Propuestas de Precio serán 
devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato. 

 
24.2 El Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo 

requerido para calificar a la evaluación económica y le informará al consultor que obtuvo el mayor 
puntaje la fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de Precio (sobre No. 2).  

 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por el comité de evaluación del Contratante en presencia del 

presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje técnico mínimo requerido para 
calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá en voz alta el nombre del oferente y el 
puntaje técnico general. Seguidamente, la Propuesta Económica será leída en voz alta y será 
registrada.   
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F. Negociación 

25.Comunicaciones con el Contratante 
25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación oficial de los 

resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún Oferente se comunicará 
con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las ofertas de otros Oferentes.  

 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante relativas a 

la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo 
de su oferta. 
 

25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso, éstos 
tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el Contratante. 
 

26. Invitación a negociar 
26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones de acuerdo 

a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta se realizara durante 
los cinco (5) días calendario después de la notificación de la evaluación técnica final. 

 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, pero a los 

que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en los precios de otras 
actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta Económica. 

 

27. Negociación 
27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, comenzará la 

negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el Oferente seleccionado lleguen 
a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la ejecución y el precio de los servicios de 
consultoría a contratarse. 

 
27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente la 

Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados. 
 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante dará 

por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al Oferente que haya obtenido 
el segundo puntaje más alto en la selección de la propuesta técnica, y así sucesivamente. 

 
G. Adjudicación del Contrato 
 

28. Criterios para la adjudicación 
28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada como la de 

puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso y con el cual haya 
finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  

 

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas 
las ofertas 

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el 
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proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la 
adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los 
Oferentes afectados por esta decisión. 

 
29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un oferente. Si se 

demuestra que fue lo suficientemente publicado. 
 

30. Notificación de la adjudicación 
30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación escrita, los 

resultados del Concurso.  
 

31. Firma del Contrato 
31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los Documentos 

de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos alcanzados entre las partes 
durante la negociación. 

 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que reciba el 

Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante. 
 

32. Recursos 
32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la notificación, 

de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. Dicha acción se presentará 
ante el Contratante. 

 

33. Prácticas corruptivas 
33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la AMDC, 

observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecución de 
un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se 
transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta 
razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como 
corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice 

un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, 
dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el 
proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato 
correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por 
Oferentes o terceros en beneficio propio; 

 
(b)  Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros 

de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las 
decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante la 
ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;  

 
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de un 

Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los participantes; y 
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(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de Concurso 
a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una 
competencia libre y abierta. 

 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o 

adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con fondos propios de o 
financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la AMDC podrá: 

 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o 

contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo 

con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que establezca la AMDC podrá 
ser temporal o permanente. 
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Sección III. 
 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de consultoría 
que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de las Instrucciones 
Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán 
sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Municipalidad del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: fondos de contraparte de la AMDC-KfW para el Programa 
“Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centro América – Componente 
Honduras. 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
Estudios y Diseños de las Obras para el Control de Inundaciones en el Área 
Urbana del Distrito Central (Dos Medidas Grandes) 

 Número del Concurso: CPrNO-02-AMDC-93-2020 

IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su 
cuenta y riesgo el sitio de la obra  

B. Documentos de Concurso 

IGO 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio 
(sobre 1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrónico: 
licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son: 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 
capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se derive. 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. (en una sola 
autentica) 

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente 

 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su 
Propuesta 

La firma colocada en la Declaración Jurada y toda documentación 
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario 
Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que 
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada 
copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello 
conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales 
indicados en las bases del presente Concurso, para ser evaluados 
posteriormente, técnica y económicamente. 

 
A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar 
al momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 
 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la 
Republica (PGR) donde se acredite que el Oferente como su Representante 
Legal, no han sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de 
Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos 
anteriores y en ejecución. 
2) Fotocopia de la tarjeta de Identidad del Representante Legal de la 
Empresa. 
3) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Honduras y otros si fuera el caso, tanto de la firma consultora como del 
representante. 
4) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa 
de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
5) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el 
Sistema de Administración de Renta (SAR). 
6) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
7) Registro Tributario Nacional (Numérico de la Firma Consultora y de su 
Representante Legal). 
8) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora y de su 
Representante Legal 
9) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS). 
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Nota: toda documentación presentada en fotocopia debe ser 
debidamente autenticada ante Notario Público competente, 
adicionalmente cada copia deberá ser debidamente refrendada mediante 
media firma y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Código de 
Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben 
ser presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para 
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de 
Referencia. Se incluirá, más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el 

plan de trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas 
previstas.  

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario 
(s) correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico 
principal que será utilizado en forma directa para la realización de los 
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un 
cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los 
incisos anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de 
que si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería 
obstáculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de 
consultoría, indicar el teléfono y nombre del dueño con quien se pueda 
obtener detalles al respecto.  

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal 
precedente. 

(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a 
los términos de referencia y demás documentos utilizados para la 
formulación de su oferta técnica, con un análisis expreso de los 
beneficios que podrían obtenerse durante la ejecución del proyecto si 
se aceptase las modificaciones propuestas.  

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal 
técnico y administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma 
expedita y adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante 
la ejecución del proyecto. 

 El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces 
estimen oportuno durante la ejecución de los trabajos, cualquier información 
que se considere conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado 
seguimiento e inspección de los trabajos especificados en los Términos de 
Referencia. 
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IGO 11.1 Propuesta Económica. 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto 
en la oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. 
El presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios 
sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el 
entendido que dicha propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, 
negociada. La propuesta económica deberá hacerse de acuerdo al formulario 
Detalle de Costos que se encuentra en la sección IX Formularios tipo, 
respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de 
consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberán 

considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. 
Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus 
Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la 
aprobación previa del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios 
que laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con 
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes 
nacionales.  

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, 
el Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación 
debidamente protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente 
contrato. 

d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben 
incluirse dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del 
personal a utilizar y demás costos. 

IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

 
IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que 
comprueben su elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la 
legalización, certificación o autentificación si el Oferente resultase 
adjudicado. 

Lista de documentos: 
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario 

No. 3 de la sección IX. 
2- Currículo vitae del posible jefe del proyecto conforme al 

formulario No. 3 de la sección IX. 
3- Comentarios de los términos de referencia 
4- Metodología propuesta para resolver el trabajo 
5- Flujo, cronograma y plan de trabajo 
6- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional 
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que corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en 
original, una copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día 
de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el día jueves, 02/07/2020 a las 9:00 a.m., 
hora oficial de la República de Honduras. 
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Sección IV 
Formato de contrato 

 
CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2020.-CODIGO № KfW-CP-023 

Estudios y Diseños de las Obras para el Control de Inundaciones en el Área Urbana del Distrito 

Central (Dos Medidas Grandes) 

 

CONCURSO PRIVADO No CPrNO-02-AMDC-93-2020 

 

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, 

hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1958-03886, actuando en mi 

condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 004-2018 de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho (2018), 

quien para los efectos legales de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y 

__________, hondureño y de éste domicilio, tarjeta de identidad número__________, solvencia 

municipal número__________, en su condición de Representante Legal de la Empresa __________ 

legalmente constituida en Testimonio de Escritura Pública № _____ de fecha __________, inscrita bajo 

el número ____, tomo ____ del Registro de La Propiedad Mercantil de ______, quien en lo sucesivo y 

para efectos de este contrato se denominará “EL CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto El 

Contratante desea que El Consultor ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “__________”.- Concurso  

Privado No CPrNO-02-AMDC-93-2020; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para la elaboración de los Estudios y Diseños de las Obras para el Control de 

Inundaciones en el Área Urbana del Distrito Central (Dos Medidas Grandes) y la subsanación de 

cualquier defecto de los mismos; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las 

respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y 

las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este 

y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Condiciones Generales del Contrato. 

b) Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales). 

d) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato;   

e) Orden de Inicio. 

f) Garantías. 

g) Modificaciones al documento base si las hubiere. 

h) Planos. 

 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría contratados con apego 

estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, 

en un plazo total de noventa (90) días calendario. 
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4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo a solicitar 

y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la ejecución del 

contrato. 

 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por la ejecución 

y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el precio del contrato o 

aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma 

establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los 

objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de 

trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios establecidos en la tabla 

abajo descrita: 

(Insertar el cuadro de Detalles del Costo) 

 

7. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las 
prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad 
y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así 
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- 
Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así 
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, 
IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, 
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta 
observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de 
contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: 
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna 
persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún 
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: 
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas 
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe 
un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma 
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser 
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado 
que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información 
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán 
la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda 
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la 
información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a 
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a 
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta 
Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se 
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o 
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se 
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tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo 
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así 
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera 
de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado 
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen 
laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. 
A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que 
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que 
al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la 
aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código 
de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal a las que hubiere lugar. 

 

8. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos 
nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la 
estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 
necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del 
contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o 
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 
 

9. CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley de 
Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para 
Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de 
la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización  que se pagara  en caso 
de incumplimiento  de las partes,  nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener 
el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecución de los contratos de 
consultoría, bienes, servicios y obra pública. 2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se 
resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará 
efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente.  b) A la 
administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos previstos 
en la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte 
de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren.  
3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en 
cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra pública y no concluya las responsabilidades 
señaladas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y 
perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de 
entrega de los servicios, bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo 
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el 
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la 
entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra pública dentro del 
período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano 
Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por 
concepto de liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause 
a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del 
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contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. 
De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin 
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, 
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de 
las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las 
acciones legales que correspondan. 

 

 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la 

República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

 

 

 

 Nasry Juan Asfura Zablah  [Nombre del consultor o representante] 

         Alcalde Municipal    [Nombre de la empresa] 

           CONTRATANTE     CONSULTOR 
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Sección V 
Condiciones Generales del contrato 

 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica 

a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley 
en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según consta en 
el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los 
documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de conformidad 
con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el Contratante 
y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint venture) 
formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa todas 
estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que actúe 
en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor ante el 
Contratante en virtud de este Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del 
Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo parte de 
los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor deberá 
realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub consultor 
para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán por 

la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
 
3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente todos los 
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
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4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación escrita, a 
la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: carta o correo 
electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique 
dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el 
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos 
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos 
pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley 
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha 
posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de entrada en 
vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, este Contrato 
expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los 
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. 
 
12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido 
evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se 
hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos 
por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, 
Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción 
ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; 
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y 
otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 
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12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y por escrito 
al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario y 
por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las obligaciones establecidas en el 
Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de 
cumplimiento no obstante la situación de Fuerza Mayor existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del 
Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de 
cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato 
se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal 
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un 
evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrá 
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el 
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese 
período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por 
escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca 
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del 
evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación: 
 
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo 
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 
importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación 

económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos 
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
 

17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) 
días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos 
especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y siempre 
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que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Consultor respecto de la mora 
en el pago; o  
 
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 
importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba indicadas, el 
Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso de 
cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos 
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, 
eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; 
asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas 
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los Servicios, el 
Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y 
defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será únicamente 
la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión 
comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este Contrato, o 
en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; además, el Consultor 
hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del 
Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su 
terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub consultor ni 
ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los 
Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive de los Servicios 
o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en forma 
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del 
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o 



Página 31 de 87 
 

 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán revelar, 
durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna información confidencial o de 
propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u 
operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y mantenga, a su 
propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y condiciones aprobados por el 
Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos 
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar 
cualquiera de las siguientes acciones: 
 
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice A 
("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en los 
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas 
establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y 
programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los 
entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de 
todos ellos. El Consultor deberá conservar una copia de dichos documentos y programas de 
computación por un término no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca 
del uso de dichos documentos y programas de computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden 
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución de los servicios 
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o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos en 
el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo clave del 
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Subconsultores 
que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificación en la nómina deberá 
ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la conformidad por escrito del 
Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los 
subcontratos, así hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al 
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las 
calificaciones, así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los 
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica. 
 
31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la composición 
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, por cualquier 
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazará de inmediato por otra 
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de 
manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) tiene motivos razonables 
para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, en tales casos el 
Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazará por 
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la remoción 
y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la 
asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable 
en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución del costo de 
los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al 
Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo 
entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el 
Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato se 
especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio del Contrato 
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y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, así como los 
costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demás 
gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, 
el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 36 si 
las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, será el 
indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que pudieran 
acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cláusula 
sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuará los 
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha en 
que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por 
el Contratante. 
 
39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del 
presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los 
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se 
resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del 
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía 
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 
partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos con 
financiamiento de la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de 
Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, 
representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la AMDC actuará frente a 
cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento 
establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Consultor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía de 
cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Consultor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la 
AMDC podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven 
a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se establezca podrá 
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ser temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias 
de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecución del 
Contrato. 
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Sección VI 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del 
Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las 
CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del Distrito 
Central, Despacho Municipal, UMGIR, Plantel de la A.M.D.C. ubicado en la Colonia 21 de Octubre, 
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C. A., teléfono (504) 2221-1681.  
Atención: Ing. Cinthia Borjas. 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia. 
 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante el señor Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien este 
designe durante la ejecución del Contrato. 
 

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 
 

7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será: noventa (90) días calendario. 
 

8. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados; el cual deberá 
estar vigente durante el tiempo del contrato. 

ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual deberá estar 
vigente durante el tiempo del contrato. 

9.  
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10. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2020, relacionado 
con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO 
PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora en la prestación del servicio 
así como por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato 
hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer 
efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la resolución 
del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por 
el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.  

 
11. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 28 de las 

CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de 
propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y 
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 
 

12. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin 
embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las instituciones 
del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, teléfonos, 
tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y para instalación 
de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, Hondutel, SANAA. El 
consultor junto al contratista, serán responsables de realizar todas las diligencias del caso. 

 
13. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

14. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 

Ítem Concepto Entregables 
Porcentaje del Monto 

Contractual 

1 Pago Inicial 
Plan de Trabajo e Informe preliminar (de inicio) del estudio y 

diseño, una vez aprobado por la AMDC 
20% 

2 
Pago 
Intermedio 

Entrega validada y aprobada por DCyS y GOC de dos Perfiles 

de Proyectos para Medidas Grandes (Incluye las entregas 

respectivas previamente realizadas en tiempo y forma, para 

cada uno de los sitios, de: los informes de inicio, informes de 

caracterizaciones, Informe de Diseño Preliminar, Informe 

60% (30% por cada uno de 

los perfiles Entregados con 

Validación y Aprobación 

de la GOC y DCyS) 
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Ítem Concepto Entregables 
Porcentaje del Monto 

Contractual 

MPPI, Screening, PGAS, Diseños Finales y demás información 

contenida en estos términos de referencia, toda ella aprobada 

por la AMDC a través de las unidades correspondientes). 

 

3 Pago Final 

Validación del Diseño Final por parte de la GOC y DCyS, a la 

UMGIR (Esta validación deberá realizarse al momento previo 

de la entrega de los perfiles por lotes, condición que asegurará 

a la AMDC proceder a la licitación de las obras. En caso de no 

contar con la Validación y Aprobación de los perfiles, AMDC se 

reserva el derecho de proceder a efectuar los pagos, salvo 

retención equivalente al 15% del valor estimado por este 

concepto y bajo el compromiso de cumplir con esta tarea en 

tiempo menor a los veinte días). 

20% 

 
De cada pago se retendrá el 12.5% sobre el valor de la porción correspondiente a los Honorarios 
comprendidos en cada pago, retenciones que serán devueltas al librarse el Finiquito a la consultoría.  
Es entendido que, si la Firma Consultora acredita realizar “Pagos a Cuenta”, no se efectuarán 
retenciones para efectos del ISR. No se otorgará anticipo. 

 
 

15. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 
El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 
 

16. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes correspondientes 
en forma previa por la Gerencia de Obras Civiles/UMGIR. 
 

17. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio la siguiente 
garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante retenciones 
equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios. b) 
Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al Quince Por 
Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses 
después del plazo previsto al tiempo de ejecución de los trabajos de consultoría; Estas Garantías 
deberán ser emitidas por un Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada 
para operar por la República de Honduras- La retención antes señalada serán devueltas al Consultor  
después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoría mediante la emisión de la recepción 
definitiva a satisfacción de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa 
presentación del Informe Final. Las garantías, deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía 
será ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentación de Nota de 
incumplimiento.   
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La Garantía de cumplimiento de contrato será presentada por el Consultor, diez (10) días 
calendarios después de haber recibido la notificación de adjudicación, de acuerdo al formulario 
No.6 del Documento Base del Concurso y deberá ser extendida por un Banco o Compañía 
Aseguradora legalmente constituido en el país. 

18. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 
 

19. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del 
presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los 
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no 
se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo 
estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro 
de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación 
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
20. Documentos Integrantes del Contrato: 

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o Documentos 
del Concurso Público; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos del Concurso Público; 
c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociación) de EL CONSULTOR; d) Garantía 
de Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicación; f) 
Términos de referencia, y Personal Clave y g) otros documentos suscritos por las partes 
contratantes en relación directa con las obligaciones de este contrato.  

 
21. Orden de Inicio  

Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
22. Retenciones  

El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el 
Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta económica. 
Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada pago, por 
concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza pagos a cuenta 
no se realizará esta retención.  
 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social bajo 
el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 

 
23. Ampliación de Plazo y de las Garantías  

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del plazo de 
ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulación que no 
afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentará solicitud escrita a la autoridad 
responsable de la ejecución del contrato, antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- 
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Cuando así sucediere las Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de 
Contratación del Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda 
a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos incurridos por EL 
CONSULTOR. 

 
24. Otros Trabajos Solicitados 

EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes especiales.  
 
25. Vigilancia de Cumplimiento 

La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este contrato 
y los términos de referencia. 

 
26. Responsabilidad Laboral  

EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que se 
originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación de lo 
establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de los daños y perjuicios que 
eventualmente causen a terceros. 

 
27. Causas de Rescisión del Contrato 

Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo 
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el Consultor 
estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un 
evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un 
período de no menos de sesenta (60) días; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos 
nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación 
de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este 
Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta 
Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con 
sesenta (60) días de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial 
o administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal del Distrito 
Central. 

 
28. Solución de Controversias  

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del 
presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los 
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no 
se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio 
del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía 
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, 
Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
 



Página 40 de 87 
 

29. Medio Ambiente 
EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con el 
propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo 
los trabajos contratados. 

 
30. Otras Obligaciones 

EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de este 
contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones de EL 
CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de EL 
CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato 
 

31. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha 
podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se 
reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones 
de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, 
Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, 
Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, 
Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 

 
32. Terminación del Contrato Por Conveniencia  

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, 
total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando los motivos de 
su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con la información que se 
dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera 
tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicación, EL CONSULTOR 
inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, 
procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo a la información que proporcione la 
Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.- 
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Sección VII. 
Términos de Referencia 

Términos de Referencia para Consultoría  

 

I.1 Antecedentes  

El 30 de mayo del 2018, el gobierno de Alemania mediante su representación por el Banco de Desarrollo Alemán 
(KfW); y el gobierno de Honduras, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
(SRECI, “Beneficiario”), juntamente con la Municipalidad del Distrito Central (AMDC, “Entidad Ejecutora del 
Programa”), suscribieron el Contrato de Aporte Financiero para la ejecución del Programa de “Adaptación 
Urbana al Cambio Climático en Centroamérica - Componente Honduras”, de aquí en adelante El Programa. 
Asimismo, el 28 de septiembre del 2018 las partes, también suscribieron el convenio de ejecución de la Fase II.  

El Programa está orientado a la adaptación de las comunidades vulnerables y pobres, ante los efectos adversos 
que se originan producto del cambio climático, siendo así que, se concibe el desarrollo de intervenciones de 
carácter estructural y no estructural como parte de sus medidas a implementar. Particularmente en el caso de 
las intervenciones de carácter estructural, la AMDC deberá proveer el diseño de las medidas de infraestructura 
que serán implementadas, no obstante, en algunos de los casos, requiere de la prestación de los servicios de 
consultoría para la elaboración de los mismos, siendo así que a través de este documento se definen los términos 
de referencia para la contratación de los servicios de una Empresa Consultora para la realización de los Estudios 
y Diseños de las Obras para el Control de Inundaciones del Área Urbana del Distrito Central que forman parte de 
la priorización del municipio y que son requerido para su intervención con los fondos del programa. 

 

I.2 Situación Actual  

Los principales problemas en materia del riesgo de desastres del municipio del Distrito Central, son los 
deslizamientos y las inundaciones. Estos se presentan con mayor frecuencia durante las épocas lluviosas y, 
producto de los efectos del cambio climático, se estima que cada vez se vuelvan más severos y catastróficos. 
Simultáneamente, la participación del hombre en la modificación de su entorno ha incidido grandemente en sus 
condiciones de riesgo, especialmente como resultado de la elevada tasa de migración del campo a la ciudad y 
sus impactos en los recursos naturales (por ejemplo, la deforestación, cambio de usos del suelo, 
impermeabilización de suelos, etc.). Estas condiciones a su vez, han llevado a la sobrepoblación de áreas de alta 
fragilidad y susceptibles ante estos fenómenos de deslizamientos e inundaciones, antes mencionados.  

Adicionalmente y debido que esta sobrepoblación de áreas susceptibles, en su mayoría representa poblaciones 
de escasos recursos, la infraestructura comunitaria de protección con que se cuenta, es limitada o inexistente, 
concentrando poblaciones donde las condiciones de la vivienda también son precarias, con lo que, también se 
aumenta el nivel de riesgo. Este es el caso de muchos de los barrios y colonias del área urbana del municipio del 
Distrito Central, constituyéndose en lugares que presentan condiciones de alta vulnerabilidad ante los 
fenómenos de deslizamientos e inundaciones y que, en diversos estudios realizados por las distintas agencias de 
cooperación internacional, han podido ser constatados. En este sentido, luego del Huracán Mitch a efecto de las 
intensas precipitaciones, las cuales produjeron inundaciones y la activación de numerosas fallas en la ciudad, de 
igual manera que con el huracán Agatha y distintos disturbios tropicales, se realizaron diversos estudios de las 
amenazas en Tegucigalpa y Comayagüela, identificándose la necesidad de realizar intervenciones que permitan 
reducir los riesgos de la población expuesta ante los fenómenos de deslizamientos e inundaciones. Dichas 
intervenciones requieren de fuertes inversiones de las cuales el municipio no ha sido capaz de cubrir debido a 
sus limitaciones económicas, no obstante, producto del acompañamiento de la cooperación alemana, a través 
de los fondos del Programa, han sido dispuestos recursos para dicha atención, siendo esta la razón por la que a 
través de este proceso se prevé la definición de las medidas de solución para su posterior ejecución. 
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I.3. Objetivo General 

Realizar los Estudios y Diseños de las Obras para el Control de Inundaciones del Área Urbana del Distrito Central, 
como una medida de Adaptación al Cambio Climático y para la Reducción del Riesgo de Desastres ante estos 
fenómenos que provocan afectaciones a la integridad física de las personas que habitan las comunidades, así 
como, para la protección de sus bienes, sus medios de vida y subsistencia. 

 

I.3. Objetivo Específico 

El objetivo específico, será la ejecución de las siguientes actividades: 

1. Revisar y Analizar la información existente que será entregada por la AMDC, sobre los sitios de 
inundaciones propuestos por AMDC, la cual es proveniente de estudios previos que han sido realizados 
en el lugar de interés y están en disponibilidad de la institución.  

2. Desarrollar los estudios pertinentes para completar las fuentes de información necesarias para el 
análisis, interpretación y definición de la características particulares de los sitios de estudio, tal que con 
ello, sea posible establecer la correspondiente caracterización de las amenazas y establecer las 
adecuadas medidas de solución a la problemática de cada sitio (Incluye la necesidad de realizar estudios 
adicionales de geotecnia, topografía, geofísica, otros que se consideren pertinentes y sean aprobados 
por la AMDC). 

3. Realizar la investigación detallada de las condiciones de inundación en los sitios priorizados y asignados 
por la AMDC, identificando las mejores alternativas de solución ante la problemática identificada 
mediante la implementación de metodologías de carácter técnico-científicas que sean definidas para la 
intervención y cuenten con la aprobación de la AMDC. 

4. Incorporar al desarrollo de la consultoría todas las metodologías y procedimientos establecidos por el 
programa, de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo del Programa, así como la aplicación de 
las mejores prácticas de diseño y análisis técnico-científico para el estudio y solución de casos de 
inundaciones. 

5. Elaborar todos los documentos técnicos necesarios para realizar la correcta ejecución de las obras que 
sean obtenidas producto del presente proceso de Estudios y Diseños, mismos que deberán ser 
debidamente revisados y aprobados por la AMDC de conformidad a los estándares definidos por esta. 

 

I.4. Alcance del Proyecto 

• Realizar los Estudios y Diseños de las Obras para el Control de Inundaciones del Área Urbana del Distrito 
Central; proporcionando la información necesaria para su correcta ejecución, realizando, pero sin 
limitarse a ellas, las siguientes actividades: 

o Gestionar para cada uno de los sitios ante la AMDC, específicamente ante la Gerencia de Catastro 
Municipal, la obtención del informe de certeza legal y la certificación de área publica previo al inicio 
de las actividades de caracterización y diseños de obras de esta consultoría. 

o Revisión y validación de Información proporcionada por AMDC, sobre estudios de los sitios, 
específicamente los referentes a la Topografía, Geofísica, Geotécnica, Pluviometría, Registro de 
datos proveniente de instrumentación u otros, siempre que esta existiese, así como cualquier otro 
tipo de información y registros que estén en disponibilidad de la AMDC y que sean requeridos 
mediante solicitud de la empresa. 

o Desarrollar para los casos de Inundaciones, las investigaciones, análisis o estudios adicionales y 
demás actividades necesarias para la definición detallada de las Llanuras de Inundación, alturas de 
calado, energía de flujo, condiciones de erosionabilidad, velocidades y demás parámetros 



Página 43 de 87 
 

requeridos para el análisis y la modelación hidrológica e hidráulica necesaria para el análisis de este 
tipo de fenómenos y sus impactos; identificando las mejores soluciones técnico-científicas para el 
control de inundaciones. 

o Proponer a la AMDC, para cada uno de los sitios, al menos tres alternativas conceptuales de solución 
a la problemática identificada por la firma consultora, presentando con ellas la estimación y 
consideraciones acerca de sus implicaciones (ventajas, retos, limitaciones, actores involucrados y/o 
afectados, impacto social y medioambiental, entre otros), estimando los recursos necesarios en 
equipo, personal, tiempo y financieros; tal que, conjuntamente con los técnicos de la AMDC y la 
firma consultora, sean analizadas las mismas para la definición final de la mejor solución, siendo 
esta aquella para la cual la AMDC, considere en base a los argumentos técnicos, sociales, 
medioambientales y económicos que sean presentados por la firma, cual sea la de mayor impacto 
social y medioambiental, pero a su vez, la de menor complejidad constructiva y costo.   

o Emprender la metodología de Marco de Participación de las Partes Involucradas (MPPI) o aquella 
que acordada por AMDC y el KfW, implementándola, así como convenido en cada uno de los sitios 
priorizados y asignados por la AMDC, obteniendo para ello la aprobación de esta, o en su defecto, 
el respaldo acordado entre las partes (AMDC y KfW). 

o Preparar para cada uno de los sitios diseñados, los respectivos informes técnicos ambiental, 
Screening, las Memorias Técnicas de los Proyectos y los Resúmenes de los Planes de Gestión 
Ambientales y Sociales. 

o Elaboración de los perfiles de las soluciones técnico-científicas propuestas que hayan sido 
identificadas, definidas y formuladas producto del presente proceso de estudio y diseño de obras 
de control de inundaciones en el Área Urbana del Distrito Central, para las cuales la UMGIR haya 
dado su aprobación por escrito al concepto de diseño y al diseño final, siempre que este último 
cuente con la aplicación del MPPI.  

o Desarrollar todas las actividades requeridas para asegurar la implementación de protocolos de 
bioseguridad o demás que sean requeridos por la autoridad competente, así como solicitados por 
la AMDC en el marco de la emergencia por COVID-19 o fuera de esta.  

o Acompañar a la AMDC en la atención de casos de emergencia que por motivos de afectaciones a la 
población dentro de su geografía municipal, requieran de la participación del personal técnico 
especializado de la empresa en asistencia a la AMDC para la realización de evaluaciones técnicas, 
dictámenes especializados u otros que sean requeridos en el marco de dicha emergencia, esto 
siempre que la AMDC lo estime conveniente y así lo solicite a la firma y cuando las áreas afectadas 
se encuentren dentro de las áreas asignadas para el desarrollo de esta consultoría. 

o Otros que de acuerdo a las particularidades del programa y a razón de obtener los mejores 
resultados de esta consultoría, sean estimados como necesarios y pertinentes para el estudio y 
análisis de cada uno de los sitios y casos de esta consultoría, para lo cual, la AMDC en conjunto con 
la firma consultora, acuerden el desarrollo de los mismos. 

 

1.5. Metodología 

Al inicio de la consultoría, la AMDC luego de la implementación de la Metodología de Selección de Sitios y 
Priorización de Inversiones para el desarrollo de obras de adaptación al cambio climático y la reducción del 
riesgo, procederá a la identificación y selección de sitios objeto del estudio de esta consultoría, trasladando a la 
firma, los mismos que deberán ser atendidos como parte de los trabajos asignados. Ante ello, la firma consultora 
deberá prever todos los posibles casos que requieran de consideración ante la intervención en los sitios, 
estimando para ello los costos asociados bajo el escenario de mayor complejidad, tal que se garantice en su 
oferta que los mismo son cubiertos, y a la vez, se asegure a la AMDC que esto no representara ningún obstáculo 
en la obtención de los productos requeridos mediante esta consultoría. 



Página 44 de 87 
 

Para la ejecución de los estudios y diseños requeridos, la Firma Consultora deberá apoyarse en las últimas 
versiones de las especificaciones y normas técnicas de la AASHTO, ASTM, AISC, ACI y cualquier otra que aplique 
al diseño de obras ante fenómenos de inundaciones. Además, deberá tomar en consideración los parámetros 
técnicos y normativas nacionales establecidas por la AMDC, SANAA, ENEE, INSEP y HONDUTEL para la 
construcción de obras de infraestructura en zonas urbanas y rurales, p.e. el Manual de Referencias Hidrológicas 
e Hidráulicas del FHIS, Manual de Consideraciones técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para la Infraestructura Vial 
en Centroamérica, otros. En la selección de las normas y criterios para el diseño, la Firma Consultora deberá 
utilizar aquellos estándares internacionales y nacionales que sean aplicables al tipo de obra que se diseña, para 
lo cual, deberá realizar las consultas a la AMDC para que sea autorizada dicha normativa. 

Es importante destacar que, durante la ejecución de los trabajos de diseño, la Firma Consultora planteará a la 
AMDC los métodos de análisis y caracterización de la amenaza y la vulnerabilidad que aplicará, así como, los 
métodos de diseño y la definición de los parámetros para el cálculo de los mismos, el tipo de estructuras, y todos 
los demás aspectos necesarios para completar con buen suceso dicha tarea, los cuales deberán ser consensuados 
y aprobados por la AMDC, previo al diseño final de las obras. Dentro de estas actividades, se incluye la 
presentación de los conceptos de diseño de las obras, mismos que serán sometidos a la revisión del equipo 
técnico de la AMDC para aprobación de la solución definitiva, misma que la Firma Consultora procederá a realizar 
en los trabajos de diseño final. Esto último sucederá luego de haberse completado la implementación del MPPI 
o en su defecto, del procedimiento establecido o acordado entre AMDC y el KfW para este fin. 

Como resultado de las actividades de diseño, la Firma Consultora deberá elaborar las especificaciones técnicas, 
memorias de cálculo de los diseños, juego de planos constructivos completos, programa preliminar de trabajo y 
costos desglosados y totales de las obras (incluyendo las respectivas fichas de precios unitarios). Asimismo, y 
donde sea requerido, definirá también el procedimiento para el escalamiento de costos y todos aquellos 
productos necesarios para tener un diseño final completo listo para licitar, todo a satisfacción de la UMGIR-
AMDC. Todo ello deberá ser incorporado en el documento perfil de proyecto. 

La Firma Consultora deberá aplicar los mejores criterios técnicos de ingeniería y las normas comúnmente 
utilizadas que respalden dichos criterios técnicos aplicados. 

 

I.6. Productos a entregar 

Para la aceptación de los resultados del estudio y diseño se requerirá de la presentación de los mismos en 
versiones impresas acompañadas de sus respectivas versiones digitales editables en los formatos originales de 
creación tipo .dwg o .dxf; .kml o .kmz; Shape, .SID, .xls, .doc u otros que sean aprobados por escrito por la UMGIR-
AMDC, de los siguientes productos:  

1. Revisión, validación o ajustes para cada uno de los sitios, de los Estudios de Suelos y/o Geotecnia, Análisis 
Hidrológicos, Modelaciones Hidráulicas, Topografía, así como de cualquier otro estudio en áreas científicas 
afines o relacionadas, que estando a disponibilidad de la AMDC, ésta considere pertinente su 
incorporación al proceso (Se incluyen estudios topográficos, caracterizaciones geológicas, geotécnicas, 
análisis hidrológico-hidráulicas, modelaciones y simulaciones, estudios de geofísica, entre otros). 

2. Revisiones, validaciones o ajustes de los Diseño de obras control de inundaciones, obras de estabilización 
u obras hidráulicas, estructurales y demás con que AMDC cuente o tenga acceso a ellos y puedan ser objeto 
de inclusión en esta consultoría. 

3. Análisis de Vulnerabilidad, Identificación de Activos Expuestos y Estimación de Perdidas Probables para 
cada uno de los sitios priorizados y asignados por las AMDC para esta consultoría. 

4. Caracterización final de la Amenaza a Inundaciones para cada uno de los sitios, según sea el caso. La 
Caracterización de cada uno de los sitios deberá incluir las propuestas conceptuales de al menos tres 
soluciones, integrando en ellas la estimación y consideraciones acerca de sus implicaciones (ventajas, 
retos, limitaciones, actores involucrados y/o afectados, impacto social y medioambiental, entre otros), 
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estimando los recursos necesarios en equipo, personal, tiempo y financieros (ver numeral 10 de esta 
sección). 

5. Al menos dos bancos de nivel geodésicos colocados fuera del área bajo amenaza por inundaciones, en 
sitios asequibles y seguros para el monitoreo superficial del movimiento o de las inundaciones que en el 
sitio se presenten. 

6. Implementada la metodología del Marco de Participación de las Partes Involucradas (MPPI) o aquella que 
acordada por AMDC y el KfW, sea requerida para cada uno de los sitios priorizados y asignados por la 
AMDC, obteniendo para ello la aprobación de esta, o en su defecto, el respaldo acordado entre las partes 
(AMDC y KfW). 

7. Identificación de las estructuras comunitarias de respuesta, específicamente de los Comités de Emergencia 
Local para cada uno de los sitios asignados por la AMDC a esta consultoría, informando oportunamente a 
la UMGIR y la DGCDH sobre el estatus de dicha estructura, tal que sean adoptadas las medidas 
correspondientes para cumplir con los requerimientos de certificación establecidos por el KfW y la AMDC 
en el marco del programa. 

8. Diseños Finales de las Obras para el Control de Inundaciones para cada uno de los sitios priorizados y 
asignados por AMDC para esta consultoría, siempre que estos correspondan a los definidos 
conjuntamente con la AMDC, luego de las revisiones técnicas entre las partes (Incluye la posibilidad e 
incorporar medidas del tipo Grises y Verdes). 

9. Diseños Estructurales con su respectiva memoria de cálculo y detalles constructivos. 

10. De ser necesario, deberán presentar el estudio y una propuesta de diseño de la reubicación de los servicios 
públicos y privados (Energía Eléctrica, Alcantarillado Sanitario, Sistemas de Telecomunicaciones, etc.) 

11. Presupuestos Desglosados de las Obras (incluyendo fichas de costo) 

12. Especificaciones Técnicas de cada una de las actividades a Realizar (se requiere que todos los nombres 
asignados en cada uno de los documentos sean coincidentes en el presupuesto, fichas de costo unitario y 
diagrama de Gantt, entre otros). 

13. Programa de Ejecución en MS Project, que indique su ruta crítica y las actividades predecesoras. Este 
deberá contar con la aprobación de la DCyS. 

14. Estudio Ambiental del Proyecto y sus respectivos documentos, siendo entre otros los informes técnicos 
ambiental, el Screening, la Memoria Técnica de los Proyectos y el Resumen del PGAS para cada uno de los 
sitios. Este deberá contar con la aprobación de la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad del 
DC. 

15. Renders del Proyecto. 

16. En los casos que se realicen sondeos con extracción o recuperación de testigos, los mismos deberán ser 
entregados a la AMDC en debida forma (En cajas de madera debidamente protegidos, rotulados y que 
cuente con una ficha que contenga descripciones detalladas de los mismos donde se indique la fecha de 
toma, la ubicación de toma georreferenciada, tipo de equipo y cualquier otra información relevante a la 
muestra). Los aspectos concernientes a la información, medios y demás requerimientos para este 
producto, deberán realizarse en consulta con la UMGIR y la DCyS, y su entrega deberá contar con la 
aprobación de ambas. 

17. Se deberá entregar junto con los productos finales de esta consultoría, la respectiva nota de 
responsabilidad de cada uno de los especialistas participantes en el diseño, de conformidad a lo 
establecido en el Reglamento de Reducción del Riesgo de Desastres para el Municipio del Distrito Central 
(Especialista en Hidrología y/o Hidráulica, en Geotecnia, Geología, Geofísica, Geomorfología, Social, 
Ambiental, Costos y presupuestos, otras). 
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18. Elaboración de informes periódicos de cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos 
como parte de las medidas de bioseguridad o demás que sean requeridos por la autoridad competente, 
así como solicitados por la AMDC en el marco de la emergencia por COVID-19 o fuera de esta.  

19. Elaborar, en casos de así requerirse, informes del acompañamiento a la AMDC en la atención de casos de 
emergencia que por motivos de afectaciones a la población dentro de su geografía municipal, requieran 
de la participación del personal técnico especializado de la empresa en asistencia a la AMDC para la 
realización de evaluaciones técnicas, dictámenes especializados u otros que en el marco de dicha 
emergencia se estimen convenientes, esto siempre que la AMDC lo estime conveniente y así lo solicite a 
la firma, cuando las áreas afectadas se encuentren dentro de las áreas asignadas para el desarrollo de esta 
consultoría. 

20. Otros que de acuerdo a las particularidades del programa y a razón de obtener los mejores resultados de 
esta consultoría, sean estimados como necesarios y pertinentes para el estudio y análisis de cada uno de 
los sitios y casos de esta consultoría, para lo cual, la AMDC en conjunto con la firma consultora, acuerden 
el desarrollo de los mismos. 

 

I.7. Estudios a Realizar para el Diseño de las Obras 
 
Todas las actividades de esta consultoría, deberán ser debidamente integradas a la planificación inicial y 
presentada en el programa de trabajo a la UMGIR y la DCyS para su revisión y aprobación, al menos cinco días 
posteriores a la realización de la reunión inicial entre la UMGIR, DCyS y la Firma Consultora.  
 
La reunión inicial deberá ser realizada en un periodo no mayor a lo cinco días de haberse notificado la orden de 
inicio.  En dicha reunión, la UMGIR y DCyS trasladaran a la Firma Consultora, los montos totales de inversión que 
AMDC ha destinado para la ejecución de las medidas. Este será el techo máximo que deberá considerarse para 
definir las soluciones a la problemática, limitándose a su vez con ello, a delimitar detalladamente los alcances 
que la intervención que podrá efectuarse y justificando en base al análisis situacional y la caracterización del 
riesgo, la cobertura real estimada como posible de cobertura con medidas que reduzcan los riesgos de desastres 
y contribuyan a la adaptación de las comunidades ante los efectos del cambio climático, que sea alcanzable con 
dichos fondos.  
 
En el marco de la planificación inicial, la UMGIR y la DCyS en apoyo de la Firma Consultora y a solicitud de esta, 
realizará las coordinaciones al interno de la AMDC para asegurar la participación de las áreas de la institución, 
que, vinculadas a la ejecución de este proceso, sea requerido para garantizar la obtención de los resultados 
esperados. Se incluyen en estas actividades de coordinación, el apoyo con las comunidades a través de la 
Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano (DGCDH), el Comité de Emergencias Municipal (CODEM), 
la Gerencia de Catastro Municipal, la Gerencia de Evaluación de Riesgos (GER), Gerencia de Obras Civiles (GOC), 
Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGA), entre otras. 
 
Particularmente para la atención de cada uno de las principales amenazas, el diseño de las obras deberá contar 
con el estudio y análisis bajo las siguientes consideraciones:  

a. Reconocimiento de los Sitios y Revisión de Información Existente 

La Firma Consultora será responsable de realizar para cada uno de los sitios, un reconocimiento inicial y 
completo, para ello se requerirá de un recorrido minucioso y exhaustivo de las zonas de interés. A través de este, 
deberá identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran los sitios, su 
población y los activos de la comunidad, sus medios de vida y subsistencia. Asimismo, deberá identificar y/o 
verificar la existencia de los puntos y aspectos claves a considerar para los diseños de las obras, así como, para 
revisar la información existente o identificar otras fuentes de información que puedan ser consultadas, 
directamente por la consultora o requiera del acompañamiento de la AMDC para ello. 
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Sera importante asegurar la participación de las comunidades durante las visitas, de tal manera que sea 
enriquecido su proceso de reconocimiento con la transferencia de conocimiento ancestral o histórico, mediante 
el compartimiento de experiencias de los moradores, registro de sucesos y detalles sobre las afectaciones. La 
identificación de las huellas de las inundaciones deberá ser documentada, registrando evidencias de arrastre, 
erosión, socavación de estructuras o demás aspectos relacionados con los efectos de las inundaciones, o los 
cursos de agua producidas por las lluvias intensas o fenómenos asociados, siempre que los mimos puedan ser 
verificadas mediante el relato de la comunidad, o a través de los vestigios del paso de las corrientes de agua que 
hayan dejado evidencia tangible del mismo, entre otros.  

Se requerirá documentar este proceso, por lo que, el mismo deberá quedar registrado en la bitácora Social del 
Proyecto, la cual será custodiada por los representantes de las comunidades objeto del estudio. Asimismo, los 
resultados deberán ser parte del mapeo y detalles de la caracterización inicial o preliminar de las amenazas. 

Se deberá elaborar un registro fotográfico de las condiciones encontradas durante la visita de campo, del 
acompañamiento de las comunidades y de los puntos destacados a considerar en el diseño, sin embargo, se 
requerirá que también sean establecidos puntos de referencia útiles para el seguimiento del proyecto durante 
la etapa de ejecución de las obras. Dichos sitios de referencia deberán ser geoposicionados o georreferenciados, 
utilizando la Proyección Geográfica UTM WGS-84 / 16N. 

Una vez hayan sido definida geográficamente el área de posible intervención, producto del reconocimiento inicial 
y la aprobación de la UMGIR, se deberá proceder a la solicitud de informe catastral sobre la certeza legal de los 
predios, correspondientes al área potencial identificada. Solamente con esta, se procederá a dar continuidad al 
proceso de diseño.  

En casos de no contar con definición de los espacios en categoría de “Espacios Públicos” o de “Propiedad 
Municipal”, de conformidad a lo dictaminado por Catastro Municipal en su informe, se deberá proceder a la 
identificación conjunta entre AMDC y la Firma Consultora, de nuevos sitios que cumplan con esta condición. 
Solamente a través de la identificación de sitios bajo la categoría de “Espacios Públicos” o de “Propiedad 
Municipal”, se podrá dar lugar a la continuidad del proceso, y para ello, la continuidad deberá contar con la 
aprobación de la UMGIR.  

Finalmente, el informe inicial de la consultoría deberá contener detalles de los registros, hallazgos, observaciones 
y demás detalles relevantes del proceso, presentando como parte fundamental del mismo, la caracterización 
preliminar de las amenazas identificados por la Firma Consultora. En este se deberá estimar las condiciones de 
vulnerabilidad y las descripciones generales relacionadas con la condición socioeconómica de la población local, 
sus medios de vida y subsistencia, así como de los principales activos expuestos que sean identificados y 
requieran protección ante los efectos de las inundaciones, los flujos de escorrentías u otros que sean 
identificados en cada uno de los sitios. 

 

b. Trabajos de Topografía 

La AMDC proporcionará para revisión de la firma consultora, la información topográfica de la zona en estudio, si 
el consultor considera necesario realizar trabajos topográficos adicionales que respalden el proceso de estudio 
y diseño y complementen la información proporcionada, deberá hacerlo de manera que los diseños cumplan los 
estándares o requerimientos de la UMGIR, definidos para cada una de las obras, por lo que deberá contar con la 
autorización previa de UMGIR. 

Los trabajos de topografía tendrán como propósito, obtener la información y datos necesarios sobre la 
planimetría y altimetría de los sitios que alojarán las obras que sean propuestas. Asimismo, será necesario 
recabar toda la información posible acerca de las zonas inundables, sus llanuras históricas conocidas, altura de 
crecida máxima estimada, dirección y sentido del flujo, entre otros; de tal manera que, en la etapa de diseño, 
sea posible disponer de todos los elementos necesarios para la correcta modelación del flujo y comportamiento 
hidráulico, tal que sea posible asegurar la correcta interpretación de la evolución del fenómeno, y finalmente 
con ello, la adecuada definición de las soluciones. 



Página 48 de 87 
 

Los trabajos topográficos deberán incluir la localización de todas las estructuras existentes como viviendas, 
elementos del sistema de electricidad pública, estructuras de drenaje, equipamiento urbano y árboles entre 
otros, servirá a la vez para definir los puntos, niveles, referencias, elevaciones, etc.; que garantizarán el buen 
funcionamiento de la obra que se proponga en este caso, ya que la información que se obtenga del 
levantamiento servirá para indicar la mejor disposición de la obra que será diseñada. 

La AMDC requerirá a la Firma Consultora, para cada uno de los sitios, la colocación de al menos dos bancos de 
nivel geodésicos registrados ante el Instituto Geográfico Nacional, ubicados fuera del área de afectación por 
inundaciones, asequibles y seguros para el monitoreo del cauce, sus llanuras de Inundación y los niveles de 
sedimentación. Estos deberán ser provistos mediante gestión ante el Instituto Geográfico Nacional, para lo cual 
la firma consultora realizará el respectivo registro ante el IGN, a nombre de la AMDC. La ubicación especifica de 
los mismos, deberá ser consultada y aprobada por la UMGIR. Su principal finalidad será establecer un monitoreo 
geodésico del área de estudio, es decir, una referencia espacial en el área de estudio previo a la intervención, 
donde posteriormente de la misma, sea posible estimar la mejoría en las condiciones generadas con las medidas. 

Todos los trabajos se deberán ejecutar con equipos topográficos de alta precisión, tipo Estación Total. Durante 
la ejecución de estos trabajos de campo, la o las cuadrillas contratadas deberán contar con el equipo de seguridad 
necesario para garantizar, su propia seguridad y la de terceros. 

Para el caso de las obras hidráulicas de pequeña escala, la UMGIR podrá prescindir de los bancos de nivel 
geodésicos, no obstante, la decisión al respecto será definida en base a los requerimientos de información de la 
AMDC en la zona, o de los análisis posteriores que UMGIR realice sobre las condiciones vigentes y futuras que 
identifiquen la necesidad o no de disponer de información de este tipo para el sitio. En este sentido, la decisión 
de incluir o no los bancos de nivel en los casos de obras menores, corresponderá a la UMGIR. 

c. Estudio de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial  

Se deberá tener especial atención a las instalaciones existentes de agua potable y alcantarillado sanitario para 
determinar los puntos de conexión de las nuevas obras e instalaciones. Asimismo, en el diseño de las obras se 
deberá poner especial atención a las consideraciones hidráulicas e hidrológicas para la correcta evacuación de 
las aguas pluviales. 

El análisis del funcionamiento de estos sistemas deberá concebirse desde la perspectiva de su posible incidencia 
en la posibilidad de afectaciones por fenómenos de inundaciones o sus efectos en el sitio (arrastres, erosión, 
socavamiento de estructuras de apoyo, otras), considerando para ello, identificar posibles roturas de las líneas 
de conducción existentes, ausencia de estas, daños a las estructuras de apoyo, necesidad de intervención u otras. 

Los diseños a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento de las directrices 
establecidas por las normativas del SANAA. 

d. Estudio Hidrológico 

El abordaje y los métodos particulares de análisis que serán aplicados, corresponderán a los definidos por la 
AMDC y trasladados a la firma consultora en las diferentes reuniones de trabajo que se generen durante el 
proceso de ejecución de la Consultoría. No obstante, a continuación, se detallan las generalidades que deberán 
ser consideradas para su desarrollo, mismas sobre las cuales AMDC realizará las revisiones previo a la aprobación 
final de los productos, estas son las siguientes (Estas consideraciones también aplican a los Estudios Hidráulicos): 

• El estudio deberá contar y/o demostrar el cumplimiento de los criterios mínimos que a disposición de la 
UMGIR se soliciten a la Firma Consultora.  

• Los estudios podrán ser dirigidos a atender problemas asociados con el comportamiento hidráulico y las 
afectaciones originadas por cauces principales (ríos y quebradas), correderos y escorrentías superficiales 
o flujos en las zonas precarias.  

• La definición de las medidas, según sea el caso, podrá corresponder, pero no limitarse a ellas, a obras de 
control de inundaciones, control de avenidas, control de flujos de lodos y/o sedimentos en suspensión, 
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control de velocidades, arrastre de materiales por efecto de las escorrentías, control de erosión de suelos 
o socavación de estructuras, canalización de cursos de agua, derivaciones, retenciones temporales, 
presas de sedimentación, entre otras. Estas podrán integrar como soluciones a la problemática 
identificada, la inclusión de obras de drenaje menor o mayor, así como cualquier tipo de infraestructura 
del tipo gris y verde que sea estimada como útil o necesaria para responder ante los escenarios de 
análisis que sean aprobado por la AMDC. 

• La definición de escenarios de análisis deberá generarse para los periodos de retorno de veinticinco (tr25) 
y cincuenta (tr50) años. No obstante, podrán considerarse otros periodos distinta a estos, para lo cual 
AMDC debido a sus necesidades y consideraciones técnicas particulares para cada uno de los casos a 
analizar, así lo requiera. 

• El diseño de las medidas y la formulación del perfil de proyectos deberán cumplir con los lineamientos 
establecidos en el Reglamento de Reducción del Riesgo de Desastres del Distrito Central, cumpliendo los 
parámetros y regulaciones que de él se desprenden, siendo esta una condición que será revisada y 
evaluada por AMDC, previo a la recepción de los productos de la consultoría. 

• Toda la documentación generada por la consultoría es propiedad de la AMDC, por lo que, las tablas de 
cálculo, modelos hidrológicos, información de estaciones meteorológicas utilizadas, tablas de referencia, 
hidrogramas, hietogramas, curvas IDF, análisis de máxima precipitación probable, entre otras que 
apliquen, deberán ser entregadas a la UMGIR para su revisión técnica y aprobación. Para ello, se 
requerirá de la presentación del respectivo informe que detalle de forma clara y ordenada, el proceso 
seguido para el análisis, mismo para el cual, AMDC definirá el formato de informe y los contenidos 
mínimos aceptables. 

 

a. Contenido mínimo del Análisis Hidrológico Requerida por AMDC  

Estos estudios se requerirán para el análisis y la definición de las medidas que serán aceptadas por 
la AMDC en el marco de esta consultoría, no obstante, el nivel de detalle final será determinado 
conjuntamente con los equipos técnicos de la AMDC y de la Firma Consultora. A continuación, se 
enumeran los aspectos de mayor consideración por AMDC para su inclusión en el informe. 

i. Estudios hidrológicos para el diseño de medidas en cauces (Ríos, riachuelos, quebradas 
permanentes e intermitentes)  

• Caracterización morfológica de la cuenca: se calcularán el área en km2 y Ha, el perímetro en km, 
las altura máxima y mínima, la pendiente media de la cuenca y pendiente media del cauce 
principal, longitud del cauce principal y su perfil, curva hipsométrica, factores de forma y su 
relación con inundaciones, patrón de drenajes identificados dentro cuenca y su relación con 
procesos de inundación. 

• Tiempo de concentración: deberá de calcularse mediante diferentes fórmulas de acuerdo a su 
aplicabilidad para las características de cada cuenca. AMDC considera importante que, para este 
análisis, no sea únicamente considerados los resultados del método de Kirpich u otras que 
generalmente se utilizan en el entorno nacional para facilitar los cálculos, sino que se integren 
otros métodos que se estimen de mayor aplicabilidad al sitio de análisis.  

• Caracterización del tipo de suelo: según FAO u otro estudio reciente y de mejor escala; la 
capacidad hidrológica de estos; la capacidad hidrogeológica a escala aceptables por AMDC; 
cobertura actual de uso de suelo dentro de la cuenca, esto según el estudio realizado por ICF en 
2014 u otro reciente de mejor precisión; otros. 

• Caracterización climática de la zona de estudio: demostración de resultados basado en 
estaciones que dispongan de una serie de datos de al menos 30 años confiables. Las variables 
meteorológicas que se tendrán en cuenta son la precipitación media mensual y media anual, 
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temperatura media mensual y media anual, evaporación media mensual y media anual, 
velocidad y dirección del viento, humedad relativa, debiendo realizar una conclusión del análisis 
de estas variables y su relación con procesos de inundación o sequía. La información recopilada 
y analizada de las estaciones meteorológicas utilizadas deberán ser entregadas a la UMGIR para 
su respectiva revisión técnica y aprobación para su uso en el estudio. 

• Análisis de curvas IDF: para la determinación de lo hietogramas sintéticos de diseño o análisis, 
o en su defecto hietogramas observados para diseño y análisis debidamente sustentados que 
sean desencadenantes de inundaciones. Para la creación del hietograma sintético se puede 
emplear el Método de bloques alternos.  

• Duración de la Tormenta de Diseño: se determinará mediante el siguiente criterio: para área de 
estudio pequeña (extensión < 50 km²) su dinámica de producción de escorrentía responde más 
a las intensidades de lluvia de corta duración (por ejemplo, tiempo de concentración) que a las 
intensidades medias de lluvias de larga duración (24 o 48 horas). 

• Caudales Máximos esperados: se podrán emplear dos metodologías de diseño o dos modelos 
de Precipitación - Escorrentía, dependiendo del tamaño de las cuencas, estos son los siguientes: 

o Cuencas con un área de drenaje menor de 150 Has o menores a un tiempo de 
concentración de 30 minutos: el caudal de diseño se estima mediante el método 
racional, para este método se utilizarán las curvas IDF representativas de la zona y se 
utilizará un coeficiente de escorrentía ponderado debidamente justificado.  

o Cuencas con el área de drenaje mayor o igual a las 150 Has: los caudales serán estimados 
mediante método de hidrograma unitario del SCS, para esto se calculará el Número de 
Curva ponderado debidamente justificado para la cuenca y el método de abstracciones 
iniciales del SCS.  

• Aplicación del modelo HEC-HMS: para la determinación de los hidrogramas de crecida para 
diferentes tiempos de retorno, AMDC requiere que sea generado el respectivo modelo, mismo 
que posteriormente deberá ser utilizado para el análisis hidráulico para inundaciones. 

 

ii. Estudios hidrológicos para el diseño de medidas para el Drenaje Superficial 

• Delimitación de las cuencas aportantes y características morfométricas importantes: Para cada 
tramo a diseñar analizado de manera independiente (análisis por tramo). Se requieren entre 
otras características morfométricas, el área en km2 o Ha, perímetro en km, elevación máxima y 
mínima en msnm, pendiente media de la cuenca, longitud más larga dentro de la cuenca en km.  

• Análisis bajo el método de nodo a nodo para identificar los caudales aportantes en cada uno de 
los tramos. Se podrá presentar otro método, para lo cual se requiere de la aprobación de la 
UMGIR para ello. 

• Tiempo de concentración: deberá de calcularse mediante diferentes fórmulas de acuerdo a su 
aplicabilidad para las características de cada cuenca, no solo utilizar Kirpich u otras que 
generalmente se utilizan en el entorno nacional para facilitar los cálculos. 

• Análisis de curvas IDF: para la determinación de lo hietogramas sintéticos de diseño o análisis, 
o en su defecto hietogramas observados para diseño y análisis debidamente sustentados que 
sean desencadenantes de inundaciones. Para la creación del hietograma sintético se puede 
emplear el Método de bloques alternos.  

• Caudales Máximos esperados: se podrán emplear dos metodologías de diseño o dos modelos 
de Precipitación - Escorrentía, dependiendo del tamaño de las cuencas, estos son los siguientes: 
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o Cuencas con un área de drenaje menor de 150 Has o menores a un tiempo de 
concentración de 30 minutos: el caudal de diseño se estima mediante el método 
racional, para este método se utilizarán las curvas IDF representativas de la zona y se 
utilizará un coeficiente de escorrentía ponderado debidamente justificado.  

o Cuencas con el área de drenaje mayor o igual a las 150 Has: los caudales serán estimados 
mediante método de hidrograma unitario del SCS, para esto se calculará el Número de 
Curva ponderado debidamente justificado para la cuenca y el método de abstracciones 
iniciales del SCS.  

e. Estudio Hidráulico  

El abordaje y los métodos particulares de análisis que serán aplicados, corresponderán a los definidos por la 
AMDC y trasladados a la firma consultora en las diferentes reuniones de trabajo que se generen durante el 
proceso de ejecución de la Consultoría. No obstante, a continuación, se detallan las generalidades que deberán 
ser consideradas para su desarrollo, mismas sobre las cuales AMDC realizará las revisiones previo a la aprobación 
final de los productos, estas corresponden a las presentadas en el apartado anterior referente a los estudios 
hidrológicos. 

  



Página 52 de 87 
 

iii. Estudio hidráulico para el diseño de medidas en cauces (Ríos, riachuelos, quebradas 
permanentes e intermitentes), consideraciones mínimas a incluir. 

• Caudales máximos calculados obtenidos mediante el método utilizado en el estudio hidrológico 
aprobado por la UMGIR.  

• Topografía del sitio ajustada para diseño y el respectivo modelo de elevación del terreno 
generado aprobado por la UMGIR. 

• Para el estudio de inundación será de estricto cumplimiento, el empleo de un modelo de dos 
dimensiones, el mismo deberá ser aprobado por la UMGIR. 

• Rugosidad de Manning para análisis en cauces. 

• Definición de condiciones de frontera utilizadas y criterios de uso considerados por el 
especialista. 

• Pendiente normal utilizada 

• Extensión y profundidad del flujo para los diferentes periodos de retorno que sean requeridos 
y/o aprobados por la UMGIR. 

• Velocidad del flujo para los diferentes periodos de retorno. 

• Cálculo de la intensidad de la amenaza de inundación para los periodos de estudio. 

• Identificación de activos y/o bienes expuestos considerados a ser afectados para los diferentes 
periodos de retorno 

• Identificación de propuestas conceptuales de soluciones para la reducción de las 
vulnerabilidades y de los riesgos de desastres por inundación 

• Dimensionamiento final de las estructurales hidráulicas del diseño final.  

 

iv. Estudio hidráulico para el dimensionamiento de estructuras de drenaje superficial 

• Determinación y comprobación del área hidráulica requerida para evacuar el caudal resultante 
para los diferentes tiempos de retorno y para los diferentes tramos del diseño 

• Revisión de pendientes críticas y velocidades para determinar la necesidad de disipadores de 
energía hidráulica. 

• Identificación de la ubicación del punto de descarga autorizado por la UMGIR y análisis de 
capacidad hidráulica del mismo, con el fin de no trasladar riesgo aguas abajo. 

• Si se diseña cajas puentes o alcantarillas, estas deberán estar revisadas hidráulicamente para 
que puedan cumplir con el transporte efectivo del caudal de diseño. En este caso se puede 
utilizar los programas HY-8, HEC-RAS para revisión y dimensionamiento de las mismas. 

f. Estudio de Suelos y Materiales  

Para todos aquellos casos en que se requiera y la AMDC disponga de ellos, proporcionará a la Firma Consultora, 
todos los registros, estudios, informes, análisis y demás detalles de información referente a los estudios del suelo 
y materiales del sitio que estén a su disposición. Asimismo, donde sea requerido, y para los casos que no se 
disponga de información de este tipo, solamente con la aprobación de los estudios y demás detalles de los 
mismos, por la UMGIR, se deberán efectuar sondeos en diferentes puntos, con la toma de las muestras y los 
estudios de suelos y materiales correspondientes. Para ello, en los casos que sea estimada la posibilidad de 
incurrir en los estudios, la Firma Consultora deberá preverlos e incorporarlos en su oferta. En este caso, se harán 
ensayos de laboratorio de las muestras y con sus resultados se efectuarán los estudios correspondientes sobre 
las características de los diferentes estratos del subsuelo, suelos y materiales existentes, según sea el caso. Los 
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resultados de los sondeos y ensayos de laboratorio formarán parte del Informe de Caracterización que será 
entregado a la AMDC. La firma consultora, con la entrega de los informes respectivos, también hará entrega de 
los testigos recuperados de cada uno de los sondeos realizados, debidamente protegidos en cajas adecuadas, 
incluyendo en estos, las respectivas rotulaciones de los sitios y demás información relevante que sea requerida 
por la UMGIR. 

Como parte de los resultados de este estudio, la Firma Consultora deberá demostrar científicamente a la UMGIR, 
una correcta comprensión de las condiciones y parámetros geotécnicos que deberán ser considerados n el 
diseño. Este contenido será incluido en el informe de caracterización de la amenaza. 

g. Caracterización de la Amenaza 

La Firma Consultora, luego de haber realizado las investigaciones previas concernientes a los estudios hidrológico 
e hidráulico, análisis de las condiciones predominantes y otros aspectos asociados con la exposición y la 
vulnerabilidad local identificada, estimando activos expuestos y bienes propensos a afectación, la Firma 
Consultora deberá implementar los criterios definidos por COPECO a través del manual para el mapeo de 
inundaciones, mismo que define los lineamientos para la caracterización de las amenazas por inundaciones. De 
este se deprenden el análisis de riesgo de inundación, el cual mínimamente deberá seguir el orden siguiente: 

• Crear un antecedente sobre sobre los sitios de afectaciones en eventos anteriores. 

• Cálculos de llanuras, profundidades y velocidades de inundación determinados mediante el modelo 
hidráulico e hidrológico. Los mapas resultantes de áreas inundables elaborados son los correspondientes 
a las máximas elevaciones de superficie de agua alcanzadas en el análisis hidráulico. 

• Validación de los modelos a través de los registros obtenidos en campo. 

• Cálculo de nivel de intensidad de 
amenaza de inundación: con los 
resultados de los modelos 
hidráulicos se calcula para los 
estudios de inundación la intensidad 
de amenaza de esta. Los parámetros 
para clasificar la intensidad se toman 
del manual de referencia a 
fenómenos de inundaciones de 
COPECO. A la derecha, las matrices 
para la evaluación de la intensidad o 
magnitud de la inundación. 

• Identificación de bienes afectados 
por la inundación 

• Identificación de población afectada 
por la inundación 

• Análisis de vulnerabilidad del sitio 

• Escenarios de riesgo, esto con información obtenida de amenazas y vulnerabilidad.  

• Determinación del riesgo de bienes y población. 

• Resultados del análisis de riesgo 

• Análisis de resultados y conclusiones 

• Propuestas de Concepto para la solución del caso de inundación 

• Verificación de la efectividad de las obras propuestas (modelación final con demostración de la RRD y 
la ACC de las comunidades). 

h. Diseño Estructural 

La Firma Consultora será responsable de llevar a cabo la definición del concepto de diseño, el análisis, cálculo y 
diseño final de los elementos de las obras propuestas, en base a los resultados de las revisiones y estudios 
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complementarios (suelos, materiales, hidrológica, hidráulica, evaluación de las condiciones de campo, 
levantamiento topográfico y recopilación de otra información necesaria). 

Para el diseño se deberán aplicar los mejores prácticas y criterios de diseño de ingeniería y las normas que 
respalden el método de diseño estructural utilizado. Se deberán preparar las memorias de cálculo 
correspondientes. 

Los diseños a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento de las normativas 
internacionales de la AASHTO, ACI, ASTM, AISC y demás estándares aplicables para las diferentes obras a diseñar, 
incluido el Código Hondureño de la Construcción, manual de Carreteras de Nacional, otros. 

El diseño estructural deberá demostrar a la UMGIR-AMDC, que representa la mejor alternativa de solución, en 
la cual se integran todas las variables que permiten responder al comportamiento hidráulico identificado en la 
caracterización de las inundaciones de los sitios, de tal forma que, con ello sea posible contener o controlar el 
flujo esperado, bajo las condiciones de caudal, calado, velocidades y demás parámetros hidráulicos que se 
presenten para el periodo de diseño adoptado.  

i. Marco de Participación de las Partes Interesadas (MPPI) 

Una vez haya sido definido el concepto de diseño a implementar, luego de la aprobación de la UMGIR y la DCyS 
a la Caracterización de la Amenaza, de la revisión de los conceptos de diseño y selección de la alternativa a 
diseñar, se deberá proceder a la implementación del Marco de participación de las Partes Interesadas (MPPI). 
Esta actividad deberá ser coordinada con la DGCDH, a través de la UMGIR, de tal manera que se asegure el 
cumplimiento de la metodología definida por la AMDC para este fin (Marco de Participación de las Partes / Do 
No Harm o Acción Sin Daño).  

La metodología a aplicar será la siguiente: Se realizará una revisión conjuntamente con las comunidades, de los 
sitios donde se plantea desarrollar las obras. Seguidamente se realizarán al menos dos reuniones con la 
comunidad, siendo la primera dirigida a la presentación de la propuesta de solución, la socialización de la misma 
y a conocer la valoración de la comunidad sobre esta. De ella, la Firma Consultora luego de conocer las 
observaciones de las comunidades, analizará durante la jornada, con la participación de la GOC y la DGCDH, la 
posibilidad de realizar ajustes, cambios o modificaciones al diseño, de tal manera que consensue con la población 
participante, el diseño que será finalmente adoptado. De esta jornada la Firma Consultora deberá obtener 
constancia de realización, y la misma, deberá quedar registrada en la bitácora social del proyecto, la cual será 
aperturada ese mismo día. Asimismo, se realizará una segunda reunión, la cual estará dirigida a la presentación 
final del proyecto ajustado o modificado según los acuerdos logrados de la primera reunión, de tal manera que 
sea posible obtener de la comunidad, la nota de aprobación del diseño. De esta jornada, la Firma Consultora 
también deberá obtener constancia de realización, y la misma, deberá quedar registrada en la bitácora social del 
proyecto, además de la constancia de aprobación al diseño. 

Todas las jornadas deberán estar contenidas en la planificación inicial, pero su desarrollo deberá haber sido 
debidamente coordinado con la UMGIR previamente. 

En los casos que por motivos de fuerza mayor o razones debidamente justificadas entre AMDC y el KfW, o por 
acuerdos a los cuales ambas partes lleguen, sin razón de modificaciones a los costos de desarrollo por parte de 
la firma consultora, se podrán realizar modificaciones al MPPI y su implementación, siendo estos debidamente 
notificados a la firma consultora para su inclusión en esta consultoría, estableciendo los procesos, metodologías 
y mecanismos de implementación que deberán ser cumplidos. 

 

j. Costos, Presupuestos y Programa Preliminar de Ejecución 

En base a los resultados de los estudios y diseño de los diferentes componentes, y enmarcándose en los límites 
de inversión para cada una de las medidas que se ejecutaran en los sitios de la consultoría, los cuales serán 
presentados a la Firma Consultora, en la reunión inicial de la ejecución de la consultoría, por la UMGIR; se 
determinarán las cantidades de obra, el costo estimado y presupuesto para ejecución de cada uno de los 
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proyectos; con sus respectivas fichas de costos unitarios y costo estimado de la supervisión de las obras. Para 
ello, se requerirá que se unifique los contenidos teniendo como referencia el nombramiento de las actividades, 
su numeración o codificación, bajo los mismos conceptos en todos los documentos, de tal manera que los 
mismos correspondan al mismo número, mismo código (en caso que así sea), mismo nombre y demás, en todos 
los documentos. 

Los presupuestos deberán incluir como parte de los contenidos además de las actividades de construcción, las 
relacionadas con la Implementación de Plan de Gestión Ambiental y Social, asegurando a la AMDC que con ello 
se incluyen en la ejecución de las obras, las acciones dirigidas a la seguridad laboral, implementación de las 
medidas de bioseguridad y otras pertinentes que sean consideradas en el MGAS del programa. 

Se requerirá que dichos costos, presupuestos y programa de ejecución, sean entregados en los respectivos 
formatos de origen, preferentemente en programa OPUS, con copias editables y demás archivos de información 
que UMGIR considere necesarios. 

Asimismo, se entregará el programa preliminar de ejecución de las obras en diagrama Gantt. 

 

k. Estudio Ambiental 

Se deberán realizar todas las actividades y gestiones administrativas necesarias requeridas por MiAmbiente+ 
para el otorgamiento de la respectiva licencia ambiental del proyecto, o en su defecto, las respectivas constancias 
de no requerir licenciamiento ambiental. Para ello será requerido respectivamente el Estudio Ambiental del 
Proyecto y sus documentos correspondientes: informes técnicos ambiental, Screening, la Memoria Técnica de 
los Proyectos y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS, este incluye medidas de bioseguridad de las obras 
diseñadas) para cada uno de los sitios, entre otros. Esto deberá ser aprobado por la UGA. Para los casos en los 
que no se requiera licenciamiento ambiental, la empresa consultora deberá gestionar la respectiva Constancia 
de No Requerir Licencia Ambiental, debiendo someter a aprobación por parte de la UGA y El Especialista 
Ambiental de KfW, la documentación que será presentada a MiAmbiente+. 

 

I.8. Informes 

Durante el periodo de ejecución de los servicios de Consultoría, la Firma Consultora presentará los siguientes 
informes en número y copias conforme lo determine la AMDC: 

a. Plan de trabajo y Cronograma de sus actividades 

Durante el periodo de ejecución de los servicios de Consultoría, la Firma Consultora presentará de acuerdo 
a lo requerido en los párrafos de este apartado y para cada uno de los sitios, los siguientes informes en 
número y copias conforme lo determine la AMDC: 

b. Plan de trabajo y Cronograma de sus actividades 
 
La Firma Consultora, deberá someter a la aprobación de la UMGIR, durante los primeros cinco (05) días 
calendario posteriores a la reunión inicial, para su revisión y aprobación, el programa de trabajo y detalle de 
actividades propuesto, de tal manera que con ello se garantice a la AMDC, que la planificación de la consultoría 
logra alcanzar el objetivo de proveer de diseños en el tiempo requerido. 
 
La reunión inicial deberé realizarse en un periodo menor a los cinco días posteriores a haberse notificado la orden 
de inicio de la consultoría. 
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c. Informe de Inicio 
 

Dentro de los primeros veinte y cinco (25) días calendario posteriores de la orden de inicio, se presentará un 
informe impreso, en original, tres (3) copias impresas acompañadas de un CD, conteniendo todos los archivos en 
sus versiones editables y sus formatos de origen o en su defecto, en aquellos formatos que a través de la UMGIR-
AMDC, le sean autorizados; mostrando el avance de los estudios, indicando para cada uno de los sitios el 
porcentaje del trabajo ejecutado a la fecha, mismo que deberá ser demostrado mediante medios de verificación 
en dicho documento.  
 

El informe resumirá el progreso alcanzado por el Consultor, debiendo incluir los problemas identificados, las 
actividades relevantes ejecutadas, reuniones de trabajo con los representantes del contratante. Asimismo, en él 
se presentará a la AMDC el resultado de la caracterización preliminar de las amenazas, la identificación general 
de las vulnerabilidades locales ante los fenómenos hidrometeorológicos, la identificación de población en riesgo 
y activos expuestos, y finalmente, producto del análisis de los datos antes mencionados, los diseños conceptuales 
preliminarmente propuestos por el Consultor para ser consensuados con los representantes de la UMGIR. De la 
revisión de la UMGIR, la Firma Consultora recibirá las observaciones, y con ellas procederá a realizar los ajustes 
al diseño de la solución, para luego someterlas nuevamente a la aprobación por la UMGIR. Se deberá incluir en 
los contenidos del documento la respectiva memoria fotográfica y cualquier otra información que se considere 
necesaria o que sea requerida a la Firma Consultora por la UMGIR. 
 

Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora en la etapa de 
ejecución de la consultoría, la estructura mínima del informe deberá incluir mínimamente, lo siguiente: a).- 
Portada conteniendo Nombre del Proyecto, Fecha del Estudio, Nombre de los Sitios o Ubicaciones, otros que la 
UMGIR indique; b).- Tabla General de contenido (Incluye Índice con Tabla de Gráficos, Imágenes y Tablas); c).- 
Introducción del documento; d).- Descripción general de la metodología implementada por la Firma Consultora, 
en el estudio de cada uno de los casos; e).- División por capítulos del documento, estos dirigidos a presentar los 
principales hallazgos por cada uno de los sitios y las recomendaciones de intervención identificados para ellos; 
f).- Conclusiones Preliminares por cada uno de los sitios; g).- Recomendaciones Iniciales para cada uno de los 
sitios; g).- Anexos (En los casos que aplique, corresponderá a información adicional a la presentada en el 
documento): 1.- Mapas Temáticos, Fotografías aéreas, levantamientos de información espacial, croquis de 
ubicación de los sitios, delimitaciones geográficas, otras; 2.- Registro Fotográfico de cada uno de los sitios, 
ilustraciones, esquemas, diagramas, otros ; 3.- Tablas, cuadros resúmenes, Matrices, otros; 4.- Registros de 
información tipo listados, registros o encuestas; 5.- Otros que sean pertinentes y/ó UMGIR considere necesarios. 
 

En el caso específico de la información dividida en capítulos, dirigida a la descripción detallada para cada uno de 
los sitios, la información mínima del informe preliminar deberá ser la siguiente: a).- Detalles y resultados de la 
revisión y la validación para cada uno de los sitios, de los Estudios Hidrológicos e Hidráulicos, de Suelos y/o 
Geotecnia, así como de cualquier otro estudio en áreas afines o relacionadas, que estando a disponibilidad de la 
AMDC, esta considere pertinente su incorporación al proceso (Se incluyen caracterizaciones geológicas, 
geotécnicas, análisis hidrológico-hidráulicas, estudios de geofísica, otros); b).- La Caracterización general y 
preliminar de las Amenazas identificadas en el sitio de estudio, así como la identificación y estimación general 
de las vulnerabilidades de la población, sus activos y de sus medios de vida y subsistencia; c).- Identificación 
preliminar, en base a los resultados de la caracterización general y preliminar, del concepto de las alternativas 
de solución a proponer. 
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d. Informe de Caracterización 
 

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores de la orden de inicio, se presentará un informe 
impreso, en original, tres (3) copias impresas acompañadas de un CD, conteniendo todos los archivos en sus 
versiones editables y sus formatos de origen o en su defecto, en aquellos formatos que a través de la UMGIR-
AMDC, le sean autorizados; mostrando el avance de los estudios, indicando el trabajo ejecutado a la fecha. Este 
informe resumirá el progreso alcanzado por el Consultor en el período, debiendo incluir en este, los principales 
problemas identificados en el proceso, las actividades relevantes ejecutadas, las reuniones de trabajo con los 
representantes del contratante, detalle de los ajustes a los diseños preliminares conceptuales propuestos por el 
Consultor para ser sometidos a la valoración de los representantes del contratante; memoria fotográfica; y 
cualquier otra información que se considere necesaria o que requiera la AMDC. 

Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora en la etapa de 
ejecución de la consultoría, este informe deberá contener mínimamente la información solicitada en el informe 
de inicio, no obstante, el nivel de detalle esperado debe ser mayor y con análisis más profundos. Además de la 
estructura mínima estimada y propuesta en el apartado anterior (Informe de Inicio), este informe deberá 
contener lo siguiente: a).- Análisis de Vulnerabilidad Detallado y Estimación de Perdidas Probables (Incluye la 
valoración de activos expuestos, medios de vida y subsistencia impactados); b).- Caracterización de la Amenaza 
de Inundaciones, según sea el caso, para cada uno de los sitios; c) Definición Conceptual de las alternativas de 
solución propuestas por el consultor, para la revisión de la AMDC y su posterior definición final. 

e. Informe de Diseño Preliminar 
 
Dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores de la orden de inicio, se presentará un informe impreso, 
en original, tres (3) copias impresas acompañadas de un CD, conteniendo todos los archivos en sus versiones 
editables y sus formatos de origen o en su defecto, en aquellos formatos que a través de la UMGIR-AMDC, le 
sean autorizados; mostrando el avance del diseño, a la fecha. Este informe resumirá el progreso alcanzado por 
el Consultor, debiendo incluir los principales problemas identificados, las actividades relevantes ejecutadas, 
reuniones de trabajo con los representantes del contratante (UMGIR), ajustes a los diseños preliminares 
conceptuales propuestos por el Consultor para ser sometidos a la valoración de los representantes del 
contratante; memoria fotográfica; y cualquier otra información que se considere necesaria o que requiera la 
AMDC. 

Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora en la etapa de 
ejecución de la consultoría, este informe deberá contener mínimamente la información solicitada en el informe 
de inicio, no obstante, el nivel de detalle esperado debe ser mayor, con análisis más profundos y la respectiva 
demostración de la validación de los datos y los registros utilizados en la definición de los diseños. Además de la 
estructura mínima estimada y propuesta anteriormente (en el Informe de Inicio), este informe deberá contener 
lo siguiente: a).- Caracterización Final de la Amenaza de Inundaciones, según sea el caso, para cada uno de los 
sitios y la definición conceptual de las mejores soluciones para afrontarlas (Informe de Caracterización 
conteniendo las medidas conceptuales de solución y actualizada de la versión inicial); b).- Diseño Preliminar de 
las Obras para el Control de inundaciones, según sea el caso, (Incluye la incorporación de las medidas del tipo 
Grises y Verdes); c).- Avances del documento borrador del Estudio Ambiental y Social del Proyecto y sus 
respectivos documentos, incorporando los criterios del MGAS y MSSS del Banco Mundial, siendo entre otros los 
informes técnicos ambiental, la Memoria Técnica de los Proyectos, Screening, el Resumen o el documento 
íntegro del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para cada uno de los sitios; d) Informe de acompañamiento 
a la AMDC durante el proceso de implementación del MPPI con las comunidades (Actas de participación 
comunitaria en el proceso de diseño y de Socialización de las Medidas con las Comunidades), salvo condiciones 
distintas y para los casos que aplique según acuerdos del KfW y la AMDC; d).- Informe de la DOT, sobre el 
acompañamiento y la participación de la Firma Consultora en el desarrollo de dicho Plan Parcial del Área de 
Intervención. 
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f. Perfil del Proyecto (Informe Final) 
 

Dentro de los setenta y cinco (75) días calendario posteriores de la orden de inicio, contando con quince (15) 
días calendario, para que el contratante prepare las observaciones que estime conveniente al informe y al diseño 
final, para que el Consultor realice, posteriormente las correcciones indicadas en un plazo no mayor a quince 
(15) días calendario y presente un informe impreso, en original, tres (3) copias impresas acompañadas de un CD, 
conteniendo todos los archivos en sus versiones editables y sus formatos de origen o en su defecto, en aquellos 
formatos que a través de la UMGIR-AMDC, le sean autorizados. Con base en la urgencia para disponer de estos 
diseños y así poder emprender las respectivas obras, el Consultor podrá ir entregando a la AMDC aquellos planos 
y productos que vaya terminando en el transcurso del plazo, sin esperar las últimas documentaciones, siempre 
en el plazo de los quince días calendario. 
 

Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora en la etapa de 
ejecución de la consultoría, este informe deberá incluir como parte del mismo, además de lo descrito 
anteriormente, lo siguiente: a).- Diseños Finales de las Obras de Control de Inundaciones, según sea el caso 
(Incluye la incorporación de las medidas del tipo Grises y Verdes); b).- Diseños Estructurales con su respectiva 
memoria de cálculo y detalles constructivos; c).- El estudio y diseño de Reubicación de Servicios Públicos y 
Privados (Energía Eléctrica, Alcantarillado Sanitario, Sistemas de Telecomunicaciones, etc.), este último 
solamente en caso de ser necesario; d).- Presupuestos Desglosados de las Obras y de la Supervisión (incluyendo 
fichas de costo y detalle esquemático de la ficha); e).- Especificaciones Técnicas de cada una de las actividades a 
Realizar (Incluir el detalle esquemático de la actividad, este debe coincidir con la ficha de costo); f).- Programa 
de Ejecución en MS Project, Integrado en su respectivo Diagrama de Gantt; g).- Renders del Proyecto; h).- 
Documento Final del Estudio Ambiental y Social del Proyecto y sus respectivos documentos adicionales que 
demuestren la incorporación de las directrices del MGAS y las MSSS, siendo entre otros los informes técnicos 
ambiental, la Memoria Técnica de los Proyectos y el Resumen del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), 
para cada uno de los sitios; i) Informe final de acompañamiento a la AMDC durante el proceso de implementación 
del MPP con las comunidades (Actas de participación y de aceptación del proyecto); j).- Plan Parcial del Área de 
Intervención elaborado por la DOT con el acompañamiento y la participación de la Firma Consultora; k).- Otros 
que sean requeridos por la UMGIR en el marco de esta consultoría. 

Se requiere que los todos los nombres asignados en cada uno de los documentos sean coincidentes en las 
memorias de cálculo, presupuesto, fichas de costo unitario, especificaciones técnicas, diagrama de Gantt, otros. 

La aceptación total del informe final, deberá contar con la respectiva notificación de la AMDC, sobre la 
aprobación final del Diseño. Para ello, la Firma Consultora realizará la entrega final a la UMGIR y DCyS, 
contando con la notificación de validación del diseño gestionada ante la GOC y DCyS. En caso de presentarse 
el informe final y este no contase con la respectiva notificación de validación del diseño, se interpretará la 
entrega como parcial, quedando pendiente para su aprobación final, la obtención de la misma por parte de la 
Firma Consultora. 

Para su presentación y debida recepción y aprobación de la AMDC-UMGIR, la estructura propuesta del Perfil del 
Proyecto (que será su Informe Final), para cada uno de los sitios, deberá ser la siguiente:  
 
 

Tabla de contenido 
 

1. ANTECEDENTES  

2. MEMORIA DESCRIPTIVA  

2.1 ..................................................................................................................................... Objetivos 
2.1.1 ............................................................................................................... Objetivo del Proyecto:  
2.1.2 Objetivos específicos del proyecto 
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3. JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO 

3.1 ................................................................................................................. Ubicación del proyecto 
3.2 ......................................................................................... Caracterización General de la amenaza 
3.2.1 ........................................................................................ Caracterización geológica/geotécnica 
3.2.2 ....................................................................................... Caracterización hidrológica/hidráulica 
3.3 .................................................................................................... Justificación Técnica del diseño 
3.4 ..................................................................................................... Informe de Gestión de Riesgos 
3.5 ........................................................................................................... Fotografías visitas técnicas 

 
4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

4.1 .................................................................................................................... Población a proteger 
4.2 ........................................................................................................................ Activos a proteger 
4.2.1 ...................................................................................................................... Activos familiares 
4.2.2 ................................................................................................................... Activos Productivos 
4.2.3 ........................................................................................................ Activos de Beneficio Social 

 
5. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

5.1 .................................................................. Patronato (Junta de Vecinos o Asociación de Vecinos)  
5.2 ............................................................................................ Comité de Emergencia Local (CODEL)  

 
6. EVALUACIÓN DE ACCIÓN SIN DAÑO DEL DISEÑO PROPUESTO 

7. GENERACIÓN DE EMPLEO 

8. ASPECTOS LEGALES 

9. ASPECTOS AMBIENTALES 

9.1 .............................................................................................. Impactos ambientales identificados 
9.2 ........................................................................ Valoración de impactos ambientales identificados 
9.3 ............................................................................................................. Categorización ambiental 
9.4 ........................... Constancia Ambiental / Resumen de PGAS / Plan de Gestion Ambiental y Social 
9.5    Responsable de Implementación 
9.6    Responsable de la supervisión de las medidas ambientales 
9.7 ............................................................................................ Plan Parcial del Área de Intervención 

 
10. DOCUMENTOS PARA EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION 

10.1 ...................................................................................................... Presupuesto por Actividades 
10.2 ........................................................................................................... Presupuesto por Insumos 
10.3 ........................................................................................................... Especificaciones Técnicas 
10.6 .............................................................. Plan y Presupuesto para Operaciones y Mantenimiento 
10.7 ............................................................................................................... Criterios de Evaluación 

 
11. ANEXOS  

11.1 ................................................................................................................... Memoria de Cálculo  
11.2 ............................................. Informe de Evaluación de ACCIÓN SIN DAÑO del Diseño Propuesto  
11.3 .............................................................................................................. Certificación del CODEL  
11.4 ................................................................................................... Informe de Gestión de Riesgos  
11.5 ......................................................................................................... Certificación de CATASTRO  
11.6 .............................................................................................Ficha de rendimiento por actividad  
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11.7 ........ Estudios Científicos (Analisis Estructural, Modelaciones Hidrologicas e Hidraulicas, Calculos 
Especiales, otros)  
11.8 ..................................................................................................... Juego de Planos del Proyecto  
11.9 .......................................................................................... Plan Parcial del Área de Intervención  

     
Asimismo, como parte de los planos del Diseño, mínimamente y sin restringirse por ellos, los planos requeridos 
para cada uno de los sitios del estudio, serán los siguientes: 
 

• Índice 
• Plano de Ubicación 
• Levantamiento topográfico georreferenciados y con amarres que se ubiquen fácilmente en el sitio 

(si se realizaron trabajos adicionales) 
• Planta General de lo existente 
• Planta General del proyecto 
• Secciones transversales, que indique terreno natural y a construir cortes, secciones típicas y 

detalles 
• Plano de áreas de afectaciones / Caracterización del Fenómeno de Inundaciones (Polígono de 

Afectaciones para el periodo de retorno estudiado, identificando las áreas de Inundación, 
Velocidades, Calado, Dirección del Flujo, otros). 

• Planta y perfil del cauce principal, o según aplique a cada diseño.  
• Plano que contenga cantidades de obra del proyecto 
• Planos constructivos con detalles estructurales 
• Planos en planta y Planta-perfil de sistemas sanitarios y pluviales existentes (si los hubiere y se 

determine la relevancia de su incorporación al estudio) 
• Planos en planta y Planta-perfil de sistemas sanitarios y pluviales de diseño (si aplican). 
• Detalles sanitarios y otros detalles (si aplica) 
• Plano de medidas seguridad vial para efectos constructivos. 
• Planos de rutas alternas y señalización para el manejo de tráfico durante la construcción. 
• Planos de detalle de rótulos informativos y de seguridad. 
• Otros (todos aquellos planos considerados por la UMGIR-AMDC como necesarios para la correcta 

ejecución de los diseños propuestos). 
 
 

 

I.9. Instalaciones y Logística 

Para la realización de las tareas del estudio y diseño, la Firma Consultora deberá proveer de todas las 
instalaciones, vehículos, mobiliarios, equipos y software que a su juicio sean necesarios y que a criterio de la 
AMDC sean adecuados para el desarrollo exitoso de la consultoría. Asimismo, deberá mantener por su cuenta, 
un sistema efectivo de comunicaciones con los representantes asignados por la AMDC para el seguimiento de la 
consultoría.  

Para la ejecución de este trabajo, la Firma Consultora contará con toda la información disponible en la AMDC; 
sin embargo, la Firma Consultora será totalmente responsable de la recopilación, análisis, procesamiento e 
interpretación de esta información, así como cualquier otra que pueda requerir y que no esté disponible en la 
AMDC, misma que deberá ser obtenida por sus propios medios. No obstante, de ello deberá someter a la AMDC 
la revisión y aprobación final de esta información. 

Además, será responsable del uso, conclusiones y recomendaciones generadas a partir de la información 
investigada, debiendo nombrar las fuentes información u origen de los datos, cuando estos hayan sido tomados 
de otros estudios, informes o documentos. Asimismo, la información también podrá ser recabada en las distintas 
dependencias de la AMDC u otras oficinas Gubernamentales, para lo cual y en todo momento, deberá contar 
con la aprobación de la AMDC para su uso correspondiente como insumo de esta consultoría. 
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En los casos que se considere la utilización de información no oficial en la AMDC, misma que proceda de fuentes 
de información confiables y que se desprendan de estudios serios y verificados sobre casos vinculados a los sitios 
de estudio, los cuales puedan ser incorporados en el análisis de la consultoría para la obtención de los productos, 
estos deberán ser presentados al COMUDE para su análisis y oficialización, previo al uso. 

En el caso particular de los aspectos sociales y ambientales, deberán coordinar a través de la UMGIR la 
participación de las áreas vinculadas de la AMDC, como la UGA, DGCDH, Catastro, GER, CODEM u otras. 

El personal clave mínimo de la consultoría es el siguiente: 

• Gerente del Proyecto, tiempo parcial 

• Jefe del Proyecto, tiempo completo 

• Especialista Estructural, tiempo parcial 

• Especialista en Geología / Geotecnia, tiempo parcial 

• Especialista Hidrólogo/Hidráulico, tiempo parcial 

• Especialista Ambiental / Social, tiempo parcial 

• Especialista en Costos y Presupuestos, tiempo parcial 

• Especialista en Seguridad Ocupacional / Bioseguridad, tiempo parcial (Con presencia durante tres (3) 

meses) 

• Ingeniero(s) Asistente(s), tiempo completo (no será evaluado) 

 

I.10. Plazo de la Consultoría 

La Firma Consultora desarrollará en forma completa y satisfactoria los estudios y diseños asignados, dentro de 
un plazo de noventa (90) días calendario (tres meses), contados a partir de la fecha de la respectiva Orden de 
Inicio emitida por la AMDC. No obstante, la entrega de perfiles de proyectos por sitio podrá realizarse de forma 
parcial o de acuerdo a lo dispuesto por la AMDC de conformidad a los requerimientos del Programa. 

Se estimará, posterior a la entrega de cada uno de los perfiles, un período mínimo de veinte (20) días calendario 
para la revisión por parte de los representantes de la AMDC, y dentro de este tiempo, la Firma Consultora 
incorporará los ajustes y/o correcciones solicitados por la AMDC y entregue la versión definitiva del Perfil del 
Proyecto. 

 

I.11. Forma de Pago 

Ítem Concepto Entregables 
Porcentaje del Monto 

Contractual 

1 Pago Inicial 
Plan de Trabajo e Informe preliminar (de inicio) del estudio y 

diseño, una vez aprobado por la AMDC 
20% 

2 
Pago 
Intermedio 

Entrega validada y aprobada por DCyS y GOC de dos Perfiles 

de Proyectos para Medidas Grandes (Incluye las entregas 

respectivas previamente realizadas en tiempo y forma, para 

cada uno de los sitios, de: los informes de inicio, informes de 

caracterizaciones, Informe de Diseño Preliminar, Informe 

60% (30% por cada uno de 

los perfiles Entregados con 

Validación y Aprobación 

de la GOC y DCyS) 
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Ítem Concepto Entregables 
Porcentaje del Monto 

Contractual 

MPPI, Screening, PGAS, Diseños Finales y demás información 

contenida en estos términos de referencia, toda ella aprobada 

por la AMDC a través de las unidades correspondientes). 

 

3 Pago Final 

Validación del Diseño Final por parte de la GOC y DCyS, a la 

UMGIR (Esta validación deberá realizarse al momento previo 

de la entrega de los perfiles por lotes, condición que asegurará 

a la AMDC proceder a la licitación de las obras. En caso de no 

contar con la Validación y Aprobación de los perfiles, AMDC se 

reserva el derecho de proceder a efectuar los pagos, salvo 

retención equivalente al 15% del valor estimado por este 

concepto y bajo el compromiso de cumplir con esta tarea en 

tiempo menor a los veinte días). 

20% 

 

Nota: De cada pago se retendrá el 12.5% sobre el valor de la porción correspondiente a los Honorarios 
comprendidos en cada pago, retenciones que serán devueltas al librarse el Finiquito a la consultoría.  Es 
entendido que, si la Firma Consultora acredita realizar “Pagos a Cuenta”, no se efectuarán retenciones para 
efectos del ISR. No se otorgará anticipo. 
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Sección VIII. 
 

Criterios de Evaluación 
 
Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuación. La 
calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 % 
 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de Evaluación se hará 
de la siguiente manera:  
• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de costos, según 
dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito de las mismas; el resultado 
de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se disponga; y,  
• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo se 
invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un resultado 
satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.  
 
Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados 
obligatorios que se indican a continuación: 
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente inscrito 
en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su capacidad para la 
participación de esta clase de actos y para la suscripción de los documentos 
que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del Representante 
Legal como de la Firma Consultora de no estar comprendido en ninguna de 
las inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora    
 

10 

I.1 Haber prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de proyectos de 
obras hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos 
superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, 
cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, 
tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); 
c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, diques, 
bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros. Dichos estudios presentan montos de cada 
uno de los contratos, iguales o superiores a los L. 2,000,000.00.  
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

a) Servicios de estudios, diseños o supervisión en dos (2) proyectos de obras 
hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos 
superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, 
cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, 
tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); 
c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, diques, 
bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

10 

b) Servicios de estudios, diseños o supervisión en un (1) proyectos de obras 
hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos 
superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, 
cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, 
tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); 
c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, diques, 
bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros; y que sea en área urbana. 

6 

c) No ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de proyectos de 
obras hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos 
superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, 
cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, 
tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); 
c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, diques, 
bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros. 

0 

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo 
 

25 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 
 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y desarrolla en 
forma detallada los métodos y técnicas que empleará en la elaboración de 
los estudios y diseños para obras hidráulicas para la Adaptación al Cambio 
Climático y la Reducción del Riesgo de Desastres. Demuestra en la 
metodología un entendimiento sólido y comprehensivo que especifica el 
alcance de los estudios y diseños, define por cada objetivo específico los 
productos y resultados a cumplir, así como la metodología de elaboración 
de los estudios y diseños en base a las normas y procedimientos certificados 
de uso internacional que sean aprobados por la AMDC a través de la UMGIR. 
Asimismo, muestra las vinculaciones de trabajo y las coordinaciones que, 
para el desarrollo de la consultoría, realizará con la AMDC, directamente 
bajo la revisión, verificación y aprobaciones de la UMGIR a todos sus 
productos. 

20 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan las etapas, las 
actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles técnicas se emplearán, 
indica los productos a obtener y los responsables. Presenta una metodología 
incompleta en base a las normas y procedimientos certificados de uso 
internacional que sean aprobados por la AMDC a través de la UMGIR. 
Asimismo, no muestra las vinculaciones de su trabajo y las coordinaciones 
que, para el desarrollo de la consultoría, deberá realizar con la AMDC, esto 
para la revisión, verificación y aprobaciones de la UMGIR a todos sus 
productos. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las etapas, las 
actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en 
que se realizarán, los métodos y técnicas por emplear y no incluye 
responsables, requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o 
comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
Asimismo, no detalla las vinculaciones con la UMGIR en representación de 
la AMDC. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está incompleta, no está 
ajustada a los requerimientos del proyecto, es presentada con desorden o 
con inconsistencias, y en particular no concuerda con el cronograma de 
trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo  
 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de trabajo que 
define el rol y las responsabilidades de cada miembro del equipo técnico 
que presenta en su organigrama y define claramente la secuencia de 
ejecución de las diferentes etapas de la formulación de los estudios y 
diseños y factores críticos de cada actividad. Presenta un cronograma de 
actividades calendarizado en Project MS, detallando sus respectivos 
responsables, recursos y productos entregables definiendo una ruta crítica 
y holgura de tiempos. Dicho plan de trabajo, identifica las actividades de 
entrega a la AMDC para la revisión y aprobación de los productos de la 
consultoría, por parte de la UMGIR, estimando en este, las fechas y plazos 
estimados para la entrega de dichos productos. 
 

5 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan de trabajo 
que no define el rol y las responsabilidades de cada miembro del equipo 
técnico que presenta en su organigrama y secuencia de ejecución de las 
etapas de la formulación de los estudios y diseños no tiene orden lógico ni 
determina los factores críticos. Presenta un cronograma de actividades 
calendarizado en Excel sin detallar los responsables, recursos y productos 
entregables y no define una ruta crítica y holgura de tiempos. Tampoco 
presenta las actividades de coordinación y desarrollo de la consultoría con 
la participación de la UMGIR. 

2.5 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: Se 
presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así como recursos en 
forma global, sin que estén asignados en forma explícita a cada una de las 
etapas, actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica de la 
ejecución de las actividades. En esta no se identifica la participación de la 
consultoría en coordinación con la UMGIR. 

1 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo sin detalle 
de responsabilidades en las actividades programadas y no presenta un 
cronograma de actividades para el estudio y diseño. 

0 

III. Calificación del Personal Profesional Clave:  65 

III.1 Gerente del Proyecto 
 

7 

 Educación: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del CICH. 
Preferiblemente con maestría o especialidad en alguna de las ciencias de la 
tierra o afines. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil, con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil (Presentar 
copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los 
sellos correspondientes) 

4  

a) Si tiene más de doce (12) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

4  

b) Si tiene entre cinco (5) y doce (12) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

2  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en el diseño, construcción o 
supervisión de proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidráulicas de 
drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de 
agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, 
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías 
de drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de 
sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros. 

3  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidráulicas de 
drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de 
agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, 
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías 
de drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de 
sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que al 
menos uno (1) sea en área urbana. 

3  

b) Haber participado en dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidráulicas de drenaje 
mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de 
agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, 
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías 

2  
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

de drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de 
sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que al 
menos uno (1) sea en área urbana 

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidráulicas de drenaje mayor 
y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales 
como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua 
permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, 
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías 
de drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de 
sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros. 

0  

III.2 Jefe del Proyecto  9 

 Educación: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del CICH. 
Preferiblemente con maestría o especialidad en alguna de las ciencias de la 
tierra o afines. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil, con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil (Presentar 
copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los 
sellos correspondientes) 

5  

a) Si tiene más doce  (12) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

5  

b) Si tiene entre cinco (5) y doce (12) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

3  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en el diseño, construcción o 
supervisión de proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidráulicas de 
drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de 
agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, 
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías 
de drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de 
sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros. 

4  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidráulicas de 
drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de 
agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, 
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías 

4  
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de drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de 
sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que al 
menos uno (1) sea en área urbana.  

b) Haber participado en dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidráulicas de drenaje 
mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de 
agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, 
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías 
de drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de 
sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que al 
menos uno (1) sea en área urbana 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidráulicas de drenaje mayor 
y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales 
como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua 
permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, 
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías 
de drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de 
sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros. 

0  

III.3 Especialista Estructural  9 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH) con grado académico como mínimo maestría en 
Estructuras (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia del título de 
Maestría en Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes). Presentar la constancia original de Solvencia del CICH. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil en áreas afines 

a esta carrera. 

5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

5  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

3  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en el diseño y/o supervisión de 
obras estructurales hidráulicas, para el drenaje mayor y/o menor, dirigidas 
al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de 
paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, 
vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, 

4  
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tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); 
c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, diques, 
bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros. 

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de diseño y/o supervisión de 
obras estructurales hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al 
control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, 
cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, 
tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); 
c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, diques, 
bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

4  

b) Haber participado en dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras estructurales hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al 
control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, 
cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, 
tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); 
c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, diques, 
bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en área urbana 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de obras 
estructurales hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control 
de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, 
cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, 
tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); 
c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, diques, 
bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros. 

0  

III.4 Especialista en Hidrología e Hidráulica 
 

 9 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico como mínimo 
maestría en Hidrología y/o Hidráulica. Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil (Presentar 
copia del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Hidrología y/o Hidráulica ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

5  
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a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

5  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

3  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de proyectos de obras hidráulicas de drenaje mayor y/o 
menor, dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como 
ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e 
intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de 
canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, 
alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos 
de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, 
otros); c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, 
diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, 
desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros. 

4  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de proyectos de obras hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, 
dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- 
Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e 
intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de 
canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, 
alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos 
de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, 
otros); c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, 
diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, 
desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que al menos uno 
(1) sea en área urbana. 

4  

b) Haber participado en dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de proyectos de obras hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al 
control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, 
cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, 
tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); 
c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, diques, 
bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en área urbana 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
proyectos de obras hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al 
control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, 
cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, 
tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); 
c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, diques, 

0  
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bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros. 

III.5 Ingeniero Calculista y Presupuestos  8 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de Solvencia 
del CICH. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. (Presentar copia del 
título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

4  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

4  

b) Si tiene entre cuatro (4) y menos de ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

2  

c) Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de proyectos que incluyan obras hidráulicas de drenaje 
mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de 
agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, 
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías 
de drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de 
sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros. 

4  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de proyectos que incluyan obras hidráulicas de drenaje mayor 
y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales 
como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua 
permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, 
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías 
de drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de 
sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que al 
menos uno (1) sea en área urbana. 

4  

b) Haber participado en dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de proyectos que incluyan obras hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, 
dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- 
Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e 
intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de 
canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, 
alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos 
de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, 
otros); c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, 

2  
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diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, 
desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que al menos uno 
(1) sea en área urbana 

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
proyectos que incluyan obras hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, 
dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- 
Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e 
intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de 
canalización, derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, 
alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos 
de inspección, trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, 
otros); c)- Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, 
diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, 
desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros. 

0  

III.6 Especialista en Geología / Geotecnia  9 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH) con grado académico como mínimo maestría en 
Geología y/o Geotecnia. Presentar la constancia original de Solvencia del 
CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil (Presentar 
copia del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Geología 
y/o Geotecnia ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

5  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

3  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la obtención 
del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras o medidas estructurales de reducción del riesgo de 
desastre y/o adaptación al cambio climático. Se incluyen en este la 
caracterización de sitios por amenaza geológica, para lo cual se deberá 
demostrar, haber realizado trabajos de geomorfología, fotointerpretación y 
de definición de medidas para la reducción de riesgos por arrastre, 
sedimentación de sólidos, flujos de lodos o detritos, y otras tareas 
asociadas. Haber acompañado desde la perspectiva geológica o geotécnica, 
el desarrollo de medidas estructurales dirigidas al control de inundaciones, 
escorrentías superficiales u otros asociados a fenómenos 
hidrometeorológicos e hidrogeológicos. 

4  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de obras o 
medidas estructurales de reducción del riesgo de desastre y/o adaptación al 
cambio climático. Se incluyen en este la caracterización de sitios por 
amenaza geológica, para lo cual se deberá demostrar, haber realizado 
trabajos de geomorfología, fotointerpretación y de definición de medidas 
para la reducción de riesgos por arrastre, sedimentación de sólidos, flujos 
de lodos o detritos, y otras tareas asociadas. Haber acompañado desde la 

4  
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perspectiva geológica o geotécnica, el desarrollo de medidas estructurales 
dirigidas al control de inundaciones, escorrentías superficiales u otros 
asociados a fenómenos hidrometeorológicos e hidrogeológicos; y que al 
menos uno (1) sea en área urbana. 

b) Haber participado en dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de obras o medidas 
estructurales de reducción del riesgo de desastre y/o adaptación al cambio 
climático. Se incluyen en este la caracterización de sitios por amenaza 
geológica, para lo cual se deberá demostrar, haber realizado trabajos de 
geomorfología, fotointerpretación y de definición de medidas para la 
reducción de riesgos por arrastre, sedimentación de sólidos, flujos de lodos 
o detritos, y otras tareas asociadas. Haber acompañado desde la perspectiva 
geológica o geotécnica, el desarrollo de medidas estructurales dirigidas al 
control de inundaciones, escorrentías superficiales u otros asociados a 
fenómenos hidrometeorológicos e hidrogeológicos; y que al menos uno (1) 
sea en área urbana 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de obras o medidas 
estructurales de reducción del riesgo de desastre y/o adaptación al cambio 
climático. Se incluyen en este la caracterización de sitios por amenaza 
geológica, para lo cual se deberá demostrar, haber realizado trabajos de 
geomorfología, fotointerpretación y de definición de medidas para la 
reducción de riesgos por arrastre, sedimentación de sólidos, flujos de lodos 
o detritos, y otras tareas asociadas. Haber acompañado desde la perspectiva 
geológica o geotécnica, el desarrollo de medidas estructurales dirigidas al 
control de inundaciones, escorrentías superficiales u otros asociados a 
fenómenos hidrometeorológicos e hidrogeológicos. 

0  

III.7 Especialista Ambiental y Social  7 

 Educación:  
Profesional de la Ingeniería ambiental, forestal, civil, agrónomo o ramas 
afines a la materia ambiental; Colegiado y Solvente con su respectivo 
Colegio, con estudios adicionales a nivel de diplomados en gestión, 
evaluación y control ambiental, sin restringirse a este, preferentemente con 
grado académico mínimo en maestría Ambiental. Deberá estar inscrito en 
DECA – MIAMBIENTE como prestador de servicios ambientales (PSA), para 
lo cual, deberá presentar la constancia original de Solvencia del colegio 
profesional y Copia de certificado de DECA – MIAMBIENTE.  

obligatorio  

 Experiencia General:  
Experiencia en el ejercicio profesional como prestador de servicios 
ambientales o regente ambiental en proyectos de infraestructura (Presentar 
copia del título universitario, Certificación de la DECA como PSA y 
demostración de participación en proyectos estructurales bajo las figuras 
solicitadas). Demostrar el conocimiento o haber aplicado los estándares 
ambientales y sociales del Banco Mundial en proyectos de infraestructura. 

4  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional 

4  

b) Si tiene entre tres (3) a menos de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 

2  
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c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares en 
proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas orientadas a 
la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación al cambio climático 

3  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más proyectos de 
estudios, diseños y supervisión de obras urbanas orientadas a la reducción 
del riesgo de desastres y/o la adaptación al cambio climático. 

3  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) proyectos de 
estudios, diseños o supervisión de obras urbanas orientadas a la reducción 
del riesgo de desastres y/o la adaptación al cambio climático. 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras 
urbanas orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático 

0  

III.8 Especialista en Seguridad Ocupacional / Bioseguridad  7 

 Educación:  
Profesional Técnico, con estudios adicionales a nivel de manejo e 
implementación de procesos de seguridad ocupacional, diplomados en 
gestión, evaluación y control ambiental, sin restringirse a este. 

obligatorio  

 Experiencia General:  
Experiencia en el ejercicio profesional como evaluador o prestador de 
servicios ambientales o regente ambiental en proyectos de infraestructura 
y demostración de participación en proyectos de infraestructura bajo las 
figuras solicitadas). Demostrar el conocimiento o haber aplicado los 
estándares ambientales y sociales del Banco Mundial en proyectos de 
infraestructura. 

 
4 

 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional 

4  

b) Si tiene entre tres (3) a menos de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 

2  

c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares en 
proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas orientadas a 
la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación al cambio climático 

3  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más proyectos de 
estudios, diseños y supervisión de obras urbanas orientadas a la reducción 
del riesgo de desastres y/o la adaptación al cambio climático. 

3  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) proyectos de 
estudios, diseños o supervisión de obras urbanas orientadas a la reducción 
del riesgo de desastres y/o la adaptación al cambio climático. 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras 
urbanas orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 
PUNTOS  

 100 
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El contrato objeto de este Concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos los 
requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.  
 
Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará a cada 
oferente. Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación. 
Se deberá obtener el puntaje mínimo de 80% en la evaluación técnica, en la forma arriba establecida y 
que cumpla con los demás requisitos.  
 
En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo inmediato 
superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 
 
En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará prioridad o 
se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC, se 
priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su 
clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla con la clasificación.  
 
Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la Constancia 
vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas pendientes con el 
Estado, así como la solvencia emitida por el Servicio de Administración Rentas (SAR). 
 
Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentación establecida en esta sección, el 
contratante seguirá las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones subsanables. 

La Comisión Evaluadora nombrada por la AMDC aplicará un puntaje a cada uno de estos conceptos de 
acuerdo a la presentación realizada por cada oferente. 
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Sección IX. 
Formularios Tipo 

 
 

• Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

• Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

• Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

• Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 
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(Sobre “1”) 

Formulario No. 1 
 

Carta de Presentación de Propuesta 
 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y económica para 
el concurso de la referencia, la firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los 
suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus aclaraciones y 

enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el número 
y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y económica, 

que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los servicios de consultoría 
descritos en los términos de referencia.  

 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a ustedes 
toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de 
comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, nos damos por 
notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario contados a 
partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de conformidad con los Documentos 
del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del 
término de dicho período. 
 
4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al 

proceso de este concurso o ejecución del Contrato (si no han sido pagadas o no serán pagadas, 
indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya recibir dicho pago, 
dirección completa, razones por las cuales cada comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser 
pagada, y el monto y moneda de las mismas) 
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6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en 
la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y 
ejecución del Contrato Formal. 

 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni 

ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del 
Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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(Sobre “1”) 

Formulario No. 2 
Detalle del personal asignado al servicio 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente del proyecto 
 

 
  

Jefe del Proyecto 
 

 
  

Especialista Estructural 
 

 
  Especialista en Geología/ 

Geotecnia 
 

 
  Especialista 

Hidrólogo/Hidráulico 
 

 
  

Especialista Ambiental / Social 
 

 
  Especialista en Costos y 

Presupuestos 
 

 
  Especialista en Seguridad 

Ocupacional / Bioseguridad 
 

 

  Ingeniero(s) Asistente(s) (no 

será evaluado) 

 

 

 
Nota: 
El Ingeniero Jefe de Proyecto (Coordinador) propuesto deberá ser exclusivo para este proceso de concurso 
y no deberá proponerse en otros procesos de concurso durante el periodo de agosto a octubre del 2020 o 
hasta que se haya notificado de no seleccionado y se haya firmado el contrato en los procesos de concurso 
que está participando; tampoco deberá proponerse para este cargo, personal clave que labora en proyectos 
que se ejecutan actualmente con la AMDC. 
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(Sobre “1”) 

Formulario No. 3 
Currículum vitae del personal asignado al servicio 

Suministrar esta información para el Gerente del Proyecto y para cada uno de los profesionales 
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no será tomada en 
cuenta.  

Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 
   
   
   
 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso) 

 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 

 
 

Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad 
y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios requeridos en 
la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios profesionales a ésta en el cargo de 
(indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo con cumplir 
las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he comprometido mis 
servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, que 
deberá ser original). 
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(Sobre “2”) 

Formulario No. 4 
 

Costo Total del Servicio 
 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica para el 
Concurso de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de los 
Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del 
Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 5  
Detalles de costos (“Sobre 2”) 

El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan de trabajo 
que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede solicitar los costos que estime conveniente y necesarios 
para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia a través de una aclaración al proceso. 

No. Descripción Unidad Cantidad1 

Precio 
Unitario 

(L.) 

Precio 
Total (L.) 

I PERSONAL 

1.1 Remuneraciones Personales     

1.1.1 Gerente de proyecto Hombre/Mes 1.00   

1.1.2 Jefe de Proyecto Hombre/Mes 3.00   

1.1.3 Especialista Estructural Hombre/Mes 1.50   

1.1.4 Especialista en Geología/Geotecnia Hombre/Mes 1.00   

1.1.5 Especialista Ambiental/Social Hombre/Mes 1.50   

1.1.6 Especialista Hidrólogo/Hidráulico Hombre/Mes 1.50   

1.1.7 Ingeniero en Costos y Presupuestos Hombre/Mes 1.00   

1.1.8 Ingeniero en Seguridad Ocupacional/Bioseguridad Hombre/Mes 3.00   

1.1.9 Ingeniero Asistente Hombre/Mes 3.00   

Sub-Total 1  

1.2 Personal Administrativo, Auxiliar y Otros     

1.2.1 Administrador Hombre/Mes  1.50   

1.2.2 Secretaria Hombre/Mes  1.50   

1.2.3 Dibujante AutoCAD Calculista  Hombre/Mes  2.00   

1.2.4 Motorista Hombre/Mes  3.00   

1.2.5 Tiempo Extra Personal (35% de 1.2.3 a 1.2.4)      

Sub-Total 2  

SUB -TOTAL I (Sub Total 1.1 + Sub Total 1.2)  

II BENEFICIOS SOCIALES 

2.1 Beneficios Sociales (35% sobre la suma 1+2)  

SUB - TOTAL II  

III COSTOS OPERATIVOS 

3.1 Servicio de Topografía Mes 1.00   

3.2 Servicios de Geotecnia/Estudios de suelos Global 1.00   

3.3 Reproducción de memoria de diseño Global 1.00   

3.4 Reproducción de memoria de estudio de suelos Global 1.00   

3.5 Papelería, Fotocopia y fotografías Global 1.00   

3.6 Comunicación y equipo de oficina Mes 2.00   

3.7 Uso de vehículos Mes 2.00   

3.8 Uso de equipo de oficina y computo Mes 2.00   

3.9 Uso de equipo de laboratorio Mes 2.00   

3.10 Servicios públicos de oficina Mes 2.00   

3.11 Sondeo de suelos (5 m) Unidad 13.00   

3.12 Equipo de Bioseguridad (5% de subtotal I) % 5   

3.13 Seguros Global 1.00   

SUB - TOTAL III  

IV GASTOS GENERALES2 

4.1 20% de (I+II)     

SUB TOTAL IV  

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS2 

5.1 10% de III  

SUB TOTAL V 
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No. Descripción Unidad Cantidad1 

Precio 
Unitario 

(L.) 

Precio 
Total (L.) 

VI HONORARIOS2 

6.1 10% de (I+II+IV)     

SUB TOTAL VI  

      

G R A N     T O T A L  
 

1La cantidad de Hombres/mes y personal clave requerido no se deben cambiar  
2Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Directos y Honorarios se deben mantener fijos conforme al cuadro. 
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Formulario No. 6 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
Fecha: __________ 
Concurso No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) es obligando 
en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de _______ a suministrar 
(descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una garantía 
(indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el contrato y emitida a su 
favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del 
Consultor de todas las obligaciones que le competen en virtud del contrato. 
 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio del 
contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y a favor suyo, 
por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y nos obligamos a pagarle 
dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito que el consultor no ha 
cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad que se apruebe dicho incumplimiento o el 
monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de ________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Sección X. 
Fotos 

  

 

 

  

Imagen 1 y 2: Ejemplo de daños por inundaciones en el distrito 
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XI. Croquis de Ubicación 
 

IV. Croquis de Ubicación 

 

Los sitios serán definidos por AMDC al inicio de la consultoría. 

 

 

 

 


