),

O

&
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DOCUMENTO BASE

Estudio y Disefio para el Control de Inundaciones, Flujos y
Escorrentias Superficiales mediante la Construccion de
Obras Hidraulicas en sitios del Distrito Central (Lote No. 3 -
Inundaciones)

Cdodigo N° KfW-CP-015

Emitido: diciembre 2019

Concurso Privado Nacional
No. CPrNO-16-AMDC-111-2019

Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central



HONDURAS, C. A.

Indice
1Y LY 2
GlOSANIO.....ceeiieeeeeeiieeiirteeianreeerereennneseeeseeeennnssssesseeennnssssssssesesnnsssssssseessnnssssssssseennnnssssssssesennnssssssssessnnnssssssssesnnnnssssssesennnnanns 3
SECCION L. ceeiieeieeeeeeiirteeieneeeereeeennnssseeeseeeennnsssssesseeennsssssssssesssnnsssssssseessnnsssssssseesnnnsssssssssessnnnssssssssensnnnssssssssesnnnnssssssesennnnnnns 5
SECCION Il ..eeeeeeeeeceeiiireiiereeereeeennneeeeeeeeeennnssssseeseeennnsssssssseessnnssssssssesssnnsssssssseeennnsssssssssesennnssssssssensnnnssssssssesnnnnssssssesesnnnnnne 6
Instrucciones Generales a [0S Oferentes (IGO) .......iiicciiiiiiiiee e eecee e eree e s e e e e e e et e e e streeeesteeesssaeeeesnsseeeassaeessseeaans 7
SECCION [l ceeeeeeiiiiccrcccsssssssssesssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnssnnnns 17
Instrucciones Especiales a 105 Oferentes (IEO) .......ueeiciiiieieiee ettt s e e et e e e ebae e e st e e e eeataeeesasaaeessreeeenssaeesanseeas 17
KT =T of o o T T YN 22
[Xo) 80P Y oo [N olo] 0] 4 =) { o JEUUUU PRSPPI 22
K=ol o o T TN 27
(0fo] o [ ol o] Yt Y=Y oY= &= | LYo [T W olo 0 1 =1 o IO RO UPUPRN 27
SECCION Vl..oeeeeiiiccisresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnsssssnnsnnnnnns 35
Condiciones Especiales del CONTrato (CEC) ...cccuiiiiiiieeeiiiieeeiiee ettt e e e sttt e e e ette e e stvee e e atveeessteeeesabaeeeantseeeenssaeesassaeessssseseanes 35
SECCION V. ceeeeiieiiicsseessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssnssnnssssssnssnnnnns 41
=T 0o 1T oo X [l S {=T Y ol = OSSR 41
Seccion VI Criterios de EVAlUACION .......ccceciiiiiiiiiiiiiiiiiisiississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 61
KT =T of o o T3 T N 71
(o] g 00 [V] ETa o T T o Lo F O PO TR TSP T SR PUOPRTRPPTO 71
SECCION K. ouuuriieiesrsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssnsnnsnnnns 81
[0 1 (o 1O ORRRPON 81
XI. Croquis de UDICACION..........ciieiiiciiicccsssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnsnsnsnnnsnnnnen 87

Pagina 2 de 87



Adquisicion:

A.M.D.C.

Consultor:

Contratante:

Documento de
Concurso:

Documentos de
Precalificacion:

Empresa:

Concurso:

Concurso
Privado:

Glosario

Se refiere a toda contratacidon de servicios de consultoria que lleve a cabo el
Contratante.

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo.

Es el que hace el llamado mediante Invitaciéon al concursar. Otros términos
sindnimos son: comprador, Duefio de la obra, Agencia de Compras, Prestatario,
etc.

También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los Documentos de
Concurso constituye el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que
especifican detalladamente los servicios de consultoria cuya contratacion se
concursa, establecen las condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el
trdmite a seguir en el procedimiento de concurso. En un sentido mas amplio puede
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las condiciones del
Contrato entre el Consultor y el Contratante.

También llamado bases de precalificacion o pliegos de condiciones para
Precalificacién, los documentos de precalificacidn constituyen la invitacidon emitida
por el Contratante, que especifica el objeto por el cual se realiza el proceso de
precalificacion y los criterios que han de seguir para calificar a la empresa.

Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente
Constituida, que ofrece servicios de consultoria de forma individual o en asociacién
con firmas nacionales y/o extranjeras.

Es un proceso formal competitivo de adquisicion mediante el cual se solicitan,
reciben y evallan ofertas para la contrataciéon de servicios de consultoria. El
concurso puede ser publico o privado e internacional o nacional.

Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se
solicitan, se reciben y se evallan confidencialmente ofertas para la contratacion
de servicios de consultoria, cuyo valor de los servicios no debe exceder lo prescrito
en la Ley de Contratacion del Estado.



Concurso
Publico
Internacional:

Concurso
Publico
Nacional:

Oferente:

Precalificacion:

Es todo concurso publico abierto a la participacién de empresas nacionales y
extranjeras y que requiere publicidad nacional e internacional.

Es todo concurso publico que requiere Unicamente publicidad nacional. Estd
abierta a la participacién de empresas nacionales y extranjeras. En casos
excepcionales, podra restringirse la participacion de empresas extranjeras.

Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos sinénimos son:
licitador, postulante, proponente, consultor, postor, etc.

Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las propuestas
presentadas: (i) selecciona a las que, ajustdndose sustancialmente a los
documentos de precalificacién, alcancen los puntajes exigidos para ser
precalificados, y (ii) comunica este hecho en forma oficial a los Oferentes.
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Seccion |.
INVITACION

Tegucigalpa, M.D.C.
12 de diciembre de 2019
Oficio N° xxxx-GLA
Sefores
XXXXXX
Su oficina
Ref.: CPrNO-16-AMDC-111-2019
Estudio y Disefio para el Control de Inundaciones, Flujos y Escorrentias Superficiales mediante la Construccion de Obras Hidraulicas
en sitios del Distrito Central (Lote No. 3 - Inundaciones)
Cédigo N° KFW-CP-015

La Alcaldia Municipal del Distrito Central tiene el agrado de invitarle a presentar propuesta en sobres sellados
para el concurso de la referencia, en virtud que la firma Consultora se encuentra precalificada en el proceso N°
PR-ECS-03-AMDC-2017, Categoria lll: Estudio, disefio y supervision de construccion de puentes, pasos a
desnivel, caja-puentes y muros de contencidn para obras viales mayores y Categoria IV: Estudio, disefo y
supervision para canalizacion y drenaje de rios, movimientos de tierra, obras de agua potable, alcantarillado
sanitario, drenajes pluviales y otros. Clasificacion “C, D, Ey F”. El financiamiento para la realizacién del presente
concurso proviene de fondos de contraparte de la AMDC-KfW para el Programa “Adaptaciéon Urbana al Cambio
Climatico en Centro América — Componente Honduras y se efectuarda conforme a los procedimientos
establecidos en la Ley de Contratacidn del Estado y su Reglamento.

Las firmas consultoras podrdn examinar los documentos del concurso en la pdagina web:
www.honducompras.gob.hny adquirir los documentos del mismo a partir del 13 de diciembre de 2019, debiendo
confirmar mediante nota escrita su participacion y ser inscritos en el registro oficial de participantes del proceso,
previo pago no reembolsable de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00), con deposito a la cuenta No. 01-
201-316404, del Banco FICOHSA; recibo de pago que debera ir acompafiado con la nota de su participacion en
el proceso la que debe contener informacion de teléfonos, correo electrénico y direccion de él o (los) contacto(s)
donde desean que se les haga llegar la informacion del proceso sobre aclaraciones o enmiendas a su solicitudes
las cuales deberan presentarlas por escrito en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el Edificio
Ejecutivo, ler piso, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro Tegucigalpa, o mediante
correo electrénico al Email: licitaciones@amdc.hn

La recepcion de las propuestas se realizara en la Oficina de |la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el
Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro Tegucigalpa, a mas
tardar el dia 27 de diciembre del 2019 a las 11:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del dia y hora
indicadas no seran aceptadas y seran devueltas sin abrir. Las consultas al proceso se deberan solicitar desde el
13 al 18 de diciembre de 2019.

Los documentos deberan ser presentados en sobre sellado.

Atentamente,

Lic. Alex Elvir
Sub Gerente de Licitaciones y Adquisiciones
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO)

A. Introduccidon

11

2.1

2.2

2.3

2.4

1. Fuente de los Recursos
Con fondos municipales se destinara una porcién para sufragar gastos elegibles en virtud del
Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de este Concurso, en
las IEO se indica el ente adquiriente que se denominara en adelante el "Contratante".

2. Oferentes elegibles

El presente llamado a concurso esta abierto a los Oferentes precalificados en el proceso de
Actualizacidon de Documentos y Precalificacion No. PR-ECS-03/AMDC/-2017 en la Categoria lll:
Estudio, disefio y supervision de construccion de puentes, pasos a desnivel, caja-puentes y
muros de contencidn para obras viales mayores y Categoria IV: Estudio, disefio y supervision
para canalizacion y drenaje de rios, movimientos de tierra, obras de agua potable,
alcantarillado sanitario, drenajes pluviales y otros. Clasificacion “C, D, E y F”. que provean
servicios de consultoria.

Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociacién, o grupo, sus filiales o
firmas que formen parte de un mismo grupo econdmico o financiero, sélo podra presentar una
oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un Oferente participa en mds de una
oferta, no se evaluaran las ofertas de los Oferentes involucrados. Esto, sin embargo, no limita la
participacién de sub consultores en mds de una oferta. Para estos efectos:

(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo econdmico o financiero, las empresas
gue tengan directores, accionistas (con participacion de mas del 5%), o representantes
legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien econdmica o financieramente a otra
firma;

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo empresas que
formen parte de un mismo grupo econdmico o financiero segun la definicidn anterior, serd
elegible para participar en licitaciones que involucren a dicho Contratante o agencia; y

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo
econdmico o financiero segun la definicién anterior, ademds de ofrecer servicios de
consultoria, tengan la capacidad de proveer bienes o construir obras, no podran proveer
bienes o construir obras en un proyecto en que dicha empresa o su filial o empresa del
mismo grupo econdmico o financiero haya participado como consultor en la preparacion
del disefio o especificaciones técnicas de los bienes u obras objeto del Concurso. La
determinacion de si existe o no conflicto de intereses, serd prerrogativa del Contratante.

Las empresas estatales del pais sélo pueden participar en el Concurso correspondiente si gozan
de autonomia legal y financiera, operan de acuerdo con las leyes comerciales, no pertenecen ni
dependen del Contratante y no gozan de exenciones o ventajas legales o reglamentarias que
puedan alterar el principio de igualdad de los Oferentes.

El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes que no
obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, el Contratante
no aceptara ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a tales documentos y sus
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3.1

3.2

enmiendas, si las hubiera.

3. Visita del Sitio, Costo de preparacidon y presentacion de oferta
Serd responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.

Serd responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacién
y presentacion de sus ofertas. El Contratante no sera responsable en ningln caso por dichos
costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado.

B. Documentos de Concurso

4.1

4.2

5.1

4. Contenido de los Documentos de Concurso
Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoria a contratarse, los
procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso comprenden las
siguientes Secciones:

Glosario
) Invitacion
II)  Instrucciones Generales a los Oferentes (1GO)
llI)  Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)
IV)  Formato de Contrato
V)  Condiciones Generales del Contrato (CGC)
VI)  Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
VII) Términos de Referencia
VIII) Criterios de Evaluacién
IX)  Formularios Tipo
X)  Anexos

El Oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y Términos de
Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda la informacidn solicitada
en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que no se ajuste sustancialmente a esos
documentos podra constituir causal de rechazo de su oferta.

5. Aclaracion de los Documentos de Concurso

Todo Oferente que requiera aclaracion de los Documentos de Concurso, podra solicitarla al
Contratante a la direccién indicada en las IEO, a mas tardar diez (10) dias calendario antes de que
venza el plazo para la presentacién de ofertas. Esta comunicacidn debera realizarse por escrito,
con confirmacion de recibo por escrito, por medio de carta. El Contratante responderd a toda
solicitud de aclaracién de los documentos de Concurso que reciba, via comunicacion escrita, a
mas tardar cinco (5) dias calendario antes de que venza el plazo para la presentacién de ofertas
fijado en las IEO, y enviara, ademas, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin
identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de Concurso.

6. Modificacion de los Documentos de Concurso
6.1 El Contratante podrad, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
de presentacion de ofertas, modificar los Documentos de Concurso mediante enmiendas, ya sea
por iniciativa propia o en atencién a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.
Pagina 8 de 87



6.2 Las enmiendas seran notificadas por comunicacién escrita a todos los Oferentes que haya
adquirido los Documentos de Concurso y seran obligatorias para ellos.

6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicardn ademads en el Sistema de Informacidn
de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

6.4 El Contratante podra a su discrecion prorrogar el plazo de presentacién de ofertas a fin de dar
a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparacion de sus
ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.

C. Preparacion de las ofertas

7.1

8.1

9.1

9.2

7. Idioma de la oferta
La oferta que prepare el Oferente, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a ella
que intercambien el Oferente y el Contratante, deberd redactarse en el idioma Espafol. Los
documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Oferente podran estar
escritos en otro idioma, a condicion de que los parrafos de dicho material que el Oferente
considere pertinentes, vayan acompafados de una traduccion fidedigna al idioma indicado en las
IEO, en cuyo caso la traduccidon prevalecera en lo que respecta a la interpretacién de la oferta.

8. Documentos que componen la oferta
La oferta debera incluir los siguientes documentos:
(a) Carta de presentacién de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica, preparados de
acuerdo con las Cldusulas 10, 11, 12 y 13 y con las clausulas respectivas de las IEO;
(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO.

9. Formularios de Oferta y de Declaracion de Comisiones y Gratificaciones
El Oferente llenara el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de Concurso.

El Oferente deberd declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser
pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este Concurso o con la
ejecucidon del Contrato, si éste le es adjudicado. La informaciéon proporcionada debera incluir,
como minimo, el nombre y direccién del agente, representante o comisionista, monto y moneda,
y el propésito de la comisidn o gratificacién.

10. Propuesta Técnica

10.1 El Oferente presentara su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de detalle de

personal al servicio, curriculo vitae del personal asignado al servicio, que se incluyen en los
Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe incluir estd indicado en las
IEO.

11. Propuesta Econdmica

11.1 El Oferente cotizara sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, que se

incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificacién de los precios que se debe
presentar, estd indicado en las IEO.
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11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Econdmica deberan figurar en forma
desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera:

(i) El precio de los servicios de consultoria o bienes, si los hubiere, excluidos todos los derechos
de aduanay los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido pagados o que haya que
pagar, si el Contrato se adjudicase; y

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el pais del
Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios de consultoria
o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique.

12. Monedas de la oferta y monedas de pago
12.1 La oferta debera ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la Republica de Honduras), asi
como el pago del monto total serd en esa misma moneda.

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los

Documentos de Concurso
13.1 Los documentos indicados en las IEQ, que presente el Oferente para demostrar que posee las
calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea
aceptada, deberan establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen
sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la seccion VIII Criterios de Evaluacion,
gue forma parte integral de los Documentos de Concurso.

14. Formato y firma de la oferta
14.1 El Oferente preparard su oferta, que constara de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una Propuesta
Econdmica (Sobre 2) y con el nUmero de copias indicado en las IEOQ, marcando claramente cada
ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del
original prevalecera sobre el de las copias.

14.2 El original y todas las copias de la oferta seran mecanografiados o escritos con tinta indeleble y
firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su
nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorizaciéon debera constar en poder escrito que se
adjuntara a la oferta. Todas las paginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso
gue no haya sido modificado, llevaran las iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se
presentaran foliadas y selladas.

14.3 Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, seran validos solamente si
llevan las iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta.

D. Presentacidon y Recepcion de ofertas

15. Presentacion y recepcion de oferta
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica seran colocados en dos sobres separados cerrados,
gue se identificaran como "ORIGINAL Sobre 1"y "COPIA Sobre 1", respectivamente. Ambos sobres
deberdn ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 1". El original y
copias de la Propuesta Econdmica seran tratados de igual manera y se identificaran como

Pagina 10 de 87



15.2

15.3

16.1

16.2

17.1

18.1

18.2

"ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado
identificado como "SOBRE 2".

. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan, ademas:

(a) Indicar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la direccion indicada en las IEO; e

(c) Indicar el nombre del proyecto, el titulo y nimero del Llamado a Concurso a que hacen
referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y
la fecha especificadas en las IEO 16.1.

El Contratante no serd responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura prematura, si el
sobre exterior no esta cerrado y/o marcado segun lo dispuesto. Esta circunstancia podra ser
causal de rechazo de la oferta.

16. Plazo para la presentacion de ofertas

Las ofertas deberdn ser recibidas por el Contratante en la direccién, y a mas tardar a la hora y
fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciara los nombres de todos
los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, algun Oferente o representante
autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de tal lectura y posee evidencia documentada
de haber presentado oferta, el Contratante postergara la recepcion de las ofertas. Esta
postergacién podra ser momentanea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un
tiempo razonable. En caso contrario, deberd suspenderse el acto de recepcién.

Acto seguido se levantard un acta de recepcidon en presencia de los representantes de los
oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan, podrdn firmar un
registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omision de firma por los Oferentes no
invalidara el contenido y efecto del acta.

El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentacion de las ofertas.

Ello se llevard a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de acuerdo con la
Cladusula 6. Producida la prorroga, todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los
Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedardn sujetos al nuevo plazo para
presentacion de ofertas.

17. Ofertas tardias
Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepcién, de conformidad con la
Clausula 16, sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

18. Modificacion, sustitucion y retiro de ofertas
El Oferente podra modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, siempre que
comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por representante autorizado, antes
de que venza el plazo fijado para la presentacidn de ofertas. La modificacidn o sustitucion de la
oferta, debera seguir las mismas formalidades previstas en la Cldusula 16. Las ofertas que
hubiesen sido retiradas, seran devueltas a los Oferentes sin abrir.

Las ofertas no podran ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su presentacién.
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E. Apertura y evaluaciéon de ofertas

19.1

20.1

20.2

20.3

211

21.2

213

19. Apertura de ofertas por el Contratante
El Contratante nombrara una comisién de evaluacién quien se encargard de abrir el Sobre 1 de la
oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma comision. Los
sobres de las Propuestas Econdmicas (Sobre 2) se mantendrdn cerrados hasta que se anuncien
los resultados de la evaluacién técnica, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 25.

20. Aclaracidn de ofertas y confidencialidad
Durante el periodo de evaluacién de ofertas, que comienza después de concluido el acto de
recepcion, el Contratante podra solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus ofertas. La
solicitud de aclaracién y la respectiva respuesta, se hardn por comunicacién escrita y no se
solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacién de los precios ni de los elementos
sustanciales de la oferta.

Iniciado el periodo de evaluacidon de ofertas y hasta la notificacién oficial del resultado del
Concurso, se considerara confidencial toda informacién relacionada con el examen, las
aclaraciones y evaluacion de las ofertas, asi como recomendaciones de adjudicacién de Concurso.
La informacién considerada confidencial no podra ser conocida por, o divulgada a, personas que
no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluacion de las ofertas. Dicha prohibicion
incluye a los Oferentes.

La utilizacidn por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de informacién considerada
confidencial podra ser causal de rechazo de su oferta.

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables
El Contratante examinara el Sobre 1 de las ofertas para determinar si estdn completas, si los
documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas estan en orden.
Antes de proceder a la evaluacidon detallada del Sobre 1, conforme a la Cldusula 19, el contratante
determinara si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Concurso. Para los
fines de estas clausulas, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en
dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma.
La determinacién del Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos
de Concurso se basara en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas
externas.

Para la evaluacion de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con
constatacidn de datos, informacidn de tipo histérico, envio de documentacién poco legible
o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente
a los documentos del Concurso.

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran basicos y cuya accion
u omisién impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanacién puede cambiar,
mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros.
Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentacion
de la Propuesta o no presentar dicha carta.
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21.4

22.1

23.1

24.1

24.2

24.3

c.  Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un

precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las

cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta

de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras.

Error u omision significativo: Es aquel que

Si es aceptada:

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios
ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los derechos del
Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

B. Si es rectificada, afectaria injustamente la posicidn competitiva de otros Oferentes que
presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Concurso.

>

El Contratante rechazara toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Concurso. No se admitirdn correcciones posteriores que permitan que la oferta que originalmente
no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.

22. Evaluacion y comparacion de ofertas
El Contratante evaluard y comparard unicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Concurso, conforme a la Clausula 21, aplicando los criterios y el sistema de
puntaje establecidos en la Seccion VI, Criterios de Evaluaciéon. No se podran tomar en cuenta
factores que no estén especificados en los Criterios de Evaluacion.

23. Resultado de la evaluacion

El comité de evaluacién del Contratante evaluard las Propuestas Técnicas sobre la base de su
cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y Subcriterios de evaluacion
y el sistema de puntos que se indica en la Seccién VI, Criterios de Evaluacién. A cada propuesta
se le asignara un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos
importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia o no logra
obtener el puntaje técnico minimo indicado en la Seccién VI, Criterios de Evaluacion, sera
rechazada.

24. Notificacion del resultado de la evaluacion
Una vez finalizada la evaluacidon técnica, el Contratante notificarda a los Consultores cuyas
Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base y los TDR o que
no obtuvieron el puntaje técnico minimo de calificacién que sus Propuestas de Precio seran
devueltas sin abrir una vez termine el proceso de seleccién y firma del Contrato.

El Contratante notificara por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje técnico minimo
requerido para calificar a la evaluaciéon econdmica y le informara al consultor que obtuvo el mayor
puntaje la fecha, hora y lugar de la apertura de la Propuesta de Precio (Sobre N° 2).

La Propuesta de Precio sera abierta por el comité de evaluacion del Contratante en presencia del
presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje técnico minimo requerido para
calificar mas alto. En el momento de la apertura se leera en voz alta el nombre del oferente y el
puntaje técnico general. Seguidamente, la Propuesta Econémica sera leida en voz alta y sera
registrada.
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F. Negociacion

25.1

25.2

25.3

26.1

26.2

27.1

27.2

27.3

25.Comunicaciones con el Contratante
A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificacion oficial de los
resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Clausula 20.2 ningun Oferente se comunicara
con el Contratante sobre ningln aspecto de su oferta o de las ofertas de otros Oferentes.

Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante relativas a
la evaluacion y comparacion de las ofertas o adjudicacién del Contrato podra dar lugar al rechazo
de su oferta.

Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso, éstos
tendran derecho a conocer los resultados de su calificacion preparado por el Contratante.

26. Invitacion a negociar
El Oferente que obtenga el puntaje técnico mas alto sera invitado a las negociaciones de acuerdo
a las instrucciones indicadas en la Seccion VI, Criterios de Evaluacidn; esta se realizara durante
los cinco (5) dias calendario después de la notificacidn de la evaluacién técnica final o la fecha que
el contratante considere.

Se asumird que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, pero a los
gue no se les asigne precio en la Propuesta Econdmica estardn incluidos en los precios de otras
actividades o aspectos y no se haran correcciones a la Propuesta Econdmica.

27. Negociacion
Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Econémica” del Oferente seleccionado, comenzara la
negociacion. El objeto de la negociacién es que el Contratante y el Oferente seleccionado lleguen
a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la ejecucidn y el precio de los servicios de
consultoria a contratarse.

Las negociaciones no podran tener como resultado que se modifiquen sustancialmente la
Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados.

En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante dara
por terminadas las negociaciones e invitara a negociar un contrato al Oferente que haya obtenido
el segundo puntaje mas alto en la seleccion de la propuesta técnica, y asi sucesivamente.

G. Adjudicacion del Contrato

28.1

28. Criterios para la adjudicacion
El Contratante adjudicara el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada como la de
puntaje mas alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso y con el cual haya
finalizado satisfactoriamente la negociacién del Contrato.
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29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas

29.1

29.2

30.1

311

31.2

32.1

33.1

(a)

(b)

las ofertas
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de anular el
proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los
Oferentes afectados por esta decision.

Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como minimo un oferente. Si se
demuestra que fue lo suficientemente publicado.

30. Notificacion de la adjudicacién
El Contratante notificara a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicacién escrita, los
resultados del Concurso.

31. Firma del Contrato
El Contratante le enviara al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los Documentos
de Concurso, en el cual se habran incorporado todos los acuerdos alcanzados entre las partes
durante la negociacién.

El Oferente seleccionado tendrd un plazo de cinco (5) dias, a partir de la fecha en que reciba el
Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante.

32. Recursos
Los Oferentes tendran un plazo de cinco (5) dias calendario a partir de la fecha de la notificacion,
de acuerdo con la Cldusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. Dicha accidon se presentara
ante el Contratante.

33. Practicas corruptivas
Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la AMDC,
observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucién de
un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se
transcriben a continuacidn, representan las mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta
razén, el Contratante actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como
corrupto, conforme al procedimiento establecido.

Soborno (cohecho) significa todo acto u omisién que, en funcién de su cargo o investidura, realice
un funcionario publico o quien actue en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer,
dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el
proceso de Concurso o de contratacion de consultores o durante la ejecucién del contrato
correspondiente. Se incluyen en esta definicion los actos de la misma naturaleza, realizados por
Oferentes o terceros en beneficio propio;

Extorsion o Coaccion significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros
de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las
decisiones durante el proceso de Concurso o de contratacidn de consultores o durante la
ejecucidn del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;
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(c)

(d)

33.2

(a)

(b)

Fraude significa la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de un
Concurso o la fase de ejecucidon del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los participantes; y

Colusion significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de Concurso
a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una
competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actte en su lugar, y/o el participante o
adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicién llevado a cabo con fondos propios de o
financiamiento internacional, ha incurrido en practicas corruptivas, la AMDC podra:

Rechazar cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisiciéon o
contratacién de que se trate; y/o

Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo

con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibicion que establezca la AMDC podrd
ser temporal o permanente.
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Seccion lil.
Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)

Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de consultoria
gue hayan de contratarse complementardn o suplementaran las disposiciones de las Instrucciones
Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las IGO.

A. Introduccion

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central

IGO1.1 Financiamiento: Fondos de contraparte de la AMDC-KfW para el Programa
“Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en Centro América — Componente
Honduras.

IGO 1.1 Nombre del Proyecto:

Estudio y Disefio para el Control de Inundaciones, Flujos y Escorrentias
Superficiales mediante la Construccion de Obras Hidraulicas en sitios del
Distrito Central (Lote No. 3 - Inundaciones)

Numero del Concurso: CPrNO-16-AMDC-111-2019

1IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitarad por su
cuenta y riesgo el sitio de la obra

B. Documentos de Concurso

IGO0 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos:

- Formulario nimero 1: Carta de Presentacion Propuesta (sobre 1).

- Formulario nimero 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1).

- Formulario numero 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio
(sobre 1).

- Formulario niumero 4: Costo total del servicio (sobre 2).

- Formulario nimero 5: Detalle de Costos (sobre 2).

IGO 5.1 Direccion del Contratante:

Alcaldia Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones vy
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldén, barrio EI Centro, Tegucigalpa, M. D. C,
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrénico:

licitaciones@amdc.hn

C. Preparacion de las Ofertas

1IGO7.1 Idioma de la Oferta: Espariol

IGO 8.1(b) Los documentos que deberan formar parte de la propuesta son:

1) Fotocopia autenticada del Poder de Representacion debidamente
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su
capacidad para la participacién de esta clase de actos y para la
suscripcién de los documentos que los mismos se derive.

2) Declaracién Jurada autenticada por Notario Publico, tanto del
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los
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Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado. (en una sola
autentica)

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Publica de
Constitucion Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente

Dichos documentos deberdn ser presentados en el Sobre No.1 de su
Propuesta

La firma colocada en la Declaraciéon Jurada y toda documentacién
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario
Publico competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada
copia debera ser debidamente refrendada mediante media firma y sello
conforme al art. 39 del Reglamento del Cédigo de Notariado.

Todo oferente deberd cumplir en su totalidad con los requisitos legales
indicados en las bases del presente Concurso, para ser evaluados
posteriormente, técnica y econdmicamente.

A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto debera presentar
al momento de firmar el contrato los siguientes documentos:

1) Constancia vigente emitida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR) donde se acredite que el Oferente como su Representante
Legal, no han sido objeto de resolucién firme de cualquier contrato
celebrado con la Administracién Publica y no tiene en su contra juicios o
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de
Honduras, durante los ultimos cinco (5) afios con motivos de contratos
anteriores y en ejecucion.

2) Fotocopia de la tarjeta de Identidad del Representante Legal de la
Empresa.

3) Constancias de inscripcidon y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras y otros si fuera el caso, tanto de la firma consultora como del
representante.

4) Fotocopia de la Constancia de inscripcidn vigente de la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisicion del Estado (ONCAE).

5) Constancia de Solvencia Fiscal electronica que para tal efecto extienda el
Sistema de Administracion de Renta (SAR).

6) Permiso de Operacion de la Firma Consultora.

7) Registro Tributario Nacional (Numérico de la Firma Consultora y de su
Representante Legal).

8) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora y de su
Representante Legal

9) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS).
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Nota: toda documentacion presentada en fotocopia debe ser
debidamente autenticada ante Notario Publico competente,
adicionalmente cada copia debera ser debidamente refrendada mediante
media firma y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Cédigo de
Notariado.

IGO 10.1 Propuesta Técnica.

El Oferente someterd su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben
ser presentadas en el sobre 1.

Debera definir la metodologia, procedimientos y personal a ser empleado para
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de
Referencia. Se incluira, mds especificamente:

(a) Una descripcion detallada de los servicios de consultoria ofrecidos vy el
plan de trabajo con la suficiente desagregacién por actividad y tareas
previstas.

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Titulo (s) Universitario
(s) correspondiente y Curriculo vitae del personal profesional y técnico
principal que serd utilizado en forma directa para la realizaciéon de los
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un
cronograma de su intervencion.

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los
incisos anteriores.

(d) Descripcion de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la
actualidad la firma proponente estd ejecutando con la declaracién de
gue si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no seria
obstaculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de
consultoria, indicar el teléfono y nombre del duefio con quien se pueda
obtener detalles al respecto.

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal

precedente.

(f) La firma debera emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a
los términos de referencia y demas documentos utilizados para la
formulacion de su oferta técnica, con un analisis expreso de los
beneficios que podrian obtenerse durante la ejecucidon del proyecto si
se aceptase las modificaciones propuestas.

El Oferente debera declarar que dispondra en todo momento de personal

técnico y administrativo idéneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma

expedita y adecuada a los diversos problemas que podrian surgir del durante
la ejecucion del proyecto.

El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces
estimen oportuno durante la ejecucion de los trabajos, cualquier informacidn
gue se considere conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado
seguimiento e inspeccion de los trabajos especificados en los Términos de
Referencia.

1GO 11.1 Propuesta Econdmica.
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El Oferente someterd la Propuesta Econdmica concordante con lo propuesto

en la oferta técnica. Se incluirda mas especificamente:

Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del

hombre/mes para cada posicion del personal técnico y profesional propuesto.

El presupuesto debera mostrar separadamente: Salario basico, beneficios

sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el

entendido que dicha propuesta podrd ser aceptada o en su defecto,
negociada. La propuesta econdmica debera hacerse de acuerdo al formulario

Detalle de Costos que se encuentra en la seccidon IX Formularios tipo,

respetando los items que se solicitan en ese.

La Municipalidad pagara los servicios contra la presentacion de Solicitudes de

Desembolso mensuales.

Otras condiciones especiales para la contratacion de los servicios de

consultoria son:

a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberan
considerarse sujetos a negociacion en sus elementos técnicos y de costos.
Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus
Propuesta Técnica, serdn incorporados al contrato, si hubiesen recibido la
aprobacion previa del Contratante.

b) No podran formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios
que laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes
nacionales.

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas,
el Consorcio entregard a la AMDC la, copia del convenio de asociacion
debidamente protocolizado, al momento de la suscripcion del pertinente
contrato.

d) Los costos de los disefios propuestos en los Términos de Referencia deben
incluirse dentro de la propuesta econdmica, considerando un estimado del
personal a utilizar y demas costos.

1IGO 12.1 (a) La remuneracion se pagard exclusivamente en Lempiras.

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el
1IGO 13.1 Contrato:
El Oferente deberd acompanar la Oferta con los documentos que
comprueben su elegibilidad y evaluacidn, asi como los requeridos para la
legalizacidn, certificacién o autentificaciéon si el Oferente resultase
adjudicado.
Lista de documentos:
Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario
No. 3 de la seccidn IX.
2- Curriculo vitae del posible jefe del proyecto conforme al
formulario No. 3 de la seccién IX.
3- Comentarios de los términos de referencia
4- Metodologia propuesta para resolver el trabajo
5- Flujo, cronograma y plan de trabajo
6- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional
gue corresponda del personal clave asignado.

1
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IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberdn ser presentados en
original, una copia en duro y una copia en digital.

D. Presentacion de Ofertas

Direccidn a la cual deben enviarse las Ofertas

IGO 15.2 (b, ¢) | Alcaldia Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones vy
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio EI Centro, Tegucigalpa, M. D. C,
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870

Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el dia
de la recepcidn, podran hacerlo directamente en dicha oficina.

IGO 16.1 Fecha y hora de entrega limite: el dia viernes, 27/12/2019 a las 11:00 a.m.,
hora oficial de la Republica de Honduras.
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Seccion IV
Formato de contrato

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2019.-CODIGO Ne KfwW-CP-015
Estudio y Disefo para el Control de Inundaciones, Flujos y Escorrentias Superficiales mediante la
Construccion de Obras Hidraulicas en sitios del Distrito Central (Lote No. 3 - Inundaciones)

CONCURSO PRIVADO No CPrNO-16-AMDC-111-2019

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de
Juramentacion numero GDFM 004-2018 de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho (2018),
quien para los efectos legales de este contrato se denominard “EL CONTRATANTE” por una parte y
, hondureiio y de éste domicilio, tarjeta de identidad numero , solvencia
municipal nimero , en su condicion de Representante Legal de la Empresa
legalmente constituida en Testimonio de Escritura PablicaNe ___ de fecha , inscrita bajo
el nimero ____,tomo _____ del Registro de La Propiedad Mercantil de , quien en lo sucesivo y
para efectos de este contrato se denominara “EL CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto El
Contratante desea que El Consultor ejecute por su cuentay riesgo el contrato “ ”.- Concurso
Publico No CPrNO-16-AMDC-111-2019; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha
aceptado la oferta para la elaboracién del estudio y disefio de obras de infraestructura vial en el Distrito
Central y la subsanacidn de cualquier defecto de los mismos; en consecuencia este contrato atestigua
lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y
las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e interpretardn como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este
y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:
a)  Condiciones Generales del Contrato.

b)  Condiciones Especiales del Contrato.

c¢) Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales). -Apéndice “B”
d) La Notificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato;

e) Orden de Inicio.

f) Garantias.

g)  Modificaciones al documento base si las hubiere.

h)  Planos.

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoria contratados con apego
estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado,
en un plazo total de noventa (90) dias calendario.
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4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo a solicitar
y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la ejecucion del
contrato.

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribucidn por la ejecucién
y terminacion de los servicios de consultoria y la subsanacion de los defectos el precio del contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma
establecidas en este.

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en niimeros])

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los
objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de
trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizard los costos unitarios establecidos en la tabla
abajo descrita:

(Ver el cuadro de Detalles del Costo)

7. CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las
practicas de corrupciéon podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad
y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta
observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prdcticas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe
un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencidén de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn
la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
gue hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
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tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta cladusula dara Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
gue haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen
laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i.
A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que
al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacidn. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cddigo
de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil
y/o penal a las que hubiere lugar.

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Art. 78 de las DGP 2019. En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacion econdmica y
financiera del pais, la estimacién de la percepcidn de ingresos menores a los gastos proyectados
y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescisién o resolucién
del contrato, sin mds obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley de
Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para
Optimizar la Administraciéon Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de
la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacidon que se pagara en caso
de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener
el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucién de los contratos de
consultoria, bienes, servicios y obra publica. 2) Que si durante la ejecucion del Contrato, este se
resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administracion declarara de oficio y hara
efectiva la garantia de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la
administracion de las cldusulas del contrato originara su resolucidn solo en los casos previstos
en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte
de la prestacion ejecutada y al pago de los daios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren.
3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en
cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra publica y no concluya las responsabilidades
sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por dafios y
perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de
entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la
entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del
periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo
Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por
concepto de liquidacion de danos y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se cause
a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucidn del
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contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a.
De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de
las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las
acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la

Republica de Honduras a los dias de de dos mil
Nasry Juan Asfura Zablah [Nombre del consultor o representante]
Alcalde Municipal [Nombre de la empresa]
CONTRATANTE CONSULTOR
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Seccion V
Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones

11

En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se indica
a continuacion:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley
en el pais del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segin consta en
el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a él por referencia;

(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de conformidad
con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y "Partes" significa el Contratante
y el Consultor;

(g) En el caso de que el Consultor sea una asociacidén en participacion o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa todas
estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que actue
en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor ante el
Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del
Contrato;

(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo parte de
los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor debera
realizar conforme a este Contrato;

(I) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub consultor
para la prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacidn, y la relacién que crea entre las Partes se regiran por

la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactara en el idioma espafiol. Por él se regirdan obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.
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4. Notificaciones

4.1 Toda notificacion entre las partes en virtud del Contrato se hara mediante comunicacion escrita, a
la direccion indicada para tal fin en las CEC. La comunicacidén escrita comprende: carta o correo
electrénico; todas con confirmacidn de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique
dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados

6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante o el
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos

7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos
pagardn los impuestos, derechos, gravdmenes y demads imposiciones que correspondan segun la ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 El Consultor comenzara a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en
vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracion del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 16, este Contrato
expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor.

11. Modificacién
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza Mayor o Caso
Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido
evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se
hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos
por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucidn, Rebelidn, Pirateria, Motines,
Insurreccién o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacidn, Expropiacidén, Destruccién, Obstrucciéon
ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central;
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y
otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.
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12.2 Si se presentase una situacion de Fuerza Mayor, el Consultor notificard prontamente y por escrito
al Contratante sobre dicha situacidn y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario y
por escrito del Contratante, el Consultor continuard cumpliendo las obligaciones establecidas en el
Contrato en la medida que le sea posible, y tratara de encontrar todos los medios alternativos de
cumplimiento no obstante la situacidn de Fuerza Mayor existente.

13. No violacion del Contrato

13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerard como violacion del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de
cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos

14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato
se prorrogara por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos

15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendra
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese
periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante

16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de rescision por
escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cldusula; en el caso del
evento indicado en el inciso (e), dicha notificaciéon debera emitirse con sesenta (60) dias de antelacién:

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al respecto, u otro plazo
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b)  Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte

importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectlie por razdn de la situacién
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

(e) Siel Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por el Consultor

17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta (30)
dias de anticipacién, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos
especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

(a)  Siel Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y siempre
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gue dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cldusula 39, dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias siguientes a la recepcién de la notificacidn por escrito del Consultor respecto de la mora
en el pago; o

(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 6 17 arriba indicadas, el
Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisidn; y

(b) Salvo en el caso de rescision conforme a los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el reembolso de
cualquier gasto razonable inherente a la rescisién rapida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 El Consultor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observara practicas de administracién apropiadas y empleara técnicas modernas adecuadas
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestidn relacionada con este Contrato o con los Servicios, el
Consultor actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento debera proteger y
defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses

20.1 La remuneracidn del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios sera Unicamente
la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y el Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comisién
comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades contempladas en este Contrato, o
en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademas, el Consultor
hard todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del
Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto

21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningun sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podrdn suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los
Servicios y de cualquier continuacion de los mismos) para ningun proyecto que se derive de los Servicios
0 que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningun Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o
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(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad

23.1 Ni el Consultor ni ningln Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran revelar,
durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracidn, ninguna informacion confidencial o de
propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u
operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este ultimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor

24.1 a) El Consultor contratara y mantendra, y hard que todo Sub consultor contrate y mantenga, a su
propio costo (o al del Sub consultor, segun el caso) y en los términos y condiciones aprobados por el
Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y

b) a peticion del Contratante, presentard pruebas de la contratacion y el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacion previa del Contratante
25.1 El Consultor debera obtener la aprobacidon previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

(a) Lacelebracidn de un subcontrato para la prestacidn de cualquier parte de los Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice A
("Personal clave y Sub consultores"); y

(c) laadopcion de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes
26.1 El Consultor presentara al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serdn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

28.1 Todos los planos, disefos, especificaciones, estudios técnicos, informes y demdas documentos y
programas de computacion preparados por el Consultor para el Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los
entregard a mas tardar al término o expiracién del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de
todos ellos. El Consultor deberd conservar una copia de dichos documentos y programas de
computacidn por un término no menor de cinco afios. En las CEC se indicara cualquier restricciéon acerca
del uso de dichos documentos y programas de computacion en el futuro.

29. Modificacion de Contrato
29.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucién de los servicios
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o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos en
el Contrato, se efectuara un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor

30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave del
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Subconsultores
qgue figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificacién en la nédmina debera
ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la conformidad por escrito del
Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los
subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximiran al
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las
calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestaran los Servicios individuales seran los
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econdmica.

31. Remocion y/o sustitucion del Personal

31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuara cambios en la composicidn
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algun integrante del Personal clave, por cualquier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazard de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b) Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de
manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (ii) tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempeio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el
Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazara por
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

(c)  ElConsultor no podra reclamar el reembolso de ningln gasto adicional resultante de la remocidn
y/o sustituciéon de algun integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable

33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable
en relacion con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucion del costo de
los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables pagaderos al
Consultor en virtud de este Contrato seran aumentados o disminuidos segun corresponda por acuerdo
entre las Partes, y se efectuaran los correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en el
Precio del Contrato.

34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 La forma y condicidon en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracién total del Consultor no debera exceder del Precio del Contrato
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y sera una suma que incluira la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, asi como los
costos de impresion de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demas
gastos en que incurra el Consultor en la prestacidn de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Clausula 33,
el Precio del Contrato sélo podra aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cldusula 36 si
las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Clausula 11.

36. Precio del Contrato
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, sera el
indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales

37.1 Para determinar la remuneracién por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la clausula
sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos

38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la fecha en
gue el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por
el Contratante.

39. Solucién de controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o resolucion del
presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se
resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas

40.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos con
financiamiento de la AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de
Concurso, o de ejecucién de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas
corruptivas y que se transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes,
representan las mds comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuara frente a
cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento
establecido.

40.2 Sise comprueba que el Proveedor/Consultor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el
contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Clausula 16 y ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Sise comprueba que el Proveedor/Consultor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la
AMDC podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven
a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se establezca podra
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ser temporal 0 permanente.

41. Inspecciones y auditorias

41.1 El Consultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias
de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecucién del
Contrato.
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Seccion VI
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del
Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican prevaleceran sobre las de las
CGC. El numero de la cldusula correspondiente de las CGC estd indicado entre paréntesis.

Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Despacho Municipal, UMGIR,
Plantel de la A.M.D.C. ubicado en la Colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C. A,,
teléfono (504) 2221-1681.
Atencidn: Ing. Cinthia Borjas.

Lugar donde se prestardan los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia.

Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien este
designe durante la ejecucidn del Contrato.

Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

Comienzo de la prestacion de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciaran en la fecha que se indique en la orden de inicio.

Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo serd: noventa (90) dias calendario.

Seguros que debera contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el cual deberd
estar vigente durante el tiempo del contrato.

. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual debera estar

vigente durante el tiempo del contrato.
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9.

10.

11.

12,

13.

Multas (Clausula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el aiio fiscal 2019, relacionado
con el Articulo 72 de la Ley del Contratacion del Estado cobrard una multa equivalente al CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora en la prestacion del servicio
asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato
hasta la finalizacién del periodo de ejecucidn del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer
efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C,, a laresolucidn
del Contrato, reservdndose ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por
el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Clausula 28 de las
CGC)

Restricciones:

El Consultor no podrd utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serdn
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de
propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)

La A.M.D.C. asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin embargo: El
Consultor debera en primera instancia coordinar sus actividades con las instituciones del Estado
que se requieran.

Las diligencias en relacidon a movilizacidn e instalacién de postes de tendido eléctricos, teléfonos,
tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y para instalacién
de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, Hondutel, SANAA. El
consultor junto al contratista, seran responsables de realizar todas las diligencias del caso.

Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGC)
No Aplica

Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)
Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

e Un 15% por la presentacién del Plan de Trabajo e Informe preliminar del estudio y disefio, una vez
aprobado por la AMDC mediante la representacion de la UMGIR.

e Un 20% por la presentacién del informe de Caracterizacién, una vez aprobado por la AMDC mediante la
representacion de la UMGIR.

e Un 20% por la presentacién del informe de Disefio Preliminar, una vez aprobado por la AMDC mediante
la representacion de la UMGIR.

e Un 35% por la presentacidon y entrega del Informe de Disefio Final a la UMGIR (Informe Final sin
notificacidn de la validacién / Aceptacion parcial del producto).

Pagina 36 de 87



14.

15.

16.

e Un 10% por la entrega de la notificacion de validacion del Disefio Final por parte de la GOCy DCyS, a la
UMGIR

De cada pago se retendra el 12.5% especificamente sobre el valor de la porcion correspondiente
a los Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que seran devueltas al librarse el
Finiquito a la consultoria. Es entendido que, si la Firma Consultora acredita realizar “Pagos a
Cuenta”, no se efectuaran retenciones para efectos del ISR. No se otorgard anticipo.

Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de

Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todos los pagos antes de su realizacién deberan de estar aprobados los informes correspondientes
en forma previa por la Direccion de Ordenamiento Territorial.

Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion del estudio la siguiente
garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante retenciones
equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios. b)
Adicionalmente serd exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al Quince Por
Ciento (15%) de los honorarios con exclusién de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses
después del plazo previsto al tiempo de ejecucion de los trabajos de consultoria; Estas Garantias
deberdn ser emitidas por un Banco o Compaiiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para operar por la Republica de Honduras- La retencidn antes sefialada serdn devueltas al Consultor
después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoria mediante la emision de la recepcion
definitiva a satisfaccion de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa
presentacion del Informe Final. Las garantias, deberdn contener la clausula siguiente: “Esta Garantia
serd ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentacién de Nota de
incumplimiento.

La Garantia de cumplimiento de contrato serd presentada por el Consultor, diez (10) dias
calendarios después de haber recibido la notificacién de adjudicacién, de acuerdo al formulario
No.6 del Documento Base del Concurso y deberd ser extendida por un Banco o Compaiiia
Aseguradora legalmente constituido en el pais.

17. Garantia de Anticipo:

18.

No aplica.

Solucién de controversias (Clausula 39 de las CGC)
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucién, efectos y/o resolucion del
presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no
se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo
estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo dentro
de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.
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19. Documentos Integrantes del Contrato:
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o Documentos
del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos del Concurso Publico;
c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociacion) de EL CONSULTOR; d) Garantia
de Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicacién; f)
Términos de referencia, y Personal Clave y g) otros documentos suscritos por las partes
contratantes en relacion directa con las obligaciones de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitira una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10) dias habiles
contados a partir de la Notificacidn por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones
El Consultor estara sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el
Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la oferta econémica.
Se hara la retencién del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada pago, por
concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza pagos a cuenta
no se realizara esta retencion.

La A.M.D.C. no contraerd responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social bajo
el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliacién de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacion del plazo de
ejecucién de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulacién que no
afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentard solicitud escrita a la autoridad
responsable de la ejecucidn del contrato, antes del vencimiento de la ejecucién de la consultoria.-
Cuando asi sucediere las Garantias deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de
Contratacion del Estado.- En el caso de ampliacion en el Plazo de ejecucion y que no corresponda
a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos incurridos por EL
CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento
La Unidad Ejecutora velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este contrato
y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que se
originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en aplicacién de lo
establecido en el Cédigo del Trabajo. - Sera también responsable de los dafios y perjuicios que
eventualmente causen a terceros.
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26. Causas de Rescision del Contrato

Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacion al respecto, u otro plazo
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el Consultor
estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un
periodo de no menos de sesenta (60) dias; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectle por razén de la situacidon econdmica y financiera del pais, la estimacién
de la percepcidon de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este
Contrato.- ELCONTRATANTE podrd dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de
rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacion,
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta
Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacion debera emitirse con
sesenta (60) dias de antelacidn.- 2.- La rescision del contrato se efectuara sin mas tramites judicial
o administrativo, que la emisiéon de un Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del Distrito
Central.

27. Solucion de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o resolucion del
presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no
se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberad ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio
del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendra caracter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal,
Ambas partes se someten a la jurisdiccidon y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velard que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con el
propdsito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo
los trabajos contratados.

29. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferird, pignorara, asignara, transferird o hara otras disposiciones de este
contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u obligaciones de EL
CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de EL
CONTRATANTE, caso contrario dara lugar a la rescisién del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza Mayor o
Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha
podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se
reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones

Pagina 39 de 87



de cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucion,
Rebelidn, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacién,
Destruccién, Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacidon del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato,
total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONSULTOR, indicando los motivos de
su resolucion.- Dicha resolucion se efectuard en la manera y de acuerdo con la informacién que se
dé en dicha comunicacidn y no perjudicara ningln reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera
tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicaciéon, EL CONSULTOR
inmediatamente suspendera el trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE,
procederdn a la liquidacion final del contrato, de acuerdo a la informacion que proporcione la
Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.-
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Seccidn VII.
Términos de Referencia
Términos de Referencia para Consultoria

1.1 Antecedentes

El 30 de mayo del 2018, el gobierno de Alemania mediante su representacién por el Banco de Desarrollo Aleman
(KfW); y el gobierno de Honduras, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacién Internacional
(SRECI, “Beneficiario”), juntamente con la Municipalidad del Distrito Central (AMDC, “Entidad Ejecutora del
Programa”), suscribieron el Contrato de Aporte Financiero para la ejecucion del Programa de “Adaptacion
Urbana al Cambio Climatico en Centroamérica - Componente Honduras”. Asimismo, el 28 de septiembre del
2018 las partes antes mencionadas, suscribieron el convenio de ejecucion de la Fase Il del Programa.

El Programa de “Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en Centroamérica - Componente Honduras” esta
orientado a la adaptacién de las comunidades vulnerables y pobres, ante los efectos adversos que se originan
producto del cambio climatico, siendo asi que, se concibe el desarrollo de intervenciones de cardcter estructural
y no estructural como parte de sus medidas a implementar. Particularmente en el caso de las intervenciones de
caracter estructural, la AMDC deberd proveer el disefio de las medidas de infraestructura que seran
implementadas, no obstante, en algunos de los casos, requiere de la prestacién de los servicios de consultoria
para la elaboraciéon de los mismos, por lo que, a través de este documento se definen los términos de referencia
para la contratacion de los servicios de una Empresa Consultora para realizar el Estudio y Disefio para el Control
de Inundaciones, Flujos y Escorrentias Superficiales mediante la Construccion de Obras Hidraulicas en sitios
del Distrito Central (Lote No.3 - Inundaciones).

El Lote No. 3 — Inundaciones corresponde a sitios ubicados en Quebrada La Mololoa y Colonias Agua Blanca, El
Quebrachito y Suyapa (Sector UNAH); todas ellas del drea urbana del Distrito Central.

1.2 Situacion Actual

Los principales problemas en materia del riesgo de desastres del municipio del Distrito Central, son los
deslizamientos y las inundaciones. Estos se presentan con mayor frecuencia durante las épocas lluviosas v,
producto de los efectos del cambio climatico, se estima que cada vez se vuelvan mads severos y catastroéficos.
Simultaneamente, la participacion del hombre en la modificacidn de su entorno ha incidido grandemente en sus
condiciones de riesgo, especialmente como resultado de la elevada tasa de migracion del campo a la ciudad y
sus impactos en los recursos naturales (por ejemplo, la deforestacién, cambio de usos del suelo,
impermeabilizacidn de suelos, etc.). Estas condiciones, a su vez, han llevado a la sobrepoblacién de areas de alta
fragilidad y susceptibles ante estos fendmenos.

Adicionalmente, debido a la proliferacién de asentamientos en areas susceptibles, los cuales, en la mayoria de
los casos concentra poblaciones de escasos recursos, la cobertura con infraestructura comunitaria de proteccion
es limitada o inexistente. Sumado a ello y debido a la condicién socioecondmica desfavorable de las comunidades
expuestas, también son generadas condiciones de vivienda precarias, con lo que, también se aumenta
significativamente el nivel de riesgo. Este es el caso de la Quebrada La Mololoa y Colonias Agua Blanca, El
Quebrachito y Suyapa (Sector UNAH), todas correspondientes a lugares que presentan condiciones de alta
vulnerabilidad ante los fendmenos de Inundacidn, por lo que, en diversos estudios realizados por las distintas
agencias de cooperacion internacional, los mismos han sido coincidentemente identificados. En este sentido,
debido a la ubicacién geogréfica del pais; la incidencia de los fendmenos tropicales como Huracanes, Tormentas
Tropicales, Depresiones u otros; y los efectos del cambio climatico, la tendencia de los fendmenos
hidrometeoroldgicos esta dirigida al incremento en sus intensidades y de su recurrencia, por lo que, la adopcion
de medidas que reduzcan sus impactos, proteja las vidas y los bienes de la poblacién, asi como sus medios de
vida y subsistencia, debe ser la ruta a seguir.
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I.3. Objetivo General

Realizar el Estudio y Disefio para el Control de Flujos y Escorrentias Superficiales mediante la construccién de
Obras Hidraulicas en Barrios y Colonias del Distrito Central (Lote No.3 - Inundaciones); como una medida de
Reduccion del Riesgo de Desastres ante Inundaciones y de Adaptacidn al Cambio Climatico de las Comunidades
gue habitan el sitio, de tal manera que con ella, también se generen acciones que contribuyan a la proteccién de
la vida de las personas, sus bienes y sus medios de vida y subsistencia.

1.3. Objetivo Especifico

El objetivo especifico, serd la ejecucion de las siguientes actividades:

1.

Revisar y Analizar la informacion existente que sera entregada por la AMDC, sobre los sitios de Inundacidn en
cuestion, la cual es proveniente de estudios previos que han sido realizados en el lugar de interés y estan en
disponibilidad de la AMDC.

Realizar la investigacién detallada del comportamiento de las inundaciones en el sitio, identificando las
mejores soluciones técnico-cientificas para su intervencion.

Desarrollar las coordinaciones con la AMDC y asegurar la implementacién del Marco de Participacion de las
Partes Involucradas en el proyecto (MPP), logrando con ello obtener la aprobacién de las comunidades al
Disefio.

Asegurar la incorporacién del Marco de Seguridad, Social y Medioambiental del Programa (MSSS), en cada

una de las medidas que sean disefiadas.

Elaborar todos los documentos técnicos necesarios para realizar la ejecucidon de las obras que sean definidas
producto del presente proceso de Estudio y Disefio.

Contar en el drea intervenida para su estudio y disefio, con el informe técnico ambiental y social, la Memoria
Técnica del Proyecto y el Resumen o Plan de Gestion Ambiental y Social, segun aplique la categoria utilizadas
en el Programa de Adaptacidn Urbana al Cambio Climatico en Centroamérica — Componente Honduras.

1.4. Alcance del Proyecto

Realizar el estudio y disefio de Obras para el Control de Flujos y Escorrentias Superficiales mediante la
construccion de Obras Hidraulicas en Barrios y Colonias del Distrito Central (Lote No.3 - Inundaciones);
proporcionando la informacién necesaria para su correcta ejecucion, realizando, pero sin limitarse a ellas, las
siguientes actividades:

o Revision y validacién de la Informacién proporcionada por AMDC, sobre estudios existentes en cada uno
de los sitios de esta consultoria, ademas de la Topografia, Pluviometria, registros histéricos, bases de
datos u otros con que se cuente, asi como, cualquier otro tipo de informacién que esté en disponibilidad
de la AMDC Yy sea requerida a solicitud de la Firma Consultora.

o Desarrollar las investigaciones, andlisis adicionales y demads actividades necesarias para la definicién
detallada del comportamiento de las inundaciones y su caracterizacién en los sitios de estudio (Incluye
la determinacién de Caudales Criticos para disefio, calados, llanuras de inundacidn, velocidades, areas
de impacto, estimacién de afectaciones, otros), identificando las mejores soluciones técnico-cientificas
para el Control de Flujos y Escorrentias Superficiales mediante la construccién de Obras Hidraulicas en
Barrios y Colonias del Distrito Central.

o  Proponer ala AMDC, para cada uno de los sitios del estudio, al menos tres alternativas conceptuales de
solucidn a la problematica identificada, presentando con ellas la estimacién y consideraciones acerca de

sus implicaciones (ventajas, retos, limitaciones, actores involucrados y/o afectados, impacto social y
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medioambiental, entre otros), estimando los recursos necesarios en equipo, personal, tiempo y
financieros; tal que, conjuntamente con los técnicos de la AMDC vy el consultor, sean analizadas las
mismas para la definicidn final de la mejor solucién, siendo esta aquella para la cual la AMDC, considere
en base a los argumentos técnicos, sociales, medioambientales y econdmicos que sean presentados por
el consultor, cual sea la de mayor impacto social y medioambiental, pero a su vez, la de menor
complejidad y costo.

Acompafnamiento a la AMDC en la implementacidn del MPP, presentando las propuestos de solucién y
asegurando la incorporacién de las observaciones de la comunidad en los disefios de las medidas,
siempre que las mismas sean técnicamente factibles, aceptadas por la AMDC y se apeguen a las
condiciones y criterios establecidos por el Programa. Producto de ello, AMDC requerira del Consultor, la
respectiva nota de aprobacion de la medida por parte de la comunidad, la cual debera ser suscrita
durante la implementacion del MPP.

Asegurar a la AMDC la inclusién del MSSS en cada una de las medidas disefiadas, cumpliendo asi los
estdndares del Banco Mundial que han sido Integrados al Programa de Adaptaciéon Urbana al Cambio
Climatico en Centroamérica — Componente Honduras.

Elaboracién de los disefios finales de las soluciones técnico-cientificas propuestas que hayan sido
identificadas, definidas y formuladas producto del presente proceso de Estudio y Disefio de Obras para
el Control de Flujos y Escorrentias Superficiales mediante la construccién de Obras Hidraulicas en Barrios
y Colonias del Distrito Central (Lote No.3 - Inundaciones), para las cuales la UMGIR haya dado su
aprobacién por escrito al concepto de disefio y se cuente con la aprobacién de las comunidades obtenida
producto de la implementacién del MPP. Para este cometido, la Firma Consultora debera respetar los
valores maximos de inversidn que serdn definidos por la AMDC a través de la UMGIR al inicio de la
consultoria, de tal manera que los disefos y los alcances particulares de cada uno de ellos, no sobrepase
los recursos disponibles para su ejecucion.

Preparar para cada uno de los sitios disefiados, los respectivos informes técnicos ambiental, las
Memorias Técnicas de los Proyectos y los Resimenes o Planes de Gestion Ambiental y Social, seguin
aplique.

1.5. Productos a Entregar

Para la aceptacion de los resultados del estudio y disefio se requerird de la presentacion de los mismos en
versiones impresas acompanadas de sus respectivas versiones digitales editables en los formatos originales de
creacion tipo .dwg o .dxf; .kml o .kmz; Shape, .SID, .xls, .doc u otros que sean aprobados por escrito por la UMGIR-
AMDOC, de los siguientes productos:

1.

Revisién y validacién para cada uno de los sitios, de los Estudios de Hidroldgicos-Hidraulicos con que se
cuente, asi como de cualquier otro estudio en areas afines o relacionadas, que estando a disponibilidad
de la AMDC, ésta considere pertinente su incorporacion al proceso (Se incluyen entre otros, los Estudios
JICA-2002 e ICES-BID 2014).

Revisiones y validaciones de los disefios de obras hidraulicas, estructurales y demds con que AMDC cuente
o tenga acceso a ellos.

Analisis de Vulnerabilidad y Estimacidn de Perdidas Probables.

Revisién conjunta con Catastro Municipal, GER y la UMGIR, de las dreas de intervencion identificadas y
propuestas para su inclusion en el estudio, tal que sea definida la certeza legal de los predios potenciales
a intervenir.

Caracterizacion final de la Amenaza de Inundaciones para cada uno de los sitios y de la definicidn
conceptual de las mejores soluciones para afrontarlas (Informe de Caracterizacidon conteniendo las
medidas conceptuales de la solucién).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Colocacion de al menos dos bancos de nivel geodésicos registrados ante el Instituto Geografico Nacional,
ubicados fuera del area de afectacion por inundaciones, asequibles y seguros para el monitoreo del cauce,
sus llanuras de Inundacién y los niveles de sedimentacion.

Propuestas conceptuales de al menos tres soluciones para cada uno de los sitios, integrando en ellas la
estimacidon y consideraciones acerca de sus implicaciones (ventajas, retos, limitaciones, actores
involucrados y/o afectados, impacto social y medioambiental, entre otros), estimando los recursos
necesarios en equipo, personal, tiempo y financieros (ver numeral 10 de esta seccidn).

Informes de acompanamiento al proceso de implementacién del MPP con las comunidades, incluyendo
en este la nota de aceptacién de la medida por parte de la comunidad.

Disefios Finales de las Obras para el Control de Flujos y Escorrentias Superficiales mediante la construccién
de Obras Hidraulicas en Barrios y Colonias del Distrito Central (Lote No.3 - Inundaciones), siempre que
estos correspondan a las medidas estructurales que hayan sido definidas conjuntamente con la AMDC,
aprobados por esta, y las cuales cuenten con la aprobacién de las comunidades a través de la nota de
aceptacion suscrita en el proceso de implementacién del MPP. Se requerira que las medidas finales y sus
respectivos disefios se enmarquen en los limites de inversidn definidos por la AMDC, los cuales deberan
ser proporcionados por la UMGIR, una vez que se genere la primera reunién de trabajo entre las partes,
al inicio de la consultoria.

Los disenos finales de las medidas deberdn incluir la incorporacién estimada de entre el 5% y el 15% del
monto total de la inversién, dirigido a obras del tipo Verdes que también contribuyan a la reduccion del
riesgo de desastres y la adaptacién de las comunidades beneficiadas ante los efectos del cambio climatico.

Disefios Estructurales con su respectiva memoria de cdlculo y detalles constructivos.

De ser necesario, deberdn presentar el estudio y una propuesta de disefio de la reubicacién de los servicios
publicos y privados (Energia Eléctrica, Alcantarillado Sanitario, Sistemas de Telecomunicaciones, etc.)

Presupuestos Desglosados de las Obras y de la Supervisién (incluyendo fichas de costo)

Especificaciones Técnicas de cada una de las actividades a Realizar (se requiere que todos los nombres
asignados en cada uno de los documentos sean coincidentes en el presupuesto, fichas de costo unitario y
diagrama de Gantt, entre otros).

Programa de Ejecucidon en MS Project, que indique su ruta critica y las actividades predecesoras. Este
debera contar con la aprobacién de la UMGIR.

Estudio Ambiental del Proyecto y sus respectivos documentos, siendo entre otros, los informes técnicos
ambiental, la Memoria Técnica de los Proyectos y el Resumen del PGAS o el Documento Integro del PGAS,
segln aplique; o cualquier otro documento que para efectos de licenciamiento ambiental sea requerido,
para cada uno de los sitios. Este debera contar con la aprobacion de la Unidad de Gestién Ambiental de la
municipalidad del DCy el Especialista Ambiental de la UMGIR.

Renders del Proyecto.

En los casos que, para el disefio de las estructuras propuestas, se realicen sondeos con extraccion o
recuperacion de testigos, los mismos deberan ser entregados a la AMDC en debida forma (En cajas de
madera debidamente protegidos, rotulados y que cuente con una ficha que contenga descripciones
detalladas de estos, donde se describa la fecha de toma, la ubicacidn de toma georreferenciada, tipo de
equipo y cualquier otra informacion relevante a la muestra). Los aspectos concernientes a la informacion,
medios y demas requerimientos para este producto, deberan realizarse en consulta con la UMGIR, y su
entrega, debera contar con la aprobacion de esta.

Se deberad entregar junto con los productos finales de esta consultoria, la respectiva nota de
responsabilidad de cada uno de los especialistas participantes en el disefio, de conformidad a lo
establecido en el Reglamento de Reduccidn del Riesgo de Desastres para el Municipio del Distrito Central.
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20.

21.

22.

Los perfiles de proyectos finales deberdn contar con la constancia de Catastro tal que sea demostrada la
certeza legal en uso publico, bien nacional, ejidal o drea verde municipal, entre otros; de los predios que
seran afectados con el diseiio de las obras.

Los perfiles de proyectos finales deberan contar con la constancia de riesgos emitida por la GER, para lo
cual, la misma debera gestionarse previo a la entrega del disefio final, una vez que sea definida la soluciéon
gue sera adoptada en el disefio final.

Los perfiles de proyectos finales deberdn incorporar el respectivo Plan Parcial del Area de Intervencién
para cada uno de los sitios, este debera ser realizado por la DOT contando con el acompafiamiento y la
participacién de la Firma Consultora.

I.6. Metodologia

La Firma Consultora debera asegurar a la AMDC, la aplicacidn de las mejores practicas de la ingenieria dirigidas

al dise

flo de obras hidraulicas para la adaptacién de las comunidades al cambio climatico y la reduccidn del riesgo

de desastres. Para ello, deberan realizar las actividades de esta consultoria, en permanente comunicacién con la
UMGIR, y a través de esta, con el equipo multidisciplinario de especialistas municipales.

El procedimiento estimado como parte de la metodologia a implementar para el desarrollo de esta consultoria,
es el siguiente:

1.

10.

11.

Planificacién inicial y coordinacion con UMGIR de las actividades que involucran la participaciéon de las
comunidades, las areas de AMDC vinculadas, los especialistas y los técnicos de la UMGIR.

Analisis de informacidn existente.

Visitas de campo (incluye recoleccion de informacidn, consultas a pobladores, validacion de los
resultados, otros).

Caracterizacion de las Amenazas, las Vulnerabilidades y los Riesgos (Incluye la identificacién de
poblaciones y activos expuestos, parametros de la amenaza, mapas tematicos de la caracterizacion,
otros).

Conceptualizacion de las soluciones y presentacién de las mismas para aprobacion de la UMGIR (al
menos tres conceptos de solucidn por sitio).

Facilitacion agil y oportuna de los insumos e informacién requerida por la AMDC, para la gestion del
informe de Catastro sobre la certeza legal de los predios afectados por el disefio, y de GER para la
evaluacion del riesgo de los mismos.

Acompafiamiento y participacién en las jornadas de MPP con las comunidades (primera reunion para la
socializacién preliminar de los disefios, y en la posterior reunidn, para la presentacion de las medidas
finales).

Disefio de las medidas finales y preparacién de las bases de licitacién, incluyendo los aspectos definidos
por el MSSS y el Plan de Operacién y Mantenimiento.

Ajustes, cambios o modificaciones de los disefios que sean solicitados por la AMDC durante el proceso
de validacidn final de los disefios.

Acompafnamiento a la AMDC, y facilitacidn de insumos requeridos para cada sitio, en la creacion del Plan
Parcial de las Areas de Intervencion.

Preparacion de los documentos PGAS y demas requeridos por la AMDC en el proceso de gestion de
licenciamientos ambientales, o en su defecto, de las constancias de no requerir licenciamiento.
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I.7. Actividades a Realizar para el Diseno de las Obras

Todas las actividades de esta consultoria, deberan ser debidamente integradas a la planificacidn inicial y
presentada en el programa de trabajo de la consultoria, a la UMGIR para su revisidon y aprobacién, al menos cinco
dias posteriores a la realizacion de la reunidn inicial entre la UMGIR y la Firma Consultora. La reunidn inicia
deberd ser realizada en un periodo no mayor a lo cinco dias de haberse notificado la orden de inicio.

En dicha reunidn inicial, la UMGIR trasladara a la Firma Consultora, los montos totales de inversién que AMDC
ha destinado para la ejecucién de las medidas. Este serd el techo maximo que deberd considerarse para definir
las soluciones a la problematica, limitdndose a su vez con ello, a delimitar detalladamente los alcances que la
intervencién que podra efectuarse y justificando en base al andlisis situacional y la caracterizacién del riesgo, la
cobertura real estimada como posible de cobertura con medidas que reduzcan los riesgos de desastres y
contribuyan a la adaptacidn de las comunidades ante los efectos del cambio climatico, que sea alcanzable con
dichos fondos.

En el marco de la planificacidn inicial, la UMGIR en apoyo de la Firma Consultora y a solicitud de esta, realizara
las coordinaciones al interno de la AMDC para asegurar la participaciéon de las areas de la institucién, que,
vinculadas a la ejecucién de este proceso, sea requerido para garantizar la obtencién de los resultados esperados,
por parte de la Firma Consultora. Se incluyen en estas actividades de coordinacién, el apoyo con las comunidades
a través de la Direcciéon de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano (DGCDH), el Comité de Emergencias
Municipal (CODEM), la Gerencia de Catastro Municipal, la Gerencia de Evaluacion de Riesgos (GER), Gerencia de
Obras Civiles (GOC), Unidad de Gestién Ambiental Municipal (UGA), entre otras.

a. Reconocimiento de los Sitios y Revision de Informacidn Existente

La Firma Consultora sera responsable de realizar para cada uno de los sitios, un reconocimiento inicial y
completo, para ello se requerirad de un recorrido minucioso y exhaustivo de las zonas de interés. A través de este,
deberd identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran los sitios, su
poblacidn y los activos de la comunidad, sus medios de vida y subsistencia. Asimismo, debera identificar y/o
verificar la existencia de los puntos y aspectos claves a considerar para los disefios de las obras, asi como, para
revisar la informacidn existente o identificar otras fuentes de informacién que puedan ser consultadas,
directamente por la consultora o requiera del acompanamiento de la AMDC para ello.

Sera importante asegurar la participacion de las comunidades durante las visitas, de tal manera que sea
enriquecido su proceso de reconocimiento con la transferencia de conocimiento ancestral o histdrico, mediante
el compartimiento de experiencias de los moradores, registro de sucesos y detalles sobre las afectaciones. La
identificacion de las huellas de las inundaciones debera ser documentada, registrando evidencias de arrastre,
erosion, socavacion de estructuras o demas aspectos relacionados con los efectos de las inundaciones, o los
cursos de agua producidas por las lluvias intensas o fendmenos asociados, siempre que los mimos puedan ser
verificadas mediante el relato de la comunidad, o a través de los vestigios del paso de las corrientes de agua que
hayan dejado evidencia tangible del mismo, entre otros.

Se requerird documentar este proceso, por lo que, el mismo deberd quedar registrado en la bitadcora Social del
Proyecto, la cual sera custodiada por los representantes de las comunidades objeto del estudio. Asimismo, los
resultados deberan ser parte del mapeo y detalles de la caracterizacién inicial o preliminar de las amenazas.

Se deberd elaborar un registro fotografico de las condiciones encontradas durante la visita de campo, del
acompafiamiento de las comunidades y de los puntos destacados a considerar en el disefio, sin embargo, se
requerird que también sean establecidos puntos de referencia Utiles para el seguimiento del proyecto durante
la etapa de ejecucion de las obras. Dichos sitios de referencia deberan ser geoposicionados o georeferenciados,
utilizando la Proyeccién Geografica UTM WGS-84 / 16N.

Una vez hayan sido definida geograficamente el drea de posible intervencion, producto del reconocimiento inicial
y la aprobacidn de la UMGIR, se deberd proceder a la solicitud de informe catastral sobre la certeza legal de los
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predios, correspondientes al drea potencial identificada. Solamente con esta, se procedera a dar continuidad al

proceso de disefio.

En casos de no contar con definicion de los espacios en categoria de “Espacios Publicos” o de “Propiedad
Municipal”, de conformidad a lo dictaminado por Catastro Municipal en su informe, se debera proceder a la
identificacion conjunta entre AMDC y la Firma Consultora, de nuevos sitios que cumplan con esta condicidn.
Solamente a través de la identificacién de sitios bajo la categoria de “Espacios Publicos” o de “Propiedad
Municipal”, se podra dar lugar a la continuidad del proceso, y para ello, la continuidad debera contar con la
aprobacion de la UMGIR.

Finalmente, el informe inicial de la consultoria debera contener detalles de los registros, hallazgos, observaciones
y demas detalles relevantes del proceso, presentando como parte fundamental del mismo, la caracterizacién
preliminar de las amenazas identificados por la Firma Consultora. En este se deberd estimar las condiciones de
vulnerabilidad y las descripciones generales relacionadas con la condicidn socioecondmica de la poblacién local,
sus medios de vida y subsistencia, asi como de los principales activos expuestos que sean identificados y
requieran proteccién ante los efectos de las inundaciones, los flujos de escorrentias u otros que sean
identificados en cada uno de los sitios.

b. Trabajos de Topografia

La AMDC proporcionara para revision de la firma consultora, la informacion topografica de la zona en estudio, si
el consultor considera necesario realizar trabajos topograficos adicionales que respalden el proceso de estudio
y disefio y complementen la informacion proporcionada, deberd hacerlo de manera que los disefios cumplan los
estdndares o requerimientos de la UMGIR, definidos para cada una de las obras, por lo que debera contar con la
autorizacion previa de UMGIR.

Los trabajos de topografia tendrdan como propdsito, obtener la informacién y datos necesarios sobre la
planimetria y altimetria de los sitios que alojaran las obras que sean propuestas. Asimismo, sera necesario
recabar toda la informacién posible acerca de las zonas inundables, sus llanuras histéricas conocidas, altura de
crecida maxima estimada, direccién y sentido del flujo, entre otros; de tal manera que, en la etapa de disefio,
sea posible disponer de todos los elementos necesarios para la correcta modelacidon del flujo y comportamiento
hidraulico, tal que sea posible asegurar la correcta interpretacion de la evolucién del fenémeno, y finalmente
con ello, la adecuada definicidn de las soluciones.

Los trabajos topograficos deberan incluir la localizacién de todas las estructuras existentes como viviendas,
elementos del sistema de electricidad publica, estructuras de drenaje, equipamiento urbano y drboles entre
otros, servira a la vez para definir los puntos, niveles, referencias, elevaciones, etc.; que garantizaran el buen
funcionamiento de la obra que se proponga en este caso, ya que la informacién que se obtenga del
levantamiento servird para indicar la mejor disposicion de la obra que serd disefiada.

La AMDC requerira a la Firma Consultora, para cada uno de los sitios, la colocacién de al menos dos bancos de
nivel geodésicos registrados ante el Instituto Geografico Nacional, ubicados fuera del area de afectacién por
inundaciones, asequibles y seguros para el monitoreo del cauce, sus llanuras de Inundacidn y los niveles de
sedimentacion. Estos deberan ser provistos mediante gestidn ante el Instituto Geografico Nacional, para lo cual
la firma consultora realizara el respectivo registro ante el IGN, a nombre de la AMDC. La ubicacién especifica de
los mismos, debera ser consultada y aprobada por la UMGIR. Su principal finalidad sera establecer un monitoreo
geodésico del area de estudio, es decir, una referencia espacial en el area de estudio previo a la intervencion,
donde posteriormente de la misma, sea posible estimar la mejoria en las condiciones generadas con las medidas.

Todos los trabajos se deberdn ejecutar con equipos topograficos de alta precisidn, tipo Estacion Total. Durante
la ejecucién de estos trabajos de campo, la o las cuadrillas contratadas deberan contar con el equipo de seguridad
necesario para garantizar, su propia seguridad y la de terceros.

Para el caso de las obras hidraulicas de pequefia escala, la UMGIR podra prescindir de los bancos de nivel
geodésicos, no obstante, la decision al respecto sera definida en base a los requerimientos de informacion de la
AMDC en la zona, o de los analisis posteriores que UMGIR realice sobre las condiciones vigentes y futuras que
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identifiquen la necesidad o no de disponer de informacidn de este tipo para el sitio. En este sentido, la decisidn
de incluir o no los bancos de nivel en los casos de obras menores, correspondera a la UMGIR.

c¢. Estudio de Sistemas de Aqua Potable, Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial

Se debera tener especial atencién a las instalaciones existentes de agua potable y alcantarillado sanitario para
determinar los puntos de conexién de las nuevas obras e instalaciones. Asimismo, en el disefio de las obras se
debera poner especial atencidon a las consideraciones hidraulicas e hidroldgicas para la correcta evacuacion de
las aguas pluviales.

El analisis del funcionamiento de estos sistemas debera concebirse desde la perspectiva de su posible incidencia
en la posibilidad de afectaciones por fendmenos de inundaciones o sus efectos en el sitio (arrastres, erosion,
socavamiento de estructuras de apoyo, otras), considerando para ello, identificar posibles roturas de las lineas
de conduccién existentes, ausencia de estas, dafios a las estructuras de apoyo, necesidad de intervencion u otras.

Los disefios a realizar para este componente deberan llevarse a cabo en base al cumplimiento de las directrices
establecidas por las normativas del SANAA.

d. Estudio Hidroldgico

El abordaje y los métodos particulares de analisis que seran aplicados, corresponderan a los definidos por la
AMDC y trasladados a la firma consultora en las diferentes reuniones de trabajo que se generen durante el
proceso de ejecucidon de la Consultoria. No obstante, a continuacion, se detallan las generalidades que deberdn
ser consideradas para su desarrollo, mismas sobre las cuales AMDC realizara las revisiones previo a la aprobacién
final de los productos, estas son las siguientes (Estas consideraciones también aplican a los Estudios Hidraulicos):

e Elestudio debera contar y/o demostrar el cumplimiento de los criterios minimos que a disposicién de la
UMGIR se soliciten a la Firma Consultora.

e Los estudios podran ser dirigidos a atender problemas asociados con el comportamiento hidrdulico y las
afectaciones originadas por cauces principales (rios y quebradas), correderos y escorrentias superficiales
o flujos en las zonas precarias.

e La definicion de las medidas, seglin sea el caso, podra corresponder, pero no limitarse a ellas, a obras de
control de inundaciones, control de avenidas, control de flujos de lodos y/o sedimentos en suspensidn,
control de velocidades, arrastre de materiales por efecto de las escorrentias, control de erosidn de suelos
0 socavacion de estructuras, canalizacién de cursos de agua, derivaciones, retenciones temporales,
presas de sedimentacién, entre otras. Estas podrdn integrar como soluciones a la problematica
identificada, la inclusidn de obras de drenaje menor o mayor, asi como cualquier tipo de infraestructura
del tipo gris y verde que sea estimada como Util o necesaria para responder ante los escenarios de
analisis que sean aprobado por la AMDC.

e La definicidn de escenarios de analisis debera generarse para los periodos de retorno de veinticinco
(tr25) y cincuenta (tr50) aflos. No obstante, podran considerarse otros periodos distinta a estos, para lo
cual AMDC debido a sus necesidades y consideraciones técnicas particulares para cada uno de los casos
a analizar, asi lo requiera.

e El diseiio de las medidas y la formulacién del perfil de proyectos deberan cumplir con los lineamientos
establecidos en el Reglamento de Reduccidn del Riesgo de Desastres del Distrito Central, cumpliendo los
parametros y regulaciones que de él se desprenden, siendo esta una condicién que sera revisada y
evaluada por AMDC, previo a la recepcidn de los productos de la consultoria.

e Toda la documentacién generada por la consultoria es propiedad de la AMDC, por lo que, las tablas de
calculo, modelos hidroldgicos, informacién de estaciones meteoroldgicas utilizadas, tablas de referencia,
hidrogramas, hietogramas, curvas IDF, andlisis de maxima precipitaciéon probable, entre otras que
apliquen, deberan ser entregadas a la UMGIR para su revision técnica y aprobacién. Para ello, se
requerird de la presentacion del respectivo informe que detalle de forma clara y ordenada, el proceso
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seguido para el analisis, mismo para el cual, AMDC definird el formato de informe y los contenidos
minimos aceptables.

a. Contenido minimo del Andlisis Hidroldgico Requerida por AMDC

Estos estudios se requeriran para el analisis y la definicidon de las medidas que seran aceptadas por
la AMDC en el marco de esta consultoria, no obstante, el nivel de detalle final sera determinado
conjuntamente con los equipos técnicos de la AMDC y de la Firma Consultora. A continuacion, se
enumeran los aspectos de mayor consideracién por AMDC para su inclusion en el informe.

i. Estudios hidrolégicos para el disefio de medidas en cauces (Rios, riachuelos, quebradas
permanentes e intermitentes)

e Caracterizacion morfoldgica de la cuenca: se calcularan el drea en km? y Ha, el perimetro en km,
las altura maxima y minima, la pendiente media de la cuenca y pendiente media del cauce
principal, longitud del cauce principal y su perfil, curva hipsométrica, factores de forma y su
relacidon con inundaciones, patrén de drenajes identificados dentro cuenca y su relacidn con
procesos de inundacion.

e Tiempo de concentracion: debera de calcularse mediante diferentes formulas de acuerdo a su
aplicabilidad para las caracteristicas de cada cuenca. AMDC considera importante que para este
analisis, no sea Unicamente considerados los resultados del método de Kirpich u otras que
generalmente se utilizan en el entorno nacional para facilitar los calculos, sino que se integren
otros métodos que se estimen de mayor aplicabilidad al sitio de andlisis.

e Caracterizacion del tipo de suelo: segin FAO u otro estudio reciente y de mejor escala; la
capacidad hidrolégica de estos; la capacidad hidrogeolégica a escala aceptables por AMDC;
cobertura actual de uso de suelo dentro de la cuenca, esto segun el estudio realizado por ICF en
2014 u otro reciente de mejor precision; otros.

e Caracterizacion climatica de la zona de estudio: demostracién de resultados basado en
estaciones que dispongan de una serie de datos de al menos 30 afos confiables. Las variables
meteoroldgicas que se tendrdn en cuenta son la precipitacion media mensual y media anual,
temperatura media mensual y media anual, evaporacién media mensual y media anual,
velocidad y direccion del viento, humedad relativa, debiendo realizar una conclusidn del andlisis
de estas variables y su relacidon con procesos de inundacién o sequia. La informacién recopilada
y analizada de las estaciones meteoroldgicas utilizadas deberdn ser entregadas a la UMGIR para
su respectiva revision técnica y aprobacidn para su uso en el estudio.

e Analisis de curvas IDF: para la determinacién de lo hietogramas sintéticos de disefio o analisis,
o en su defecto hietogramas observados para disefio y andlisis debidamente sustentados que
sean desencadenantes de inundaciones. Para la creacién del hietograma sintético se puede
emplear el Método de bloques alternos.

e Duracion de la Tormenta de Disefio: se determinard mediante el siguiente criterio: para area de
estudio pequefia (extensién < 50 km?) su dindmica de produccion de escorrentia responde mas
a las intensidades de lluvia de corta duracién (por ejemplo, tiempo de concentracién) que a las
intensidades medias de lluvias de larga duracién (24 o 48 horas).

e Caudales Maximos esperados: se podran emplear dos metodologias de disefio o dos modelos
de Precipitacion - Escorrentia, dependiendo del tamaiio de las cuencas, estos son los siguientes:

o Cuencas con un area de drenaje menor de 150 Has o menores a un tiempo de
concentracién de 30 minutos: el caudal de disefio se estima mediante el método
racional, para este método se utilizaran las curvas IDF representativas de la zona y se
utilizara un coeficiente de escorrentia ponderado debidamente justificado.

Pagina 49 de 87



o Cuencas con el drea de drenaje mayor o igual a las 150 Has: los caudales seran estimados
mediante método de hidrograma unitario del SCS, para esto se calculara el Nimero de
Curva ponderado debidamente justificado para la cuenca y el método de abstracciones
iniciales del SCS.

e Aplicacion del modelo HEC-HMS: para la determinacidn de los hidrogramas de crecida para
diferentes tiempos de retorno, AMDC requiere que sea generado el respectivo modelo, mismo
gue posteriormente debera ser utilizado para el analisis hidrdulico para inundaciones.

Estudios hidrolégicos para el disefio de medidas para el Drenaje Superficial

e Delimitacion de las cuencas aportantes y caracteristicas morfométricas importantes: Para cada
tramo a disefiar analizado de manera independiente (analisis por tramo). Se requieren entre
otras caracteristicas morfométricas, el drea en km2 o Ha, perimetro en km, elevacién maximay
minima en msnm, pendiente media de la cuenca, longitud mas larga dentro de la cuenca en km.

e Analisis bajo el método de nodo a nodo para identificar los caudales aportantes en cada uno de
los tramos. Se podra presentar otro método, para lo cual se requiere de la aprobacidn de la
UMGIR para ello.

e Tiempo de concentracidn: debera de calcularse mediante diferentes formulas de acuerdo a su
aplicabilidad para las caracteristicas de cada cuenca, no solo utilizar Kirpich u otras que
generalmente se utilizan en el entorno nacional para facilitar los cdlculos.

e Analisis de curvas IDF: para la determinacién de lo hietogramas sintéticos de diseiio o andlisis,
o en su defecto hietogramas observados para disefio y andlisis debidamente sustentados que
sean desencadenantes de inundaciones. Para la creacion del hietograma sintético se puede
emplear el Método de bloques alternos.

e Caudales Maximos esperados: se podran emplear dos metodologias de disefio o dos modelos
de Precipitacion - Escorrentia, dependiendo del tamaiio de las cuencas, estos son los siguientes:

o Cuencas con un area de drenaje menor de 150 Has o menores a un tiempo de
concentracién de 30 minutos: el caudal de disefio se estima mediante el método
racional, para este método se utilizaran las curvas IDF representativas de la zona y se
utilizard un coeficiente de escorrentia ponderado debidamente justificado.

o Cuencas con el drea de drenaje mayor o igual a las 150 Has: los caudales seran estimados
mediante método de hidrograma unitario del SCS, para esto se calcularad el Nimero de
Curva ponderado debidamente justificado para la cuenca y el método de abstracciones
iniciales del SCS.

e. Estudio Hidrdulico

El abordaje y los métodos particulares de andlisis que seran aplicados, corresponderdn a los definidos por la
AMDC vy trasladados a la firma consultora en las diferentes reuniones de trabajo que se generen durante el
proceso de ejecucién de la Consultoria. No obstante, a continuacidn, se detallan las generalidades que deberan
ser consideradas para su desarrollo, mismas sobre las cuales AMDC realizara las revisiones previo a la aprobacion
final de los productos, estas corresponden a las presentadas en el apartado anterior referente a los estudios
hidroldgicos.

iii. Estudio hidraulico para el disefio de medidas en cauces (Rios, riachuelos, guebradas
permanentes e intermitentes), consideraciones minimas a incluir.

e Caudales maximos calculados obtenidos mediante el método utilizado en el estudio hidroldgico
aprobado por la UMGIR.
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e Topografia del sitio ajustada para disefio y el respectivo modelo de elevacion del terreno
generado aprobado por la UMGIR.

e Para el estudio de inundacidn sera de estricto cumplimiento, el empleo de un modelo de dos
dimensiones, el mismo debera ser aprobado por la UMGIR.

e Rugosidad de manning para analisis en cauces.

e Definicion de condiciones de frontera utilizadas y criterios de uso considerados por el
especialista.

e Pendiente normal utilizada

e Extensién y profundidad del flujo para los diferentes periodos de retorno que sean requeridos
y/o aprobados por la UMGIR.

e Velocidad del flujo para los diferentes periodos de retorno.
e (Calculo de la intensidad de la amenaza de inundacidn para los periodos de estudio.

e |dentificacidn de activos y/o bienes expuestos considerados a ser afectados para los diferentes
periodos de retorno

e Identificacion de propuestas conceptuales de soluciones para la reduccion de las
vulnerabilidades y de los riesgos de desastres por inundacién

e Dimensionamiento final de las estructurales hidraulicas del disefo final.

iv. Estudio hidraulico para el dimensionamiento de estructuras de drenaje superficial

e Determinacion y comprobacidn del area hidraulica requerida para evacuar el caudal resultante
para los diferentes tiempos de retorno y para los diferentes tramos del disefio

e Revisidn de pendientes criticas y velocidades para determinar la necesidad de disipadores de
energia hidraulica.

e Identificacion de la ubicacion del punto de descarga autorizado por la UMGIR y analisis de
capacidad hidraulica del mismo, con el fin de no trasladar riesgo aguas abajo.

e Si se disefia cajas puentes o alcantarillas, estas deberdn estar revisadas hidraulicamente para
que puedan cumplir con el transporte efectivo del caudal de disefio. En este caso se puede
utilizar los programas HY-8, HEC-RAS para revisién y dimensionamiento de las mismas.

f. Estudio de Suelos y Materiales

Para todos aquellos casos en que se requiera y la AMDC disponga de ellos, proporcionard a la Firma Consultora,
todos los registros, estudios, informes, analisis y demas detalles de informacion referente a los estudios del suelo
y materiales del sitio que estén a su disposicién. Asimismo, donde sea requerido, y para los casos que no se
disponga de informacién de este tipo, solamente con la aprobacion de los estudios y demas detalles de los
mismos, por la UMGIR, se deberdn efectuar sondeos en diferentes puntos, con la toma de las muestras y los
estudios de suelos y materiales correspondientes. Para ello, en los casos que sea estimada la posibilidad de
incurrir en los estudios, la Firma Consultora deberd preverlos e incorporarlos en su oferta. En este caso, se haran
ensayos de laboratorio de las muestras y con sus resultados se efectuaran los estudios correspondientes sobre
las caracteristicas de los diferentes estratos del subsuelo, suelos y materiales existentes, segun sea el caso. Los
resultados de los sondeos y ensayos de laboratorio formaran parte del Informe de Caracterizacion que sera
entregado a la AMDC. La firma consultora, con la entrega de los informes respectivos, también hara entrega de
los testigos recuperados de cada uno de los sondeos realizados, debidamente protegidos en cajas adecuadas,
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incluyendo en estos, las respectivas rotulaciones de los sitios y demas informacidn relevante que sea requerida
por la UMGIR.

Como parte de los resultados de este estudio, la Firma Consultora debera demostrar cientificamente a la UMGIR,
una correcta comprension de las condiciones y parametros geotécnicos que deberdn ser considerados n el
disefio. Este contenido serd incluido en el informe de caracterizacion de la amenaza.

g. Caracterizacion de la Amenaza

La Firma Consultora, luego de haber realizado las investigaciones previas concernientes a los estudios hidroldgico
e hidraulico, analisis de las condiciones predominantes y otros aspectos asociados con la exposicion y la
vulnerabilidad local identificada, estimando activos expuestos y bienes propensos a afectacion, la Firma
Consultora debera implementar los criterios definidos por COPECO a través del manual para el mapeo de
inundaciones, mismo que define los lineamientos para la caracterizacién de las amenazas por inundaciones. De
este se deprenden el andlisis de riesgo de inundacién, el cual minimamente debera seguir el orden siguiente:

e Crear un antecedente sobre sobre los sitios de afectaciones en eventos anteriores.

e (Cdlculos de llanuras, profundidades y velocidades de inundacién determinados mediante el modelo
hidraulico e hidrolégico. Los mapas resultantes de dreas inundables elaborados son los correspondientes
a las maximas elevaciones de superficie de agua alcanzadas en el andlisis hidraulico.

e Validacién de los modelos a través de los registros obtenidos en campo.

e Calculo de nivel de intensidad de ] . -

; Inundaciones dindmicas Niveles de | Profundidad x vol. del flujo (m¢/s)
amenaza de inundacion: con los intensidad (inundaciones dinamicas)
resultados  de los modelos Al HV215
hidrauli leul | Medio 05<HV <15

i raL.J icos .se ca.cua .para. 0s 15 (O Bajo HV<06yH2025m
estudios de inundacion la intensidad
de amenaza de esta. Los parametros
para clasificar la intensidad se t.oman wom RS
del manual de referencia a °
fendmenos de  inundaciones de ::
i &
COPECO. A la (‘jlereCha' _Ias ma'tﬂces 2 0.50m 0.25 0.5 0.75 Intensidad baja
para la evaluacion de la intensidad o 2 ‘
magnitud de la inundacién. 0.5 | 100 |150 Intensidad Media
e |dentificacion de bienes afectados
por la inundacién Velocidad (m/s) . Intensidad Alta

e Identificacidn de poblacién afectada
por la inundacion

e Analisis de vulnerabilidad del sitio

e Escenarios de riesgo, esto con informacidn obtenida de amenazas y vulnerabilidad.

e Determinacion del riesgo de bienes y poblacién.

e Resultados del analisis de riesgo

e Andlisis de resultados y conclusiones

e Propuestas de Concepto para la solucién del caso de inundacion

e Verificacion de la efectividad de las obras propuestas (modelacién final con demostracién de la RRD y
la ACC de las comunidades).

h. Disefo Estructural

La Firma Consultora sera responsable de llevar a cabo la definicién del concepto de disefio, el andlisis, calculo y
disefio final de los elementos de las obras propuestas, en base a los resultados de las revisiones y estudios
complementarios (suelos, materiales, hidroldgica, hidraulica, evaluacién de las condiciones de campo,
levantamiento topografico y recopilacién de otra informacion necesaria).
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Para el disefio se deberan aplicar los mejores practicas y criterios de disefio de ingenieria y las normas que
respalden el método de disefio estructural utilizado. Se deberan preparar las memorias de cdlculo
correspondientes.

Los disefios a realizar para este componente deberan llevarse a cabo en base al cumplimiento de las normativas
internacionales de la AASHTO, ACI, ASTM, AISCy demas estandares aplicables para las diferentes obras a disefiar,
incluido el Cédigo Hondurefio de la Construccién, manual de Carreteras de Nacional, otros.

El disefio estructural debera demostrar a la UMGIR-AMDC, que representa la mejor alternativa de solucién, en
la cual se integran todas las variables que permiten responder al comportamiento hidraulico identificado en la
caracterizacién de las inundaciones de los sitios, de tal forma que, con ello sea posible contener o controlar el
flujo esperado, bajo las condiciones de caudal, calado, velocidades y demds parametros hidraulicos que se
presenten para el periodo de disefio adoptado.

i.  Marco de Participacion de las Partes Involucradas (MPP)

Una vez haya sido definido el concepto de disefio a implementar, luego de la aprobacién de la UMGIR a la
Caracterizacion de la Amenaza, de la revision de los conceptos de disefio y seleccion de la alternativa a disefar,
se deberd proceder a la revisidn conjuntamente con las comunidades de los sitios donde se plantea desarrollar
las obras. Esta actividad deberd ser coordinada con la DGCDH, a través de la UMGIR, de tal manera que se asegure
el cumplimiento de la metodologia definida por la AMDC para este fin (Marco de Participacién de las Partes / Do
No Harm o Accidn Sin Dafio).

Deberan realizarse minimamente, dos reuniones con la comunidad, siendo la primera dirigida a la presentacion
de la propuesta de solucidn, la socializacidon de la misma y a conocer la valoracién de la comunidad sobre esta.
De ella, la Firma Consultora luego de conocer las observaciones de las comunidades, analizara durante la jornada,
con la participacion de la GOCy la DGCDH, la posibilidad de realizar ajustes, cambios o modificaciones al disefio,
de tal manera que consensue con la poblacién participante, el disefio que sera finalmente adoptado. De esta
jornada la Firma Consultora debera obtener constancia de realizacion, y la misma, deberd quedar registrada en
la bitacora social del proyecto, la cual sera aperturada ese mismo dia.

Asimismo, se realizara una segunda reunidn, la cual estara dirigida a la presentacién final del proyecto ajustado
o modificado segun los acuerdos logrados de la primera reunidn, de tal manera que sea posible obtener de la
comunidad, la nota de aprobacidn del disefio. De esta jornada, la Firma Consultora también debera obtener
constancia de realizacion, y la misma, debera quedar registrada en la bitdcora social del proyecto, ademas de la
constancia de aprobacién al disefio.

Todas las jornadas deberdn estar contenidas en la planificacidn inicial, pero su desarrollo debera haber sido
debidamente coordinado con la UMGIR previamente.

j.  Estudio Ambiental

Se deberdn realizar todas las actividades y gestiones administrativas necesarias requeridas por MiAmbiente+
para el otorgamiento de la respectiva licencia ambiental del proyecto, o en su defecto, las respectivas constancias
de no requerir licenciamiento ambiental. Para ello serd requerido respectivamente el Estudio Ambiental del
Proyecto y sus documentos correspondientes: informes técnicos ambiental, la Memoria Técnica de los Proyectos
y el Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS) para cada uno de los sitios, entre otros. Esto debera ser aprobado
por la UGA. Para los casos en los que no se requiera licenciamiento ambiental, la empresa consultora debera
gestionar la respectiva Constancia de No Requerir Licencia Ambiental, debiendo someter a aprobacion por parte
de la UGA y El Especialista Ambiental de KfW, la documentacién que sera presentada a MiAmbiente+.

k. Costos, Presupuestos y Programa Preliminar de Ejecucion

En base a los resultados de los estudios y disefio de los diferentes componentes, y enmarcandose en los limites
de inversién para cada una de las medidas que se ejecutaran en los sitios de la consultoria, los cuales seran
presentados a la Firma Consultora, en la reunién inicial de la ejecucién de la consultoria, por la UMGIR; se
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determinaran las cantidades de obra, el costo estimado y presupuesto para ejecucidon de cada uno de los
proyectos; con sus respectivas fichas de costos unitarios y costo estimado de la supervision de las obras. Para
ello, se requerira que se unifique los contenidos teniendo como referencia el nombramiento de las actividades,
su numeracion o codificacion, bajo los mismos conceptos en todos los documentos, de tal manera que los
mismos correspondan al mismo nimero, mismo cédigo (en caso que asi sea), mismo nombre y demas, en todos
los documentos.

Se requerira que dichos costos, presupuestos y programa de ejecucidn, sean entregados en los respectivos
formatos de origen, con copias editables y demas archivos de informacion que UMGIR considere necesarios.

Asimismo, se entregara el programa preliminar de ejecucion de las obras en diagrama Gantt.

1.8. Informes

Durante el periodo de ejecucién de los servicios de Consultoria, la Firma Consultora presentard los siguientes
informes en nimero y copias conforme lo determine la AMDC:

a. Plan de trabajo y Cronograma de sus actividades

La Firma Consultora, deberd someter a la aprobacién de la UMGIR, durante los primeros cinco (05) dias
calendario posteriores a la reunidn inicial, para su revisién y aprobacién, el programa de trabajo y detalle de
actividades propuesto, de tal manera que con ello se garantice a la AMDC, que la planificacién de la consultoria
logra alcanzar el objetivo de proveer de disefios en el tiempo requerido.

La reunidn inicial deberé realizarse en un periodo menor a los cinco dias posteriores a haberse notificado la orden
de inicio de la consultoria.

b. Informe de Inicio

Dentro de los primeros veinte y cinco (25) dias calendario posteriores de la orden de inicio, se presentara un
informe impreso, en original, tres (3) copias impresas acompanadas de un CD, conteniendo todos los archivos en
sus versiones editables y sus formatos de origen o en su defecto, en aquellos formatos que a través de la UMGIR-
AMDC, le sean autorizados; mostrando el avance de los estudios, indicando para cada uno de los sitios el
porcentaje del trabajo ejecutado a la fecha, mismo que debera ser demostrado mediante medios de verificacién
en dicho documento.

El informe resumird el progreso alcanzado por el Consultor, debiendo incluir los problemas identificados, las
actividades relevantes ejecutadas, reuniones de trabajo con los representantes del contratante. Asimismo, en él
se presentard a la AMDC el resultado de la caracterizacidn preliminar de las amenazas, la identificacién general
de las vulnerabilidades locales ante los fendmenos hidrometeorolégicos, la identificacién de poblaciéon en riesgo
y activos expuestos, y finalmente, producto del andlisis de los datos antes mencionados, los disefios conceptuales
preliminarmente propuestos por el Consultor para ser consensuados con los representantes de la UMGIR. De la
revision de la UMGIR, la Firma Consultora recibird las observaciones, y con ellas procedera a realizar los ajustes
al disefio de la solucidn, para luego someterlas nuevamente a la aprobaciéon por la UMGIR. Se debera incluir en
los contenidos del documento la respectiva memoria fotografica y cualquier otra informacidn que se considere
necesaria o que sea requerida a la Firma Consultora por la UMGIR.

Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora en la etapa de
ejecucion de la consultoria, la estructura minima del informe debera incluir minimamente, lo siguiente: a).-
Portada conteniendo Nombre del Proyecto, Fecha del Estudio, Nombre de los Sitios o Ubicaciones, otros que la
UMGIR indique; b).- Tabla General de contenido (Incluye indice con Tabla de Gréficos, Imagenes y Tablas); c).-
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Introduccion del documento; d).- Descripcién general de la metodologia implementada por la Firma Consultora,
en el estudio de cada uno de los casos; e).- Divisién por capitulos del documento, estos dirigidos a presentar los
principales hallazgos por cada uno de los sitios y las recomendaciones de intervencién identificados para ellos;
f).- Conclusiones Preliminares por cada uno de los sitios; g).- Recomendaciones Iniciales para cada uno de los
sitios; g).- Anexos (En los casos que aplique, corresponderd a informacién adicional a la presentada en el
documento): 1.- Mapas Tematicos, Fotografias aéreas, levantamientos de informacidn espacial, croquis de
ubicacién de los sitios, delimitaciones geograficas, otras; 2.- Registro Fotografico de cada uno de los sitios,
ilustraciones, esquemas, diagramas, otros ; 3.- Tablas, cuadros resimenes, Matrices, otros; 4.- Registros de
informacidn tipo listados, registros o encuestas; 5.- Otros que sean pertinentes y/6 UMGIR considere necesarios.

En el caso especifico de la informacién dividida en capitulos, dirigida a la descripcién detallada para cada uno de
los sitios, la informacion minima del informe preliminar debera ser la siguiente: a).- Detalles y resultados de la
revision y la validacién para cada uno de los sitios, de los Estudios Hidroldgicos e Hidraulicos, de Suelos y/o
Geotecnia, asi como de cualquier otro estudio en dreas afines o relacionadas, que estando a disponibilidad de la
AMDC, esta considere pertinente su incorporacion al proceso (Se incluyen caracterizaciones geoldgicas,
geotécnicas, analisis hidrolégico-hidraulicas, estudios de geofisica, otros); b).- La Caracterizacion general y
preliminar de las Amenazas identificadas en el sitio de estudio, asi como la identificacion y estimacién general
de las vulnerabilidades de la poblacidn, sus activos y de sus medios de vida y subsistencia; c).- Identificacion
preliminar, en base a los resultados de la caracterizacidon general y preliminar, del concepto de las alternativas
de solucidn a proponer.

c. Informe de Caracterizacion

Dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario posteriores de la orden de inicio, se presentara un informe
impreso, en original, tres (3) copias impresas acompafiadas de un CD, conteniendo todos los archivos en sus
versiones editables y sus formatos de origen o en su defecto, en aquellos formatos que a través de la UMGIR-
AMDOC, le sean autorizados; mostrando el avance de los estudios, indicando el trabajo ejecutado a la fecha. Este
informe resumira el progreso alcanzado por el Consultor en el periodo, debiendo incluir en este, los principales
problemas identificados en el proceso, las actividades relevantes ejecutadas, las reuniones de trabajo con los
representantes del contratante, detalle de los ajustes a los disefios preliminares conceptuales propuestos por el
Consultor para ser sometidos a la valoracidon de los representantes del contratante; memoria fotografica; y
cualquier otra informacién que se considere necesaria o que requiera la AMDC.

Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora en la etapa de
ejecucion de la consultoria, este informe debera contener minimamente la informacién solicitada en el informe
de inicio, no obstante, el nivel de detalle esperado debe ser mayor y con andlisis mas profundos. Ademas de la
estructura minima estimada y propuesta en el apartado anterior (Informe de Inicio), este informe debera
contener lo siguiente: a).- Analisis de Vulnerabilidad Detallado y Estimacién de Perdidas Probables (Incluye la
valoracion de activos expuestos, medios de vida y subsistencia impactados); b).- Caracterizacién de la Amenaza
de Inundaciones para cada uno de los sitios; c) Definicidn Conceptual de las alternativas de solucién propuestas
por el consultor, para la revision de la AMDC y su posterior definicion final.

d. Informe de Disefio Preliminar

Dentro de los sesenta (60) dias calendario posteriores de la orden de inicio, se presentard un informe impreso,
en original, tres (3) copias impresas acompafiadas de un CD, conteniendo todos los archivos en sus versiones
editables y sus formatos de origen o en su defecto, en aquellos formatos que a través de la UMGIR-AMDC, le
sean autorizados; mostrando el avance del disefio, a la fecha. Este informe resumird el progreso alcanzado por
el Consultor, debiendo incluir los principales problemas identificados, las actividades relevantes ejecutadas,
reuniones de trabajo con los representantes del contratante (UMGIR), ajustes a los disefios preliminares
conceptuales propuestos por el Consultor para ser sometidos a la valoracién de los representantes del
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contratante; memoria fotografica; y cualquier otra informacién que se considere necesaria o que requiera la
AMDC.

Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora en la etapa de
ejecucion de la consultoria, este informe debera contener minimamente la informacién solicitada en el informe
de inicio, no obstante, el nivel de detalle esperado debe ser mayor, con analisis mas profundos vy la respectiva
demostracién de la validacion de los datos y los registros utilizados en la definicion de los disefios. Ademas de la
estructura minima estimada y propuesta anteriormente (en el Informe de Inicio), este informe deberd contener
lo siguiente: a).- Caracterizacién Final de la Amenaza de Inundaciones para cada uno de los sitios y la definicidn
conceptual de las mejores soluciones para afrontarlas (Informe de Caracterizacidon conteniendo las medidas
conceptuales de solucidn y actualizada de la versidn inicial); b).- Disefio Preliminar de las Obras para el Control
de Flujos y Escorrentias Superficiales mediante la construccidon de Obras Hidraulicas en Quebrada La Mololoa y
Colonias Agua Blanca, El Quebrachito y Suyapa (Sector UNAH), (Incluye la incorporacién de las medidas del tipo
Grises y Verdes); c).- Avances del documento borrador del Estudio Ambiental y Social del Proyecto y sus
respectivos documentos, incorporando los criterios del MGAS y MSSS del Banco Mundial, siendo entre otros los
informes técnicos ambiental, la Memoria Técnica de los Proyectos, el Resumen o el documento integro del Plan
de Gestion Ambiental y Social (PGAS) para cada uno de los sitios; d) Informe de acompafiamiento a la AMDC
durante el proceso de implementacion del MPP con las comunidades (Actas de participacion comunitaria en el
proceso de disefio y de Socializacion de las Medidas con las Comunidades); d).- Informe de la DOT, sobre el
acompafiamiento vy la participaciéon de la Firma Consultora en el desarrollo de dicho Plan Parcial del Area de
Intervencion.

e. Informe Final

Dentro de los setenta y cinco (75) dias calendario posteriores de la orden de inicio, contando con quince (15)
dias calendario, para que el contratante prepare las observaciones que estime conveniente al informe y al disefio
final, para que el Consultor realice, posteriormente las correcciones indicadas en un plazo no mayor a quince
(15) dias calendario y presente un informe impreso, en original, tres (3) copias impresas acompanadas de un CD,
conteniendo todos los archivos en sus versiones editables y sus formatos de origen o en su defecto, en aquellos
formatos que a través de la UMGIR-AMDOC, le sean autorizados. Con base en la urgencia para disponer de estos
disefios y asi poder emprender las respectivas obras, el Consultor podra ir entregando a la AMDC aquellos planos
y productos que vaya terminando en el transcurso del plazo, sin esperar las Ultimas documentaciones, siempre
en el plazo de los quince dias calendario.

Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora en la etapa de
ejecucion de la consultoria, este informe debera incluir como parte del mismo, ademds de lo descrito
anteriormente, lo siguiente: a).- Disefios Finales de las Obras para el Control de Flujos y Escorrentias Superficiales
mediante la construccién de Obras Hidraulicas en Quebrada La Mololoa y Colonias Agua Blanca, El Quebrachito
y Suyapa (Sector UNAH), todas del Distrito Central (Incluye la incorporacién de las medidas del tipo Grises y
Verdes); b).- Disefios Estructurales con su respectiva memoria de calculo y detalles constructivos; c).- El estudio
y disefio de Reubicacién de Servicios Publicos y Privados (Energia Eléctrica, Alcantarillado Sanitario, Sistemas de
Telecomunicaciones, etc), este Ultimo solamente en caso de ser necesario; d).- Presupuestos Desglosados de las
Obras y de la Supervision (incluyendo fichas de costo y detalle esquematico de la ficha); e).- Especificaciones
Técnicas de cada una de las actividades a Realizar (Incluir el detalle esquematico de la actividad, este debe
coincidir con la ficha de costo); f).- Programa de Ejecucién en MS Project, Integrado en su respectivo Diagrama
de Gantt; g).- Renders del Proyecto; h).- Documento Final del Estudio Ambiental y Social del Proyecto y sus
respectivos documentos adicionales que demuestren la incorporacion de las directrices del MGAS y las MSSS,
siendo entre otros los informes técnicos ambiental, la Memoria Técnica de los Proyectos y el Resumen del Plan
de Gestion Ambiental y Social (PGAS), para cada uno de los sitios; i) Informe final de acompafamiento a la AMDC
durante el proceso de implementacion del MPP con las comunidades (Actas de participacion y de aceptacion del
proyecto); j).- Plan Parcial del Area de Intervenciéon elaborado por la DOT con el acompafiamiento y la

Pagina 56 de 87



participacidon de la Firma Consultora; k).- Otros que sean requeridos por la UMGIR en el marco de esta
consultoria.

Se requiere que los todos los nombres asignados en cada uno de los documentos sean coincidentes en las
memorias de calculo, presupuesto, fichas de costo unitario, especificaciones técnicas, diagrama de Gantt, otros.

La aceptacion total del informe final, deberda contar con la respectiva notificacion de la AMDC, sobre la
aprobacion final del Disefo. Para ello, la Firma Consultora realizara la entrega final a la UMGIR, contando con
la notificacion de validacion del disefio gestionada ante la GOC y DCyS. En caso de presentarse el informe final
y este no contase con la respectiva notificacion de validacion del disefo, se interpretard la entrega como
parcial, quedando pendiente para su aprobacion final, la obtencion de la misma por parte de la Firma
Consultora.

Para su presentacién y debida recepcién y aprobacidon de la AMDC-UMGIR, la estructura propuesta del informe
final, para cada uno de los sitios, debera ser minimamente la siguiente:

Tabla de contenido

1. ANTECEDENTES
2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 Objetivos
2.1.10bjetivo del Proyecto:
2.1.2 Objetivos especificos del proyecto

3. JUSTIFICACION TECNICA DEL PROYECTO

3.1Ubicacion del proyecto

3.2 Caracterizacion General de la amenaza
3.2.1 Caracterizacion geoldgica/geotécnica
3.2.2 Caracterizacion hidrolégica/hidraulica
3.3 Justificacion Técnica del disefio

3.4 Informe de Gestidn de Riesgos

3.5 Fotografias visitas técnicas

4. JUSTIFICACION SOCIAL DEL PROYECTO

4.1 Poblacidn a proteger

4.2 Activos a proteger

4.2.1 Activos familiares

4.2.2 Activos Productivos

4.2.3 Activos de Beneficio Social

5. ORGANIZACION COMUNITARIA

5.1 Patronato (Junta de Vecinos o Asociacion de Vecinos)
5.2 Comité de Emergencia Local (CODEL)

6. EVALUACION DE ACCION SIN DANO DEL DISENO PROPUESTO
7. GENERACION DE EMPLEO

8. ASPECTOS LEGALES

9. ASPECTOS AMBIENTALES

9.1 Impactos ambientales identificados
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9.2 Valoracion de impactos ambientales identificados

9.3 Categorizacion ambiental

9.4 Constancia Ambiental / Resumen de PGAS / Plan de Gestion Ambiental y Social
9.5 Responsable de Implementacién

9.6 Responsable de la supervision de las medidas ambientales

9.7 Plan Parcial del Area de Intervencién

10. DOCUMENTOS BASE DE LICITACION

10.1 Presupuesto por Actividades

10.2 Presupuesto por Insumos

10.3 Especificaciones Técnicas

10.4 Plan y Presupuesto para Operaciones y Mantenimiento
10.5 Criterios de Evaluacion

1. ANEXOS

11.1 Memoria de Calculo

11.2 Informe de Evaluacién de ACCION SIN DANO del Disefio Propuesto

11.3 Certificacion del CODEL

11.4 Informe de Gestion de Riesgos

11.5 Certificacion de CATASTRO

11.6 Ficha de rendimiento por actividad

11.7.. Estudios Cientificos (Analisis Estructural, Modelaciones Hidrologicas e Hidraulicas, Calculos Especiales,
otros)

11.8 Juego de Planos del Proyecto

11.9 Plan Parcial del Area de Intervencion

Asimismo, como parte de los planos del Disefio, minimamente y sin restringirse por ellos, los planos requeridos
para cada uno de los sitios del estudio, seran los siguientes:

o Indice

e Plano de Ubicacion

e Levantamiento topografico georreferenciados y con amarres que se ubiquen facilmente en el sitio
(si se realizaron trabajos adicionales)

e Planta General de lo existente

e Planta General del proyecto

e Secciones transversales, que indique terreno natural y a construir cortes, secciones tipicas y
detalles

e Plano de areas de afectaciones / Caracterizacion del Fendmeno de Inundaciones (Poligono de
Afectaciones para el periodo de retorno estudiado, identificando las areas de Inundacién,
Velocidades, Calado, Direccion del Flujo, otros).

e Plantay perfil del cauce principal, o segin aplique a cada disefio.

¢ Plano que contenga cantidades de obra del proyecto

e Planos constructivos con detalles estructurales

e Planos en planta y Planta-perfil de sistemas sanitarios y pluviales existentes (si los hubiere y se
determine la relevancia de su incorporacién al estudio)

e Planos en planta y Planta-perfil de sistemas sanitarios y pluviales de disefio (si aplican).

e Detalles sanitarios y otros detalles (si aplica)

e Plano de medidas seguridad vial para efectos constructivos.

e Planos de rutas alternas y sefializacién para el manejo de trafico durante la construccién.

e Planos de detalle de rétulos informativos y de seguridad.
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e Otros (todos aquellos planos considerados por la UMGIR-AMDC como necesarios para la correcta
ejecucion de los disefios propuestos).

1.9. Instalaciones y Logistica

Para la realizacién de las tareas del estudio y disefio, la Firma Consultora debera proveer de todas las
instalaciones, vehiculos, mobiliarios, equipos y software que a su juicio sean necesarios y que a criterio de la
UMGIR-AMDC sean adecuados para el desarrollo exitoso de la consultoria. Asimismo, deberd mantener por su
cuenta un sistema efectivo de comunicaciones con los representantes asignados por la UMGIR-AMDC para el
seguimiento de la consultoria.

Para la ejecucién de este trabajo, la Firma Consultora contara con toda la informacién disponible en la AMDC;
sin embargo, la Firma Consultora sera totalmente responsable de la recopilacién, analisis, procesamiento e
interpretacion de esta informacidn, asi como cualquier otra informacién que pueda requerir y que no esté
disponible en la AMDC.

Ademas, sera responsable del uso, conclusiones y recomendaciones generadas a partir de la informacién
investigada, debiendo nombrar las fuentes informacién u origen de los datos, cuando estos hayan sido tomados
de otros estudios, informes o documentos. Asimismo, la informacién también podra ser recabada en las distintas
dependencias de la AMDC u otras oficinas Gubernamentales, para lo cual y en todo momento, debera contar
con la aprobacién de la UMGIR-AMDC para su uso correspondiente como insumo de esta consultoria.

En el caso particular de los aspectos sociales y ambientales, deberan coordinar a través de la UMGIR Ia
participacién de las dreas vinculadas de la AMDC, como la UGA, DGCDH, Catastro, GER, CODEM u otras.

El personal clave minimo de la consultoria es el siguiente:

e Gerente del proyecto

e Ingeniero Calculista y Presupuestos

e Especialista en Hidrologia / Hidraulica

e Especialista en Geologia / Geotecnia

e Especialista Ambiental y Social

e Especialista estructural

o Jefe de Proyecto (No sera evaluado)

e Ingenieros Asistentes (2) (No seran evaluados)

1.10. Plazo de la Consultoria

La Firma Consultora desarrollara en forma completa y satisfactoria los estudios y disefios asignados, dentro de
un plazo de noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida
por la AMDC. Se estimara, posterior a la entrega, un periodo maximo de quince (15) dias calendario para la
revisién por parte de las autoridades de la AMDC, y dentro de este tiempo, la Firma Consultora incorporara los
ajustes y/o correcciones solicitados por la AMDC y entregue la versién definitiva del Informe Final del proyecto.

I.11. Forma de Pago

e Un 15% por la presentacién del Plan de Trabajo e Informe preliminar del estudio y disefio, una vez
aprobado por la AMDC mediante la representacion de la UMGIR.

e Un 20% por la presentacién y validacion del informe de Caracterizacidn, una vez aprobado por la AMDC
mediante la representacién de la UMGIR.
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e Un 20% por la presentacién del informe de Disefio Preliminar, una vez aprobado por la AMDC mediante
la representacion de la UMGIR.

e Un 35% por la presentaciéon y entrega del Informe de Disefio Final a la UMGIR (Informe Final sin
notificacién de la validacién / Aceptacion parcial del producto).

e Un 10% por la entrega de la notificacidn de validacion del Diseio Final por parte de la GOCy DCyS, a la
UMGIR

De cada pago se retendra el 12.5% sobre el valor de la porcién correspondiente a los Honorarios comprendidos
en cada pago, retenciones que seran devueltas al librarse el Finiquito a la consultoria. Es entendido que, si la
Firma Consultora acredita realizar “Pagos a Cuenta”, no se efectuaran retenciones para efectos del ISR. No se
otorgara anticipo.

Pagina 60 de 87



Seccion VIIl.

Criterios de Evaluacion

Las ofertas serdn evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuacién. La
calificacion minima para aprobar la evaluacién técnica es de 80 %

De acuerdo al Articulo 61 de la Ley de Contratacion del Estado el procedimiento de Evaluacion se hara
de la siguiente manera:

e El resultado de la evaluacion de las propuestas técnicas, con consideracién o no de costos, segun
dispongan los citados términos de referencia, decidira el orden de mérito de las mismas; el resultado
de esta evaluacion deberd ser comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se disponga;

\Z

e El proponente mejor calificado serd invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo se invitara
a negociar al segundo mejor calificado y asi sucesivamente, hasta obtener un resultado satisfactorio,
sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.

Las ofertas deberdan ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados
obligatorios que se indican a continuacion:

No.

CRITERIO Y SUBCRITERIO

CUMPLE

NO CUMPLE

Fotocopia autenticada del Poder de Representacion debidamente inscrito en el
Registro Mercantil correspondiente que acredite su capacidad para la
participacion de esta clase de actos y para la suscripcidn de los documentos que
los mismos se deriven.

Declaracion Jurada autenticada por Notario Publico tanto del Representante
Legal como de la Firma Consultora de no estar comprendido en ninguna de las
inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado.

Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Publica de Constitucion
Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere debidamente inscrita en el
Registro Mercantil correspondiente

No.

CRITERIO Y SUBCRITERIO

SUB-PUNTAIJE

PUNTAIJE
MAXIMO

I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora

10

Haber prestado servicios de estudios, disefios o supervision de proyectos de
obras hidraulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos
superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de
cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas,
entre otros); b)- Obras de canalizaciéon, derivacion y alivios (canales, cunetas,
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberias de
drenaje, pozos de inspeccién, trincheras de infiltracién, disipadores de energia,
bateas, otros); c)- Obras de retencién temporal y permanente (reservorios,
presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento,
desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros. Dichos estudios
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presentan montos de cada uno de los contratos, iguales o superiores a los L.
2,000,000.00

Servicios de estudios, disefios o supervision en dos (2) proyectos de obras
hidraulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales
y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de
agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre
otros); b)- Obras de canalizacién, derivacion y alivios (canales, cunetas, contra
cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje,
pozos de inspeccion, trincheras de infiltracidn, disipadores de energia, bateas,
otros); c)- Obras de retencidén temporal y permanente (reservorios, presas,
diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y
otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en area urbana.

10

Servicios de estudios, disefios o supervision en un (1) proyecto de obras
hidraulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales
y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de
agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre
otros); b)- Obras de canalizacidon, derivacién y alivios (canales, cunetas, contra
cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje,
pozos de inspeccion, trincheras de infiltracion, disipadores de energia, bateas,
otros); c)- Obras de retencidén temporal y permanente (reservorios, presas,
diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y
otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que sea en area urbana.

<)

No ha prestado servicios de estudios, disefios o supervisién de proyectos de obras
hidraulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales
y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de
agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre
otros); b)- Obras de canalizacidon, derivacién y alivios (canales, cunetas, contra
cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje,
pozos de inspeccion, trincheras de infiltracidn, disipadores de energia, bateas,
otros); c)- Obras de retencién temporal y permanente (reservorios, presas,
diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y
otras obras de almacenaje); d).- Otros.

Il. Légica de la Metodologia y plan de trabajo

30

1.1

1.1 Enfoque técnico y metodologia

a)

Detalle completo: La propuesta metodoldgica presenta y desarrolla en forma
detallada los métodos y técnicas que empleara en la elaboracion de los estudios
y disefios para obras hidraulicas para la Adaptacion al Cambio Climatico y la
Reducciéon del Riesgo de Desastres. Demuestra en la metodologia un
entendimiento sdlido y comprehensivo que especifica el alcance de los estudios
y disefios, define por cada objetivo especifico los productos y resultados a
cumplir, asi como la metodologia de elaboracion de los estudios y disefios en base
a las normas y procedimientos certificados de uso internacional que sean
aprobados por la AMDC a través de la UMGIR. Asimismo, muestra las
vinculaciones de trabajo y las coordinaciones que para el desarrollo de la
consultoria, realizara con la AMDC, directamente bajo la revision, verificacion y
aprobaciones de la UMGIR a todos sus productos.

20

b)

Detalle incompleto: En la metodologia presentada se enlistan las etapas, las
actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se emplearan, indica los
productos a obtener y los responsables. Presenta una metodologia incompleta
en base a las normas y procedimientos certificados de uso internacional que sean
aprobados por la AMDC a través de la UMGIR. Asimismo, no muestra las
vinculaciones de su trabajo y las coordinaciones que para el desarrollo de la
consultoria, debera realizar con la AMDC, esto para la revision, verificacidon y
aprobaciones de la UMGIR a todos sus productos.

10

<)

Poco detalle: La metodologia presentada Unicamente enlista las etapas, las
actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en que se
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realizardn, los métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables,
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Asimismo, no detalla las
vinculaciones con la UMGIR en representacion de la AMDC.

d)

Detalle insuficiente: La metodologia presentada esta incompleta, no esta
ajustada a los requerimientos del proyecto, es presentada con desorden o con
inconsistencias, y en particular no concuerda con el cronograma de trabajo.

1.2

11.2 Plan de trabajo

a)

Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de trabajo que
define el rol y las responsabilidades de cada miembro del equipo técnico que
presenta en su organigrama y define claramente la secuencia de ejecucion de las
diferentes etapas de la formulacion de los estudios y disefios y factores criticos
de cada actividad. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en
Project MS, detallando sus respectivos responsables, recursos y productos
entregables definiendo una ruta critica y holgura de tiempos. Dicho plan de
trabajo, identifica las actividades de entrega a la AMDC para la revision y
aprobacidén de los productos de la consultoria, por parte de la UMGIR, estimando
en este, las fechas y plazos estimados para la entrega de dichos productos.

10

b)

Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan de trabajo que
no define el rol y las responsabilidades de cada miembro del equipo técnico que
presenta en su organigrama y secuencia de ejecuciéon de las etapas de la
formulacién de los estudios y disefios no tiene orden légico ni determina los
factores criticos. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en Excel
sin detallar los responsables, recursos y productos entregables y no define una
ruta critica y holgura de tiempos. Tampoco presenta las actividades de
coordinacién y desarrollo de la consultoria con la participacion de la UMGIR.

<)

Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: Se presentan
Unicamente etapas, actividades y/o tareas, asi como recursos en forma global, sin
que estén asignados en forma explicita a cada una de las etapas, actividades y/o
tareas, y sin establecer una secuencia légica de la ejecucién de las actividades. En
esta no se identifica la participacion de la consultoria en coordinacién con la
UMGIR.

d)

Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo sin detalle de
responsabilidades en las actividades programadas y no presenta un cronograma
de actividades para el estudio y disefio.

Calificacion del Personal Profesional Clave:

60

1.1

Gerente del Proyecto

15

Educacion: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del CICH.
Preferiblemente con maestria o especialidad en alguna de las ciencias de la
tierra o afines.

obligatorio

Experiencia General: Ingeniero Civil, con experiencia en el ejercicio profesional a
partir de la obtencién del titulo de Ingeniero Civil (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

10

Si tiene mas de doce (12) afios en el ejercicio profesional a partir de la
obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

10

Si tiene de cinco (5) a doce (12) afios en el ejercicio profesional a partir de la
obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

Si tiene menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a partir de la obtencidn
del Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

Experiencia Especifica: haber participado en el disefio, construccion o
supervision de proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidraulicas de
drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua
permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)-
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Obras de canalizacidn, derivacién y alivios (canales, cunetas, contra cunetas,
alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje, pozos de
inspeccion, trincheras de infiltracion, disipadores de energia, bateas, otros); c)-
Obras de retencion temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos,
tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de
almacenaje); d).- Otros.

Haber participado en tres (3) o mas proyectos de estudio, disefio y/o supervision
de proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidraulicas de drenaje mayor
y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser:
a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e
intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de
canalizacién, derivacion y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas,
tragantes, colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccidn,
trincheras de infiltracion, disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de
retencion temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques
de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de
almacenaje); d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en area urbana.

Haber participado en al menos dos (2) proyectos de estudio, disefio y/o
supervision de proyectos que incluyan el desarrollo de obras hidraulicas de
drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua
permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)-
Obras de canalizacidn, derivacién y alivios (canales, cunetas, contra cunetas,
alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje, pozos de
inspeccion, trincheras de infiltracidn, disipadores de energia, bateas, otros); c)-
Obras de retencion temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos,
tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de
almacenaje); d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en area urbana

<)

No ha participado en proyectos de estudio, disefio y/o supervisién de proyectos
que incluyan el desarrollo de obras hidraulicas de drenaje mayor y/o menor,
dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras
de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes,
vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacidn,
derivacion y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes,
colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de
infiltracion, disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retencidon
temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de
tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje);
d).- Otros.

111.2

Especialista Estructural

10

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH) con grado académico como minimo maestria en
Estructuras (Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil y copia del titulo de
Maestria en Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos
correspondientes). Presentar la constancia original de Solvencia del CICH.

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional a
partir de la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero Civil en areas afines a
esta carrera.

Si tiene mas de diez (10) afios en el ejercicio profesional a partir de la obtencién
del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene de cinco (5) a diez (10) afios en el ejercicio profesional a partir de la
obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene de tres (3) a 4 (cuatro) afos en el ejercicio profesional a partir de la
obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Menos de tres (3) afios de ejercicio profesional a partir de la obtencién del
Titulo Profesional de Ingeniero Civil
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Experiencia Especifica: haber participado en el disefio y/o supervision de obras
estructurales hidraulicas, para el drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de
flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, cajas
puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacién, derivacién y alivios
(canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua
lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de infiltracion,
disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retencién temporal vy
permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas
de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros.

Haber participado en tres (3) o mas proyectos de disefio y/o supervision de obras
estructurales hidraulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de
flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, cajas
puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacién, derivacién y alivios
(canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua
lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de infiltracion,
disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retencion temporal y
permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas
de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que al
menos uno (1) sea en area urbana.

Haber participado en al menos dos (2) proyectos de estudio, disefio y/o
supervision de obras estructurales hidraulicas de drenaje mayor y/o menor,
dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras
de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes,
vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacidn,
derivacion vy alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes,
colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de
infiltracion, disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retencion
temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de
tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje);
d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en area urbana

c)

No ha participado en proyectos de estudio, disefio y/o supervision de obras
estructurales hidraulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de
flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, cajas
puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacién, derivacién y alivios
(canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua
lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de infiltracidn,
disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retenciéon temporal y
permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas
de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros.

1.3

Especialista en Hidrologia e Hidraulica

15

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH) con grado académico como minimo maestria en
Hidrologia y/o Hidraulica. Presentar la constancia original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional a partir
de la obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil (Presentar copia del titulo
de Ingeniero Civil y copia del titulo de Maestria en Hidrologia y/o Hidraulica
ambos lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mds de diez (10) afios en el ejercicio profesional a partir de la obtencion
del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene de cinco (5) a diez (10) afos en el ejercicio profesional a partir de la
obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a partir de la obtencidn del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil
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Experiencia Especifica: haber participado en proyectos de estudio, disefio y/o
supervision de proyectos de obras hidraulicas de drenaje mayor y/o menor,
dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras
de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes,
vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacion,
derivacion y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes,
colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de
infiltracion, disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retencion
temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de
tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje);
d).- Otros.

Haber participado en tres (3) o mas proyectos de estudio, disefio y/o supervisidn
de proyectos de obras hidraulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al
control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, cajas
puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacién, derivacién y alivios
(canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua
lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccidn, trincheras de infiltracidn,
disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retencion temporal y
permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas
de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros; y que al
menos uno (1) sea en area urbana.

Haber participado en al menos dos (2) proyectos de estudio, disefio y/o
supervision de proyectos de obras hidrdulicas de drenaje mayor y/o menor,
dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras
de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes,
vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacidn,
derivacioén y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes,
colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de
infiltracion, disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retencion
temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de
tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje);
d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en area urbana

c)

No ha participado en proyectos de estudio, disefio y/o supervision de proyectos
de obras hidraulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos
superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de
cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas,
entre otros); b)- Obras de canalizacidon, derivacion y alivios (canales, cunetas,
contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberias de
drenaje, pozos de inspeccidn, trincheras de infiltracidn, disipadores de energia,
bateas, otros); c)- Obras de retencién temporal y permanente (reservorios,
presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento,
desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros.

1.4

Ingeniero Calculista y Presupuestos

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del
CICH.

obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional a
partir de la obtencién del titulo de Ingeniero Civil. (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

2.5

Si tiene mas de ocho (8) afios en el ejercicio profesional a partir de la obtencién
del Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

2.5

Si tiene de cuatro (4) a ocho (8) afios en el ejercicio profesional a partir de la
obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

1.5
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<)

Si tiene menos de cuatro (4) afios de ejercicio profesional a partir de la
obtencidn del Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

Experiencia Especifica: haber participado en proyectos de estudio, disefio y/o
supervision de proyectos que incluyan obras hidraulicas de drenaje mayor y/o
menor, dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)-
Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes,
vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacion,
derivacion y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes,
colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de
infiltracion, disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retencidn
temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de
tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje);
d).- Otros.

2.5

Haber participado en tres (3) o mas proyectos de estudio, disefio y/o supervision
de proyectos que incluyan obras hidraulicas de drenaje mayor y/o menor,
dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras
de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes,
vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacidn,
derivacion vy alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes,
colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de
infiltracion, disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retencion
temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de
tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje);
d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en area urbana.

2.5

Haber participado en al menos dos (2) proyectos de estudio, disefio y/o
supervision de proyectos que incluyan obras hidraulicas de drenaje mayor y/o
menor, dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)-
Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes,
vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacidn,
derivacioén y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes,
colectores de agua lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de
infiltracion, disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retencidn
temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de
tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje);
d).- Otros; y que al menos uno (1) sea en 4rea urbana

1.5

c)

No ha participado en proyectos de estudio, disefio y/o supervision de proyectos
que incluyan obras hidraulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control
de flujos superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, cajas
puente, alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalizacién, derivacidn y alivios
(canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de agua
lluvia, tuberias de drenaje, pozos de inspeccion, trincheras de infiltracidn,
disipadores de energia, bateas, otros); c)- Obras de retenciéon temporal y
permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, trampas
de sedimento, desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Otros.

111.5

Especialista en Geologia / Geotecnia

10

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH) con grado académico como minimo maestria en
Geologia y/o Geotecnia. Presentar la constancia original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional a partir
de la obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil (Presentar copia del titulo
de Ingeniero Civil y copia del titulo de Maestria en Geologia y/o Geotecnia ambos
lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de diez (10) afios en el ejercicio profesional a partir de la obtencion
del Titulo Profesional de Ingeniero Civil
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Si tiene de cinco (5) a diez (10) afos en el ejercicio profesional a partir de la
obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a partir de la obtencidn del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en proyectos de estudio, disefio y/o
supervision de obras o medidas estructurales de reduccién del riesgo de desastre
y/o adaptacidén al cambio climatico. Se incluyen en este la caracterizacidn de sitios
por amenaza geoldgica, para lo cual se debera demostrar, haber realizado
trabajos de geomorfologia, fotointerpretacion y de definicion de medidas para la
reduccién de riesgos por arrastre, sedimentacion de sélidos, flujos de lodos o
detritos, y otras tareas asociadas. Haber acompafiado desde la perspectiva
geoldgica o geotécnica, el desarrollo de medidas estructurales dirigidas al control
de inundaciones, escorrentias superficiales u otros asociados a fendmenos
hidrometeoroldgicos e hidrogeoldgicos.

Haber participado en tres (3) o mas proyectos de estudio, disefio y/o supervision
de proyectos de estudio, disefio y/o supervision de obras o medidas estructurales
de reduccién del riesgo de desastre y/o adaptacién al cambio climatico. Se
incluyen en este la caracterizacion de sitios por amenaza geoldgica, para lo cual
se deberd demostrar, haber realizado trabajos de geomorfologia,
fotointerpretacion y de definicion de medidas para la reduccién de riesgos por
arrastre, sedimentacién de sdlidos, flujos de lodos o detritos, y otras tareas
asociadas. Haber acompafiado desde la perspectiva geoldgica o geotécnica, el
desarrollo de medidas estructurales dirigidas al control de inundaciones,
escorrentias superficiales u otros asociados a fendmenos hidrometeoroldgicos e
hidrogeoldgicos; y que al menos uno (1) sea en area urbana.

Haber participado en al menos dos (2) proyectos de estudio, disefio y/o
supervision de proyectos de estudio, disefio y/o supervision de obras o medidas
estructurales de reduccion del riesgo de desastre y/o adaptacion al cambio
climatico. Se incluyen en este la caracterizacion de sitios por amenaza geoldgica,
para lo cual se deberd demostrar, haber realizado trabajos de geomorfologia,
fotointerpretacion y de definicion de medidas para la reduccién de riesgos por
arrastre, sedimentacién de sdlidos, flujos de lodos o detritos, y otras tareas
asociadas. Haber acompafiado desde la perspectiva geoldgica o geotécnica, el
desarrollo de medidas estructurales dirigidas al control de inundaciones,
escorrentias superficiales u otros asociados a fendmenos hidrometeoroldgicos e
hidrogeoldgicos; y que al menos uno (1) sea en area urbana

No ha participado en proyectos de estudio, disefio y/o supervisién de proyectos
de estudio, disefio y/o supervisidn de obras o medidas estructurales de reducciéon
del riesgo de desastre y/o adaptacion al cambio climatico. Se incluyen en este la
caracterizacion de sitios por amenaza geoldgica, para lo cual se debera
demostrar, haber realizado trabajos de geomorfologia, fotointerpretacion y de
definiciéon de medidas para la reduccién de riesgos por arrastre, sedimentacion
de sdlidos, flujos de lodos o detritos, y otras tareas asociadas. Haber acompafiado
desde la perspectiva geoldgica o geotécnica, el desarrollo de medidas
estructurales dirigidas al control de inundaciones, escorrentias superficiales u
otros asociados a fendmenos hidrometeorolégicos e hidrogeoldgicos.

111.6

Especialista Ambiental y Social

Educacion:

1. Profesional de la Ingenieria ambiental, forestal, civil, agronomo o ramas afines
a la materia ambiental; Colegiado y Solvente con su respectivo Colegio, con
estudios adicionales a nivel de diplomados en gestién, evaluacién y control
ambiental, sin restringirse a este, preferentemente con grado académico
minimo en maestria Ambiental. Debera estar inscrito en DECA — MIAMBIENTE
como prestador de servicios ambientales (PSA), para lo cual, debera presentar
la constancia original de Solvencia del colegio profesional y Copia de
certificado de DECA — MIAMBIENTE.

obligatorio
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Experiencia General: 25

1. Experiencia en el ejercicio profesional como prestador de servicios
ambientales o regente ambiental en proyectos de infraestructura (Presentar
copia del titulo universitario, Certificacion de la DECA como PSA vy
demostracion de participacion en proyectos estructurales bajo las figuras
solicitadas). Demostrar el conocimiento o haber aplicado los estandares
ambientales y sociales del Banco Mundial en proyectos de infraestructura.

a) Si tiene mds de cinco (5) afios en el ejercicio profesional a partir de la obtencion 2.5
del Titulo Profesional

b) Si tiene de tres (3) a de cinco (5) afios en el ejercicio profesional a partir de la 1.5
obtencidn del Titulo Profesional

c) Si tiene menos de tres (3) afios de ejercicio profesional a partir de la obtencién 0
del Titulo Profesional
Experiencia Especifica: haber participado en posiciones similares en proyectos de 2.5

estudios, disefios y supervisién de obras urbanas orientadas a la reduccién del
riesgo de desastres y/o la adaptacién al cambio climatico

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o mas proyectos de estudios, 2.5
disefios y supervision de obras urbanas orientadas a la reduccion del riesgo de
desastres y/o la adaptacién al cambio climatico.

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) proyectos de 1.5
estudios, disefios o supervision de obras urbanas orientadas a la reduccion del
riesgo de desastres y/o la adaptacion al cambio climético.

c) No ha participado en proyectos de estudios, disefios o supervision de obras 0
urbanas orientadas a la reduccion del riesgo de desastres y/o la adaptacién al
cambio climatico

La calificacion minima para aprobar la evaluacion técnica es de 80 PUNTOS 100

El proyecto objeto de este Concurso serd adjudicado Unicamente al oferente que reuna todos los
requisitos contemplados en los Criterios de Evaluacién descritos en esta seccion.

Para cada uno de estos factores se establecerd en forma detallada el puntaje que se otorgara a cada
oferente. Si no se alcanza el puntaje minimo, ello serd causal de descalificacion.

Se deberd obtener el puntaje minimo de 80% en la evaluacion técnica, en la forma arriba establecida y
gue cumpla con los demas requisitos.

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el parrafo inmediato
superior, se seguira el procedimiento establecido en los pliegos del concurso.

En el caso que exista empate en la puntuacién obtenida entre dos o mas oferentes, se dara prioridad o
se adjudicara al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC, se
priorizara al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su
clasificacién lo permita, caso contrario se le dard al que cumpla con la clasificacién.

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, debera presentar la Constancia
vigente, emitida por la Procuraduria General de la Republica, de no tener cuentas pendientes con el
Estado, asi como la solvencia emitida por el Servicio de Administracién Rentas (SAR).

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentacion establecida en esta seccion, el
contratante seguira las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones subsanables.
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La Comisidn Evaluadora nombrada por la AMDC aplicard un puntaje a cada uno de estos conceptos de
acuerdo a la presentacion realizada por cada oferente.

El proyecto objeto de este Concurso serd adjudicado Unicamente al oferente que reuna todos los
requisitos contemplados en los Criterios de Evaluacidn descritos en esta seccidn. Para cada uno de estos
factores se establecera en forma detallada el puntaje que se otorgard a cada oferente.

Para calificar se deberd obtener el puntaje minimo de 80 puntos en la evaluacién técnica, en la forma
antes establecida y que cumpla con los demads requisitos. Si no se alcanza el puntaje minimo, ello sera
causal de descalificacion.
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Secciodn IX.
Formularios Tipo

Formulario nimero 1: Carta de Presentacién de Propuesta (Sobre 1)

Formulario nimero 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1)
Formulario nimero 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1)
Formulario numero 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2)

Formulario numero 5: Detalles de Costos (Sobre 2)

Formulario numero 6: Garantia de cumplimiento de contrato.
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(Sobre “1”)
Formulario No. 1

Carta de Presentacion de Propuesta

El Proponente deberd llenar este formulario segun las instrucciones abajo
indicadas.
No se permitiran alteraciones ni se aceptaran sustituciones

Sefores
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideracion:

En atencidn a vuestra invitacion de fecha................ para presentar propuesta técnica y econdmica para
el concurso de la referencia, la firma......cccceeveeenennnee.

Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los
suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus aclaraciones y
enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el nimero
y fecha de cada aclaracion o enmienda, si las hubiere).

2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y econdmica,
gue presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los servicios de consultoria
descritos en los términos de referencia.

3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada.
Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o juridica suministre a ustedes
toda la informacion que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de
comprobarse cualquier falta a la verdad en la informacion que presentamos, nos damos por
notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta.

Nuestra propuesta se mantendra vigente por un periodo de 90 (noventa) dias calendario contados a
partir de la fecha limite fijada para la presentacién de propuestas, de conformidad con los Documentos
del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podra ser aceptada en cualquier momento hasta antes del
término de dicho periodo.

4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en mas de una propuesta.

5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o seran pagadas con respecto al
proceso de este concurso o ejecucién del Contrato (si no han sido pagadas o no seran pagadas,
indicar “ninguna): (indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya recibir dicho pago,
direccion completa, razones por las cuales cada comision o donacion ha sido pagada o vaya a ser
pagada, y el monto y moneda de las mismas)
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6. Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptacion por escrito que se encuentra incluida en
la notificacion de adjudicacidn, constituira una obligacién contractual, hasta la preparacion y
ejecucion del Contrato Formal.

7. Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni
ninguna otra de las Propuestas que reciba.

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)

Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba)

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del

Proponente)

El dia........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)
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(Sobre “1”)

Formulario No. 2
Detalle del personal asignado al servicio

Nombre | Formacion | Experiencia en
Profesional | su Area (afios)

Cargo Asignado en
el Servicio

Lugar de Trabajo
Hora o Dias / Mes

Gerente del proyecto

Ingeniero Calculista y Presupuestos

Especialista en Hidrologia /
Hidraulica

Especialista en Geologia / Geotecnia

Especialista Ambiental y Social

Especialista estructural

Uefe de Proyecto (No sera
evaluado)

Ingenieros Asistentes (2) (No serdn
evaluados)

Nota:

El Ingeniero Jefe de Proyecto (Coordinador) propuesto deberd ser exclusivo para este proceso de concurso
y no deberd proponerse en otros procesos de concurso durante el periodo de diciembre 2019 a febrero del
2020 o hasta que se haya notificado de no seleccionado y se haya firmado el contrato en los procesos de
concurso que esta participando; tampoco debera proponerse para este cargo, personal clave que labora en
proyectos que se ejecutan actualmente con la AMDC.
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(Sobre “1”)
Formulario No. 3
Curriculum vitae del personal asignado al servicio

Suministrar esta informacion para el Director Residente y para cada uno de los profesionales
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no sera tomada en

cuenta.
Cargo o posicion asignada en el servicio:
DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombres:

Nacionalidad:
Documento de identidad:
Direccion particular:
Teléfono particular:
Direccion profesional:
Teléfono profesional:
Correo electrénico:

Ocupacion actual desde (fecha):
Empresa o Institucion:
Cargo o posicion:

ANTECEDENTES ACADEMICOS

12. Titulos Universitarios y/o técnicos.

Carrera Grado Institucion Aino

13. Registro o matricula profesional y/o técnico si lo tuviere

Organismo Institucidn No. Registro

14. Cursos, talleres y/o seminarios (sélo los vinculados al servicio requerido)

Denominacion Institucion Desde /Hasta
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ANTECEDENTES PROFESIONALES
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso)

Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticidn
Cargo o posicién:
Breve descripcidn de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta)
Empresa o Institucion:
Nombre del proyecto o reparticion:
Cargo o posicion:
Breve descripcién de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta):
Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticién:
Cargo o posicién:
Breve descripcion de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta)

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, segun sea el caso

Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad
y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios requeridos en
la Concurso No. ......... Me comprometo a prestar mis servicios profesionales a ésta en el cargo de
(indicar la posicion asignada en el servicio).

Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo con cumplir
las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he comprometido mis
servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.

Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del curriculum vitae que antecede. Sellar)
Nombre (indicar nombre completo del titular del curriculum vitae que antecede)

Firma (Firmadel titular del curriculum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, que
debera ser original).

Pagina 76 de 87



(Sobre “2”)
Formulario No. 4

Costo Total del Servicio

El Proponente deberd llenar este formulario segun las instrucciones abajo indicadas.
No se permitirdn alteraciones ni se aceptardn sustituciones.

Seinores:

Alcaldia del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideracion:

En atencidén a vuestra Invitacion de fecha........ Para presentar propuesta técnica y econémica para el
Concurso de la referencia, la firma. .......ccueu.e..e.

Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Econdmica, bajo los términos de los
Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentacién de Propuesta.
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras)

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)

Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba)

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del
Proponente)

El dia........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma)
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Formulario No. 5

Detalles de costos (“Sobre 2”)

El oferente esta en la libertad de presentar su propuesta econdmica de acuerdo la metodologia y plan de trabajo que
formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede solicitar los costos que estime conveniente y necesarios para alcanzar los
objetivos establecidos en los términos de referencia a través de una aclaracidn al proceso.

Estudio y Diseio para el Control de Inundaciones, Flujos y Escorrentias Superficiales mediante la construccion de Obras

Hidraulicas en sitios del Distrito Central

Quebrada La Mololoa y Colonias Agua Blanca, El Quebrachito y Suyapa (Sector UNAH); todos del Distrito Central

KfW-CP-015 Lote No. 3

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD? UN?:AEI:IIS L TOTAL (L)
| PERSONAL
1 Remuneraciones Personales
1.1.1 Gerente del Proyecto Hombres/mes 1.00 0.00
1.1.2 Jefe del Proyecto Hombres/mes 3.00 0.00
1.1.3 Especialista Estructural Hombres/mes 1.50 0.00
1.1.4 Especialista en Geotecnia Hombres/mes 1.00 0.00
1.1.5 Especialista Ambiental/Social Hombres/mes 1.50 0.00
1.1.6 Especialista Hidrélogo/Hidraulico Hombres/mes 1.50 0.00
1.1.7 Especialista en Costos y Presupuesto Hombres/mes 1.00 0.00
1.1.8 Ingeniero Asistente (2) Hombres/mes 6.00 0.00
Sub-Total 1 0.00
2 Personal Administrativo
1.2.1 Administrador Hombres/mes 1.50 0.00
1.2.2 Secretaria Hombres/mes 1.50 0.00
1.2.3 Dibujante AutoCAD Calculista Hombres/mes 2.00 0.00
1.2.4 Motorista Hombres/mes 3.00 0.00
1.2.5 Tiempo Extra Personal (35% de 1.2.3a 1.2.4) 0.00
Sub Total 2 0.00
Sub-Total | 0.00
] BENEFICIOS SOCIALES
2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2) 0.00
Sub-Total Il 0.00
11 COSTOS OPERATIVOS
3.1 Servicios de Topografia Mes 1.00 0.00
3.2 Servicios de Geotecnia/Estudios de Suelos Global 1.00 0.00
33 Reproduccion de Memoria de Disefio Global 2.00 0.00
3.4 Reproduccion de Memoria de estudios de suelo Global 2.00 0.00
3.5 Papeleria, fotocopia y Fotografias Global 2.00 0.00
3.6 Comunicacion y equipo de oficina Mes 2.00 0.00
3.7 Uso de vehiculos Mes 2.00 0.00
3.8 Uso de equipo de oficina y computo Mes 2.00 0.00
3.9 Uso de equipo de laboratorio Mes 2.00 0.00
3.10 Servicios publicos de oficina Mes 3.00 0.00
3.11 Sondeo de suelos (5 m) Unidad 13.00 0.00
Sub-Total lll 0.00
1\ GASTOS GENERALES
4.1 20% de (I+11) 0.00
Sub-Total IV 0.00
\' MANEJOS DE GASTOS DIRECTOS?
5.1 10% de llI 0.00
Sub-Total V 0.00
VI HONORARIOS
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6.1 | 10% de (1+2+4) 0.00
Sub-Total VI 0.00

La cantidad de Hombres/mes y personal clave requerido no se deben cambiar
2Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Directos y Honorarios se deben mantener fijos conforme al cuadro.
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Formulario No. 6
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fecha:
Concurso No.

Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) es obligando
en virtud del contrato No. fechado el de de a suministrar
(descripcion de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo denominado “el contrato”)

Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrard una garantia
(indicar el tipo de garantia que se esté emitiendo” por el monto indicado en el contrato y emitida a su
favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del
Consultor de todas las obligaciones que le competen en virtud del contrato.

Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantia en beneficio del
contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y a favor suyo,
por un monto minimo de (monto de garantia expresado en cifras y letras) y nos obligamos a pagarle
dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito que el consultor no ha
cumplido con alguna obligacién establecida, sin necesidad que se apruebe dicho incumplimiento o el
monto en cuestion.

Esta garantia deberd contener la siguiente cldusula:

“La presente garantia serd ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central, acompaiiada de un certificado de incumplimiento”

Esta garantia es valida hasta el de de

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de

El dia del mes de de

(Firma) (En calidad de)
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Seccion X.
Fotos

Quebrada La Mololoa
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Colonia Agua Blanca
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Colonia El Quebrachito
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Colonia Suyapa (Sector UNAH)
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XI. Croquis de Ubicacion

IV. Croquis de Ubicacion
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30 de:Noviembre

CASERIO AGUA BLANCA
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1559000
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COLONIA UNIVERSIDAD SUYAPA Oriente

Colonia Flores

B OpenSIEEIaD (and) Contnbutors, GCAY-SA
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1557000
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cooperacién d

alemana KFW

Programa de Adaptacion
Urbana al Cambio Climatico
en Centroamérica
Componente - Honduras

Consultoria de Estudio y Disefio
para el Control de Inundaciones,
Flujos y Escorrentias Superficiales
mediante la Construccion de Obras
Hidraulicas en sitios del Distrito
Central (Lote No.3 - Inundaciones)

MAPA TEMATICO:
Ubicacion de Sitios
del Lote No.3.

Leyenda

)l CP-KfW-015/ Sitios
=220 Qda La Mololoa

Rios y Quebradas DC

Unidad Municipal
de Gestion Integral del
Riesgo (UMGIR-DC)
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