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Glosario 
 
Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a cabo el 

Contratante. 
 
A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo. 
 
Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, 

Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 
Documento de 
Concurso: También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los 

Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos emitidos 
por el Contratante, que especifican detalladamente los servicios de 
consultoría cuya contratación se concursa, establecen las condiciones del 
Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir en el procedimiento 
de concurso. En un sentido más amplio puede decirse que es el conjunto de 
documentos que determinan las condiciones del Contrato entre el 
proveedor o contratista y el Contratante. 

 
Documentos de 
Precalificación: También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para 

Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la invitación 
emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el cual se realiza el 
proceso de precalificación y los criterios que han de seguir para calificar a la 
empresa. 

 
Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 

Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en 
asociación con firmas nacionales y/o extranjeras. 

 
Concurso: Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se 

solicitan, reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de 
consultoría. El concurso puede ser público o privado e internacional o 
nacional.  

 
Concurso 
Privado: Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual 

se solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas para la 
contratación de servicios de consultoría, cuyo valor de los servicios no debe 
exceder lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado. 
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Concurso 
Público  
Internacional: Es todo concurso público abierto a la participación de empresas nacionales 

y extranjeras y que requiere publicidad nacional e internacional. 
 
Concurso 
Público 
Nacional: Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad nacional. Está 

abierta a la participación de empresas nacionales y extranjeras. En casos 
excepcionales, podrá restringirse la participación de empresas extranjeras. 

 
Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos sinónimos 

son: licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, postor, 
contratista, etc. 

 
Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las propuestas 

presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose sustancialmente a los 
documentos de precalificación, alcancen los puntajes exigidos para ser 
precalificados, y (ii) comunica este hecho en forma oficial a los Oferentes. 
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Sección I 
 

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 
CPuNO-004-AMDC-036-2024 

“ESTUDIO, ACTUALIZACION AL DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE SOLUCION SALIDA A 
OLANCHO (EL LOLO)” 

Con Código N° INFRA-0006 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las Firmas Consultoras Nacionales, Precalificadas según 
No. PR-ECS-03-AMDC-2022, para la Categoría III Obras Viales: Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la 
construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas 
vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de 
penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas. Y categoría IV: Puentes: Comprende el 
estudio, diseño y/o supervisión de la construcción,  reemplazo, rehabilitación, ampliación de vados, cajas puentes, 
puentes (peatonales, vehiculares y colgantes). Clasificados en: “A” y legalmente autorizadas para operar en 
Honduras, a presentar propuestas en sobre sellados para realizar los servicios de la consultoría arriba mencionada.  

El financiamiento para la realización de la presente consultoría proviene de fondos municipales y se efectuará 
conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 

Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: 
www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita su 
participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer piso del Edificio Ejecutivo de la 
A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con 
atención al Abog. Rodney Alexis Ham Guzmán o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@amdc.hn, en ambos 
casos se debe adjuntar el recibo de  pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con 
deposito a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA; dicha solicitud deberá contener información de 
teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información 
concerniente al proceso, los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de 
Información Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn). 

Se hará registro de las solicitud recibidas  y se enviara la documentación del proceso , el registro servirá  para enviar 
la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso, los documentos de esta concurso, estarán disponibles a 
partir del día miercoles, 03 de julio de 2024, en la citada dirección de la Gerencia  de  Licitaciones  y  Adquisiciones, 
no se considerará ningún documento de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro 
oficial de participantes. 

La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el 
Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro Tegucigalpa, a más 
tardar el día jueves, 18 de julio del 2024 hasta las 10:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día y 
hora indicadas no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir. 

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de julio de 2024 

 

 

JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
 
A. Introducción 
  

1. Fuente de los Recursos 
1.1  Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en virtud 

del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de este 
Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en adelante el 
"Contratante". 

 

2. Oferentes elegibles 
2.1  El presente llamado a concurso está abierto a los Oferentes precalificados en el proceso 

de Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-ECS-03-AMDC-2022, Categoría III 

Obras Viales: Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la construcción, rehabilitación de 
calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, 
carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. 
Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas. Y categoría IV: Puentes: Comprende el 
estudio, diseño y/o supervisión de la construcción,  reemplazo, rehabilitación, ampliación de vados, 

cajas puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes). Clasificados en: “A”que provean 
servicios de consultoría. Es obligatorio que las empresas participantes estén precalificadas 
en todas las categorías en las clasificaciones indicadas. 

 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus 

filiales o firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrá 
presentar una oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un Oferente participa 
en más de una oferta, no se evaluarán las ofertas de los Oferentes involucrados. Esto, sin 
embargo, no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta. Para estos 
efectos: 

 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las 

empresas que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), o 
representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien económica o 
financieramente a otra firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo empresas 
que formen parte de un mismo grupo económico o financiero según la definición 
anterior, será elegible para participar en licitaciones que involucren a dicho 
Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo 
económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de 
consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir obras, no podrán 
proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha empresa o su filial o 
empresa del mismo grupo económico o financiero haya participado como consultor 
en la preparación del diseño o especificaciones técnicas de los bienes u obras objeto 
del Concurso. La determinación de si existe o no conflicto de intereses, será 
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prerrogativa del Contratante. 
 
2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en el Concurso correspondiente si 

gozan de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las leyes comerciales, no 
pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de exenciones o ventajas legales o 
reglamentarias que puedan alterar el principio de igualdad de los Oferentes. 

 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes que 

no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, el 
Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a tales 
documentos y sus enmiendas, si las hubiera. 

 

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 
3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en ningún 
caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su 
resultado. 

 
B. Documentos de Concurso 
 

4. Contenido de los Documentos de Concurso 
4.1 Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los 

procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso 
comprenden las siguientes Secciones: 

 
     Glosario 

I) Aviso a concurso público nacional 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Anexos 

 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y Términos 

de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda la información 
solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que no se ajuste 
sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo de su oferta. 
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5. Aclaración de los Documentos de Concurso 
5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá solicitarla al 

Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar diez (10) días calendario antes 
de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta comunicación deberá realizarse 
por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por medio de carta. El Contratante 
responderá a toda solicitud de aclaración de los documentos de Concurso que reciba, vía 
comunicación escrita, a más tardar cinco (5) días calendario antes de que venza el plazo 
para la presentación de ofertas fijado en las IEO, y enviará, además, una copia de su 
respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que 
hayan adquirido los documentos de Concurso. 

 

6. Modificación de los Documentos de Concurso 
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza 
el plazo de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso mediante 
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los 
Oferentes.  

 
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes que 
haya adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). 

 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin 

de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la 
preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.  

 
C. Preparación de las ofertas 
 

7. Idioma de la oferta 
7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el 
idioma Español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el 
Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que los párrafos de dicho 
material que el Oferente considere pertinentes, vayan acompañados de una traducción 
fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que 
respecta a la interpretación de la oferta. 

 

8. Documentos que componen la oferta 
 

8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

http://www.honducompras.gob.hn/
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(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, 
preparados de acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas respectivas 
de las IEO; 

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 
 

9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 
9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de Concurso. 
 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser 

pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este Concurso o con la 
ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información proporcionada deberá 
incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o comisionista, 
monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. 

 

10. Propuesta Técnica 
10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de detalle 

de personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que se incluyen 
en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe incluir está 
indicado en las IEO. 

 

11. Propuesta Económica 
11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, que 

se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios que se 
debe presentar, está indicado en las IEO. 

 
11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en forma 

desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos los 

derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido pagados 
o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y 

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país del 
Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios de 
consultoría o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique. 
 

12. Monedas de la oferta y monedas de pago 
12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de Honduras), 

así como el pago del monto total será en esa misma moneda. 
 

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad 
con los Documentos de Concurso 

13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que posee 
las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta 
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sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen 
sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la sección VIII Criterios de 
Evaluación, que forma parte integral de los Documentos de Concurso. 

 

14. Formato y firma de la oferta 
14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una 

Propuesta Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, marcando 
claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. En caso de 
discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta 

indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para 
contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá constar en 
poder escrito que se adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que 
contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán las iníciales de la(s) 
persona(s) que firme(n) la oferta y se presentarán foliadas y selladas. 

 
14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos 

solamente si llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 
 
D. Presentación y Recepción de ofertas 
 

15. Presentación y recepción de oferta 
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados 

cerrados, que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1", 
respectivamente. Ambos sobres deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado 
identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Económica serán tratados 
de igual manera y se identificarán como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 2", y también 
colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 2". 

 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 

(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que hacen 

referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la 
hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1. 

 
15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura prematura, 

si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta circunstancia 
podrá ser causal de rechazo de la oferta.  

 

16. Plazo para la presentación de ofertas 
16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la hora 
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y fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciará los nombres de 
todos los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, algún Oferente o 
representante autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de tal lectura y posee 
evidencia documentada de haber presentado oferta, el Contratante postergará la 
recepción de las ofertas. Esta postergación podrá ser momentánea si la(s) oferta(s) 
faltante(s) es (son) encontrada(s) en un tiempo razonable. En caso contrario, deberá 
suspenderse el acto de recepción. 
Acto seguido se levantará un acta de recepción en presencia de los representantes de los 
oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan, podrán 
firmar un registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma por los 
Oferentes no invalidará el contenido y efecto del acta. 

 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las ofertas.  

Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de acuerdo 
con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del Contratante 
y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos al nuevo plazo 
para presentación de ofertas. 

 

17. Ofertas tardías 
17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad con 

la Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  
 

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas 
18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, siempre 

que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por representante 
autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de ofertas. La 
modificación o sustitución de la oferta, deberá seguir las mismas formalidades previstas en 
la Cláusula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas, serán devueltas a los Oferentes sin 
abrir. 

 
18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su 

presentación. 
 
E. Apertura y evaluación de ofertas 
 

19. Apertura de ofertas por el Contratante 
19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el Sobre 

1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma 
comisión. Los sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán cerrados hasta 
que se anuncien los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con lo estipulado en la 
Cláusula 25. 
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20. Aclaración de ofertas y confidencialidad 
20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto 

de recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus ofertas. 
La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no 
se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos 
sustanciales de la oferta. 

 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado del 

Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el examen, las 
aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de adjudicación de 
Concurso. La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada 
a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación de las 
ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.  

 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información 

considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
 

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 
21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, si 

los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden. 
 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el 

contratante determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Concurso. Para los fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta 
sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias 
significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una 
diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del 
Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de Concurso se 
basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas. 

 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas 
con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación 
poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben 
ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.  

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya 
acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede 
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente 
sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta 
de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre 
un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario 
por las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de 
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la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras. 
d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los 

servicios ofertados; o 
2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los 

derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 
B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes 

que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 
Concurso. 

 

21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos 
de Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que la oferta que 
originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.  

 

22. Evaluación y comparación de ofertas 
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando los 
criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No 
se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los Criterios de 
Evaluación. 

 

23. Resultado de la evaluación 
23.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de 

su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de 
evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. 
A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no 
responda a aspectos importantes de los documentos base, y particularmente a los términos 
de referencia o no logra obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, 
Criterios de Evaluación, será rechazada. 

 

24. Notificación del resultado de la evaluación 
24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores cuyas 

Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base y los TDR 
o que no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus Propuestas de Precio 
serán devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato. 

 
24.2 El Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje técnico 

mínimo requerido para calificar a la evaluación económica y le informará al primer lugar 
por orden de méritos fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de Precio del oferente 
mejor calificado.  

 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por el comité de evaluación del Contratante en 

presencia del presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje técnico 
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mínimo requerido para calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá en voz alta 
el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, la Propuesta Económica 
será leída en voz alta y será registrada.   

 
F. Negociación 
 

25.Comunicaciones con el Contratante 
25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación oficial 

de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún Oferente se 
comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las ofertas de otros 
Oferentes.  

 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante 

relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar 
lugar al rechazo de su oferta. 
 

25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso, 
éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el 
Contratante. 
 

26. Invitación a negociar 
26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones de 

acuerdo a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta se 
realizara a más tardar al tercer (3) días calendario o los días que se estime conveniente 
después de la notificación de la evaluación técnica final. 

 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, 

pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en los 
precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta 
Económica. 

27. Negociación 
27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, comenzará 

la negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el Oferente seleccionado 
lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la ejecución y el precio de los 
servicios de consultoría a contratarse. 

 
27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente la 

Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados. 
 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante 

dará por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al Oferente que 
haya obtenido el segundo puntaje más alto en la selección de la propuesta técnica, y así 
sucesivamente. 
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 G. Adjudicación del Contrato 
 

28. Criterios para la adjudicación 
28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada como 

la de puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso y con el 
cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  

 

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o 
todas las ofertas 

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de 
anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 
anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad 
alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 

 

29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un oferente. 
Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado. 

 

30. Notificación de la adjudicación 
30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación 

escrita, los resultados del Concurso.  
 

31. Firma del Contrato 
31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los 

Documentos de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos alcanzados 
entre las partes durante la negociación. 

 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que reciba 

el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante. 

32. Recursos 
32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la 

notificación, de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. Dicha 
acción se presentará ante el Contratante. 

 

33. Prácticas corruptivas 
33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la 

AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de 
ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son 
exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o 
reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, 

realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en 
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especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en 
las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante 
la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la 
misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en beneficio propio; 

 
(b)  Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 

miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, 
para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se 
hubiese o no logrado;  

 
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso 

de un Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los 
participantes; y 

 
(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de 

Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los 
beneficios de una competencia libre y abierta. 

 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante 

o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con fondos propios 
de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la AMDC podrá: 

 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o 

contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a 

cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que establezca la 
AMDC podrá ser temporal o permanente. 
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Sección III. 
 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de 
consultoría que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de las 
Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí 
contenidas prevalecerán sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales) 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
“ESTUDIO, ACTUALIZACION AL DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION 
DE SOLUCION SALIDA A OLANCHO (EL LOLO)” Con Código N° INFRA-0006 

 Número del Concurso: CPuNO-004-AMDC-036-2024 

IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su cuenta y 
riesgo el sitio de la obra  

B. Documentos de Concurso 

IGO 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio (sobre 
1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 
Formulario No. 6: Garantía de cumplimiento de contrato 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y Clínicas Viera, avenida 
Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-
0870, correo electrónico: licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son: 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su capacidad para la 
participación de esta clase de actos y para la suscripción de los documentos 
que los mismos se derive. 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los Artículos 
15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su Propuesta. 

La firma colocada en la Declaración Jurada y toda documentación presentada en 
fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público competente 
(cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para firmas y 
fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 

Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados 
en las bases del presente Concurso, para ser evaluados posteriormente, técnica y 
económicamente. 

A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar al 
momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 

 
Documentos de la Empresa: 

1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) 
donde se acredite que, no han sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, 
durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en 
ejecución. 
2) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH) y otros si fuera el caso. 
3) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa de 
Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
4) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema 
de Administración de Renta (SAR). 
5) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
6) Registro Tributario Nacional 
7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora. 
8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). 
 

Documentos del Representante Legal: 
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1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) 
donde se acredite que, no ha sido objeto de resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios 
o reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de 
Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos 
anteriores y en ejecución. 

2) Fotocopia del Documento Nacional de Identificacion (DNI). 
3) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el 

Sistema de Administración de Renta (SAR). 
4) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras y otros si fuera el caso. 
5) Fotocopia Registro Tributario Nacional. 
6) Solvencia Municipal (AMDC) vigente. 
 
Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público 
competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para 
firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben ser 
presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para cubrir 
cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de Referencia. Se incluirá, 
más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el plan de 

trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas previstas.  
(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 

corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario (s) 
correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico principal que 
será utilizado en forma directa para la realización de los trabajos, especificando 
el cargo y responsabilidades de cada uno y un cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los incisos 
anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de que si 
resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería obstáculo para el 
debido cumplimiento del nuevo compromiso de consultoría, indicar el 
teléfono y nombre del dueño con quien se pueda obtener detalles al respecto.  

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal precedente. 
(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a los 

términos de referencia y demás documentos utilizados para la formulación de 
su oferta técnica, con un análisis expreso de los beneficios que podrían 
obtenerse durante la ejecución del proyecto si se aceptase las modificaciones 
propuestas.  
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El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal técnico y 
administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma expedita y 
adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante la ejecución del 
proyecto. 

IGO 20.1 El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces estimen 
oportuno durante la ejecución de los trabajos, cualquier información que se considere 
conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento e inspección de los 
trabajos especificados en los Términos de Referencia. 

IGO 11.1 Propuesta Económica. 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto en la 
oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. El 
presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios sociales, 
desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el entendido que dicha 
propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, negociada. La propuesta económica 
deberá hacerse de acuerdo al formulario Detalle de Costos que se encuentra en la 
sección IX Formularios tipo, respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberán 

considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. Los 
cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus Propuesta 
Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la aprobación previa 
del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios que 
laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el Proyecto 
y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes nacionales.  

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, el 
Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación debidamente 
protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente contrato. 

d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben incluirse 
dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del personal a 
utilizar y demás costos. 

IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

 
IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que comprueben su 
elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la legalización, certificación 
o autentificación si el Oferente resultase adjudicado. 

Lista de documentos: 
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario No. 3 

de la sección IX. 
2- Comentarios de los términos de referencia 
3- Metodología propuesta para resolver el trabajo 
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo 
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5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 
corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en original, una 
copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y Clínicas Viera, avenida 
Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-
0870 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día de la 
recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el jueves, 18 de julio del 2024 hasta las 10:00 a.m.  
hora oficial de la República de Honduras. 
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Sección IV 
Formato de contrato 

 
CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2024. 

“ESTUDIO, ACTUALIZACION AL DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE SOLUCION SALIDA A 
OLANCHO (EL LOLO)” 

Con Código N° INFRA-0006 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL No CPuNO-004-AMDC-036-2024 

 

Este contrato se celebra entre: Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero, 

Licenciado en Periodismo, hondureño y de este domicilio, portador del Documento Nacional de 

Identificacion Nª 0801-1975-02901, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 

nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentación número 001-GDFM-2022 de fecha 

veinticinco (25) de enero del año dos mil veintidós (2022), quien para los efectos legales de este 

contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y __________, hondureño y de éste 

domicilio, tarjeta de identidad número__________, solvencia municipal número__________, en 

su condición de Representante Legal de la Empresa __________ legalmente constituida en 

Testimonio de Escritura Pública № _____ de fecha __________, inscrita bajo el numero ____, 

tomo ____ del Registro de La Propiedad Mercantil de ______, quien en lo sucesivo y para efectos 

de este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante 

desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “__________”.- Concurso  

Público Nacional No CPuNO-004-AMDC-036-2024; en adelante denominado “Los Servicios” y El 

Contratante ha aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas obras y la 

subsanación de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo 

siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las 

respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en 

adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como 

parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto 

a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Base del Concurso Público 

d) Los Términos de Referencia  

e) Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

presentada por EL CONSULTOR en su Oferta 

f) Acta de Negociación 
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g) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato; 

y  

h) Orden de Inicio 

i) Garantía 

j) Modificaciones al documento base si las hubieren 

k) Anexos 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría contratados 

con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de 

trabajo aprobado, en un plazo total de:  

1. Etapa I: Estudio y Diseño 

La Firma Consultora desarrollará en forma completa y satisfactoria los estudios y diseños 

asignados, dentro del plazo de ciento veinte (120) días calendario (4 meses) contados a partir 

de la fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Se estimará un período 

máximo de quince (15) días calendario para la revisión por parte de las autoridades de la AMDC 

y otro de quince (15) días (a partir de la fecha de entrega de las observaciones y comentarios 

por parte de la AMDC) para que la Firma Consultora incorpore los ajustes y/o correcciones 

solicitadas por la AMDC y entregue la versión definitiva del Informe Final del proyecto. 

 

2. Etapa II: Supervisión  

El consultor analizará y determinará en base a los trabajos de Estudio y Diseño los tiempos 

estimados para la construcción y supervisión de las obras propuestas, por lo que una vez que 

la AMDC cuente con los diseños finales se realizaran los ajustes necesarios. 

 

Para efecto de esta consultoría y poder determinar una forma de pago se manejará de la 

siguiente manera: 

• El tiempo estimado para la construcción de este proyecto será de trescientos (300) días 

calendario (10 meses). 

• El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de trescientos treinta 

días (330) días calendario (11 meses). 

 

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo a 

solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la 

ejecución del contrato. 

 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por la 

ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el precio 

del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el 

plazo y en la forma establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 
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EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos 

los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para 

efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios 

establecidos en la tabla abajo descrita: 

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo). 

 

7.- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que 
evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de 
transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones 
del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y 
voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las 
leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE 
MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- 
Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se 
rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación 
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución 
del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y 
representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: 
a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o 
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra 
parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o 
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y 
uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo 
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la 
información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del 
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de 
este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que 
ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información 
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- 
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón 
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para 
fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el 
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna 
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros 
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que 
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los 
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, 
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los 
enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
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deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o 
apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias 
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De 
parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los 
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su 
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad 
futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las 
sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio 
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. 
 
8.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO (ARTICULO 115 DE LAS DGP, año 2024) En caso de 
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica 
y financiera del país, disminución en la recaudación de ingresos en relación con los gastos 
proyectados u otra situación de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del 
contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o 
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

 
9.- CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley de 
Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para 
Optimizar la Administración Pública, mejorar  los  Servicios  a la Ciudadanía  y Fortalecimiento de 
la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización que se pagara en caso de 
incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el  
más  alto  nivel  de Lealtad  y cumplimiento Contractual  en la ejecución de los contratos  de 
consultoría,  servicios y  obra pública.  2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se 
resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará 
efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la 
administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en 
la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte 
de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 
3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto 
a la entrega de los servicios o la obra pública y no concluya las responsabilidades señalada en el 
mismo en el plazo estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y perjuicios.  ocasionados 
por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, 
bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido.  4) A aceptar  las 
consecuencias a que hubiere lugar, en caso  de declararse  el incumplimiento de alguno de los 
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil 
o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las 
actividades, servicios y obra pública dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio 
de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá 
deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios. 5) A la 
indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por 
incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera 
de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la 
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inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado 
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del 
régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan. 
 
10.-CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El proveedor, contratista o 
consultor este obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de 
ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente: l. A efecto de la presente cláusula, se 
definen las siguientes expresiones: a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado 
público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de 
contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los 
interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público. b) "Prácticas coercitivas" 
significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su 
propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato. c) "Cohecho" también conocido 
como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un 
tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o 
retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo. d) "Extorsión o instigación 
al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a 
realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. e) 
"Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, 
prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro 
funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le 
pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza 
para sí o para un tercero. 2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el 
contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha 
participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, 
fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la 
presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión. 3. El Contratante, anulará la 
adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier 
momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución 
de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas 
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación. 4. El Contratante, 
notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las 
empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal 
interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la 
ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se 
debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al 
procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 5. El ente 
contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien 
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos 
relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente 
Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. 
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Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a: 
l. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas 
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la 
presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes 
cumplan con el contrato y compromiso asumido. 2. Conducirse en todo momento, tanto él como 
sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, 
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes 
indicadas practiquen los actos señalados. 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier 
persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener 
cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener 
un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona." 
 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes 

de la República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

  Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales                [Nombre del contratista o representante] 

    Alcalde Municipal                            [Nombre de la empresa]     

CONTRATANTE                                             CONSULTOR 
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Sección V 
Condiciones Generales del contrato 

 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se 

indica a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza 
de ley en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según 
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y 
todos los documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de 
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el 
Contratante y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint 
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" 
significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las 
CEC para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones 
del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud 
del Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo 
parte de los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor 
deberá realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub 
consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán 

por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
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3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente todos 
los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
 
4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación 
escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: carta 
o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se 
especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante 
indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o 
el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de 
éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de 
ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan 
según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha 
posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de entrada 
en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, este 
Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de 
entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de 
los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. 
 
12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
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situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o 
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus 
efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) 
Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra 
Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) 
Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad 
Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales 
como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas 
como fuerza mayor o caso fortuito. 
 
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y por 
escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en 
sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las 
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar 
todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza Mayor 
existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud 
del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha 
falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este 
Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido 
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de 
un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las 
CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y 
a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera 
incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de 
dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta 
Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con 
sesenta (60) días de antelación: 
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(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, 
u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una 
parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la 

situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; 
o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
 

17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta 
(30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los 
eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y 
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Consultor 
respecto de la mora en el pago; o  
 
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una 
parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba 
indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso de 
cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los 
gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, 
eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente 
aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas 
modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este 
Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante y en 
todo momento deberá proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que 
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llegue con un Sub consultor o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será 
únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio propio 
ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el 
Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales 
remuneraciones adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su 
terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub consultor ni 
ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos 
de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive 
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en forma 
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del 
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán 
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna información 
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este 
Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito 
de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y 
mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y condiciones 
aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en 
las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos 
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar 
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cualquiera de las siguientes acciones: 
 
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice 
A ("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en 
los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos 
términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas 
establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás 
documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del 
Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, 
junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá conservar una copia 
de dichos documentos y programas de computación por un término no menor de cinco años. En 
las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos documentos y programas de 
computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante 
orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución de 
los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios 
comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo clave 
del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los 
Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificación 
en la nómina deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la 
conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los 
hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan sido incluidos en la oferta o efectuados 
posteriormente, no eximirán al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones 
contraídas en virtud del Contrato. Las calificaciones, así como el tiempo estimado que prestarán 
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los Servicios individuales serán los negociados con el Contratante y que aparezcan en el 
formulario de la oferta económica. 
 
31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la 
composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, 
por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazará de 
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona 
reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha 
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) tiene 
motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del 
Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando los 
motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables 
para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la 
remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor 
la asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley 
aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la 
disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los gastos 
reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados o 
disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 
correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato se 
especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio del 
Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, 
así como los costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, 
y todos los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo 
dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las 
sumas establecidas en la Cláusula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud 
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de lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, 
será el indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que pudieran 
acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la 
cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuará 
los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de 
la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya 
sido aceptada por el Contratante. 
 
39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución 
del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar 
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y 
que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC 
previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo 
dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable 
Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de 
Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento 
de la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de 
ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y 
que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan 
las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la AMDC actuará frente a cualquier 
hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento 
establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía de 
cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la 
AMDC podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se 
lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se 
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establezca podrá ser temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice 
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con 
la ejecución del Contrato. 
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Sección VI 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican 
prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está 
indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del 
Distrito Central, Dirección de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a 
Hospital y Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono 
(504) 2220-5781.  
Atención: Ing. Benjamin Bustamante 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de 
referencia. 
 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante el señor Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o 
quien este designe durante la ejecución del Contrato. 
 

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 
 

7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será:  
 
1. Etapa I: Estudio y Diseño 
 
La Firma Consultora desarrollará en forma completa y satisfactoria los estudios y diseños 
asignados, dentro del plazo de ciento veinte (120) días calendario (4 meses) contados a partir 
de la fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Se estimará un período 
máximo de quince (15) días calendario para la revisión por parte de las autoridades de la 
AMDC y otro de quince (15) días (a partir de la fecha de entrega de las observaciones y 
comentarios por parte de la AMDC) para que la Firma Consultora incorpore los ajustes y/o 
correcciones solicitadas por la AMDC y entregue la versión definitiva del Informe Final del 
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proyecto. 
 

2. Etapa II: Supervisión 
 
El consultor analizará y determinará en base a los trabajos de Estudio y Diseño los tiempos 
estimados para la construcción y supervisión de las obras propuestas, por lo que una vez que 
la AMDC cuente con los diseños finales se realizaran los ajustes necesarios. 
 
Para efecto de esta consultoría y poder determinar una forma de pago se manejará de la 
siguiente manera: 
 

• El tiempo estimado para la construcción de este proyecto será de trescientos (300) días 
calendario (10 meses). 

 

• El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de trescientos treinta días 
(330) días calendario (11 meses). 

 
3. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 

Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 
i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados; el cual 

deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 
ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual deberá 

estar vigente durante el tiempo del contrato. 
 

4. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2024, 
relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa 
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la multa 
pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del 
contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el presente 
contrato hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio 
de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., 
a la resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por 
daños y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.  
 

5. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 28 de 
las CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
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El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho 
de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y 
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 
 

6. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin 
embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las 
instituciones del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, 
teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y 
para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, 
Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar todas las 
diligencias del caso. 

 
7. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

8. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 
Forma de Pago  
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

Etapa I: Estudio Diseño  

El pago de la consultoría se realizará mediante tres (03) pagos mensuales equivalentes cada 
uno al 20% del valor del contrato contra entrega de los informes de avances mensuales 
aprobados por la Dirección de Ordenamiento Territorial DOT y el 40% restante, una vez 
presentado el Informe Final y los planos del diseño definitivo aprobados por parte de las 
autoridades correspondientes de la AMDC. 

Solamente en el caso que la Firma Consultora acredita realizar “pagos a cuenta”, no se harán 
retenciones para el ISR. Será requerida una garantía o fianza de cumplimiento de contrato, 
por un valor equivalente al 15% de los respectivos Honorarios estipulados y con una duración 
igual al plazo de la consultoría más 3 meses adicionales al plazo contractual establecido. No 
habrá otorgamiento de anticipo. La revisión y aceptación del producto para pago, estará a 
cargo de la Gerencia de Obras Civiles. 

Etapa II: Supervisión 

Los pagos serán mediante reembolsos Periódicos, siempre y cuando el consultor presente 
su respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las 
Estimaciones del Contratista que serán aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento 
de la A.M.D.C. 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 
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• Primer pago: diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del 
Informe Preliminar por parte de la Dirección de Control y seguimiento de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Pagos intermedios correspondientes al ochenta por ciento (80%) del 
valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes periódicos de Avance por parte 
de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el Contratista de 
Obra haya presentado la estimación correspondiente al período. 

• Pago Final: diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del 
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

En caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales 
solicitados por la AMDC, no se reconocerá los costos incurridos por la Firma Consultora. 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción 
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a 
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional 
o retención de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener 
el finiquito. La Gestión de pago de la etapa de supervisión estará a cargo de la Dirección de 
Control y Seguimiento. 

9. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 
El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 
 

10. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes 
correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento. 
 

11. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio la 
siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante 
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los 
honorarios. b) Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de Contrato 
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de costos, con una 
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecución de los trabajos 
de consultoría; Estas Garantías deberán ser emitidas por un Banco o Compañía de Seguros 
legalmente establecida y autorizada para operar por la República de Honduras- La retención 
antes señalada serán devueltas al Consultor  después de finalizados y aceptados los trabajos 
de Consultoría mediante la emisión de la recepción definitiva a satisfacción de la A.M.D.C. 
siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentación del Informe Final. Las 
garantías, deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple 
requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentación de Nota de incumplimiento.   

La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado diez (10) días calendarios después 
de la suscripción del contrato, a entera satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario 
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No.6 del Documento Base del Concurso y deberá ser extendida por un Banco o Compañía 
Aseguradora legalmente constituido en el país. 

La garantía presentada deberá ser acompañada de una Declaración expresa de 
Responsabilidad (formulario No. 7), extendida por el Representante Legal de la institución 
garante que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario, dicho representante 
deberá expresar en la misma que quienes suscribieron la garantía poseen firma autorizada 
para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado, asimismo, en dicha declaración se hará constar que su 
representada no se encuentra comprendida en alguna de las situaciones señaladas en los 
literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del mismo Reglamento, en el caso de que la garantía 
sea un cheque certificado, el literal d) de este Artículo no se exigirá. 

12. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 
 

13. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución 
del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para 
conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre 
un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia 
de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá 
carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a 
la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y 
competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de 
Francisco Morazán. 
 

14. Documentos Integrantes del Contrato: 
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o 
Documentos del Concurso Público; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos 
del Concurso Público; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociación) de 
EL CONSULTOR; d) Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; 
e) la nota de adjudicación; f) Términos de referencia, y Personal Clave y g) otros documentos 
suscritos por las partes contratantes en relación directa con las obligaciones de este 
contrato.  

 
15. Orden de Inicio  
Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y 
presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
16. Retenciones  
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El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo 
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta 
económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de 
cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que 
realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención.  
 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social 
bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 

 
17. Ampliación de Plazo y de las Garantías  
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del plazo 
de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulación 
que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentará solicitud 
escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, antes del vencimiento de la 
ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las Garantías deberán ser ampliadas de la 
forma que establece la Ley de Contratación del Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo 
de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no 
se reconocerá los costos incurridos por EL CONSULTOR. 

 
18. Otros Trabajos Solicitados 
EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes 
especiales.  

 
19. Vigilancia de Cumplimiento 
La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este 
contrato y los términos de referencia. 

 
20. Responsabilidad Laboral  
EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales 
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación 
de lo establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de los daños y 
perjuicios que eventualmente causen a terceros. 

 
21. Causas de Rescisión del Contrato 
Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente 
por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el 
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 
importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; (d) En caso 
de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación 
económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los 
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gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o y e) Si el 
Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá 
dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por escrito a EL 
CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca 
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el 
caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) 
días de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial o 
administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal del 
Distrito Central. 
 

22. Solución de Controversias  
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución 
del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para 
conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre 
un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia 
de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá 
carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a 
la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y 
competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de 
Francisco Morazán. 

 
23. Medio Ambiente 
EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con 
el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al 
llevar a cabo los trabajos contratados. 

 
24. Otras Obligaciones 
EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de 
este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones 
de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por 
escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato 
 

25. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse 
o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para 
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, 
Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o 
Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada 
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; 
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e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, 
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 

 
26. Terminación del Contrato Por Conveniencia  
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este 
contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando 
los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con 
la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior 
que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada 
comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL 
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo 
a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.- 
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Sección VII. 
Términos de Referencia 

 
“ESTUDIO, ACTUALIZACION AL DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE SOLUCION 

SALIDA A OLANCHO (EL LOLO)” 
 

 

I. ANTECEDENTES  

 

I.1 Generalidades 

En los últimos años, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha venido realizando 

importantes esfuerzos por rescatar y mantener la red vial capitalina, que constituye un patrimonio 

de extraordinaria cuantía y dimensión, de complejas características, y con un valor global que 

amerita sea conservada en las mejores condiciones posibles. 

Muchos de los problemas que se generan en las rodaduras, las estructuras de pavimento y en otros 

elementos de la red vial, tienen origen en: la falta de un adecuado y oportuno mantenimiento 

incluidos los sistemas de drenaje, reposición oportuna de la capa de rodamiento y otros factores 

externos, para los cuales es necesario asegurar un apropiado programa de conservación y 

mejoramiento, con una adecuada planificación que busque obtener los mayores beneficios. A estos 

propósitos, la Alcaldía debe invertir importantes sumas para la contratación de las respectivas obras, 

lo que a su vez implica que las mismas deben sustentarse en análisis, diseños y estudios técnicos 

apropiados. 

Siendo la carretera N-64 (calle de El Lolo) una alternativa para aliviar el tráfico proveniente del Norte 

y de Olancho que se dirige a Comayagüela, es necesario una intervención en esta vía, tanto su calle 

(pavimento), como los sistemas sanitarios, agua potable y pluvial, y una mejora en la iluminación y 

sistema eléctrico, es necesario un nuevo diseño que facilite sus conexiones en la laguna y en la calle 

hacia Olancho por la planta de producción “Aguazul”, se requiere realizar un estudio y diseños 

apropiados que estén acorde al entorno y mejora del tráfico en la zona de influencia. 

Actualmente, esta vía no cuenta con las condiciones necesarias para recibir el tráfico que se propone 

desviar hacia esta ruta, por lo que es necesario dotar esta calle con una estructura de pavimento 

que soporte el tráfico pesado que se generará, a la vez es necesario buscar una solución a los cruces 

conflictivos que se generan: uno en la zona de La Laguna frente a la Ferretería La Mundial, dos en la 

intersección con la calle hacia el durazno y calle hacia Aguazul y la otra intersección a solucionar es 

con la RN15 carretera hacia Olancho por la planta de producción Aguazul. 

 

I.2. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

La red vial de Comayagüela presenta varios tipos de problemas, por el mal drenaje que tiene, 

sumado a las débiles capas de base o carencia de estas y el reducido mantenimiento que 
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históricamente ha tenido en muchos años de servicio; es por ello que resulta importante rehabilitar 

calles que vengan a aumentar la red vial y que sirvan de alivio a ciertas zonas de alto tráfico vehicular. 

El diseño de las obras de infraestructura a actualizar y/o mejorar y supervisar es referente a la 

carretera N-64 (calle de El Lolo) y sus conexiones, la que cuenta con una longitud aproximada de 

3.60 km y un ancho promedio de 10.00 m, comprende los siguientes puntos: 

• Generar una estructura de pavimento de concreto en la carretera N-64 para todo tipo de tráfico, 

con sus sistemas hidrosanitarios, agua potable y eléctrico además de una adecuada iluminación; 

desde la intersección en La Laguna frente a La Mundial hasta la intersección con la calle RN79 

que conecta la carretera del Lolo con la Carretera de Olancho, donde se enlaza con el proyecto 

que actualmente desarrolla la SIT. 

• Solución al inicio del tramo en la intersección frente a la Mundial (RN15 con N-64) 

complementándose con la Rotonda en la Laguna al final del Bulevar del Norte. 

• Solución en la intersección entre carretera N-64 (El Durazno – La Laguna) y la calle RN79 que 

conecta la carretera del Lolo con la Carretera de Olancho. 

• Solución en la Intersección de la RN79 con la RN15 carretera a Olancho que será complementaria 

con el proyecto de pavimentación de esta carretera (RN15) por parte de la SIT contiguo a Aguazul. 

  

I.3. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de la consultoría es la elaboración del estudio, diseño y supervisión del proyecto 

para actualizar y/o mejorar el diseño existente de la carretera N-64 (calle El Lolo) para aliviar el 

tráfico vehicular proveniente del Norte y de Olancho que se dirige a Comayagüela, buscando alargar 

la vida útil de las respectivas estructuras, mejorando y haciendo más segura la circulación peatonal, 

vehicular, del transporte público y de carga. Complementado con el diseño hidráulico de los 

sistemas de agua potable, residuales y aguas lluvias y el diseño de iluminación y mejoramiento del 

sistema eléctrico logrando con esto un diseño integral. 

 

I.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 

El objetivo específico será el diseño y supervisión de las obras de infraestructura en la calle del Lolo 

que comprende: 

 

• Generar una estructura de pavimento de concreto en la carretera N-64 para todo tipo de tráfico, 

con sus sistemas hidrosanitarios, agua potable y eléctrico además de una adecuada iluminación; 

desde la intersección en La Laguna frente a La Mundial hasta la intersección con la calle RN79 

que conecta la carretera del Lolo con la Carretera de Olancho, donde se enlaza con el proyecto 

de la SIT. 

• Solución al inicio del tramo en la intersección frente a la Mundial (RN15 con N-64) 

complementándose con la Rotonda en la Laguna al final del Bulevar del Norte. 
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• Solución en la intersección entre carretera N-64 (El Durazno – La Laguna) y la calle RN79 que 

conecta la carretera del Lolo con la Carretera de Olancho. 

• Solución en la Intersección de la RN79 con la RN15 carretera a Olancho que será complementaria 

con el proyecto de pavimentación de esta carretera (RN15) por parte de la SIT contiguo a Aguazul. 

 

El objeto de estos TDR es para realizar un estudio, actualización al diseño y supervisión de la 

carretera del Lolo, el cual se divide en dos etapas: 

 

1. Etapa I: comprende el estudio, actualización al diseño y entrega del diseño final aprobado por 

la Dirección de Ordenamiento territorial (DOT) de la AMDC. 

2. Etapa II: comprende la supervisión del diseño final entregado en la Etapa I. 

 

I.5 PRODUCTOS A ENTREGAR Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Para la Etapa I, Estudio y actualización al diseño el consultor deberá entregar los siguientes 

productos: 

• Estudio de Ingeniería de Tránsito (aforos, tiempos de recorridos, etc.); 

• Estudio de Afectaciones de Terrenos Adyacentes; si aplica 

• Diseño de la Rehabilitación de Calles y Aceras Existentes; 

• Equipamiento Urbano de la Zona Aledaña al Proyecto; 

• Diseño Vial de acuerdo al Estudio de Tránsito, aprobado por la gerencia de Movilidad Urbana de 

la AMDC. 

• Diseños Geométricos; 

• Diseños Estructurales  

• Diseño de Rampas de Acceso; incluyendo toda la accesibilidad en la movilidad urbana de las 

personas con discapacidad 

• Diseño de la estructura del Pavimento; 

• Diseños de Obras de Mitigación y Siembra de Vegetación Ornamental y Engramado, etc.; 

• Estudio y Diseño de los Servicios Públicos y Privados (energía eléctrica, alcantarillado sanitario, 

sistemas de telecomunicaciones, etc.); 

• Diseño de Iluminación del Proyecto; 

• Diseños de Señalización Vertical y Horizontal; 

• Presupuestos desglosados de las obras y de la supervisión  

• Especificaciones Técnicas de cada actividad a realizar  

• Presupuesto y fichas de precios unitarios  

• Programa de Ejecución 

 

Todos los productos o entregables serán en formato impreso y digital en PDF y editable. 
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Las actividades de los estudios de ingeniería y diseño deberán de estimar las cantidades de obra, 

memorias de cálculo correspondientes y los costos, para que la AMDC pueda realizar los perfiles 

necesarios, proceder a Licitar y ejecutar a corto plazo. 

 

Para el diseño vial de esta carretera se deberá considerar el proyecto de pavimentación de la calle 

a Olancho (RN15) realizado por la SIT para integrarlo con diseño propuesto creando una conexión 

entre ambos. 

 

Normas y Procedimientos para el Diseño 

Para la ejecución de los estudios de ingeniería y diseños requeridos, la Firma Consultora deberá 

apoyarse en las últimas versiones de las especificaciones y normas de la AASHTO, ASTM, AISC, ACI 

que sean aplicables al diseño. Además, deberá tomar en consideración los parámetros técnicos y 

normativas nacionales establecidas por la AMDC, SIT, UMAPS, ENEE y HONDUTEL para la 

construcción de obras de infraestructura en zonas urbanas. Asimismo, deberá tomar en 

consideración las normativas vigentes. 

En la selección de las normas y criterios para el diseño, la Firma Consultora deberá utilizar aquellos 

estándares internacionales y nacionales que sean aplicables al tipo de obra que se diseña. 

Es importante destacar que, durante la ejecución de los trabajos de diseño, la Firma Consultora 

socializará con la AMDC el tipo de estructuras, métodos de diseño a emplear y la definición de los 

parámetros para los diseños, (Anteproyecto) que deberá ser consensuado y aprobado por la AMDC 

a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), previo al diseño final de las obras y 

entrega de los productos solicitados.  

Como resultado de las actividades de diseño, la Firma Consultora deberá elaborar las 

especificaciones técnicas, memorias de cálculo de los diseños, juego de planos constructivos 

completos, programa preliminar de trabajo y costos desglosados y totales de las obras (incluyendo 

las respectivas fichas de precios unitarios y memorias de cálculo).  

La Firma Consultora deberá aplicar los mejores criterios técnicos de ingeniería y las normas 

comúnmente utilizadas que respalden dichos criterios técnicos aplicados. 

 

Actividades a Realizar para el Diseño de las Obras de Infraestructura 

a. Evaluación de las Condiciones Existentes y Recopilación de Información 

La Firma Consultora será responsable de realizar un reconocimiento inicial a los tramos para hacer 

un recorrido de la zona con autoridades de la gerencia de Obras Civiles, Gerencia del Centro 

Histórico, movilidad urbana, u otro personal necesario de la AMDC para verificar la situación actual 

e identificar los puntos y aspectos clave e importantes a considerar para los diseños de las obras de 

infraestructura y revisar la información existente o disponible que pudiese ser recopilada, sea a 

través de la AMDC o por medio de otras instituciones o dependencias del gobierno central. 
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Se deberá elaborar un registro fotográfico de las condiciones actuales encontradas durante la visita 

de campo. 

b. Estudio de afecciones de terrenos adyacentes 

La firma consultora deberá identificar las propiedades que serán afectados de acuerdo al diseño 

propuesto procurando minimizar lo máximo posible dichas afectaciones, deberá hacer una ficha de 

cada propiedad indicando al menos: 

Nombre del propietario 

Clave catastral (si tiene o no) 

Área de afectación  

Croquis de ubicación  

Registro fotográfico 

Descripción del inmueble 

Monto total de la propiedad inmueble (según avaluo realizado por el ingeniero certificado por la 

comisión de Banca y seguros) 

Valor de la afectación según avaluo 

Una vez aceptado el diseño e identificada la afectación deberá ser parte del proceso de socialización 

y negociación para la liberación y adjudicación a la AMDC de estas propiedades con 

acompañamiento de las autoridades de la AMDC encargadas de esta gestión. 

 

c. Trabajos de Topografía 

Los trabajos de topografía tendrán como propósito el obtener la información y datos necesarios 

sobre la planimetría del sitio donde se realizarán las obras de rehabilitación y mejoramiento de 

infraestructura vial. 

Los trabajos topográficos deberán incluir también la localización de estructuras existentes como ser 

elementos del sistema de electricidad pública, telecomunicaciones, registros, estructuras de 

drenaje, semáforos, equipamiento urbano como ser bancas, basureros, bases de rótulos, jardineras, 

árboles y cualquier estructura que influya en el área en estudio. 

Todos los trabajos se deberán ejecutar con equipos topográficos de alta precisión, tipo estación 

total, drones, fotografías aéreas entre otros. Durante la ejecución de estos trabajos de campo, la o 

las cuadrillas contratadas deberán contar con el equipo de seguridad necesario para garantizar su 

propia seguridad. 

 

d. Estudio de Suelos y Materiales 

De acuerdo al tipo de proyecto y a la ubicación del mismo (suelos del camino, investigaciones para 

fundaciones de estructuras y estabilización) se precisa un estudio de los materiales que componen 

el suelo y subsuelo. Así como la determinación de los estratos ubicados por debajo del nivel de 

rasante a fin de Caracterizar y ubicar las unidades Geotécnicas sobre las que se sustentaran los 

elementos estructurales de la vía. 



Página 52 de 139 
 

 

Se deberán realizar calicatas y ensayos de penetración que servirán para los ensayos de laboratorio 

de las muestras y con sus resultados se efectuarán los estudios correspondientes sobre las 

características de los diferentes estratos del subsuelo, suelos y materiales existentes, que serán 

utilizados como base para los diseños posteriores.  

 

Se deberán realizar sondeos distribuidos a lo largo del tramo y en las intersecciones en estudio, los 

resultados de los sondeos y ensayos de laboratorio formarán parte de los informes del proyecto.  

 

De dichos resultados, se identificará el material, los trabajos de estabilización de subrasante y los 

parámetros necesarios para llevar a cabo esta actividad, además de las profundidades de desplante 

de las estructuras que resulten de los diseños arquitectónicos y estructurales. 

 

e. Diseño Estructural de bóvedas, pavimento y arquitectónico de las calles y aceras 

La Firma Consultora será responsable de llevar a cabo el análisis, cálculo y diseño de los elementos 

de las obras de infraestructura propuestas, en base a los resultados encontrados en el sitio y de las 

revisiones y estudios complementarios (suelos, materiales, hidrológica, hidráulica, evaluación de las 

condiciones de campo, levantamiento topográfico y recopilación de información), incluyendo los 

diseños estructurales de reconstrucción o construcción de nuevas bóvedas y pozos para evacuar las 

aguas lluvias o residuales, si en los diseños pluviales y sanitarios así lo estableciesen. 

 

Los diseños a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento de las 

normativas nacionales e internacionales (AASHTO, ACI, ASTM), así como los estándares aplicables 

para obras de infraestructura vial y presentar las respectivas memorias de cálculo. 

 

e. Evaluación y diseño de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial 

Se deberá de realizar una evaluación de las instalaciones existentes de agua potable, aguas negras 

y pluviales para determinar su estado y funcionamiento. 

Con los resultados de estas evaluaciones se determinarán las necesidades de rehabilitación, 

ampliación y/o sustitución de los diferentes componentes de los sistemas. 

Las evaluaciones a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento 

de las directrices establecidas por las normativas de la UMAPS, debiéndose incluir las respectivas 

memorias de cálculo. 

Como resultado de esta actividad se definirán las obras de restauración o de nuevas obras de los 

sistemas existentes identificados. 

Los diseños de las cajas de registros sanitarios y acometidas de agua potable deberán ser incluidos 

dentro del proyecto así como el diseño de las alcantarillas necesarias. 

 

f. Estudio del Sistema Eléctrico y telecomunicaciones 
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Se deberá tener especial atención a las instalaciones existentes del sistema eléctrico público 

(alumbrado público, líneas secundarias y primarias, etc.) para su rediseño (si fuese necesario) y su 

sistema de iluminación con tecnología led. 

De los resultados de las evaluaciones se determinarán las necesidades de reubicación y/o 

sustitución de los diferentes componentes del sistema. Se debe considerar la restitución de aquellos 

postes que afecten el diseño y/o que se puedan eliminar si se consideran que no son necesarios 

para despejar las aceras de obstáculos innecesarios; para este efecto, se deberá realizar un 

levantamiento completo de las estructuras existentes que componen el sistema eléctrico y de 

telecomunicaciones en la zona sujeto del estudio.  

Las evaluaciones a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento 

de las directrices establecidas por las normativas de la ENEE y Hondutel respectivamente. 

 

F. Estudio Ambiental 

Se deberá categorizar el proyecto, el que tiene una longitud de 3.50 km.  

El consultor deberá realizar todas las actividades y gestiones administrativas necesarias requeridas 

por la Secretaría de Estado Mi Ambiente para el otorgamiento de la licencia ambiental para el 

proyecto o el dictamen de que no la necesita, presentando un documento que certifique de que el 

proyecto es viable a nivel ambiental extendido por dicha Secretaría. 

Ya en ejecución la empresa constructora responsable deberá validar la respectiva licencia ambiental 

o dictamen otorgado al proyecto. 

 

g. Estudio de Ingeniería de Tránsito 

Se recopilará y analizará la información de tránsito existente, así como la composición vehicular 

correspondiente, a efecto de adecuar los diseños a las condiciones imperantes en el entorno vial. 

 Se efectuarán conteos de tránsito actualizados en sitios estratégicamente localizados que definan 

los flujos vehiculares y peatonales, así como el levantamiento del inventario de las características 

viales (geométricas, tipo de superficie de rodadura, daños en la carretera, anchos de carriles y 

aceras, alturas de bordillos, localización de postes, vallas publicitarias, señales de tránsito, hidrantes, 

tragantes, cajas de registros, retenidas, pozos de inspección, etc.). Se seleccionará una metodología 

apropiada para efectuar las proyecciones para el tránsito normal, nuevo, generado y desviado, para 

todos los tipos de vehículos y durante la vida útil del proyecto. 

 

Se deberá realizar un estudio de recorridos y demoras, a efecto de establecer un antes y un después, 

para analizar el éxito del proyecto. 

 

Los aforos vehiculares y peatonales deberán efectuarse en tres segmentos horarios, a saber: 

 

• De 6:30 a 9:30 a.m. 
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• De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

• De 4:00 a 7:00 p.m. 

Los mismos se practicarán los días martes, miércoles y jueves.     

 

Los aforos deberán hacerse en intervalos de quince (15) minutos, e incluirán la descomposición del 

tráfico en camiones, buses, taxis y particulares. En todo caso, descomposición del tráfico y los 

segmentos horarios podrán ser concertados por los representantes del contratante. 

 

Los resultados y análisis deberán presentarse en hojas electrónicas y los movimientos direccionales 

con sus respectivos volúmenes, se deberán consignar en un plano exprofeso y detallado de la 

intersección o derivador correspondiente. Dicho plano deberá presentar la situación actual, 

consignando los movimientos direccionales con sus respectivos volúmenes de tráfico vehicular y 

peatonal en el horario de máxima demanda para cada movimiento y en cada segmento horario. 

 

En el estudio de recorrido y demoras, deberá acompañarse de los vídeos correspondientes, y los 

mismos deberán realizarse en los mismos segmentos horarios arriba mencionados. Cada recorrido 

deberá ser de ida y regreso. 

 

Se deberá analizar las rutas de transporte público, construcción de bahías, readecuación de puntos 

de taxis, para mejorar la vialidad de la zona. 

Estos diseños deberán ser aprobados por la gerencia de Movilidad urbana y ordenamiento vial de 

la AMDC. Antes de la entrega final del proyecto.  

 

Realizar el diseño de la señalización vial del proyecto final. 

 

Se deberá considerar la previsión y diseño de las rutas opcionales para el manejo del tráfico durante 

la construcción y de medidas de seguridad vial. 

 

h. Equipamiento Urbano 

La consultoría también deberá definir, diseñar y cuantificar el equipamiento urbano (señalización 

vertical, señalización horizontal, bancas, jardineras posibles, basureros etc.) necesario en toda el 

área de estudio y siembra de árboles designando áreas dentro del diseño para ello. 

 

i. Costos, Presupuestos y Programa Preliminar de Ejecución 

En base a los resultados de los estudios y diseño de los diferentes componentes se determinarán las 

cantidades de obra, costo estimado y presupuesto para ejecución del proyecto; con sus respectivas 

fichas de costos unitarios y costo estimado de la supervisión de las obras, incluyendo la memoria de 

cálculo. 
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Asimismo, realizar el programa preliminar de ejecución de las obras en MS PROJECT. En formato 

impreso y digital editable. 

 

j. Evaluacion Social de la propuesta. 

La firma consultora deberá de acompañar el proceso de diseño y supervisión con un proceso de 

trabajo social, con el fin de mantener informada a la comunidad que reciba un impacto directo o 

indirecto en cada etapa de desarrollo de la obra hasta su culminación, sirviendo de enlace entre los 

habitantes aledaños al proyecto y las autoridades y trabajadores del contratista y la AMDC, siendo 

intermediario en los problemas que se puedan suscitar entre otras actividades. 

 

-. Para la Etapa II: Supervisión al diseño el consultor deberá realizar las siguientes Actividades:  

 

El alcance del trabajo de la Firma Consultora, deberá ser compatible con las mejores prácticas 

técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará a 

lo siguiente:  

Actividades de Evaluación  

 

Las actividades preliminares a ser realizadas por la Firma Consultora, se refieren a todos los procesos 

previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar 

datos del proyecto, estado actual del mismo, programación de la obra, definición de rutas alternas, 

verificar el estatus legal del proyecto como ser: documentos de propiedad, licencias, permisos, 

afectaciones entre otros; estas actividades deberán ser descritas en detalle por el supervisor y 

acordadas con el contratista y Control y Seguimiento de la AMDC, para lo cual, previo al inicio de los 

trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluación completa del proyecto, en conjunto con el 

Contratista y la AMDC.  

 

Adjuntar el informe final del diseño con las correcciones solicitadas por la AMDC, surgidas de 

revisiones al diseño presentado a la AMDC que hubiesen quedado pendientes de entrega en la Etapa 

I: ESTUDIO, ACTUALIZACIÓN AL DISEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN DE SALIDA A 

OLANCHO (EL LOLO).  

Deberá realizar una revisión y adjuntar la información y conclusiones de toda la documentación 

presentada por el contratista, del plan de seguridad e higiene, del plan de mitigación ambiental.  

Adjuntar el dictamen de la secretaría de Miambiente respecto a la licencia ambiental, gestionar y 

presentar junto con el contratista resoluciones de aprobación de diseños eléctricos por parte de la 

ENEE, hidrosanitarios aprobados por UMAPS y de cualquier otra documentación necesaria 

requerida previo al inicio de las obras de construcción. Coordinar con las instancias de la AMDC que 

corresponda para realizar la liberación de las áreas afectadas y derechos de vía que se indiquen. 
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Presentar un registro de las reuniones con las autoridades de la AMDC y el contratista previo al inicio 

de los trabajos, con sus respectivas ayudas de memoria; así como de las visitas de campo realizadas. 

Levantar un registro del equipo mínimo a utilizar en el proyecto y del personal propuesto con su 

equipo de seguridad completo, deberá verificar y adjuntar registro fotográfico de este equipo y 

personal identificados con logos de la AMDC, además de los rótulos informativos fijos y móviles 

previo al inicio de las obras.  

Se debe incluir registro de obras preliminares del contratista, como las Instalaciones Provisionales 

(Oficina y Bodega), notificar y cuantificar el suministro de las medidas Ambientales, Seguridad e 

Higiene. Verificar y enlistar los materiales almacenados, solo en casos excepcionales. 

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluación sea realizada bajo los 

mejores estándares y con los resultados deseados por la AMDC. 

Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe preliminar del estado 

del proyecto a más tardar quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de inicio. 

 

Actividades de Supervisión y Dirección Técnica  

 

La Firma Consultora será responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual 

deberá efectuar una supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado, es de especial 

importancia considerar que este proyecto tiene múltiples actividades, estructurales, 

arquitectónicos, eléctricos, instalaciones sanitarias, pluviales, etc., y también es responsable del 

control de los gastos de la obra. 

De no cumplir con un adecuado control de calidad aceptando obra no conforme a la solicitada 

que afecte los intereses de la Municipalidad podrá ser sancionado con multas equivalentes al 

costo que se incurra por dicha afectación y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podrá 

rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del Contrato. 

 

Por lo anterior, la Firma Consultora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:  

 

1. Suministrar una inspección permanente y completa de todos los trabajos ejecutados por los 

contratistas. Mantener comunicación fluida y permanente con el personal responsable por 

parte de la AMDC, para informar sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles 

correcciones de este y formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores 

similares. 

2. Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, en los 

horarios establecidos y de ser solicitado por a AMDC en horarios extra y nocturnos, además 

deberá contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras para 

efectuar un estricto control de Calidad.  
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3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas 

y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla 

con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas. Realizará 

pruebas de control tanto a los materiales a utilizarse como a las mezclas y materiales que se 

colocarán, por lo que las pruebas se harán en tres etapas distintas del proyecto: (1) Antes de la 

colocación del material o la mezcla (2) durante su colocación y (3) una vez colocada. De esta 

manera se tendrá conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de 

construcción. A este respecto el supervisor deberá llevar un registro de todas las pruebas 

realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor deberá disponer de su 

propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista. Pruebas de densidad in situ 

para verificar la compactación del material selecto (Prueba Proctor estándar), Dentro de las 

pruebas a realizar podemos mencionar: para el concreto, granulometría de los agregados, 

revenimiento de concreto, resistencia a compresión; para el acero ensayos de tensión, doblado 

y verificación geométrica de las varillas; para los sistemas hidrosanitarios pruebas hidrostáticas 

y de estanqueidad; para el sistema eléctrico se realizarán pruebas bajo carga de todo el equipo, 

pruebas de voltaje y medición de amperaje, para verificar las magnitudes eléctricas nominales, 

entre otras a realizar y cualquier otra prueba que a criterio de la AMDC sea requerida y solicitada 

a través de la Dirección de Control y Seguimiento. 

4. En relación a las mezclas de concreto hidráulico deberá realizar las siguientes actividades: 

• Revisión del diseño de las mezclas a ser utilizada por el contratista.  

• Control del laboratorio con pruebas de resistencia del concreto a los 7, 14 y 28 días en los 

que deberá alcanzar la resistencia mínima solicitada.  

5. Se debe realizar una evaluación periódica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el 

contratista y de los diseños geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, eléctricos, etc. 

Proporcionar al contratante cualquier recomendación en cuanto a la modificación de las 

mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las 

correcciones que fuesen necesarias durante la ejecución del proyecto. 

6. La Firma Consultora deberá exigir a los contratistas del proyecto un libro de bitácora aprobado 

por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras o del Colegio de Arquitectos de 

Honduras en el cual podrán hacer apuntes importantes, observaciones y recomendaciones 

todos los involucrados en el proceso del proyecto como ser El Contratista, la Supervisión y 

autoridades de la AMDC.  Debidamente acreditadas y autorizadas para este propósito.  

7. La Firma Consultora deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás 

documentos contractuales de acuerdo al cronograma de obra, conociendo al detalle las 

obligaciones legales del contratista las que deben cumplirse a cabalidad. 

8. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la AMDC. 
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9. Revisar y hacer recomendaciones a la AMDC relacionadas con posibles reclamos de parte del 

contratista, para prórrogas del plazo del contrato (Por fuerza mayor u otros semejantes), pagos 

por trabajo adicional y otros similares. 

10. Dictaminar acerca de los reclamos, desacuerdos y otros asuntos relacionados con la ejecución o 

progreso del trabajo o con la interpretación del contrato de las actividades del Contratista. 

11. La Firma Consultora deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto 

del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitución 

de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada. 

12. Asegurarse que, en cada momento de la ejecución de las obras, los Contratistas dispongan de 

los recursos humanos y logísticos necesarios, que sean en número y condición operativa 

suficientes para alcanzar los rendimientos programados, acorde al cronograma de ejecución de 

cada obra en estricto cumplimiento del tiempo de contrato. Verificar que la metodología de 

trabajo propuesta por el contratista para la realización de todas las tareas, proponiendo 

alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de los procesos. Velar por que se 

cumplan los requisitos de idoneidad y experiencia con el fin de que las obras se ejecuten de 

acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y el 

equipo de la mejor calidad. 

13. Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y 

de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina o el operador de 

la misma. Deberá comunicar a la AMDC, de darse el caso que el constructor no mantenga un 

buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminación de las obras, y además 

deberá hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situación. 

14. Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisará las cantidades de obra 

del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de 

inversión previsto para el total del proyecto. 

15. La Firma Consultora deberá dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por 

Administración delegada (si hubiera en el presupuesto de construcción), debiendo preparar 

diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de pago, utilizando 

los formatos preparados para tal fin. La información deberá ser presentada en el 

correspondiente informe del periodo. 

16. Verificar el pago realizado por el contratista por concepto del valor total del despeje calculado y 

emitido por la ENEE, por lo que le solicitara el revivo de pago extendido por la unidad comercial 

de la ENEE, deberá revisar en la estimación el costo de esta actividad considerando los gastos 

administrativos y el valor real por pago del despeje, para el respectivo reembolso. 

Adicionalemtne deberá verificar que todos los materiales eléctricos desinstalados y recuperados 

producto del cambio de alineamiento sean entregados en el almacen de la ENEE en Amarateca, 

validada mediante documento oficial por el almacen central de la ENEE; si el inspector de la 
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ENEE indica movilizarlos a otra zona distinta deberá realizar una revisión y aprobar la 

modificación del costo de esta actividad por parte del contratista. 

17. Revisión y aprobación de estimaciones, para lo cual deberá calcular todas las cantidades de obra 

para efectuar los pagos, mismos que serán aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos 

exámenes periódicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que 

afectan el trabajo faltante. 

18. Realizar un control de los tiempos de ejecución, si se diesen atrasos en la obra o ampliaciones 

de tiempo deberá hacer las propuestas correspondientes para que los tiempos se cumplan, así 

como la proyección de las consecuencias del incumpliendo de tiempos por parte del contratista. 

19. Vigilancia del cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene presentado por el contratista: el 

supervisor velará que el contratista mantenga por su cuenta de manera obligatoria señales 

permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito 

peatonal y vehicular. Estas señales serán aprobadas por el contratante y deberán tener las 

dimensiones preestablecidas y los logos de la AMDC. 

20. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para 

posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra. 

21. Vigilar que el Contratista observe, acate, ejecute y dé cumplimiento estricto a las medidas de 

control ambiental propuestas para este proyecto, el consultor deberá velar por la 

implementación obligatoria de las medidas del plan de mitigación ambientales dentro del 

proyecto para evitar contaminación de suelos, cauces de ríos, auditivos entre otras como ser 

control de emisiones atmosféricas y ruido, control de vertido de liquidos, manejo de escombros 

y materiales, control del estado de la maquinaria y equipo, control de residuos sólidos. 

22. Deberá llevar en todo momento un proceso de socialización del proyecto, manteniendo 

informada a la población de las actividades a realizar por el contratista que influya en la 

población, contribuira a la reducción y mitigación de los impactos generados por las obras en 

sus áreas de influencia, a través de los contratistas, trabajadores y demás actores que participan, 

mediante procedimientos de acompañamiento a la comunidad y de herramientas sociales 

adecuadas, evitando la exposición de las personas a posibles riesgos. 

23. La Firma Consultora deberá vigilar el uso obligatorio del EPP para el personal asignado al 

proyecto tanto del contratista como el propio, además de suministrarlo a los visitantes durante 

la construcción, verificando que estén plenamente identificados con los logos de la AMDC, El 

contratista deberá mantener un sistema de seguridad eficiente de manera obligatoria y en el 

caso que la Supervisión determine que no esté cumpliendo la implementación de las medidas 

se aplicarán las sanciones contractuales correspondientes. 

24. Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo del proyecto. 

25. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción de cada 

elemento del proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos 
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referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones 

se incluirán en el informe final. 

 

Sobre los Informes. 

26. Elaboración de informes de avance del período indicando problemas y soluciones propuestos. 

27. Elaborar informes especiales, cuando la AMDC lo solicite. 

28. Hacer la inspección final del proyecto o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a su 

terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo terminado, 

en el caso que fuera necesaria la recepción parcial del proyecto y calcular y certificar las 

cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista. 

29. Elaboración de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor 

preparará el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este 

contrato para someterlo a la consideración y aprobación del contratante. Este informe reflejará 

todas las operaciones de ingeniería, rediseño y construcción,  también incluirá una 

recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con 

los términos del contrato, manual de operaciones/mantenimiento y los planos finales de lo 

construido, el juego de plano deberá coincidir como mínimo al juego de planos originales, sin 

menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean 

necesarios y para entregar la información relacionadas a la ENEE, Hondutel y UMAPS.  

 

Condiciones Especiales: 

a.   Responsabilidad de la Firma Consultora:  

 

1. La Firma Consultora además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo 

del proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y 

subcontratistas que ejecuten trabajos en las diversas áreas del proyecto.  

2. Es además convenido que la Firma Consultora, en la prestación de los servicios motivo del 

contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

durante el trabajo de construcción y su comportamiento será guiado por normas generalmente 

aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de la 

Municipalidad podrá ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha 

afectación y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podrá rescindir el contrato como lo 

especifica los Criterios Generales del Contrato.  

3. La Firma Consultora no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén 

trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas.  

4. Se conviene que La Firma Consultora no asignará, pignorará, transferirá, subcontratará, cederá 

sus derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier parte del 

mismo, así como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a 
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menos que tenga el consentimiento por escrito de la AMDC, no pudiendo ser en todo caso la 

suma de todos los subcontratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal. 

5. La Firma Consultora no podrá retener por más de diez (10) días calendario la documentación 

referente al pago de valuaciones periódicas de obras y reconocimiento de mayores costos 

reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) y deberá dar 

estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y será responsable ante el mismo 

contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, negligencia  

u otras causas a ellos imputables, la AMDC no toma en consideración la solicitud del contratista. 

6. La Firma Consultora deberá revisar y firmar las Valuaciones periódicas de Obras del contratista, 

dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de su 

presentación, sino lo hiciera así dentro del mismo plazo, deberá informar por escrito a la AMDC, 

dando las razones y dejando constancia  de la fecha  en que procederá a firmar dicho documento 

de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder 

con el trámite señalado.    

7. La Firma Consultora tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en conexión 

con estos proyectos, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos de los mismos, 

previamente aprobados por la AMDC. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos 

aprobados, el supervisor se adherirá a las normas de ingeniería generalmente aceptadas 

utilizadas en proyectos similares. 

8. La Firma Consultora acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras 

(L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad de la AMDC a la 

terminación del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar 

físicamente cualquier sección del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la 

Municipalidad, estos serán pagados por la Firma Consultora al valor del costo, tomando en 

cuenta la depreciación que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio de 

Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estarán sujetos a devolución. 

9. Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de acuerdo 

con lo establecido en estos términos de referencia, la Firma Consultora se compromete a 

convocar a reuniones de trabajo al menos una vez por semana, cuando fuere necesario o bien, 

cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistirán el coordinador del proyecto, los 

representantes que la Municipalidad designe; la supervisión y por parte del contratista sus 

representantes respectivos. Durante estas reuniones el representante de la supervisión 

presentará a la AMDC una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su 

relación con el programa de trabajo aprobado. Se discutirán, además, problemas que se hayan 

presentado en la realización de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitará 

al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisión y en su caso 

aprobación. La Firma Consultora a su vez hará una exposición de la forma como se realizarán los 

trabajos inmediatos y someterá a consideración de la AMDC decisiones técnicas y 
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administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalización del proyecto en el 

tiempo programado. 

10. La Firma Consultora apoyará con logística, vehículos y otros a la AMDC para realizar inspecciones 

conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las áreas que requieran 

diseños. 

 

b.   Información y Servicios:  

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central proveerá a la Firma Consultora de toda la asistencia 

que sea necesaria para obtener la información existente relacionada con el proyecto, incluyendo 

informes, fotografías aéreas, evaluaciones, inventarios y cualquier otra documentación que 

pueda estar disponible y asistirán a los supervisores en obtener tal información de otras 

dependencias de la alcaldía.  

2. Además, la Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a entregar a la Firma 

Consultora, toda la información técnica de que dispusiese sobre hidrología, meteorología, 

cartografía y de índole semejante que sea apropiada y útil para la ejecución del proyecto, toda 

la información obtenida deberá devolverse a la Alcaldía Municipal del Distrito Central una vez 

finalizado el proyecto.  

3. La Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la 

revisión, aprobación, aceptación y autorización de todas las solicitudes de pago sometidos por 

el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato; estas 

solicitudes se aceptarán únicamente si el contratista ha realizado avances en la obra, 

presentando como respaldado la estimación del periodo correspondiente al pago solicitado.  

4. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, 

nombrará un ingeniero coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y la Firma 

Consultora por intermedio del cual se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo 

relacionado con el proyecto en general.  

5. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, 

supervisará el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los 

intereses de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Con tal propósito, el representante de la 

Alcaldía Municipal del Distrito Central llevará a cabo, entre otras, las siguientes tareas:  

• Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a la Firma Consultora bajo 

este contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.  

• Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas 

prácticas de ingeniería. 

 

I.6 INFORMES 

-. Etapa I: Informes de Estudio y diseños finales 
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Durante el periodo de ejecución de los servicios de Consultoría, la Firma Consultora presentará los 

siguientes informes en número y copias conforme lo determine la AMDC: 

 

a. Informes Mensuales de Avance 

Al finalizar cada mes de ejecución se deberá presentar un Informe Mensual de Avance que detalle 

los avances logrados en cada una de las áreas de estudio, problemas presentados y sugerencias de 

posibles alternativas de solución. 

Los informes se entregarán en un (1) original, una (1) copia y en formato digital. 

Los informes deberán contener al menos el siguiente contenido: 

1. Antecedentes 

2. Datos Contractuales 

3. Actividades Ejecutadas 

4. Gráficos de Avances 

5. Planos conceptuales (si los hubiere) 

6. Reuniones (Ayudas Memorias) 

7. Problemas y Soluciones 

8. Sugerencias y Recomendaciones 

9. Anexos (si los hubiere) 

 

b. Informe Final 

Se deberá presentar el borrador del Informe Final al finalizar el plazo de ejecución de los diseños. En 

quince (15) días calendario, la AMDC dará las observaciones que estime conveniente al informe y 

diseño final del proyecto, para que la Firma Consultora realice los ajustes y/o correcciones indicadas 

en los quince (15) días calendario subsiguientes y presente la versión definitiva del Informe, diseño 

y Planos Finales en un (1) original, tres (3) copias y una (1) copia digital editable (USB). 

EI Informe Final deberá contener al menos el siguiente contenido: 

1. Memoria Descriptiva 

• Antecedentes 

• Ubicación 

• Descripción del Proyecto 

• Objetivos (generales y específicos) 

2. Estudios y diseños geométrico, arquitectónico, estructurales, de los sistemas sanitarios, 

pluviales, eléctricos e iluminación. 

3. Memorias de cálculo de los diferentes diseños 

4. Estimaciones de Costos de Construcción, con las cantidades de obra, incluyendo memoria de 

cálculo y fórmula de escalamiento de costos y fichas de precios unitarios en formato PDF y 

editable. 

5. Programa preliminar de obras con ruta crítica en MS Project. 
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6. Especificaciones Técnicas que contengan todas las actividades incluidas en el presupuesto y que 

los nombres establecidos en el presupuesto sean los mismos en las especificaciones. 

7.  Se debe tomar en cuenta las Instalaciones Provisionales (Oficina y Bodega). También se debe 

incluir el componente ambiental, vial, seguridad e higiene. No se deberá incluir el 

reconocimiento de pago de materiales almacenados, solo en casos excepcionales discutidos 

con los representantes de la AMDC. También se debe incluir especificación de obras por 

trabajos pagados por unidad de tiempo (administración delegada). Presentar en formato PDF y 

editable. 

8. Conclusiones y recomendaciones 

9. Historial fotográfico 

10. Anexos: Estudios de suelos, topográficos, etc. 

11. Licencia ambiental para el proyecto o de no necesitar presentar el documento que certifique 

de que el proyecto es viable a nivel ambiental extendido por dicha Secretaría Mi Ambiente. 

12. Juego Completo de Planos de Construcción. Planos en tamaño en tamaño doble tabloide o 

tabloide (11” x 17”) en un (1) original y tres (3) copias impresas más una (1) copia digital de los 

mismos en formato editable (AutoCAD) y en formato de lectura (PDF) que contenga como 

mínimo lo siguiente: 

• Carátula e Índice 

• Plano de Ubicación 

• Levantamiento Topográfico 

• Planta General del Proyecto (Conjunto) 

• Planos arquitectónicos por tramos o secciones  

• Plano Cantidades de Obra del Proyecto 

• Planos constructivos de Planta por tramos o secciones 

• Planos de Planta y perfil del diseño. 

• Planos de Cortes o secciones arquitectónicos y constructivos por tramos o secciones 

máximo cada 20 metros.  

• Planos de Detalles Estructurales, si aplica 

• Planos Sistema Eléctrico e Iluminación con sus respectivos detalles, cuadros o tablas.  

• Planos Sistema Hidrosanitario y Pluvial y detalles 

• Planos Arquitectónicos de Equipamiento, Detalles y Generales 

• Planos Obras Complementarias y sus Detalles, si aplica 

• Planos de Señalización vertical y horizontal definitivos 

• Planos de señalización y de rutas alternas para el momento de la construcción. 

 

-. Etapa II: Informes de supervisión de obras. 
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La Firma Consultora deberá presentar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 

Dirección de Control y Seguimiento en original y dos copias y en formato digital (USB), los siguientes 

informes: 

 

a. Informe Preliminar  

 

El supervisor presentará un informe preliminar dentro de los quince (15) días calendario posteriores 

a partir de la fecha de emisión de la orden de inicio extendida por la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central. Este informe deberá contener todo lo establecido en las actividades de evaluación arriba 

indicado.  

Presentar el informe final del diseño con las correcciones solicitadas por la AMDC, surgidas de 

revisiones al diseño presentado a la AMDC que hubiesen quedado pendientes de entrega en la Etapa 

I: Estudio y Diseño de la carretera El Lolo. 

Debe realizar una revisión y adjuntar la información y conclusiones de toda la documentación 

presentada por el contratista, del plan de seguridad e higiene, del plan de mitigación ambiental.  

Adjuntar el dictamen de la secretaría de Miambiente respecto a la licencia ambiental, resoluciones 

a aprobación de diseños eléctricos por parte de la ENEE, hidrosanitarios aprobados por UMAPS y de 

cualquier otra documentación necesaria requerida previo al inicio de las obras de construcción. 

Presentar un registro de las reuniones con las autoridades de la AMDC y el contratista previo al inicio 

de los trabajos, con sus respectivas ayudas de memoria; así como de las visitas de campo realizadas. 

Levantar un registro del equipo mínimo a utilizar en el proyecto y del personal propuesto con su 

equipo de seguridad completo, deberá verificar y adjuntar registro fotográfico de este equipo y 

personal identificados con stickers de la alcaldía, además de los rótulos informativos fijos y móviles 

previo al inicio de las obras.  

Se debe incluir registro de obras preliminares del contratista, como las Instalaciones Provisionales 

(Oficina y Bodega), notificar y cuantificar el suministro de las medidas Ambientales, Seguridad e 

Higiene. Verificar y enlistar los materiales almacenados, solo en casos excepcionales. 

 

b. Informes De Avance  

 

La Firma Consultora deberá presentar periódicamente un informe, acompañando la estimaciones 

de obra de los Contratistas, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores al 

período reportado, el informe de avance contendrá en detalle un resumen de las actividades 

realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los contratistas, durante el periodo 

reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluación técnica y 

ambiental en cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y 

recomendaciones del avance de la obra ejecutada en el periodo en comparación con el cronograma 

de obra del contratista, incluyendo los ajustes a realizar en caso de atrasos en la obra, Presentará 
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un resumen del personal y equipo utilizado por el contratista en el periodo informando de cambios, 

mantenimiento y/o sustituciones y el estado del equipo que permanece. 

Incluirá un resumen de los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas y el análisis de los 

mismos, adjuntar un registro fotográfico mostrando el avance de los trabajos durante su ejecución. 

Incluir Planos de taller presentados. Este informe se presentará al mismo tiempo que la estimación 

mensual presentada por el contratista y así verificar la ejecución de las actividades.  

 

c. Informes Especiales 

 

La Firma Consultora preparará los informes que le sean requeridos con la información solicitada por 

la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento y los 

deberá presentar en el tiempo que lo establezca la Dirección.  

 

d. Informe Final  

 

La Firma Consultora preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los 

términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central. El informe deberá reflejar en detalle cada una de las actividades de obra 

ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos 

técnicos y presentar un estado financiero detallado de la inversión realizada, tanto del Contratista 

como de la Firma Consultora.  

 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, le 

indicará al supervisor cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.  

La Firma Consultora deberá presentar el informe final a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a 

través de la Dirección de Control y Seguimiento dentro de los quince (15) días posteriores de haber 

finalizado los trabajos.  

Todos los informes deben presentarse un original y dos copias y en formato digital (USB). 

 

El Informe Final deberá contener, pero sin limitarse a ello lo siguiente: 

1. Memoria Descriptiva 

2. Resumen ejecutivo 

3. Memoria de cálculo de áreas de afectaciones, con su respectiva poligonal de cada una  

incluyendo imágenes, si aplica 

4. Estimaciones de Costos, con las cantidades de obra finales, incluyendo cálculo y fórmula de 

escalamiento de costos, Administración delegada, ordenes de cambio y ampliaciones de 

contrato si hubiera. 

5. Conclusiones y Recomendaciones 
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6. Registro Fotográfico de las condiciones existentes y posterior a la construcción. 

7. Anexos (Pruebas de suelo, planos, estudios de tráfico, etc.) 

8. Planos completos finales, como construido (as built), un juego en tamaño doble tabloide o 

en tamaño tabloide (11” x 17”) un original y tres copias, más la copia digital de los mismos en 

AutoCAD y en PDF, 

 

I.7 INSTALACIONES Y LOGÍSTICA 

Para la realización de las tareas de los estudios de ingeniería, diseño y supervisión del proyecto la 

Firma Consultora deberá proveer de todas las instalaciones, vehículos, mobiliarios, equipos y 

software que a su juicio sean necesarios para el desarrollo exitoso de la consultoría. Asimismo, 

deberá mantener por su cuenta un sistema efectivo de comunicaciones con las gerencias y/o 

profesionales asignados por la AMDC para el seguimiento de la consultoría. Además de contar con 

el personal profesional con suficiente capacidad para realizar esta consultoría; el personal deberá 

contar con el equipo de seguridad necesario que estará plenamente identificado con logos de la 

AMDC al igual que los vehículos y equipo asignado al proyecto, que será obligatorio. 

Para la ejecución de este trabajo, la Firma Consultora contará con toda la información disponible en 

la AMDC, sin embargo, la Firma Consultora será totalmente responsable de la recopilación, análisis, 

procesamiento e interpretación de esta información, así como cualquier otra información que 

pueda requerir y que no esté disponible en la AMDC. 

 

La Firma Consultora asignará el siguiente personal profesional clave mínimo para llevar a cabo los 

estudios de ingeniería, diseños y supervisión comprendidos en este servicio: 

 

-. Personal técnico destinado para el estudio y diseño:  

• Gerente o director de Proyecto (tiempo completo)   

• Ingeniero jefe de Proyecto o Coordinador (tiempo completo) 

• Especialista Estructural (tiempo completo) 

• Especialista en Geotecnia y Pavimentos (tiempo completo) 

• Especialista Hidráulico (tiempo parcial) 

• Especialista en Transporte (tiempo parcial) 

• Ingeniero Especialista en Diseño Vial (tiempo parcial) 

•  Ingeniero Electricista (tiempo parcial) 

• Arquitecto Especialista en Urbanismo (tiempo parcial) 

• Ingeniero Ambiental. (tiempo parcial) 

• Ingeniero Asistente (tiempo completo) 

• Especialista en costos, presupuesto y especificaciones (no será evaluado, pero se 

requiere que sea considerado para el desarrollo de la consultoría, tiempo parcial) 
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• Trabajador Social (no será evaluado, pero se requiere que sea considerado para el 

desarrollo de la consultoría, tiempo completo) 

• Ingeniero Valuador (no será evaluado, pero se requiere que sea considerado para el 

desarrollo de la consultoría, tiempo completo) 

• Especialista Legal (no será evaluado, pero se requiere que sea considerado para el 

desarrollo de la consultoría, tiempo completo) 

• Dibujantes de AutoCAD (no será evaluado, pero se requiere que sea considerado para el 

desarrollo de la consultoría tiempo completo) 

• Cuadrilla de Topografía completa (no será evaluado, pero se requiere que sea 

considerado para el desarrollo de la consultoría) 

• Cuadrilla de Laboratorio completa (no será evaluado, pero se requiere que sea 

considerado para el desarrollo de la consultoría) 

 

-. Personal técnico destinado para la supervisión de la obra:  

• Gerente o director de Proyecto (tiempo completo)   

• Ingeniero Residente (tiempo completo) 

• Ingeniero Asistente (2) (tiempo completo) 

• Especialista en Pavimentos (tiempo parcial) 

• Especialista Estructural (tiempo parcial) 

• Especialista Hidráulico (tiempo parcial) 

• Ingeniero Electricista (tiempo parcial) 

• Ingeniero Ambiental. (tiempo parcial) 

• Ingeniero de Costos y Presupuesto (no será evaluado, pero se requiere que sea 

considerado para el desarrollo de la consultoría, tiempo parcial) 

• Trabajador Social. 

• Dibujantes de AutoCAD (no será evaluado, pero se requiere que sea considerado para el 

desarrollo de la consultoría, tiempo completo) 

• Cuadrilla de Topografía completa (no será evaluado, pero se requiere que sea 

considerado para el desarrollo de la consultoría) 

• Cuadrilla de Laboratorio completa (no será evaluado, pero se requiere que sea 

considerado para el desarrollo de la consultoría) 

 

I.8 PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

-. Plazo de la Etapa I: Estudio y Diseño. 

La Firma Consultora desarrollará en forma completa y satisfactoria los estudios y diseños asignados, 

dentro del plazo de ciento veinte (120) días calendario (4 meses) contados a partir de la fecha de la 

respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Se estimará un período máximo de quince (15) días 

calendario para la revisión por parte de las autoridades de la AMDC y otro de quince (15) días (a 
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partir de la fecha de entrega de las observaciones y comentarios por parte de la AMDC) para que la 

Firma Consultora incorpore los ajustes y/o correcciones solicitadas por la AMDC y entregue la 

versión definitiva del Informe Final del proyecto. 

 

-. Plazo de la Etapa II: Supervisión. 

El consultor analizará y determinará en base a los trabajos de Estudio y Diseño los tiempos 

estimados para la construcción y supervisión de las obras propuestas, por lo que una vez que la 

AMDC cuente con los diseños finales se realizaran los ajustes necesarios. 

Para efecto de esta consultoría y poder determinar una forma de pago se manejará de la siguiente 

manera: 

• El tiempo estimado para la construcción de este proyecto será de trescientos (300) días 

calendario (10 meses). 

• El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de trescientos treinta días 

(330) días calendario (11 meses). 

 

I.9 FORMA DE PAGO 

-. Etapa I: Estudio y Diseño 

El pago de la consultoría se realizará mediante tres (03) pagos mensuales equivalentes cada uno al 

20% del valor del contrato contra entrega de los informes de avances mensuales aprobados por la 

Dirección de Ordenamiento Territorial DOT y el 40% restante, una vez presentado el Informe Final 

y los planos del diseño definitivo aprobados por parte de las autoridades correspondientes de la 

AMDC. 

Solamente en el caso que la Firma Consultora acredita realizar “pagos a cuenta”, no se harán 

retenciones para el ISR. Será requerida una garantía o fianza de cumplimiento de contrato, por un 

valor equivalente al 15% de los respectivos Honorarios estipulados y con una duración igual al plazo 

de la consultoría más 3 meses adicionales al plazo contractual establecido. No habrá otorgamiento 

de anticipo. La revisión y aceptación del producto para pago, estará a cargo de la Gerencia de Obras 

Civiles. 

 

-. Etapa II: Supervisión 

Los pagos serán mediante reembolsos Periódicos, siempre y cuando el consultor presente su 

respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las Estimaciones 

del Contratista que serán aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento de la A.M.D.C. 

 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 

 

• Primer pago: diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del 

Informe Preliminar por parte de la Dirección de Control y seguimiento de la AMDC. 
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• Pagos Periódicos: Pagos intermedios correspondientes al ochenta por ciento (80%) del valor del 

contrato contra entrega y aprobación de Informes periódicos de Avance por parte de la 

Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el Contratista de Obra haya 

presentado la estimación correspondiente al período. 

• Pago Final: diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe 

Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 

En caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales 

solicitados por la AMDC, no se reconocerá los costos incurridos por la Firma Consultora. 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por 

ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y el 

10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional o retención de 

cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. La Gestión 

de pago de la etapa de supervisión estará a cargo de la Dirección de Control y Seguimiento. 

 

I.10 MULTAS 

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 de las Disposiciones Generales del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2024, relacionado con 

el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO PUNTO 

TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora en la prestación del servicio así como 

por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la 

finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la 

Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la resolución del Contrato, 

reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el 

incumplimiento por parte de La Firma Consultora que procedieren. 
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III. Fotografías 
 

 

Intersección en la Laguna vista desde la rotonda 
existente hacia el Lolo 

 

 
 

Intersección a intervenir frente a la Mundial que deberá ser 
complementaria con la Rotonda Existente.  
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Inicio del proyecto de diseño de pavimentación de la carreta 
EL Lolo (N-64) 

 
 

 
 

Estación 1+000, se observa falta de pavimento; ancho promedio 10.00 m. 
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Estación 2+000, tramo en mal estado 
a pavimentar. 

 
 

 
 

Estación 3+500, Final del tramo a Pavimentar 
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Intersección a intervenir, carretera N-64 (El Durazno – La Laguna) y la 
calle RN79 hacia salida a Olancho 

 
 

 
 

Se observa el Tráfico Pesado que transita por esta ruta que se necesita 
canalizar. 
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Intersección Salida a Olancho; se diseñará una solución en conjunto 
con el proyecto de la SIT. 

 
 

 
 

Intersección Salida a Olancho; se observa el tráfico pesado que 
transita por la ruta.  
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IV. Croquis de Ubicación 
 

TRAMO OBJETO DE ESTUDIO: CARRETERA N-64 EL LOLO Y CONEXIONES 
 

COORDENADAS: INICIO 474763.75 m E 1559518.37 m N 
      FINAL  472984.17 m E 1562118.27 m N 

 

SIMBOLOGÍA 
 
1.  CARRETERA A INTERVENIR 

2.  INTERSECCIÓN LA LAGUNA 

3.  INTERSECCIÓN EL LOLO 

4.  INTERSECCIÓN AGUAZUL 
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2. INTERSECCIÓN LA LAGUNA: FRENTE A LA MUNDIAL, SE COMPLEMENTARÁ CON ROTONDA EXISTENTE 

 
COORDENADAS: 474763.75 m E 1559518.37 m N 
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3. INTERSECCIÓN EL LOLO: CARRETERA N-64, LA LAGUNA – EL LOLO – EL DURAZNO 
 

COORDENADAS: 472984.17 m E 1562118.27 m N 
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4. INTERSECCIÓN AGUAZUL: CARRETERA RN79 – CARRETERA RN15 SALIDA A OLANCHO 
 
COORDENADAS: 474750.82 m E 1562652.97 m N 
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7. PERSONAL TÉCNICO CLAVE MÍNIMO: 
 

• Etapa I: Estudio y Diseño 

• Gerente o director de Proyecto (tiempo completo)   

• Ingeniero jefe de Proyecto o Coordinador (tiempo completo) 

• Especialista Estructural (tiempo completo) 

• Especialista en Geotecnia y Pavimentos (tiempo completo) 

• Especialista Hidráulico (tiempo parcial) 

• Especialista en Transporte (tiempo parcial) 

• Ingeniero Especialista en Diseño Vial (tiempo parcial) 

• Ingeniero Electricista (tiempo parcial) 

• Arquitecto Especialista en Urbanismo (tiempo parcial) 

• Ingeniero Ambiental. (tiempo parcial) 

• Ingeniero Asistente (tiempo completo) 

• Especialista en costos, presupuesto y especificaciones (no será evaluado, pero se 

requiere que sea considerado para el desarrollo de la consultoría, tiempo parcial) 

• Trabajador Social (no será evaluado, pero se requiere que sea considerado para el 

desarrollo de la consultoría, tiempo completo) 

• Ingeniero Valuador (no será evaluado, pero se requiere que sea considerado para el 

desarrollo de la consultoría, tiempo completo) 

• Especialista Legal (no será evaluado, pero se requiere que sea considerado para el 

desarrollo de la consultoría, tiempo completo) 

• Dibujantes de AutoCAD (no será evaluado, pero se requiere que sea considerado 

para el desarrollo de la consultoría tiempo completo) 

• Cuadrilla de Topografía completa (no será evaluado, pero se requiere que sea 

considerado para el desarrollo de la consultoría) 

• Cuadrilla de Laboratorio completa (no será evaluado, pero se requiere que sea 

considerado para el desarrollo de la consultoría) 

 

• Etapa II: Supervisión de la obra 

• Gerente o director de Proyecto (tiempo completo)   

• Ingeniero Residente (tiempo completo) 

• Ingeniero Asistente (2) (tiempo completo) 

• Especialista en Pavimentos (tiempo parcial) 

• Especialista Estructural (tiempo parcial) 

• Especialista Hidráulico (tiempo parcial) 

• Ingeniero Electricista (tiempo parcial) 



Página 81 de 139 

• Ingeniero Ambiental. (tiempo parcial) 

• Ingeniero de Costos y Presupuesto (no será evaluado, pero se requiere que sea 

considerado para el desarrollo de la consultoría, tiempo parcial) 

• Trabajador Social. 

• Dibujantes de AutoCAD (no será evaluado, pero se requiere que sea considerado 

para el desarrollo de la consultoría, tiempo completo) 

• Cuadrilla de Topografía completa (no será evaluado, pero se requiere que sea 

considerado para el desarrollo de la consultoría) 

• Cuadrilla de Laboratorio completa (no será evaluado, pero se requiere que sea 

considerado para el desarrollo de la consultoría) 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

-. Etapa I: Estudio y Diseño 
 
Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuación. 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 % 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera: 

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes 
en el plazo que al efecto se disponga; y, 

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo 
se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un 
resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera 
mérito para ello. 

Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación: 
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente 
que acredite su capacidad para la participación de esta clase de 
actos y para la suscripción de los documentos que los mismos se 
deriven. 

  

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren 
los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 
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3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente 

  

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB- 
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I Experiencia Especifica de la Firma Consultora   
 
 
 
 
 
 
 

10 

 Si ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de obras 
viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes, cuyo monto 
de cada uno de los contratos sea igual o mayor a L. 5,000,000.00 

10 

a) Si ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes en tres 
(3) o más proyectos. 

10 

b) Si ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes en dos 
(2) proyectos. 

5 

c) Si ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes en un 
(1) proyecto. 

2.5 

d) Si no ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

II Lógica de la Metodología y plan de trabajo  30 

II.1 Enfoque técnico y metodología 20 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 
empleará en la elaboración de los estudios y diseños. Demuestra 
en la metodología un entendimiento sólido y comprensivo que 
especifica el alcance de los estudios y diseños, define por cada 
objetivo específico los productos y resultados a cumplir, así 
como la metodología de elaboración de los estudios y diseños en 
base a las normas y procedimientos certificados en ISO con su 
respectivo indicador de comprobación. 

 
 
 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan las 
etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles 
técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los 
responsables. Presenta una metodología incompleta en base a 
las normas y procedimientos ISO. 

 
 

10 
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c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las 
etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica 
claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas 
por emplear y no incluye responsables, requerimientos y 
objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 
 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 
incompleta, no está ajustada a los requerimientos del proyecto, 
es presentada con desorden o con inconsistencias, y en 
particular no concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 Plan de trabajo 10 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de 
trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 
define claramente la secuencia de ejecución de las diferentes 
etapas de la formulación de los estudios y diseños y factores 
críticos de cada actividad. Presenta un cronograma de 
actividades calendarizado en Project MS, detallando sus 
respectivos responsables, recursos y productos entregables 
definiendo una ruta crítica y holgura de tiempos. 

 
 
 

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan de 
trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 
secuencia de ejecución de las etapas de la formulación de los 
estudios y diseños no tiene orden lógico ni determina los factores 
críticos. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en 
Excel sin detallar los responsables, recursos y productos 
entregables y no define una ruta crítica y holgura de 
tiempos. 

 
 
 

5 
 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: 
Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así 
como recursos en forma global, sin que estén asignados en 
forma explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, 
y sin establecer una secuencia lógica de 
la ejecución de las actividades. 

 
 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo 
sin detalle de responsabilidades en las actividades programadas 
y no presenta un cronograma de actividades para la supervisión. 

 
0 

III. Calificación del Personal Profesional Clave:  60 

III.1 Gerente o director de Proyectos 5  
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 Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Solvente con el 
Colegio correspondiente de Ingenieros Civiles o Arquitectos de 
Honduras (CICH o CAH.) Presentar constancia original de 
solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 
obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil o Arquitecto, ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 
Arquitecto  

2.5 

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil o Arquitecto 

1.0 

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

0 

III.2 Ingeniero jefe del Proyecto (Coordinador) 10 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar constancia 
original de solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 
obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

 
 

5.0 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

5.0 
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b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2.5 

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

5.0 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

5.0 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

0 

III.3 Ingeniero Especialista Estructural 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en Estructuras. Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.0 

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
puentes y obras que incluyan bóvedas y/o muros. 

2.5  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión puentes y obras 
que incluya bóvedas y/o muros. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de puentes y obras 
que incluya bóvedas y/o muros. 

1.0 
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c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de puentes y obras que incluya bóvedas y/o muros. 

0 

III.4 Especialista en Geotecnia y Pavimento 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en Geotecnia o Pavimento. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 
obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Geotecnia o 
Pavimento, ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

0 

III.5 Ingeniero Especialista Hidráulico 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en Hidráulica o afín. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 
título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Hidráulica o afín ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 
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b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras hidráulicas 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras hidráulicas 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras hidráulicas. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras hidráulicas. 

0 

III.6 Ingeniero Especialista en Transporte 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). con grado académico 
como mínimo maestría en Transporte o afín. Presentar 
constancia original de solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 
obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de maestría en transporte ambos 
lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras 
viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 
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III.7 Ingeniero Especialista en Diseño Vial 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Con grado academic como 
minimo maestria en Diseño Vial o afin. Presenter constancia 
original de solvencia del CICH 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de insfraestructura a partir de la 
obtencion del titulo profesional. (presentar copia del titulo de 
Ingeniero Civil y copia del titulo de maestria en transporte ambos 
lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)) 

2.5 
 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de estudios, diseños y supervision de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

III.8 Ingeniero Electricista 5 

 Educación: Ingeniero Electricista y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de Honduras 
(CIMEQH). Presentar la constancia original de Solvencia del 
CIMEQH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 
título de Ingeniero Electricista ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Eléctrico. 

2.5  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Eléctrico. 

1.0 
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c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Eléctrico.  

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de Supervisión y/o Diseño de reubicación de líneas 
primarias y secundarias en cualquier país de la región 
centroamericana. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión y/o 
Diseño de reubicación de líneas primarias y secundarias en 
cualquier país de la región centroamericana. 

2.5 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y 
secundarias en cualquier país de la región centroamericana. 

1.0 

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
reubicación de líneas primarias y secundarias en cualquier país 
de la región centroamericana. 

0 

III.9 Arquitecto Especialista en Urbanismo 5 

 Educación: Arquitecto Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Arquitectos de Honduras (CAH). con grado académico como 
mínimo maestría en Urbanismo o afín. Presentar constancia 
original de solvencia del CAH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Arquitecto con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 
título de Arquitecto y copia de título de maestría en urbanismo, 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Arquitecto 

2.5 

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Arquitecto 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Arquitecto 

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en dos (2) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en un (1) proyecto de 
estudios, diseños o supervisión de obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

0 
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III.10 Especialista Ambiental 5 

 Educación: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil con grado 
académico como mínimo maestría en Ingeniería Ambiental, 
Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH), certificado por Mi Ambiente. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH y Copia del certificado 
como prestador de servicios por la DECA actualizado a la fecha. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero ambiental o Civil y copia del título de 
Maestría en Ingeniería Ambiental ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental. 

2.5 

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Ambiental.  

1.0  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental.  

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

III.11 Ingeniero Asistente 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 
título correspondiente, ambos lados donde se puedan verificar los 
sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  
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 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de estudios, diseños 
o supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto 
y/o puentes. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudios, diseños 
o supervisión obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

1.0  

c) Si no ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es 
de 80 PUNTOS 

 100 

 

El proyecto objeto de este Concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección. 

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente. Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 
descalificación. 

Para calificar se deberá obtener el puntaje mínimo de 80% en la evaluación técnica, en la 
forma arriba establecida y que cumpla con los demás requisitos. Si no se alcanza el puntaje 
mínimo, ello será causal de descalificación. 

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará 
prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen 
contratos con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos 
sea menor, siempre y cuando su clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que 
cumpla con la clasificación. 

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Servicio de 
Administración Rentas (SAR). 

 

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentación establecida en esta 
sección, el contratante seguirá las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones 
subsanables. 

La Comisión Evaluadora nombrada por la AMDC aplicará un puntaje a cada uno de estos 
conceptos de acuerdo a la presentación realizada por cada oferente. 
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-. Etapa II: Supervisión 

De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los 
participantes en el plazo que al efecto se disponga; y,  

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera 
acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta 
obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento 
si hubiera mérito para ello.  

• La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 % 

 

Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación:  

Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente: 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente 
que acredite su capacidad para la participación de esta clase 
de actos y para la suscripción de los documentos que los 
mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren 
los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública 
de Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las 
hubiere debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora    
 

20 

I.1 Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico que incluya sistemas 
Hidrosanitarios y Eléctricos, cuyo monto de cada uno de los 
contratos de supervisión sean igual o mayor a L. 3,000,000.00 
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a) Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico que incluya sistemas 
Hidrosanitarios y Eléctricos. 

20 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico que incluya sistemas 
Hidrosanitarios y Eléctricos. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de Pavimentación 
con concreto hidráulico que incluya sistemas Hidrosanitarios y 
Eléctricos. 

5 

d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de Pavimentación 
con concreto hidráulico que incluya sistemas Hidrosanitarios y 
Eléctricos. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo  
 

30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 20 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 
empleará la Firma Consultora y demuestra un entendimiento 
sólido y comprehensivo que especifica el alcance de la 
supervisión, define por cada objetivo específico los productos 
y resultados a cumplir, así como la metodología de supervisión 
con su respectivo indicador de comprobación. 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan 
las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles 
técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los 
responsables. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista 
las etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no 
explica claramente la forma en que se realizarán, los métodos 
y técnicas por emplear y no incluye responsables, 
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o 
comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 
incompleta, no está ajustada a los requerimientos del 
proyecto, es presentada con desorden o con inconsistencias, y 
en particular no concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo  10 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan 
de trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico y define claramente la secuencia 
de ejecución de las diferentes etapas de la supervisión y 
factores críticos de cada actividad. Presenta un cronograma de 

10 



Página 94 de 139 

actividades calendarizado en Project MS, detallando sus 
respectivos responsables, recursos y productos entregables 
definiendo una ruta crítica y holgura de tiempos.   

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan 
de trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico y secuencia de ejecución de las 
etapas de la supervisión no tiene orden lógico ni determina los 
factores críticos. Presenta un cronograma de actividades 
calendarizado en Excel sin detallar los responsables, recursos 
y productos entregables y no define una ruta crítica y holgura 
de tiempos.   

5 
 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: 
Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así 
como recursos en forma global, sin que estén asignados en 
forma explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, 
y sin establecer una secuencia lógica de la ejecución de las 
actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo 
sin detalle de responsabilidades en las actividades 
programadas y no presenta un cronograma de actividades 
para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave: 
 

50 

III.1 Gerente de Proyecto  5 

 Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Solvente 
con el respectivo CICH o CAH. Presentar la constancia original 
de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil o Arquitecto con 
experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título correspondiente, 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de Diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

2.5 

b) Si tiene entre cinco (5) y diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil o Arquitecto 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares de Supervisión de proyectos de obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 
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a) Ha participado en tres (3) o más Supervisiones de proyectos de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes y 
que al menos uno (1) sea en área urbana. 

2.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisiones de proyectos 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes 
y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1.0 

c) No ha participado en Supervisión de proyectos de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

III.2 Ingeniero Residente 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingeniero de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura (Presentar 
copia del título correspondiente, ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión de proyectos de obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de obras 
viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

III.3 Ingeniero Asistente 1 5 
 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia. 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura (Presentar 
copia del título correspondiente, ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes). 

2.5 

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 
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b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0 

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión de proyectos de obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de obras 
viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 
 

III.4 Ingeniero Asistente 2 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura (Presentar 
copia del título correspondiente, ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes). 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión de proyectos de obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de obras 
viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0  

III.5 Especialista en Pavimentos 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en Pavimento. Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 

2.5  
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obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Pavimento, 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.0  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto. 

2.5  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto. 

2.5  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto. 

1.0  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de 
concreto. 

0  

III.6 Ingeniero Especialista Estructural 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en Estructuras. Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.0  

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en 
posiciones similares en proyectos de supervisión de puentes y 
obras que incluyan bóvedas y/o muros. 

2.5  
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a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de supervisión de puentes y obras que incluya 
bóvedas y/o muros. 

2.5  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de supervisión de puentes y obras que incluya 
bóvedas y/o muros. 

1.0  

c) No ha participado en proyectos de supervisión de puentes y 
obras que incluya bóvedas y/o muros. 

0  

III.7 Ingeniero Especialista hidráulico  5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en hidrología o afín. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
hidrología o afín, ambos lados donde se puedan verificar los 
sellos correspondientes)  

2.5  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene entre cinco (5) y ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.0  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de sistemas 
hidrosanitarios en carreteras. 

2.5  

a) Ha participado en dos (2) o más proyectos de Supervisión y/o 
Diseño de sistemas hidrosanitarios en carreteras. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) proyecto de Supervisión y/o Diseño 
de sistemas hidrosanitarios en carreteras. 

1.0  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
sistemas hidrosanitarios en carreteras. 

0  

III.8 Ingeniero Eléctrico  5  

 Educación: Ingeniero Electricista y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de Honduras 
(CIMEQH). Presentar la constancia original de Solvencia del 
CIMEQH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Electricista ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  
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a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 

2.5  

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Electricista 

1.0  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
instalaciones eléctricas de Líneas primarias y secundarias e 
iluminación en cualquier país de la región centroamericana. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión y/o 
Diseño de instalaciones eléctricas de Líneas primarias y 
secundarias e iluminación en cualquier país de la región 
centroamericana. 

2.5  

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión y/o Diseño de instalaciones eléctricas de Líneas 
primarias y secundarias e iluminación en cualquier país de la 
región centroamericana. 

1.0  

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
instalaciones eléctricas de Líneas primarias y secundarias e 
iluminación en cualquier país de la región centroamericana. 

0  

III.9 Especialista Ambiental 5  

 Educación: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil con grado 
académico como mínimo maestría en Ingeniería Ambiental, 
Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH), certificado por Mi Ambiente. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH y Copia del certificado 
como prestador de servicios por la DECA actualizado a la fecha. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero ambiental o Civil y copia del título de 
Maestría en Ingeniería Ambiental ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental. 

2.5  

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Ambiental.  

1.0  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental.  

0  

 Experiencia Específica: haber participado  en 
posiciones similares en proyectos de estudios, diseños y 

2.5  
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supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto 
y/o puentes. 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto 
y/o puentes. 

0  

III.10 Trabajador Social 5  

 Educación: Licenciado en trabajo social o afin. Presentar copia 
del titulo de Licenciado en trabajo social o afin ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

Obligatorio  

 Experiencia General: Licenciado con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del titulo de correspondiente ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Licenciado en trabajo 
social. 

2.5  

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Licenciado en 
trabajo social. 

1.0  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Licenciado en trabajo 
social.  

0  

 Experiencia Específica: haber participado en la 
intervención social de proyectos de estudios, diseños y 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto 
y/o puentes 

2.5  

a) Si ha participado en la intervención social en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5  

b) Si ha participado en la intervención social en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0  

c) No ha participado en la intervención social de estudios, 
diseños o supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de 
concreto y/o puentes. 

0  

 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 
80 PUNTOS  

 
100 
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El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 
descalificación. 

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 80 en la evaluación técnica, en la forma arriba 
establecida y que cumpla con los demás requisitos.  

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará 
prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen 
contratos con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos 
sea menor, siempre y cuando su clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que 
cumpla con la clasificación.  

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de 
Administración de Renta (SAR). 

Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso 
de licitación, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes señaladas en cuanto a la 
forma de adjudicación de los contratos, así a lo que establece el artículo 147 de la Ley de 
Contratación del Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, 
presente o futura, para este proceso o en la posterior ejecución de las obras. La AMDC se 
reserva el derecho de rechazar una, varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las 
mismas resultan desbalanceadas, desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo 
presupuestado o lo disponible. 

Nota: 

El puntaje final de la evaluación se obtendrá del promedio de la calificación obtenida en 
cada etapa: 

 

 

 

Es entendido, que los oferentes deberán reunir los requisitos de calificación tanto para 
Diseño como para Supervisión. 

 

 

   (Puntaje obtenido Etapa I + Puntaje Obtenido Etapa II) 
Puntaje Total   =    
        2 
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CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Los Oferentes deberán estar precalificados por el Contratante en el proceso de 
Precalificación y Actualización de Compañías Consultoras No. PR-ECS-03-AMDC-2022:  

Categoría III (Obras Viales): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la 
construcción, Rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, 
gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; 
mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de 
drenaje y demás obras conexas.  

Clasificados por el monto a ser contratados en: “A” 

Categoría IV (Puentes): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la construcción,  

reemplazo, rehabilitación, ampliación de vados, cajas puente, puentes (peatonales,  

vehiculares y colgantes). 

Clasificados por el monto a ser contratados en: “A” 

La Comisión Evaluadora realizará las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban, 
verificando que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos 
de Licitación, realizando además un análisis para verificar que las Ofertas no estén 
desbalanceadas o sean especulativas en su estructura de precios en relación al Presupuesto 
Base del Contratante del costo real de la consultoría y/o con la comparación de los precios 
con los demás oferentes tanto a la baja como al alta de en un porcentaje mayor al 
veinticinco por ciento (25%) del monto total evaluado, el Contratante en apego a lo 
establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, rechazará las ofertas 
que reúnan esas condiciones. 

Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso 
de licitación, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes señaladas en cuanto a la 
forma de adjudicación de los contratos, así a lo que establece el artículo 147 de la Ley de 
Contratación del Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, 
presente o futura, para este proceso o en la posterior ejecución de las obras. La AMDC se 
reserva el derecho de rechazar una, varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las 
mismas resultan desbalanceadas, desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo 
presupuestado o lo disponible.  

• La oferta podrá ser presentada ya sea individualmente o como miembro de un Consorcio.  

• En caso de que la oferta sea presentada en consorcio se tomara en cuenta la experiencia 
sumada de los integrantes que lo conforman. 

• En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba 
establecidos. 
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Sección VIII. 
Criterios de Evaluación 

 
-. Etapa I: Estudio y Diseño 
 
Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuación. 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 % 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera: 

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes 
en el plazo que al efecto se disponga; y, 

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo 
se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un 
resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera 
mérito para ello. 

Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación: 
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente 
que acredite su capacidad para la participación de esta clase de 
actos y para la suscripción de los documentos que los mismos se 
deriven. 

  

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren 
los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

  

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente 

  

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB- 
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I Experiencia Especifica de la Firma Consultora   
 
 
 
 
 
 

 Si ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de obras 
viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes, cuyo monto 
de cada uno de los contratos sea igual o mayor a L. 5,000,000.00 

10 

a) Si ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes en tres 
(3) o más proyectos. 

10 
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b) Si ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes en dos 
(2) proyectos. 

5  
10 

c) Si ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes en un 
(1) proyecto. 

2.5 

d) Si no ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

II Lógica de la Metodología y plan de trabajo  30 

II.1 Enfoque técnico y metodología 20 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 
empleará en la elaboración de los estudios y diseños. Demuestra 
en la metodología un entendimiento sólido y comprensivo que 
especifica el alcance de los estudios y diseños, define por cada 
objetivo específico los productos y resultados a cumplir, así 
como la metodología de elaboración de los estudios y diseños en 
base a las normas y procedimientos certificados en ISO con su 
respectivo indicador de comprobación. 

 
 
 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan las 
etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles 
técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los 
responsables. Presenta una metodología incompleta en base a 
las normas y procedimientos ISO. 

 
 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las 
etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica 
claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas 
por emplear y no incluye responsables, requerimientos y 
objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 
 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 
incompleta, no está ajustada a los requerimientos del proyecto, 
es presentada con desorden o con inconsistencias, y en 
particular no concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 Plan de trabajo 10 
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a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de 
trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 
define claramente la secuencia de ejecución de las diferentes 
etapas de la formulación de los estudios y diseños y factores 
críticos de cada actividad. Presenta un cronograma de 
actividades calendarizado en Project MS, detallando sus 
respectivos responsables, recursos y productos entregables 
definiendo una ruta crítica y holgura de tiempos. 

 
 
 

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan de 
trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 
secuencia de ejecución de las etapas de la formulación de los 
estudios y diseños no tiene orden lógico ni determina los factores 
críticos. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en 
Excel sin detallar los responsables, recursos y productos 
entregables y no define una ruta crítica y holgura de 
tiempos. 

 
 
 

5 
 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: 
Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así 
como recursos en forma global, sin que estén asignados en 
forma explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, 
y sin establecer una secuencia lógica de 
la ejecución de las actividades. 

 
 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo 
sin detalle de responsabilidades en las actividades programadas 
y no presenta un cronograma de actividades para la supervisión. 

 
0 

III. Calificación del Personal Profesional Clave:  60 

III.1 Gerente o director de Proyectos 5  

 Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Solvente con el 
Colegio correspondiente de Ingenieros Civiles o Arquitectos de 
Honduras (CICH o CAH.) Presentar constancia original de 
solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 
obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil o Arquitecto, ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 
Arquitecto  

2.5 
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b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil o Arquitecto 

1.0 

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

0 

III.2 Ingeniero jefe del Proyecto (Coordinador) 10 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar constancia 
original de solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 
obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

 
 

5.0 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

5.0 

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2.5 

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

5.0 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

5.0 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 
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c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

0 

III.3 Ingeniero Especialista Estructural 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en Estructuras. Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.0 

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
puentes y obras que incluyan bóvedas y/o muros. 

2.5  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión puentes y obras 
que incluya bóvedas y/o muros. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de puentes y obras 
que incluya bóvedas y/o muros. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de puentes y obras que incluya bóvedas y/o muros. 

0 

III.4 Especialista en Geotecnia y Pavimento 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en Geotecnia o Pavimento. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 
obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Geotecnia o 
Pavimento, ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 2.5 
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de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

0 

III.5 Ingeniero Especialista Hidráulico 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en Hidráulica o afín. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 
título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Hidráulica o afín ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras hidráulicas 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras hidráulicas 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras hidráulicas. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras hidráulicas. 

0 
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III.6 Ingeniero Especialista en Transporte 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). con grado académico 
como mínimo maestría en Transporte o afín. Presentar 
constancia original de solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 
obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de maestría en transporte ambos 
lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras 
viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

III.7 Ingeniero Especialista en Diseño Vial 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Con grado academic como 
minimo maestria en Diseño Vial o afin. Presenter constancia 
original de solvencia del CICH 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de insfraestructura a partir de la 
obtencion del titulo profesional. (presentar copia del titulo de 
Ingeniero Civil y copia del titulo de maestria en transporte ambos 
lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)) 

 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0 
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c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de estudios, diseños y supervision de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

III.8 Ingeniero Electricista 5 

 Educación: Ingeniero Electricista y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de Honduras 
(CIMEQH). Presentar la constancia original de Solvencia del 
CIMEQH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 
título de Ingeniero Electricista ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Eléctrico. 

2.5  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Eléctrico. 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Eléctrico.  

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de Supervisión y/o Diseño de reubicación de líneas 
primarias y secundarias en cualquier país de la región 
centroamericana. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión y/o 
Diseño de reubicación de líneas primarias y secundarias en 
cualquier país de la región centroamericana. 

2.5 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y 
secundarias en cualquier país de la región centroamericana. 

1.0 

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
reubicación de líneas primarias y secundarias en cualquier país 
de la región centroamericana. 

0 

III.9 Arquitecto Especialista en Urbanismo 5 
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 Educación: Arquitecto Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Arquitectos de Honduras (CAH). con grado académico como 
mínimo maestría en Urbanismo o afín. Presentar constancia 
original de solvencia del CAH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Arquitecto con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 
título de Arquitecto y copia de título de maestría en urbanismo, 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Arquitecto 

2.5 

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Arquitecto 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Arquitecto 

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en dos (2) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en un (1) proyecto de 
estudios, diseños o supervisión de obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

0 

III.10 Especialista Ambiental 5 

 Educación: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil con grado 
académico como mínimo maestría en Ingeniería Ambiental, 
Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH), certificado por Mi Ambiente. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH y Copia del certificado 
como prestador de servicios por la DECA actualizado a la fecha. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero ambiental o Civil y copia del título de 
Maestría en Ingeniería Ambiental ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental. 

2.5 

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

1.0  
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Ambiental.  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental.  

0 

 Experiencia Específica: haber participado  en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

III.11 Ingeniero Asistente 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 
título correspondiente, ambos lados donde se puedan verificar los 
sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de estudios, diseños 
o supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto 
y/o puentes. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudios, diseños 
o supervisión obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

1.0  

c) Si no ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o 
puentes. 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es 
de 80 PUNTOS 

 100 
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El proyecto objeto de este Concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección. 

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente. Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 
descalificación. 

Para calificar se deberá obtener el puntaje mínimo de 80% en la evaluación técnica, en la 
forma arriba establecida y que cumpla con los demás requisitos. Si no se alcanza el puntaje 
mínimo, ello será causal de descalificación. 

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará 
prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen 
contratos con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos 
sea menor, siempre y cuando su clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que 
cumpla con la clasificación. 

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Servicio de 
Administración Rentas (SAR). 

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentación establecida en esta 
sección, el contratante seguirá las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones 
subsanables. 

La Comisión Evaluadora nombrada por la AMDC aplicará un puntaje a cada uno de estos 
conceptos de acuerdo a la presentación realizada por cada oferente. 

-. Etapa II: Supervisión 

De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los 
participantes en el plazo que al efecto se disponga; y,  

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera 
acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta 
obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento 
si hubiera mérito para ello.  

• La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 % 
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Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación:  

Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente: 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente 
que acredite su capacidad para la participación de esta clase 
de actos y para la suscripción de los documentos que los 
mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren 
los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública 
de Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las 
hubiere debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora    
 

20 

I.1 Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico que incluya sistemas 
Hidrosanitarios y Eléctricos, cuyo monto de cada uno de los 
contratos de supervisión sean igual o mayor a L. 3,000,000.00 

 

a) Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico que incluya sistemas 
Hidrosanitarios y Eléctricos. 

20 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico que incluya sistemas 
Hidrosanitarios y Eléctricos. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de Pavimentación 
con concreto hidráulico que incluya sistemas Hidrosanitarios y 
Eléctricos. 

5 

d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de Pavimentación 
con concreto hidráulico que incluya sistemas Hidrosanitarios y 
Eléctricos. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo  
 

30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 20 
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a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 
empleará la Firma Consultora y demuestra un entendimiento 
sólido y comprehensivo que especifica el alcance de la 
supervisión, define por cada objetivo específico los productos 
y resultados a cumplir, así como la metodología de supervisión 
con su respectivo indicador de comprobación. 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan 
las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles 
técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los 
responsables. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista 
las etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no 
explica claramente la forma en que se realizarán, los métodos 
y técnicas por emplear y no incluye responsables, 
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o 
comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 
incompleta, no está ajustada a los requerimientos del 
proyecto, es presentada con desorden o con inconsistencias, y 
en particular no concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo  10 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan 
de trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico y define claramente la secuencia 
de ejecución de las diferentes etapas de la supervisión y 
factores críticos de cada actividad. Presenta un cronograma de 
actividades calendarizado en Project MS, detallando sus 
respectivos responsables, recursos y productos entregables 
definiendo una ruta crítica y holgura de tiempos.   

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan 
de trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico y secuencia de ejecución de las 
etapas de la supervisión no tiene orden lógico ni determina los 
factores críticos. Presenta un cronograma de actividades 
calendarizado en Excel sin detallar los responsables, recursos 
y productos entregables y no define una ruta crítica y holgura 
de tiempos.   

5 
 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: 
Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así 
como recursos en forma global, sin que estén asignados en 
forma explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, 

3 
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y sin establecer una secuencia lógica de la ejecución de las 
actividades. 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo 
sin detalle de responsabilidades en las actividades 
programadas y no presenta un cronograma de actividades 
para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave: 
 

50 

III.1 Gerente de Proyecto  5 

 Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Solvente 
con el respectivo CICH o CAH. Presentar la constancia original 
de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil o Arquitecto con 
experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título correspondiente, 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de Diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

2.5 

b) Si tiene entre cinco (5) y diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil o Arquitecto 

1.0 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares de Supervisión de proyectos de obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisiones de proyectos de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes y 
que al menos uno (1) sea en área urbana. 

2.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisiones de proyectos 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes 
y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1.0 

c) No ha participado en Supervisión de proyectos de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

III.2 Ingeniero Residente 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingeniero de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura (Presentar 

2.5 
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copia del título correspondiente, ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión de proyectos de obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0 

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de obras 
viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 

III.3 Ingeniero Asistente 1 5 
 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia. 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura (Presentar 
copia del título correspondiente, ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes). 

2.5 

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0 

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión de proyectos de obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de obras 
viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0 
 

III.4 Ingeniero Asistente 2 5  
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 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura (Presentar 
copia del título correspondiente, ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes). 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión de proyectos de obras viales urbanas, 
pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de obras viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de obras 
viales urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

0  

III.5 Especialista en Pavimentos 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en Pavimento. Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 
obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Pavimento, 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.0  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras viales urbanas, pavimentos de concreto. 

2.5  
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a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto. 

2.5  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto. 

1.0  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de 
concreto. 

0  

III.6 Ingeniero Especialista Estructural 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en Estructuras. Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.0  

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en 
posiciones similares en proyectos de supervisión de puentes y 
obras que incluyan bóvedas y/o muros. 

2.5  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de supervisión de puentes y obras que incluya 
bóvedas y/o muros. 

2.5  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de supervisión de puentes y obras que incluya 
bóvedas y/o muros. 

1.0  

c) No ha participado en proyectos de supervisión de puentes y 
obras que incluya bóvedas y/o muros. 

0  

III.7 Ingeniero Especialista hidráulico  5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría en hidrología o afín. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  
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 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
hidrología o afín, ambos lados donde se puedan verificar los 
sellos correspondientes)  

2.5  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene entre cinco (5) y ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.0  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de sistemas 
hidrosanitarios en carreteras. 

2.5  

a) Ha participado en dos (2) o más proyectos de Supervisión y/o 
Diseño de sistemas hidrosanitarios en carreteras. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) proyecto de Supervisión y/o Diseño 
de sistemas hidrosanitarios en carreteras. 

1.0  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
sistemas hidrosanitarios en carreteras. 

0  

III.8 Ingeniero Eléctrico  5  

 Educación: Ingeniero Electricista y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de Honduras 
(CIMEQH). Presentar la constancia original de Solvencia del 
CIMEQH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Electricista ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 

2.5  

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Electricista 

1.0  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
instalaciones eléctricas de Líneas primarias y secundarias e 
iluminación en cualquier país de la región centroamericana. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión y/o 
Diseño de instalaciones eléctricas de Líneas primarias y 

2.5  
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secundarias e iluminación en cualquier país de la región 
centroamericana. 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión y/o Diseño de instalaciones eléctricas de Líneas 
primarias y secundarias e iluminación en cualquier país de la 
región centroamericana. 

1.0  

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
instalaciones eléctricas de Líneas primarias y secundarias e 
iluminación en cualquier país de la región centroamericana. 

0  

III.9 Especialista Ambiental 5  

 Educación: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil con grado 
académico como mínimo maestría en Ingeniería Ambiental, 
Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH), certificado por Mi Ambiente. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH y Copia del certificado 
como prestador de servicios por la DECA actualizado a la fecha. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero ambiental o Civil y copia del título de 
Maestría en Ingeniería Ambiental ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental. 

2.5  

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Ambiental.  

1.0  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental.  

0  

 Experiencia Específica: haber participado  en 
posiciones similares en proyectos de estudios, diseños y 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto 
y/o puentes. 

2.5  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto 
y/o puentes. 

0  

III.10 Trabajador Social 5  
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 Educación: Licenciado en trabajo social o afin. Presentar copia 
del titulo de Licenciado en trabajo social o afin ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

Obligatorio  

 Experiencia General: Licenciado con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del titulo de correspondiente ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Licenciado en trabajo 
social. 

2.5  

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Licenciado en 
trabajo social. 

1.0  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Licenciado en trabajo 
social.  

0  

 Experiencia Específica: haber participado en la 
intervención social de proyectos de estudios, diseños y 
supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de concreto 
y/o puentes 

2.5  

a) Si ha participado en la intervención social en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

2.5  

b) Si ha participado en la intervención social en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas, pavimentos de concreto y/o puentes. 

1.0  

c) No ha participado en la intervención social de estudios, 
diseños o supervisión de obras viales urbanas, pavimentos de 
concreto y/o puentes. 

0  

 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 
80 PUNTOS  

 
100 

El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 
descalificación. 

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 80 en la evaluación técnica, en la forma arriba 
establecida y que cumpla con los demás requisitos.  

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 
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En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará 
prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen 
contratos con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos 
sea menor, siempre y cuando su clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que 
cumpla con la clasificación.  

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de 
Administración de Renta (SAR). 

Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso 
de licitación, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes señaladas en cuanto a la 
forma de adjudicación de los contratos, así a lo que establece el artículo 147 de la Ley de 
Contratación del Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, 
presente o futura, para este proceso o en la posterior ejecución de las obras. La AMDC se 
reserva el derecho de rechazar una, varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las 
mismas resultan desbalanceadas, desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo 
presupuestado o lo disponible. 

Nota: 

El puntaje final de la evaluación se obtendrá del promedio de la calificación obtenida en 
cada etapa: 

 

 

 

Es entendido, que los oferentes deberán reunir los requisitos de calificación tanto para 
Diseño como para Supervisión. 

CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Los Oferentes deberán estar precalificados por el Contratante en el proceso de 
Precalificación y Actualización de Compañías Consultoras No. PR-ECS-03-AMDC-2022:  

Categoría III (Obras Viales): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la 
construcción, Rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, 
gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; 
mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de 
drenaje y demás obras conexas.  

Clasificados por el monto a ser contratados en: “A” 

Categoría IV (Puentes): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la construcción,  

 

   (Puntaje obtenido Etapa I + Puntaje Obtenido Etapa II) 
Puntaje Total   =    
        2 
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reemplazo, rehabilitación, ampliación de vados, cajas puente, puentes (peatonales,  

vehiculares y colgantes). 

Clasificados por el monto a ser contratados en: “A” 

La Comisión Evaluadora realizará las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban, 
verificando que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos 
de Licitación, realizando además un análisis para verificar que las Ofertas no estén 
desbalanceadas o sean especulativas en su estructura de precios en relación al Presupuesto 
Base del Contratante del costo real de la consultoría y/o con la comparación de los precios 
con los demás oferentes tanto a la baja como al alta de en un porcentaje mayor al 
veinticinco por ciento (25%) del monto total evaluado, el Contratante en apego a lo 
establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, rechazará las ofertas 
que reúnan esas condiciones. 

Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso 
de licitación, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes señaladas en cuanto a la 
forma de adjudicación de los contratos, así a lo que establece el artículo 147 de la Ley de 
Contratación del Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, 
presente o futura, para este proceso o en la posterior ejecución de las obras. La AMDC se 
reserva el derecho de rechazar una, varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las 
mismas resultan desbalanceadas, desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo 
presupuestado o lo disponible.  

• La oferta podrá ser presentada ya sea individualmente o como miembro de un Consorcio.  

• En caso de que la oferta sea presentada en consorcio se tomara en cuenta la experiencia 
sumada de los integrantes que lo conforman. 

• En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba 

establecidos. 
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Sección IX. 

Formularios Tipo 
 
 

• Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

• Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

• Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

• Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 
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Formulario No. 1 
 

Carta de Presentación de Propuesta (Sobre “1”) 

 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y 
económica para el concurso de la referencia, la firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus 

aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas 
en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y 

económica, que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los 
servicios de consultoría descritos en los términos de referencia.  

 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre 
a ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de 
la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que 
presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar 
nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario 
contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de 
conformidad con los Documentos del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser 
aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período. 
 
4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con 

respecto al proceso de este concurso o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas 
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o no serán pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya 
recibido o vaya recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada 
comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las 
mismas) 

6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra 
incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta 
la preparación y ejecución del Contrato Formal. 

 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como 

la mejor ni ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 2 
Detalle del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 

 
Etapa I: Estudio y Diseño  
 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  Gerente o director de 

Proyecto 
 

 
  Ingeniero jefe de Proyecto 

o Coordinador 
 

 
  

Especialista Estructural 
 

 
  Especialista en Geotecnia y 

Pavimentos 

 

 
  

Especialista Hidráulico 
 

 
  

Especialista en Transporte 
 

 
  Ingeniero Especialista en 

Diseño Vial 

 

 
  

Ingeniero Electricista 
 

 
  Arquitecto Especialista en 

Urbanismo 
 

 
  

Ingeniero Ambiental. 
 

   Ingeniero Asistente  

 

  Especialista en costos, 
presupuesto y 
especificaciones (no será 
evaluado) 

 

 
  Trabajador Social (no será 

evaluado) 

 

 
  Ingeniero Valuador(no será 

evaluado) 

 

 
  Especialista Legal(no será 

evaluado) 
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Etapa II: Supervisión de las Obras  
 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  Gerente o director de 

Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Residente 
 

 
  

Ingeniero Asistente 1 
 

   Ingeniero Asistente 2  

 
  

Especialista en Pavimentos 
 

 
  

Especialista Estructural 
 

 
  

Especialista Hidráulico 
 

 
  

Ingeniero Electricista 
 

 
  

Ingeniero Ambiental. 
 

 

  Ingeniero de Costos y 
Presupuesto (no sera 
evaluado) 

 

   Trabajador Social.  

 
Nota: 

• El Ingeniero Residente y los Asistentes propuestos deberá ser exclusivo para este 
proceso de concurso y no deberá proponerse en otros procesos de concurso durante el 
periodo que dure la consultoría o hasta que se haya notificado de no seleccionado y se 
haya firmado el contrato en los procesos de concurso que está participando; tampoco 
deberá proponerse para este cargo, personal clave que labora en proyectos que se 
ejecutan actualmente con la AMDC. 

• No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso 
de que crea necesario hacer la consulta antes de la presentación de la oferta es decir 
diez (10) días antes de la recepción de la oferta.  

• Para la negociación se requiere presentar las hojas de vidas del personal asistente con 
minimo 5 años de experiencia y minimo 3 proyectos similares al objeto de la licitacion. 
Tanto de la etapa de diseño como la de supervisión  
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Formulario No. 3 
Currículum vitae del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 

Suministrar esta información para el Director Residente y para cada uno de los 
profesionales propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus 
titulares no será tomada en cuenta.  

Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 

   

   

   

 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso) 

 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 

 
 

Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan 
a la verdad y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los 
servicios requeridos en la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios 
profesionales a ésta en el cargo de (indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo 
con cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he 
comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello 
profesional, que deberá ser original). 
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Formulario No. 4 
 

Costo Total del Servicio (Sobre “2”) 

 
 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica 
para el Concurso de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de 
los Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación 
de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 5  
Detalles de costos (Sobre 2”) 

El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan de 
trabajo que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime conveniente y 
necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. De solicitar agregar 
cualquier otro personal clave debe hacerlo mediante una solicitud de aclaración al proceso. 

 
Etapa I: Estudio y Diseño  

 
 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO (L.)
TOTAL (L.)

I

1

1.1 Gerente o director de Proyecto Hombres/mes 4.00 -L                      

1.2 Ingeniero jefe de Proyecto (Coordinador) Hombres/mes 4.00 -L                      

1.3 Ingeniero Especialista Estructural Hombres/mes 4.00 -L                      

1.4 Ingeniero Especialista en Geotecnia y Pavimento Hombres/mes 4.00 -L                      

1.5 Ingeniero Especialista Hidráulico Hombres/mes 2.00 -L                      

1.6 Ingeniero Especialista en Transporte Hombres/mes 2.00 -L                      

1.7 Ingeniero Especialista en Diseño Vial Hombres/mes 3.00 -L                      

1.8 Ingeniero Electricista Hombres/mes 2.00 -L                      

1.9 Arquitecto Especialista en Urbanismo Hombres/mes 2.00 -L                      

1.10 Ingeniero Especialista Ambiental Hombres/mes 2.00 -L                      

1.11 Ingeniero Asistente Hombres/mes 4.00 -L                      

1.12 Ingeniero especialista en costos y especificaciones Hombres/mes 3.00 -L                      

1.13 Trabajador social Hombres/mes 4.00 -L                      

1.14 Ingeniero Valuador Hombres/mes 4.00 -L                      

1.15 Especialista Legal Hombres/mes 4.00 -L                      

-L                      

2

2.1 Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

-L                      

-L                      

II

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2) -L                      

-L                      

III

3.1 mes -L                      

mes -L                      

mes -L                      

-L                      

IV

4.1 20% de (I + II) -L                      

-L                      

V

5.1 10% de III -L                      

-L                      

VI

6.1 10% de (I + II + IV) -L                      

-L                      

-L                      GRAN TOTAL

ESTUDIO, ACTUALIZACIÓN AL DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCIÓN DE SOLUCIÓN SALIDA A OLANCHO (EL LOLO)

Sub Total 1

Sub Total 2

PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR Y OTROS

Remuneraciones Personales

MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

SUB-TOTAL V

HONORARIOS/UTILIDAD

SUB-TOTAL VI

SUB-TOTAL III

GASTOS GENERALES

SUB-TOTAL IV

SUB-TOTAL I

BENEFICIOS SOCIALES

SUB-TOTAL II

COSTOS OPERATIVOS

PERSONAL

TIEMPO: 4 MESES



Página 134 de 139 

Etapa II: Supervisión de las Obras  

 
 
*los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos. 
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no será modificados. 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO (L.)
TOTAL (L.)

I

1

1.1 Gerente o director de Proyecto Hombres/mes 11.00 -L                      

1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 11.00 -L                      

1.3 Ingeniero Asistente (2) Hombres/mes 22.00 -L                      

1.3 Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombres/mes 6.00 -L                      

1.4 Ingeniero Especialista Estructural Hombres/mes 6.00 -L                      

1.5 Ingeniero Especialista Hidráulico Hombres/mes 4.00 -L                      

1.6 Ingeniero Electricista Hombres/mes 6.00 -L                      

1.7 Ingeniero Especialista Ambiental Hombres/mes 8.00 -L                      

1.8 Ingeniero de Costos y Presupuesto y especificaciones Hombres/mes 8.00 -L                      

1.9 Trabajador Social Hombres/mes 8.00 -L                      

-L                      

2

2.1 Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Tiempo extra personal de campo (25%) -L                      

-L                      

-L                      

II

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2) -L                      

-L                      

III

3.1 mes -L                      

mes -L                      

mes -L                      

-L                      

IV

4.1 20% de (I + II) -L                      

-L                      

V

5.1 10% de III -L                      

-L                      

VI

6.1 10% de (I + II + IV) -L                      

-L                      

-L                      

SUB-TOTAL V

HONORARIOS/UTILIDAD

SUB-TOTAL VI

GRAN TOTAL

GASTOS GENERALES

SUB-TOTAL IV

MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

BENEFICIOS SOCIALES

SUB-TOTAL II

COSTOS OPERATIVOS

SUB-TOTAL III

PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR Y OTROS

Sub Total 2

SUB-TOTAL I

ESTUDIO, ACTUALIZACIÓN AL DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCIÓN DE SOLUCIÓN SALIDA A OLANCHO (EL LOLO)

TIEMPO: 11 MESES

PERSONAL

Remuneraciones Personales

Sub Total 1



Página 135 de 139 

Formulario No. 6 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

(debe venir acompañada de DECLARACIÓN EXPRESA DE RESPONSABILIDAD ) 

 
 
Fecha: __________ 
Concurso No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) 
es obligando en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de 
_______ a suministrar (descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo 
denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una 
garantía (indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el 
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel 
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud 
del contrato. 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio 
del contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y 
a favor suyo, por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y 
nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por 
escrito que el contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad 
que se apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de 
________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Formulario No. 7 
 

DECLARACIÓN EXPRESA DE RESPONSABILIDAD  

(ESTE DOCUMENTO DEBE EMITIRLO EL BANCO O ASEGURADORA) 

Señores  

Alcaldía Municipal del Distrito Central  

Presente.  

Asunto: Declaración Expresa de Responsabilidad 

Por medio de la presente se emite la presente Declaración Expresa de Responsabilidad 

correspondiente a la Garantía Bancaria emitida por la Institución bancaria con los datos 

siguientes:  

1. [NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

2. [GARANTIA / FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/ ANTICIPO CON Nº:    

3. FECHA DE EMISION:    

4. AFIANZADO/GARANTIZADO:    

5. VIGENCIA  

6. MONTO  

7. DIRECCION Y TELEFONO: 

 

Se hace constar que la garantía ha sido suscrita por el funcionario del banco quien posee 

firma autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del Reglamento de 

la Ley de Contratación del Estado, y que nuestra representada no se encuentra comprendida 

en alguna de las situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del 

mismo Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.  

 

En fe de lo cual, se emite la presente Declaración en la ciudad de__ Municipio de _ a los __ 

del mes de _____del año_____ 

FIRMA AUTORIZADA  

La presente Declaración Responsabilidad deber ser acompañada junto con la garantía de 

Mantenimiento de Oferta, y en caso de ser adjudicado, junto con la garantía de cumplimiento 

de contrato, anticipo y calidad respectivamente, extendida por el Representante Legal de la 

institución garante que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario.  
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SECCIÓN X. 
ANEXOS 

 
Fichas de Equipo de Protección Personal (EPP) y Dispositivos de Seguridad que será obligatorio su uso en el 

proyecto 
 

No. 
Equipo / 
Dispositivo 

Especificación Ilustración 

1. Chalecos  

• Color: Naranja, Verde o Amarillo 

• Cintas reflectivas de 1” de ancho. 

• Material resistente 

•  Tipo II y Tipo III 
NOTA: USO OBLIGATORIO DEL STICKER DE LA 
ALCALDÍA  

 

2. Cascos 

• Cuatro (4) puntos de apoyo. 

• Barbiquero obligatorio para trabajos en 
alturas. 

• Material resistente contra impactos. 
NOTA: USO OBLIGATORIO DEL STICKER DE LA 
ALCALDÍA 

 
 

3. 
Zapatos de 
Seguridad 

• Zapatos tipo burro (no se permitirán tenis o 
zapatillas). 

• Suela gruesa de material resistente. 

• Cordones de amarre en buen estado. 
 

4. Mascarillas 

• Trabajos Químicos: Doble Filtro 

• Trabajos con Material Particulado: NIOSH 
N95 

• Se implementarán según la actividad o por 
requerimiento del supervisor.  

 

5. Tapones Auditivos 
• Tipo: Audífono y/o Orejera completa. 

• Material: Hule o Espuma. 
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6. Guantes 
• Material: Cuero y Hule 

• Se implementarán según la actividad o por 
requerimiento del supervisor. 

 

 

7. Gafas  
• Resistentes al impacto por proyectil. 

• Tipo: Transparentes y Oscuras 
 

8. 
Capotes para la 
lluvia 

• Material impermeable y resistente. 

• Tipo: Gabardina, Poncho o Cuerpo Entero 
NOTA: USO OBLIGATORIO DEL STICKER DE LA 
ALCALDÍA 

 

9. Botas de Hule 
• Con forro interno o doble forro. 

• Material resistente 

• Botas altas, a nivel de pantorrilla 

 

10. Extintores 

• Tipo: ABC 

• Material: Polvo Químico 

• Peso: 10 Lb 
Manguera, pasador de seguridad, boquilla y 
manómetro deben de estar en perfectas 
condiciones.   

 

11. 
Botiquín de 
Primeros Auxilios 

Remitirse al Reglamento General de Medidas 
Preventivas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales 

 

12. Arnés y Eslingas 

• Arnés de Cuerpo Entero 

• El arnés y la eslinga deben de ser 
compatibles. (capacidad de carga) 

Toda eslinga debe de contar con el sistema de 
absorción de impacto y sus ganchos de anclaje 
deben estar en buen estado. 
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Fichas de Equipo de Protección Personal básico (EPP). Deberán incluir y señalizarse de la siguiente manera 
 

N° 
Equipo/ 
dispositivo 

Especificación Ilustración 

1 
Chalecos y 
capotes 

Uso obligatorio de logos 

 
 

 
 

 

2 Cascos 
Uso obligatorio de logos (parte 
frontal y trasera) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


