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Glosario 

 
Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a 

cabo el Contratante. 
 
A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo. 
 
Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, 

Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 
Documento de 
Concurso: También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los 

Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos 
emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente los 
servicios de consultoría cuya contratación se concursa, establecen las 
condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir 
en el procedimiento de concurso. En un sentido más amplio puede 
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las 
condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista y el 
Contratante. 

 
Documentos de 
Precalificación: También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones 

para Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la 
invitación emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el 
cual se realiza el proceso de precalificación y los criterios que han de 
seguir para calificar a la empresa. 

 
Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 

Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o 
en asociación con firmas nacionales y/o extranjeras. 

 
Concurso: Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se 

solicitan, reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de 
consultoría. El concurso puede ser público o privado e internacional o 
nacional.  

 
Concurso 
Privado: Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante 

el cual se solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas 
para la contratación de servicios de consultoría, cuyo valor de los 
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servicios no debe exceder lo prescrito en la Ley de Contratación del 
Estado. 

 
Concurso 
Público  
Internacional: Es todo concurso público abierto a la participación de empresas 

nacionales y extranjeras y que requiere publicidad nacional e 
internacional. 

 
Concurso 
Público 
Nacional: Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad 

nacional. Está abierta a la participación de empresas nacionales y 
extranjeras. En casos excepcionales, podrá restringirse la participación 
de empresas extranjeras. 

 
Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos 

sinónimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor, 
consultor, postor, contratista, etc. 

 
Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las 

propuestas presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose 
sustancialmente a los documentos de precalificación, alcancen los 
puntajes exigidos para ser precalificados, y (ii) comunica este hecho en 
forma oficial a los Oferentes. 
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AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 
CPuNO-005-AMDC-043-2024 

“SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DEL 
DISTRITO CENTRAL” 

LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 “TONCONTIN/ 
SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008 

LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 6 “VILLA 
NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las Firmas Consultoras Nacionales, Precalificadas 
según No. PR-ECS-03-AMDC-2022, para la Categoría III: Obras Viales: Comprende el Estudio, Diseño y/o 
Supervisión de la construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, 
aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos 
vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas. Clasificados en: “A” y 
legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en sobre sellados para realizar los 
servicios de la consultoría arriba mencionada.  

El financiamiento para la realización de los proyectos será con FONDOS MUNICIPALES y se efectuará conforme 
a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 

Los interesados podrán adquirir los documentos del presente concurso a partir del día miércoles, 11 de 
septiembre de 2024, mediante solicitud de participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, con 
atención al Abog. Rodney Alexis Ham G., Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., primer piso, frente al Hospital y 
Clínicas Viera, Ave. Colón, Barrio el Centro de Tegucigalpa. M.D.C., Teléfono No.2222-0870, de forma escrita 
en horario de oficina de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes o enviándola  al  Correo Electrónico: 
licitaciones@amdc.hn,  en ambos casos se debe adjuntar el recibo de pago por la cantidad no reembolsable 
de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con depósito a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco 
FICOHSA; dicha solicitud deberá contener información de teléfonos, correo electrónico y dirección de él o 
(los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información concerniente al proceso, los documentos 
de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 
del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 
 

Se hará un registro de las solicitudes recibidas en forma escrita o por correo electrónico que servirá para enviar 
los documentos de este concurso o la(s) enmiendas(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso. No se 
considerará ningún documento de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central y no se enviaran enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el 
registro oficial de participantes. 

La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en 
el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro Tegucigalpa, 
a más tardar el día lunes, 07 de octubre del 2024 hasta las 10:00 a.m., las propuestas que sean presentadas 
fuera del día y hora indicadas no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir. 

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de septiembre de 2024 

Jorge Alejandro Aldana Bardales 

Alcalde Municipal del Distrito Central

mailto:licitaciones@amdc.hn
http://www.honducompras.gob.hn/
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
 
A. Introducción 
  

1. Fuente de los Recursos 
1.1  Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en 

virtud del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos 
de este Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en 
adelante el "Contratante". 

 

2. Oferentes elegibles 
2.1  El presente llamado a concurso está abierto a los Oferentes precalificados en el 

proceso de Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-ECS-03-AMDC-2022, 

Categoría III: Obras Viales: Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la construcción, 
rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas 
vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos 
vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas. Clasificados 

en: “A” que provean servicios de consultoría. Es obligatorio que las empresas 
participantes estén precalificadas en todas las categorías en las clasificaciones 
indicadas. 

 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus 

filiales o firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo 
podrá presentar una oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un 
Oferente participa en más de una oferta, no se evaluarán las ofertas de los Oferentes 
involucrados. Esto, sin embargo, no limita la participación de subcontratistas en más 
de una oferta. Para estos efectos: 

 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las 

empresas que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), 
o representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien 
económica o financieramente a otra firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo 
empresas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero según 
la definición anterior, será elegible para participar en licitaciones que 
involucren a dicho Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo 
grupo económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer 
servicios de consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir 
obras, no podrán proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha 
empresa o su filial o empresa del mismo grupo económico o financiero haya 
participado como consultor en la preparación del diseño o especificaciones 
técnicas de los bienes u obras objeto del Concurso. La determinación de si 
existe o no conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante. 
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2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en el Concurso 
correspondiente si gozan de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las 
leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de 
exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de 
igualdad de los Oferentes. 

 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de 

Oferentes que no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En 
consecuencia, el Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes 
en referencia a tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera. 

 

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 
3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en 
ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso 
o su resultado. 

 
B. Documentos de Concurso 
 

4. Contenido de los Documentos de Concurso 
4.1 Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los 

procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso 
comprenden las siguientes Secciones: 

 
     Glosario 

I) Aviso a concurso público nacional 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Anexos 

 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

Términos de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda 
la información solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que 
no se ajuste sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo 
de su oferta. 
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5. Aclaración de los Documentos de Concurso 
5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá 

solicitarla al Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar diez (10) días 
calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta 
comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, 
por medio de carta. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los 
documentos de Concurso que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar cinco (5) 
días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas fijado en 
las IEO, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin 
identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de 
Concurso. 

 

6. Modificación de los Documentos de Concurso 
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 
venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso 
mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones 
solicitadas por los Oferentes.  

 
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes 
que haya adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas 

a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en 
la preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.  

 
C. Preparación de las ofertas 
 

7. Idioma de la oferta 
7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en 
el idioma Español. Los documentos complementarios y literatura impresa que 
proporcione el Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que los 
párrafos de dicho material que el Oferente considere pertinentes, vayan 
acompañados de una traducción fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso 
la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

 

8. Documentos que componen la oferta 
 

8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

http://www.honducompras.gob.hn/
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(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, 
preparados de acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas 
respectivas de las IEO; 

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 
 

9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 
9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de 

Concurso. 
 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas 

o a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este 
Concurso o con la ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información 
proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, 
representante o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o 
gratificación. 

 

10. Propuesta Técnica 
10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de 

detalle de personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que 
se incluyen en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica 
debe incluir está indicado en las IEO. 

 

11. Propuesta Económica 
11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, 

que se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios 
que se debe presentar, está indicado en las IEO. 

 
11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en 

forma desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos 

los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido 
pagados o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y 

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el 
país del Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los 
servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se 
adjudique. 
 

12. Monedas de la oferta y monedas de pago 
12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de 

Honduras), así como el pago del monto total será en esa misma moneda. 
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13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su 
conformidad con los Documentos de Concurso 

13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que 
posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de 
que su oferta sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el 
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la 
sección VIII Criterios de Evaluación, que forma parte integral de los Documentos de 
Concurso. 

 

14. Formato y firma de la oferta 
14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y 

una Propuesta Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, 
marcando claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. 
En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta 

indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) 
para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá 
constar en poder escrito que se adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, 
excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán 
las iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se presentarán foliadas y 
selladas. 

 
14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos 

solamente si llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 
 
D. Presentación y Recepción de ofertas 
 

15. Presentación y recepción de oferta 
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres 

separados cerrados, que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 
1", respectivamente. Ambos sobres deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre 
cerrado identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Económica 
serán tratados de igual manera y se identificarán como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA 
Sobre 2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como 
"SOBRE 2". 

 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 

(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que 

hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", 
seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1. 
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15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura 
prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta 
circunstancia podrá ser causal de rechazo de la oferta.  

 

16. Plazo para la presentación de ofertas 
16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a 

la hora y fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciará los 
nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, 
algún Oferente o representante autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de 
tal lectura y posee evidencia documentada de haber presentado oferta, el 
Contratante postergará la recepción de las ofertas. Esta postergación podrá ser 
momentánea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un tiempo 
razonable. En caso contrario, deberá suspenderse el acto de recepción. 
Acto seguido se levantará un acta de recepción en presencia de los representantes de 
los oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan, 
podrán firmar un registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de 
firma por los Oferentes no invalidará el contenido y efecto del acta. 

 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las 
ofertas.  

Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de 
acuerdo con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones 
del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán 
sujetos al nuevo plazo para presentación de ofertas. 

 

17. Ofertas tardías 
17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de 

conformidad con la Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  
 

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas 
18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, 

siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por 
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de 
ofertas. La modificación o sustitución de la oferta, deberá seguir las mismas 
formalidades previstas en la Cláusula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas, 
serán devueltas a los Oferentes sin abrir. 

 
18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su 

presentación. 
 
E. Apertura y evaluación de ofertas 
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19. Apertura de ofertas por el Contratante 
19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el 

Sobre 1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por 
la misma comisión. Los sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán 
cerrados hasta que se anuncien los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo 
con lo estipulado en la Cláusula 25. 

 

20. Aclaración de ofertas y confidencialidad 
20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el 

acto de recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de 
sus ofertas. La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por 
comunicación escrita y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de 
los precios ni de los elementos sustanciales de la oferta. 

 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado 

del Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el 
examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de 
adjudicación de Concurso. La información considerada confidencial no podrá ser 
conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas 
con la evaluación de las ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.  

 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información 

considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
 

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 
21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, 

si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están 
en orden. 

 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el 

contratante determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos 
de Concurso. Para los fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta 
sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias 
significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye 
una diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del 
Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de 
Concurso se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a 
pruebas externas. 

 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones 
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de 
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las 
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ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.  
b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y 

cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación 
puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja 
al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del 
representante legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar 
dicha carta.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia 
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio 
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como 
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y 
cifras. 

d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los 

servicios ofertados; o 
2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los 

derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del 
Contrato; o 

B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Concurso. 

 

21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los 
Documentos de Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que 
la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos 
documentos.  

 

22. Evaluación y comparación de ofertas 
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando 
los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de 
Evaluación. No se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los 
Criterios de Evaluación. 

 

23. Resultado de la evaluación 
23.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la 

base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y 
subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, 
Criterios de Evaluación. A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una 
propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de los documentos 
base, y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje 
técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será rechazada. 
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24. Notificación del resultado de la evaluación 
24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores 

cuyas Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos 
base y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus 
Propuestas de Precio serán devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección 
y firma del Contrato. 

 
24.2 El Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje 

técnico mínimo requerido para calificar a la evaluación económica y le informará al 
primer lugar por orden de méritos fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de 
Precio del oferente mejor calificado.  

 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por el comité de evaluación del Contratante en 

presencia del representante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje 
técnico mínimo requerido para calificar más alto. En el momento de la apertura se 
leerá en voz alta el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, 
la Propuesta Económica será leída en voz alta y será registrada.   

 
F. Negociación 
 

25.Comunicaciones con el Contratante 
25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación 

oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún 
Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las 
ofertas de otros Oferentes.  

 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante 

relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato 
podrá dar lugar al rechazo de su oferta. 
 

25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del 
Concurso, éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado 
por el Contratante. 
 

26. Invitación a negociar 
26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones 

de acuerdo a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; 
esta se realizara a más tardar al tercer (3) días calendario o los días que se estime 
conveniente después de la notificación de la evaluación técnica final. 

 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, 

pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en 
los precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta 
Económica. 
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27. Negociación 
27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, 

comenzará la negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el 
Oferente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la 
ejecución y el precio de los servicios de consultoría a contratarse. 

 
27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen 

sustancialmente la Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia 
entregados. 

 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el 

Contratante dará por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato 
al Oferente que haya obtenido el segundo puntaje más alto en la selección de la 
propuesta técnica, y así sucesivamente. 

 
 G. Adjudicación del Contrato 
 

28. Criterios para la adjudicación 
28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada 

como la de puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso 
y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  

 

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar 
cualquiera o todas las ofertas 

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como 
de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento 
con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 

 

29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un 
oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado. 

 

30. Notificación de la adjudicación 
30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación 

escrita, los resultados del Concurso.  
 

31. Firma del Contrato 
31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los 

Documentos de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos 
alcanzados entre las partes durante la negociación. 

 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que 

reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al 
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Contratante. 
 

32. Recursos 
32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la 

notificación, de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. 
Dicha acción se presentará ante el Contratante. 

 

33. Prácticas corruptivas 
33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de 

la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, 
o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero 
no son exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho 
similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento 
establecido. 

 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o 

investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus 
deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea 
capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta 
definición los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en 
beneficio propio; 

 
(b)  Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o 

a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere 
delito, para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación 
de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el 
objetivo se hubiese o no logrado;  

 
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el 

proceso de un Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del 
Prestatario y de los participantes; y 

 
(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios 

de Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de 
los beneficios de una competencia libre y abierta. 

 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el 

participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo 
con fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas 
corruptivas, la AMDC podrá: 

 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de 
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adquisición o contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se 

lleven a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que 
establezca la AMDC podrá ser temporal o permanente. 
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Sección III. 

 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de 
consultoría que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones 
de las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones 
aquí contenidas prevalecerán sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales) 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
“SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”  
 
LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. 
No. 4 “TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008 
 
LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; 
DIST. No. 6 “VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. 
DIST-U-0009 

 Número del Concurso: CPuNO-005-AMDC-043-2024 

IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su cuenta y 
riesgo el sitio de la obra  

B. Documentos de Concurso 

IGO 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Las firmas consultoras presentaran toda la documentación solicitada por cada lote 
que esten interesados en participar identificando el nombre del proyecto y el lote 
al cual están presentando propuestas. 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio (sobre 
1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 
- Formulario No. 6: Garantía de cumplimiento de contrato 
- Formulario No. 7: Declaración Expresa de Responsabilidad 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y Clínicas Viera, avenida 
Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-
0870, correo electrónico: licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son: 
 

• Las firmas consultoras presentaran toda la documentación solicitada por cada 
lote que esten interesados en participar identificando el nombre del proyecto 
y el lote al cual están presentando propuestas. 

 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente inscrito en 

el Registro Mercantil correspondiente que acredite su capacidad para la 
participación de esta clase de actos y para la suscripción de los documentos 
que los mismos se derive. 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del Representante 
Legal como de la Firma Consultora de no estar comprendido en ninguna de las 
inhabilidades a que se refiere los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación 
del Estado. 

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de Constitución 
Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere debidamente inscrita en el 
registro mercantil correspondiente 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su Propuesta. 

La firma colocada en la Declaración Jurada y toda documentación presentada en 
fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público competente 
(cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para firmas y 
fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 

Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados 
en las bases del presente Concurso, para ser evaluados posteriormente, técnica y 
económicamente. 

A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar al 
momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 

 
Documentos de la Empresa: 

1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) 
donde se acredite que, no han sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, 
durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en 
ejecución. 
2) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH) y otros si fuera el caso. 
3) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa de 
Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
4) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema 
de Administración de Renta (SAR). 
5) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
6) Registro Tributario Nacional 
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7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora. 
8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). 
 

Documentos del Representante Legal: 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) 

donde se acredite que, no ha sido objeto de resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios 
o reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de 
Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos 
anteriores y en ejecución. 

2) Fotocopia del Documento Nacional de Identificacion (DNI). 
3) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el 

Sistema de Administración de Renta (SAR). 
4) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras y otros si fuera el caso. 
5) Fotocopia Registro Tributario Nacional. 
6) Solvencia Municipal (AMDC) vigente. 
 
Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público 
competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para 
firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
 

• Las firmas consultoras presentaran toda la documentación solicitada por cada 
lote que esten interesados en participar identificando el nombre del proyecto 
y el lote al cual están presentando propuestas. 

 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben ser 
presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para cubrir 
cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de Referencia. Se incluirá, 
más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el plan de 

trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas previstas.  
(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 

corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario (s) 
correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico principal que 
será utilizado en forma directa para la realización de los trabajos, especificando 
el cargo y responsabilidades de cada uno y un cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los incisos 
anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de que si 
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resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería obstáculo para el 
debido cumplimiento del nuevo compromiso de consultoría, indicar el 
teléfono y nombre del dueño con quien se pueda obtener detalles al respecto.  

(e)  Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal precedente. 
(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a los 

términos de referencia y demás documentos utilizados para la formulación de 
su oferta técnica, con un análisis expreso de los beneficios que podrían 
obtenerse durante la ejecución del proyecto si se aceptase las modificaciones 
propuestas.  

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal técnico y 
administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma expedita y 
adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante la ejecución del 
proyecto. 

IGO 20.1 El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces estimen 
oportuno durante la ejecución de los trabajos, cualquier información que se considere 
conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento e inspección de los 
trabajos especificados en los Términos de Referencia. 

IGO 11.1 Propuesta Económica. 

• Las firmas consultoras presentaran toda la documentación solicitafa por cada lote 
que esten interesados en participar identificando el nombre del proyecto y el lote 
al cual están presentando propuestas. 

 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto en la 
oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. El 
presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios sociales, 
desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el entendido que dicha 
propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, negociada. La propuesta económica 
deberá hacerse de acuerdo al formulario Detalle de Costos que se encuentra en la 
sección IX Formularios tipo, respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberán 

considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. Los 
cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus Propuesta 
Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la aprobación previa 
del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios que 
laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el Proyecto 
y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes nacionales.  

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, el 
Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación debidamente 
protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente contrato. 

d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben incluirse 
dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del personal a 
utilizar y demás costos. 



Sección III “Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)” 

Página 23 de 129 

IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

 
IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que comprueben su 
elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la legalización, certificación 
o autentificación si el Oferente resultase adjudicado. 

Lista de documentos: 
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario No. 3 

de la sección IX. (para cada lote y estos no deben ser los mismos a 
excepción del Gerente de Proyectos) 

2- Comentarios de los términos de referencia 
3- Metodología propuesta para resolver el trabajo 
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo 
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 

corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en original, una 
copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, frente a Hospital y Clínicas Viera, avenida 
Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-
0870 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día de la 
recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el dia lunes, 07 de octubre de 2024 hasta las 10:00 
a.m.  hora oficial de la República de Honduras. 
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Sección IV 

Formato de contrato 
 

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2024. 
“SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DEL 

DISTRITO CENTRAL” 
(Colocar el lote que se esta contratando) 

 
LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 

“TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008 
 

LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 6 
“VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009 

 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL No CPuNO-005-AMDC-043-2024 

 

Este contrato se celebra entre: Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero, 

Licenciado en Periodismo, hondureño y de este domicilio, portador del Documento Nacional 

de Identificacion Nª 0801-1975-02901, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del 

Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentación número 001-GDFM-

2022 de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintidós (2022), quien para los 

efectos legales de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y 

__________, hondureño y de éste domicilio, tarjeta de identidad número__________, 

solvencia municipal número__________, en su condición de Representante Legal de la 

Empresa __________ legalmente constituida en Testimonio de Escritura Pública № _____ 

de fecha __________, inscrita bajo el numero ____, tomo ____ del Registro de La Propiedad 

Mercantil de ______, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará 

“EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “__________”.- Concurso  Público Nacional No 

CPuNO-005-AMDC-043-2024; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación de 

cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que 

en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e 

interpretarán como parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren 

adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 
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c) Base del Concurso Público 

d) Los Términos de Referencia  

e) Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta 

Económica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta 

f) Acta de Negociación 

g) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el 

Contrato; y  

h) Orden de Inicio 

i) Garantía 

j) Modificaciones al documento base si las hubieren 

k) Anexos 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría 

contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo 

con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de trescientos (300) días 

calendario.  

 

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de 

previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan 

durante la ejecución del contrato. 

 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por 

la ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos 

el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en 

números]) 

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con 

todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin 

embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los 

costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita: 

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo). 

 

7.- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción 
de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una 
cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y 
adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos 
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta 
ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, 
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 
DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y 
aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de 
contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, 
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del 
Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y 
representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, 
realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, 
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las 
acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las 
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más 
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones 
de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través 
de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante 
el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información 
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y 
asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o 
que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida 
confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y 
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines 
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el 
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, 
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma 
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido 
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio 
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se 
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a 
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera 
de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A 
la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, 
asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas 
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o 
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la 
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser 
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o 
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética 
del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal 
a las que hubiere lugar. 
 
8.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO (ARTICULO 115 DE LAS DGP, año 2024) En todo 
contrato financiado con fondos externos la suspensión o cancelación del préstamo o 
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donación, dará lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin mas obligación por parte 
del estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de 
la rescisión o resolución del contrato. Igual medida se aplicara en los casos previstos en el 
Articulo 39, párrafo primero de la Ley Orgánica del Presupuesto: En los casos que la 
situación económica y financiera del país lo requieran, cuando la estimación de la 
percepción de ingresos sea menor a los gastos proyectados a pagar con tales ingresos o en 
caso de emergencia, el Presidente de la República, en consejo de Ministros, emitirá el 
decreto ordenando el recorte o congelamiento de las distintas asignaciones 
presupuestarias en los presupuestos aprobados a los diferentes órganos u organismos de 
la administración pública.   
 
9.- CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley 
de Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley 
para Optimizar la Administración Pública, mejorar  los  Servicios  a la Ciudadanía  y 
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización 
que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y 
voluntariamente: 1) A mantener el  más  alto  nivel  de Lealtad  y cumplimiento Contractual  
en la ejecución de los contratos  de consultoría,  servicios y  obra pública.  2) Que si durante 
la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la 
administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere 
firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato 
originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en 
tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al 
pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el 
Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega 
de los servicios o la obra pública y no concluya las responsabilidades señalada en el mismo 
en el plazo estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y perjuicios.  ocasionados 
por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los 
servicios, bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido.  4) A 
aceptar  las consecuencias a que hubiere lugar, en caso  de declararse  el incumplimiento 
de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de 
la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega 
de la totalidad o parte de las actividades, servicios y obra pública dentro del período 
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante 
tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de 
liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a 
cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecución 
del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará 
lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el 
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii A la aplicación al 
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido 
esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en 
su caso entablar las acciones legales que correspondan. 
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10.-CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El proveedor, contratista 
o consultor este obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de 
ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente: l. A efecto de la presente cláusula, se 
definen las siguientes expresiones: a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o 
empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las 
modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se 
concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público. b) 
"Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o 
indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un 
contrato. c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o 
empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí 
o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para 
realizar un acto propio de su cargo. d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia 
o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o 
negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. e) "Tráfico de influencias" 
es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de 
cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o 
empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda 
generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza 
para sí o para un tercero. 2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el 
contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha 
participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades 
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el 
numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión. 3. El Contratante, 
anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina 
en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en 
prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o 
de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas 
oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la 
situación. 4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas 
faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme 
emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones 
en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de 
suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la 
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 5. El ente contratante tendrá el derecho a 
exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los 
registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución 
del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie 
objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, 
contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a: l. Cumplir pacto de 
integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, 
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente 
cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes 
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cumplan con el contrato y compromiso asumido. 2. Conducirse en todo momento, tanto él 
como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los 
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las 
personas antes indicadas practiquen los actos señalados. 3. No dar soborno para el uso o 
beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o 
servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el tráfico 
de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del 
acto o para cualquier otra persona." 
 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las 

leyes de la República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

 

  Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales                [Nombre del contratista o representante] 

    Alcalde Municipal                 [Nombre de la empresa]     

CONTRATANTE                                 CONSULTOR 
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Sección V 
Condiciones Generales del contrato 

 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera 

que se indica a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan 
fuerza de ley en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, 
según consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y 
apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de 
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el 
Contratante y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint 
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; 
"Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que 
se menciona en las CEC para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos 
los derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este 
Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en 
virtud del Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo 
parte de los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el 
Consultor deberá realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier 
Sub consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del 
Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se 
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regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
 
3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente 
todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
 
4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación 
escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: 
carta o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se 
especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el 
Contratante indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el 
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán 
firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o 
pueda firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal 
de ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que 
correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del 
Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la 
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de 
entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, 
este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la 
fecha de entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el 
alcance de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las 
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Partes. 
 
12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo 
por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá 
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido 
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para 
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) 
Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, 
Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, 
Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, 
Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso 
fortuito. 
 
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y 
por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones 
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las 
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de 
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza 
Mayor existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en 
virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, 
siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de 
este Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya 
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como 
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere 
acordado en las CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos 
de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y 
necesariamente hubiera incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y 
para reanudarlos al término de dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
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rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) 
de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá 
emitirse con sesenta (60) días de antelación: 
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente 
por escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de 

la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de 
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de 
emergencia; o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
 

17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de 
treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca 
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este 
Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 
39, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por 
escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o  
 
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba 
indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el 
reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del 
Contrato, incluidos los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo 
elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida 
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diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales 
generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y 
empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión 
relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor 
leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses del 
Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será 
únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio 
propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones 
en virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el 
Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, 
reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de 
su terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub 
consultor ni ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar 
servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún 
proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en 
forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país 
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; 
o 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, 
podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna 
información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los 
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo 
consentimiento por escrito de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y 
mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y 
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas 
que se indican en las CEC; y  
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b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de 
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para 
realizar cualquiera de las siguientes acciones: 
 
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los 
Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el 
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican 
en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en 
dichos términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con 
multas establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás 
documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante 
de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del 
Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del 
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá 
conservar una copia de dichos documentos y programas de computación por un término 
no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos 
documentos y programas de computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato 
mediante orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 
disminución de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier 
parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del 
Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo 
clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y 
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los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier 
modificación en la nómina deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener 
previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los 
subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan sido 
incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al Consultor de ninguna de 
sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las calificaciones, 
así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los negociados 
con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica. 
 
31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la 
composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal 
clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo 
reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de 
la persona reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha 
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) 
tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante 
del Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando 
los motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean 
aceptables para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de 
la remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al 
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la 
ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la 
disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los 
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados 
o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 
correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del 
Contrato se especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá 
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exceder del Precio del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de 
Personal y del Sub consultor, así como los costos de impresión de documentos, 
comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demás gastos en que incurra el 
Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del 
Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 36 si 
las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las 
CEC, será el indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que 
pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla 
establecida en la cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante 
efectuará los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente 
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante. 
 
39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles 
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente 
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la 
Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta 
resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en 
conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten 
a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del 
Departamento de Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con 
financiamiento de la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso 
de Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen 
prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales 
a los Oferentes, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la 
AMDC actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, 
conforme al procedimiento establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, 
el contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la 
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garantía de cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, 
la AMDC podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros 
que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición 
que se establezca podrá ser temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice 
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, 
relacionados con la ejecución del Contrato. 
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Sección VI 

Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican 
prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está 
indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del Distrito 
Central, Dirección de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a Hospital y 
Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono (504) 2220-
5781.  
Atención: Ing. Benjamin Bustamante 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de 
referencia. 

 
4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 

En el caso del Contratante el señor Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o 
quien este designe durante la ejecución del Contrato. 

 
5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 

Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 

 
7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 

El plazo será: trescientos (300) días calendario por lote. 
 

• Se estima la construcción en doscientos setenta (270) días calendario. 

• El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de trescientos (300) días 
calendario. 

• Debera considerarse trabajos diurnos de semana extendida, asi como días feriado y 
nocturnos según lo disponga la Dirección de Control y Seguimiento. También se deberán 
considerar varios frentes de trabajo en la obra. 
 

8. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 
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i.Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados; el cual 
deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 

ii.Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual deberá 
estar vigente durante el tiempo del contrato. 

 
9. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 de las Disposiciones Generales 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2024, 
relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa 
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la multa 
pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del 
contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el presente 
contrato hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio 
de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., 
a la resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por 
daños y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.  

 
10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 

28 de las CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 

 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho 
de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y 
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 

 
11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 

La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin 
embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las 
instituciones del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, 
teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y 
para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, 
Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar todas las 
diligencias del caso. 

 
12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
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Forma de Pago  
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 
“TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008 

Los pagos serán mediante reembolsos Periódicos, siempre y cuando el consultor presente 
su respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las 
Estimaciones del Contratista que serán aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento 
de la A.M.D.C. 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 

• Primer pago: Nueve punto cinco por ciento (9.5%) del valor del contrato contra entrega 
y aprobación del Informe Preliminar por parte de la Dirección de Control y seguimiento 
de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Pagos intermedios correspondientes al ochenta y uno por ciento 
(81%) del valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes periódicos de 
Avance por parte de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y 
cuando el Contratista de Obra haya presentado la estimación correspondiente al 
período. 

• Pago Final: Nueve punto cinco por ciento (9.5%) del valor del contrato contra entrega y 
aprobación del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

En caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales 
solicitados por la AMDC, no se reconocerá los costos incurridos por la Firma Consultora. 

LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 
6 “VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009 

Los pagos serán mediante reembolsos Periódicos, siempre y cuando el consultor presente 
su respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las 
Estimaciones del Contratista que serán aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento 
de la A.M.D.C. 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 

• Primer pago: Nueve punto cinco por ciento (9.5%) del valor del contrato contra entrega 
y aprobación del Informe Preliminar por parte de la Dirección de Control y seguimiento 
de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Pagos intermedios correspondientes al ochenta y uno por ciento 
(81%) del valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes periódicos de 
Avance por parte de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y 
cuando el Contratista de Obra haya presentado la estimación correspondiente al 
período. 

• Pago Final: Nueve punto cinco por ciento (9.5%) del valor del contrato contra entrega y 
aprobación del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 
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En caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales 
solicitados por la AMDC, no se reconocerá los costos incurridos por la Firma Consultora. 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por 
deducción por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los 
pagos a cuenta y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía 
adicional o retención de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último 
al obtener el finiquito. 

14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 
El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 

 
15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes 
correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento. 

 
16. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio la 
siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante 
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los 
honorarios. b) Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de Contrato 
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de costos, con una 
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecución de los 
trabajos de consultoría; Estas Garantías deberán ser emitidas por un Banco o Compañía de 
Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la República de Honduras- La 
retención antes señalada serán devueltas al Consultor  después de finalizados y aceptados 
los trabajos de Consultoría mediante la emisión de la recepción definitiva a satisfacción de 
la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentación del 
Informe Final. Las garantías, deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía será 
ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentación de Nota de 
incumplimiento.   

La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado diez (10) días calendarios después 
de la suscripción del contrato, a entera satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario 
No.6 del Documento Base del Concurso y deberá ser extendida por un Banco o Compañía 
Aseguradora legalmente constituido en el país. 

La garantía presentada deberá ser acompañada de una Declaración expresa de 
Responsabilidad (formulario No. 7), extendida por el Representante Legal de la institución 
garante que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario, dicho 
representante deberá expresar en la misma que quienes suscribieron la garantía poseen 
firma autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del Reglamento 
de la Ley de Contratación del Estado, asimismo, en dicha declaración se hará constar que 
su representada no se encuentra comprendida en alguna de las situaciones señaladas en 
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los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del mismo Reglamento, en el caso de que la 
garantía sea un cheque certificado, el literal d) de este Artículo no se exigirá. 

17. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 

 
18. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles 
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente 
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la 
Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta 
resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en 
conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten 
a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del 
Departamento de Francisco Morazán. 

 
19. Documentos Integrantes del Contrato: 
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o 
Documentos del Concurso Público; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos 
del Concurso Público; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociación) de 
EL CONSULTOR; d) Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; 
e) la nota de adjudicación; f) Términos de referencia, y Personal Clave y g) otros documentos 
suscritos por las partes contratantes en relación directa con las obligaciones de este 
contrato.  
 
20. Orden de Inicio  
Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y 
presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 
 
21. Retenciones  
El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo 
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta 
económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de 
cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que 
realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención.  

 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad 
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 
 
22. Ampliación de Plazo y de las Garantías  
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del 
plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra 
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estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan 
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso 
presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, antes 
del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las Garantías 
deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del Estado.- En el 
caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales 
solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos incurridos por EL CONSULTOR. 
 
23. Otros Trabajos Solicitados 
EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes 
especiales.  
 
24. Vigilancia de Cumplimiento 
La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este 
contrato y los términos de referencia. 
 
25. Responsabilidad Laboral  
EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales 
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación 
de lo establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de los daños y 
perjuicios que eventualmente causen a terceros. 
 
26. Causas de Rescisión del Contrato 
Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente 
por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el 
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 
importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; (d) En 
caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la 
situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; 
o y e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.- EL 
CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) días de 
anticipación, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), 
(b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha 
notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación.- 2.- La rescisión del 
contrato se efectuará sin más trámites  judicial o administrativo, que la emisión de un 
Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal del Distrito Central. 

 
27. Solución de Controversias  
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles 
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para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente 
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la 
Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta 
resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en 
conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten 
a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del 
Departamento de Francisco Morazán. 
 
28. Medio Ambiente 
EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con 
el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al 
llevar a cabo los trabajos contratados. 
 
29. Otras Obligaciones 
EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones 
de este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u 
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el 
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del 
contrato. 

 
30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá 
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido 
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para 
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) 
Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, 
Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, 
Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, 
Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso 
fortuito. 
 
31. Terminación del Contrato Por Conveniencia  
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este 
contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando 
los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con 
la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior 
que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada 
comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL 
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo 
a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.-
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Sección VII. 

Términos de Referencia 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

1.1 Antecedentes 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central A.M.D.C. tiene como prioridad el ejecutar proyectos 

encaminados al mejoramiento de la infraestructura vial, con el fin de reducir tiempos de 

movilización, ahorro de combustible y reparaciones de los vehículos, reduciendo accidentes 

viales protegiendo a los peatones, este mejoramiento comprende: pavimentación de 

carreteras, huellas vehiculares, conformación y balastado de calles, construcción de aceras y 

bordillos mejorando la movilidad urbana y el sistema vial público de nuestras ciudades, se 

estima conveniente y necesario realizar este tipo de proyectos para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la ciudad. 

 

1.2 Antecedentes del problema específico  

 

En vista que en los últimos años el crecimiento en el parque vehicular se ha incrementado 

considerablemente y el crecimiento económico y demográfico de nuestra ciudad ha sido 

palpable y digno de nuestra atención, además del poco mantenimiento brindado a la red vial 

en años anteriores que mantienen deteriorado este patrimonio de los capitalinos, la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central (AMDC) en su programa de mejoramiento de la red vial 

capitalina, ha destinado proyectos de infraestructura, reordenamiento y mantenimiento de 

todas las calles, bulevares y avenidas con el fin de solventar los problemas de 

congestionamiento vehicular y reducir el número de accidentes vehiculares que tanto generan 

atrasos y altos consumos de combustible en la sociedad.  

Para ello se ha dividido el casco urbano de la ciudad capital en siete distritos urbanos 

orientados a realizar una intervención más directa y reducir dicho problema mediante la 

reparación y rehabilitación de calles a través de un programa de mantenimiento rutinario 

principalmente en aquellas vías e intersecciones donde el aglutinamiento de vehículos es 

permanente. 

La división que se propone realizar del casco urbano en Distritos es la siguiente: 

• Distrito No.1 _ Centro Histórico 

• Distrito No.2 _ Laureles/Norte 

• Distrito No.3 _ 21 de Octubre/Norte 

• Distrito No.4 _ Toncontín/Sur 

• Distrito No.5 _ Florencia/Este 

• Distrito No.6 _ Villa Nueva/Este 



Sección VII “Términos de Referencia” 

Página 48 de 129 

• Distrito No.7 _ Kennedy/Este  

 

1.3 Situación Actual 

 

Se ha observado que el estado actual de la red vial de la capital se encuentra bastante dañada, 

ya en esta administración se ha iniciado una rehabilitación de la mayoría de las vías principales 

y algunas secundarias, incluyendo a su vez las calles en diversos barrios y colonias; esto con el 

fin de recuperar y mejorar las calles y avenidas de Tegucigalpa y Comayagüela, brindando 

seguridad en el tránsito tanto vehicular como peatonal. Es por ello que con la división de la 

ciudad en distritos se pretende continuar con la rehabilitación vial de la capital.  

El objeto de esta consultoría contempla supervisar las obras de rehabilitación en tres distritos 

que se indican a continuación:  

1. Distrito No. 1 Centro Histórico, que comprende el centro histórico de Tegucigalpa y 

Comayagüela la zona del Estadio Nacional y colonias aledañas a estos puntos.  

2. Distrito No. 2 Laureles/Norte, que comprende la zona norte de Comayagüela delimitada 

por el Río Guacerique en la parte sur, por el Barrio el Chile y calle de Cerro Grande salida a 

Olancho en la parte Este y el límite norte es hasta el desvío a San Matías (Aquasplash) y 

zonas aledañas. 

3. Distrito No. 3 21 de octubre/Norte que comprende la parte norte de Tegucigalpa 

abarcando hacia el norte, el Hatillo, Carpintero, el berrinche, hacia el sur tiene como límite 

el río Chiquito y la carretera hacia Valle de Ángeles y hacia el este limita con el Chimbo. 

4. Distrito No. 4 Toncontín/Sur, que comprende la zona sur de Comayagüela delimitada por 

el Río Guacerique en la parte norte, por el Río Choluteca en la parte Este y el limita en el 

sur por la Aldea Yaguacire centro y residencial Villas a Concepción y zonas aledañas. 

5. Distrito No. 5 Florencia/Este, que comprende la parte central de Tegucigalpa, cuyo limite 

en el norte es el río Chiquito, la parte sur tiene como límite parte del Bulevar Suyapa, la 

calle atrás de emisoras unidas y la quebrada la orejona y hacia el este comprende las 

colonias La Era, La travesía, la Trinidad y La Estados Unidos. 

6. Distrito No. 6 Villa Nueva/Este que comprende la parte central y este de Tegucigalpa 

tomando hacia el sur como límite Calle CA-6 hacia Danlí y bulevar FF.AA. hasta la Colonia 

Miraflores, hacia el oeste, abarca las colonias Las Brisas, El Prado, Humuya y hacia el norte 

límite parte del Bulevar Suyapa, la calle atrás de emisoras unidas, la quebrada la orejona y 

la calle hacia Valle de Ángeles. 

7. Distrito No. 7 Kennedy/Este que comprende la parte sur de Tegucigalpa tomando como 

límite norte la Calle CA-6 hacia Danlí y bulevar FF.AA. hasta la Colonia Miraflores, hacia el 

oeste su límite es hasta el río Choluteca y hacia el sur cubre hasta las Aldeas El Tizatillo, 

Santa Rosa y caserío el Jícaro. 
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El proyecto está ubicado en casco urbano del Municipio del Distrito Central comprendido en 

los barrios y colonias de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.  

 

Croquis de ubicación  

 
 

1.4  Fotografías LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; 

DIST. No. 4 “TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008 

 

 

No.1 Actividad: Subida a la Leona de concreto hidráulico dañado  

Proyecto: “Obras para el Sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.1 Centro Histórico” 

Fecha: 

06/2024 
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No.2 Actividad:  Barrio La Chivera, Pavimento de Concreto dañado. 

Proyecto: “Obras para el Sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.1 Centro Histórico” 

Fecha: 

06/2024 

 

 

 

No.3 Actividad:  pavimentación con concreto hidráulico Col. Juan Lindo 

Proyecto: “Obras para el Sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.1 Centro Histórico” 

Fecha: 

06/2024 
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No.4 Actividad:  Nivelación de pozos y casquetes, El Obelisco 

Proyecto: “Obras para el Sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.1 Centro Histórico” 

Fecha: 

06/2024 

 

 

No.5 Actividad: Colonia Guamilito, calle dañada 

Proyecto: “Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.2 Laureles/Norte” 

Fecha: 

06/2024 
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No.6 Actividad: Col. Las Mercedes, tramo dañado se necesita sustituirlo por 

concreto hidráulico. 

Proyecto: “Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.2 Laureles/Norte” 

Fecha: 

06/2024 

 

 

No.7 Actividad: El Country, tragante en mal estado y nivelación de pozo 

Proyecto: “Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.2 Laureles/Norte” 

Fecha: 

06/2024 
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No.8 Actividad: Col. La Rosa, se necesita Concreto hidráulico. 

Proyecto: “Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.4 Toncontín Sur” 

Fecha: 

06/2024 

 

   

No.9 Actividad: Calle principal de Las Casitas, necesita pavimento con concreto 

hidráulico 

Proyecto: “Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.4 Toncontín Sur” 

Fecha: 

06/2024 
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Fotografías LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; 

DIST. No. 6 “VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009 

 

 

No.10 Actividad: Reparación de calles en Colonia 15 de septiembre. 

Proyecto: “Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.4 Toncontín Sur” 

Fecha: 

06/2024 

 

 

No.1 Actividad:  Bo. El Reparto, se requiere demolición y pavimento de concreto 

hidráulico 

Proyecto: “Obras para el Sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.3 21 de 

octubre/Norte” 

Fecha: 

06/2024 
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No.2 Actividad:   Subida del Guanacaste, se requiere aceras. 

Proyecto: “Obras para el Sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.3 21 de 

octubre/Norte” 

Fecha: 

06/2024 

 

 

 

No.3 Actividad:   Nivelación de pozos en Los Almendros 

Proyecto: “Obras para el Sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.5 Florencia/Este” 

Fecha: 

06/2024 
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No.4 Actividad:   Col. La Esperanza, demolición y pavimentación con concreto 

Hidráulico 

Proyecto: “Obras para el Sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.5 Florencia/Este” 

Fecha: 

06/2024 

 

 

No.5 Actividad:  Bacheo y nivelación de pozo Colonia Loma Linda 

Proyecto: “Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.6 Villa Nueva/Este” 

Fecha: 

06/2024 
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No.6 Actividad:  Col El Loarque, bacheo y colocación de micro carpeta 

Proyecto: “Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.7 Kennedy/Este” 

Fecha: 

06/2024 

 

 

No.7 Actividad:  frente Res. La Cañada, pavimento de concreto hidráulico. 

Proyecto: “Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.7 Kennedy/Este” 

Fecha: 

06/2024 
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1.5 Objetivos Generales del Proyecto  

 

Mejorar las condiciones en que se encuentra la Red Vial de la ciudad que acoge y sirve a altos 

volúmenes de tráfico, buscando alargar la vida útil de las calles, Tanto en su operación 

vehicular como en la infraestructura vial. 

Objetivos Específicos: 

• Reducir la cantidad de accidentes vehiculares y peatonales con la mejora de la estructura 

del pavimento. 

• Rehabilitar las vías permitiendo un ahorro de tiempo y de costos de operación vehicular. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 

“TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008 

 

Este proyecto está encaminado a la rehabilitación de calles y avenidas de la red vial en el 

Distrito No. 1 Centro Histórico, Distrito No. 2 Laureles/Norte y Distrito No. 4 Toncontín/Sur, 

donde se propone rehabilitar las calles principales y secundarias, además de otras calles en 

barrios y colonias que componen este distrito.  

 

 

No.8 Actividad:  se requiere Pavimento de concreto hidráulico en col. Villa Nueva 

sector 6 

Proyecto: “Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el 

Municipio del Distrito Central, Distrito No.7 Kennedy/Este” 

Fecha: 

06/2024 
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Dicha rehabilitación comprende una mejora previa a las calles de pavimento asfáltico 

mediante bacheo y sello de grietas, para las calles de concreto hidráulico se hará demolición y 

reposición de las pastillas dañadas donde se requiera.  

Para tramos de pavimento nuevas se considera conformación tipo I, el suministro y colocación 

de Sub base y/o de base triturada, también se considera la estabilización con cemento 

especificado en los suelos que no cumplan con los parámetros requeridos para soportar la 

estructura del nuevo pavimento, ya sea de concreto asfáltico o concreto hidráulico.  

En los casos que se requiera posterior al bacheo y saneamiento del pavimento asfaltico 

existente se colocará una micro carpeta sobre este incrementando la vida útil del tramo 

carretero intervenido. 

Se ha contemplado utilizar en algunos tramos concreto hidráulico MR=650 PSI de acuerdo a 

las condiciones del terreno o según lo disponga la supervisión, en algunos barrios y colonias se 

deberá utilizar huellas de concreto para ello se dispone de concreto hidráulico, clase “A”, para 

la construcción de aceras y obras similares se utilizará concreto, clase “B”, también se propone 

la construcción bordillos y la reconstrucción de los que se encuentren dañados. 

 Una vez ejecutado el pavimento de las calles se deberá nivelar los pozos y casquetes existentes 

y suministrar tapaderas donde no haya o se encuentren dañadas, también se deben reparar 

los tragantes de aguas lluvias. Para finalizar la intervención se realizará la señalización 

horizontal e instalación de vialetas en las calles donde sea necesario según lo disponga el 

ingeniero supervisor. 

En el caso de encontrar tuberías dañadas estas se deberán de sustituir por lo que se incluye 

tubería PVC de 2”, 4” y 8” Ø, al igual que se requiera obras de protección con mampostería se 

deberán de diseñar y construir. 

Todos los desperdicios producto de la rehabilitación de estas vías serán depositados en el 

Relleno Sanitario, que es el botadero autorizado por la AMDC, por lo que La Firma Consultora 

verificará su uso y la distancia en km desde el punto de intervención. Se muestra en la siguiente 

imagen la ubicación del relleno sanitario:  

 

LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 6 

“VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009 

 

Este proyecto está encaminado a la rehabilitación de calles y avenidas de la red vial en los 

siguientes distritos de Tegucigalpa, Distrito No.3, 21 de Octubre/Norte, Distrito No.5 

Florencia/este, Distrito No.6 Villa Nueva/este y Distrito No.7 Kennedy/este donde se 

propone rehabilitar las calles principales y secundarias, además de otras calles en barrios y 

colonias que componen este distrito.  
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Dicha rehabilitación comprende una mejora previa a las calles de pavimento asfáltico 

mediante bacheo y sello de grietas, para las calles de concreto hidráulico se hará demolición y 

reposición de las pastillas dañadas donde se requiera.  

Para tramos de pavimento nuevas se considera conformación tipo I, el suministro y colocación 

de Sub base y/o de base triturada, también se considera la estabilización con cemento 

especificado en los suelos que no cumplan con los parámetros requeridos para soportar la 

estructura del nuevo pavimento, ya sea de concreto asfáltico o concreto hidráulico.  

En los casos que se requiera posterior al bacheo y saneamiento del pavimento asfaltico 

existente se colocará una micro carpeta sobre este incrementando la vida útil del tramo 

carretero intervenido. 

Se ha contemplado utilizar en algunos tramos concreto hidráulico MR=650 PSI de acuerdo a 

las condiciones del terreno o según lo disponga la supervisión, en algunos barrios y colonias se 

deberá utilizar huellas de concreto para ello se dispone de concreto hidráulico, clase “A”, para 

la construcción de aceras y obras similares se utilizará concreto, clase “B”, también se propone 

la construcción bordillos y la reconstrucción de los que se encuentren dañados. 

 Una vez ejecutado el pavimento de las calles se deberá nivelar los pozos y casquetes existentes 

y suministrar tapaderas donde no haya o se encuentren dañadas, también se deben reparar 

los tragantes de aguas lluvias. Para finalizar la intervención se realizará la señalización 

horizontal e instalación de vialetas en las calles donde sea necesario según lo disponga el 

ingeniero supervisor. 

En el caso de encontrar tuberías dañadas estas se deberán de sustituir por lo que se incluye 

tubería PVC de 2”, 4” y 8” Ø, al igual que se requiera obras de protección con mampostería se 

deberán de diseñar y construir. 

Todos los desperdicios producto de la rehabilitación de estas vías serán depositados en el 

Relleno Sanitario, que es el botadero autorizado por la AMDC, por lo que La Firma Consultora 

verificará su uso y la distancia en km desde el punto de intervención. Se muestra en la siguiente 

imagen la ubicación del relleno sanitario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crematorio Municipal 
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2.1 Cantidades de Obra Estimada  

Distrito No.1 “Centro Historico” 

 

 

ITEM CO NCEPTO UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO  

UNITARIO  
 TO TAL 

O BRAS VIALES

A.1 EXCAVACIÓ N CO M ÚN m ³              2,244.28  L                       -    L                          -   

A.2 EXCAVACIÓ N CO M ÚN TRABAJO  NO CTURNO m ³               1,496.18  L                       -    L                          -   

A.3 EXCAVACIÓ N PARA BACHES m ³              1,644.60  L                       -    L                          -   

A.4 DEM O LICIÓ N DE CO NCRETO  HIDRÁULICO m ³                  301.32  L                       -    L                          -   

A.5
DEM O LICIÓ N DE CO NCRETO  HIDRÁULICO  TRABAJO  

NO CTURNO
m ³                200.88  L                       -    L                          -   

A.6 ACARREO  DE M ATERIAL DE DESPERDICIO  m ³/ km           64,647.09  L                       -    L                          -   

A.7 CO NFO RM ACIÓ N TIPO  I m
2             6,530.92  L                       -    L                          -   

A.8 SUM INISTRO  Y CO LO CACIÓ N DE SUB BASE m ³               1,483.62  L                       -    L                          -   

A.9 SUM INISTRO  Y CO LO CACIÓ N DE BASE TRITURADA m ³                 367.35  L                       -    L                          -   

A.10
SUM INISTRO   DE CEM ENTO  PARA ESTABILIZACIÓ N 

DE SUELO  (SACO  42.5 KG )
Bolsa             2,706.00  L                       -    L                          -   

A.11 SUELO  ESTABILIZADO  CO N CEM ENTO m ³              1,300.70  L                       -    L                          -   

A.12 FRESADO m
2               3,170.37  L                       -    L                          -   

A.13 M EZCLA ASFALTICA PARA BACHES Ton             2,466.90  L                       -    L                          -   

A.14 M ICRO CARPETAS Lb         877,560.00  L                       -    L                          -   

A.15 SELLADO  DE G RIETAS EN CARPETA ASFÁLTICA m                607.50  L                       -    L                          -   

A.16
PAVIM ENTO  DE CO NCRETO  HIDRÁULICO  M R=650 

PSI
m ³                 849.29  L                       -    L                          -   

A.17
PAVIM ENTO  DE CO NCRETO  HIDRÁULICO  M R=650 

PSI TRABAJO  NO CTURNO
m ³                 567.36  L                       -    L                          -   

A.18 CO NCRETO  HIDRÁULICO  CLASE "A", F̀c= 4,000 PSI m ³                  175.04  L                       -    L                          -   

A.19
CO NCRETO  HIDRÁULICO  CLASE "A", F̀c= 4,000 PSI 

TRABAJO NO CTURNO
m ³                   98.07  L                       -    L                          -   

A.20
CO NCRETO  HIDRÁULICO  CLASE "B", F̀c= 3,000 PSI 

(Incluye construcción de Aceras)
m ³                  106.91  L                       -    L                          -   

A.21

CO NCRETO  HIDRÁULICO  CLASE "B", F̀c= 3,000 PSI 

(Incluye construcción de Aceras) TRABAJO  

NO CTURNO

m ³                     71.27  L                       -    L                          -   

A.22 CO RTE DE JUNTAS m             5,378.00  L                       -    L                          -   

A.23 CO RTE DE JUNTAS TRABAJO  NO CTURNO m              3,515.00  L                       -    L                          -   

A.24
BO RDILLO  DE CO NCRETO  0.15 X 0.15 M , F̀c=3,000 PSI

m                 924.05  L                       -    L                          -   

A.25
BO RDILLO  DE CO NCRETO  0.15 X 0.15 M , F̀c=3,000 PSI 

TRABAJO  NO CTURNO
m                489.50  L                       -    L                          -   

A.26
PINTURA TERM O PLASTICA PARA SEÑALIZACIÓ N 

HO RIZO NTAL NO CTURNA
m              5,707.87  L                       -    L                          -   

A.27 VIALETAS REFLECTIVAS TRABAJO  NO CTURNO unidad                 914.00  L                       -    L                          -   

A.28 M AM PO STERÍA m ³                   75.07  L                       -    L                          -   

 L                          -   

O BRAS SISTEM A HIDRO SANITARIO

B.1 SUM /CO LO CACIÓ N DE TUBERÍA DE PVC DE 2" Ø m                     4.00  L                       -    L                          -   

B.2 SUM /CO LO CACIÓ N DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Ø m                     5.00  L                       -    L                          -   

B.3 SUM /CO LO CACIÓ N DE TUBERÍA DE PVC DE 8" Ø m                    12.00  L                       -    L                          -   

B.4
NIVELACIÓ N DE PO ZO S  DE INSPECCIÓ N Y 

CASQ UETE
unidad                  39.00  L                       -    L                          -   

B.5
SUM /INSTALACIÓ N DE TAPADERAS DE PO LIETILENO  

PARA PO ZO S DE REG ISTRO
unidad                   27.00  L                       -    L                          -   

B.6
RECO NSTRUCCIO N DE TRAG ANTES DE AG UAS 

LLUVIAS
unidad                     6.00  L                       -    L                          -   

 L                          -   

G ENERALES

C.1 RÓ TULO  FIJO  DEL PRO YECTO unidad                  20.00  L                       -    L                          -   

C.2 RÓ TULO  M Ó VIL DEL PRO YECTO unidad                     4.00  L                       -    L                          -   

 L                          -   

-L 

-L 

-L 

-L 

DATOS 

PROYECTO: OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO 

CENTRAL, DISTRITO No.1 CENTRO HISTÓRICO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

Sub Total del Proyecto 

Adm inistracion Delegada (5%)

Clausula Escalatoria (3%)

Total del Proyecto

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA DE OBRAS CIVILES

C
O

D
IG

O
:  

   
   

 

D
IS

T-
U

-0
00

1
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Distrito No. 2 “Laureles/Norte” 
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Distrito No. 3 “21 de Octubre/Norte” 
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Distrito No. 4 “Toncontin/Sur” 

 

ITEM CO NCEPTO UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO  

UNITARIO  
 TO TAL 

O BRAS VIALES

A.1 EXCAVACIÓ N CO M ÚN m ³             2,574.00  L                       -    L                          -   

A.2 EXCAVACIÓ N CO M ÚN TRABAJO  NO CTURNO m ³               1,716.00  L                       -    L                          -   

A.3 EXCAVACIÓ N PARA BACHES m ³               1,719.00  L                       -    L                          -   

A.4 DEM O LICIÓ N DE CO NCRETO  HIDRÁULICO m ³                 352.37  L                       -    L                          -   

A.5
DEM O LICIÓ N DE CO NCRETO  HIDRÁULICO  TRABAJO  

NO CTURNO
m ³                  261.58  L                       -    L                          -   

A.6 ACARREO  DE M ATERIAL DE DESPERDICIO  m ³/ km           110,365.20  L                       -    L                          -   

A.7 CO NFO RM ACIÓ N TIPO  I m
2             18,510.25  L                       -    L                          -   

A.8 SUM INISTRO  Y CO LO CACIÓ N DE SUB BASE m ³               1,894.75  L                       -    L                          -   

A.9 SUM INISTRO  Y CO LO CACIÓ N DE BASE TRITURADA m ³                 727.65  L                       -    L                          -   

A.10 SUM INISTRO   DE CEM ENTO  PARA ESTABILIZACIÓ N 

DE SUELO  (SACO  42.5 KG )

Bolsa             2,852.00  L                       -    L                          -   

A.11 SUELO  ESTABILIZADO  CO N CEM ENTO m ³              1,633.90  L                       -    L                          -   

A.12 FRESADO m
2             3,235.00  L                       -    L                          -   

A.13 M EZCLA ASFALTICA PARA BACHES Ton              2,578.50  L                       -    L                          -   

A.14 M ICRO CARPETAS Lb       1,504,815.00  L                       -    L                          -   

A.15 SELLADO  DE G RIETAS EN CARPETA ASFÁLTICA m                995.00  L                       -    L                          -   

A.16
PAVIM ENTO  DE CO NCRETO  HIDRÁULICO  M R=650 

PSI
m ³              1,054.92  L                       -    L                          -   

A.17
PAVIM ENTO  DE CO NCRETO  HIDRÁULICO  M R=650 

PSI TRABAJO  NO CTURNO
m ³                  705.61  L                       -    L                          -   

A.18 CO NCRETO  HIDRÁULICO  CLASE "A", F̀c= 4,000 PSI m ³                430.88  L                       -    L                          -   

A.19
CO NCRETO  HIDRÁULICO  CLASE "A", F̀c= 4,000 PSI 

TRABAJO NO CTURNO
m ³                 288.65  L                       -    L                          -   

A.20
CO NCRETO  HIDRÁULICO  CLASE "B", F̀c= 3,000 PSI 

(Incluye construcción de Aceras)
m ³                   118.58  L                       -    L                          -   

A.21

CO NCRETO  HIDRÁULICO  CLASE "B", F̀c= 3,000 PSI 

(Incluye construcción de Aceras) TRABAJO  

NO CTURNO

m ³                    84.41  L                       -    L                          -   

A.22 CO RTE DE JUNTAS m              6,329.98  L                       -    L                          -   

A.23 CO RTE DE JUNTAS TRABAJO  NO CTURNO m               4,126.65  L                       -    L                          -   

A.24
BO RDILLO  DE CO NCRETO  0.15 X 0.15 M , F̀c=3,000 PSI

m                  910.23  L                       -    L                          -   

A.25
BO RDILLO  DE CO NCRETO  0.15 X 0.15 M , F̀c=3,000 PSI 

TRABAJO  NO CTURNO
m                 706.82  L                       -    L                          -   

A.26
PINTURA TERM O PLASTICA PARA SEÑALIZACIÓ N 

HO RIZO NTAL NO CTURNA
m             11,059.30  L                       -    L                          -   

A.27 VIALETAS REFLECTIVAS TRABAJO  NO CTURNO unidad              1,422.00  L                       -    L                          -   

A.28 M AM PO STERÍA m ³                 150.80  L                       -    L                          -   

 L                          -   

O BRAS SISTEM A HIDRO SANITARIO

B.1 SUM /CO LO CACIÓ N DE TUBERÍA DE PVC DE 2" Ø m                     4.00  L                       -    L                          -   

B.2 SUM /CO LO CACIÓ N DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Ø m                     4.00  L                       -    L                          -   

B.3 SUM /CO LO CACIÓ N DE TUBERÍA DE PVC DE 8" Ø m                     8.00  L                       -    L                          -   

B.4
NIVELACIÓ N DE PO ZO S  DE INSPECCIÓ N Y 

CASQ UETE
unidad                   26.00  L                       -    L                          -   

B.5 SUM /INSTALACIÓ N DE TAPADERAS DE PO LIETILENO  

PARA PO ZO S DE REG ISTRO

unidad                   28.00  L                       -    L                          -   

B.6 RECO NSTRUCCIO N DE TRAG ANTES DE AG UAS 

LLUVIAS
unidad                    12.00  L                       -    L                          -   

 L                          -   

G ENERALES

C.1 RÓ TULO  FIJO  DEL PRO YECTO unidad                  20.00  L                       -    L                          -   

C.2 RÓ TULO  M Ó VIL DEL PRO YECTO unidad                     4.00  L                       -    L                          -   

 L                          -   

-L 

-L 

-L 

-L 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA DE OBRAS CIVILES
C

O
D

IG
O

:  
   

   
 

D
IS

T-
U

-0
0

0
4

Adm inistracion Delegada (5%)

Clausula Escalatoria (3%)

Total del Proyecto

DATOS 

PROYECTO: OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO 

CENTRAL, DISTRITO No.4 TONCONTÍN/SUR

UBICACIÓN: COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

Sub Total del Proyecto 



Sección VII “Términos de Referencia” 

Página 65 de 129 

Distrito No. 5 “Florencia/Este” 
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Distrito No. 6 “Villa Nueva/Este” 
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Distrito No. 7 “Kennedy/Este” 
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3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 

3.1 Tiempo de Ejecución:  

Se estima la construcción en doscientos setenta (270) días calendario. 

 

El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de trescientos (300) días 

calendario. 

 

Deberá considerarse trabajos diurnos de semana extendida, así como días feriado y nocturnos 

según lo disponga la Dirección de Control y Seguimiento. También se deberán considerar 

varios frentes trabajo en la obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS   

 

El alcance del trabajo que la Firma Consultora y deberá ser compatible con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero 

no se limitará a lo siguiente:  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

Las actividades preliminares a ser realizadas por la Firma Consultora, se refieren a todos los 

procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se 

refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programación de la obra, 

revisión de los diseños geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, eléctricos, 

ambientales, etc., verificar el estatus legal del proyecto como ser: documentos de propiedad, 

licencias, permisos entre otros; estas actividades deberán ser descritas en detalle por el 

supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una 

evaluación completa del proyecto, con el propósito de verificar las cantidades de obra 

preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas 

y suficientes, para lo cual deberán presentar un registro de las actividades y las calles a 

intervenir por el contratista que servirán de base para las cantidades del presupuesto inicial, 

los tramos identificados a intervenir se deberán presentar en el informe preliminar en un plano 

del distrito que corresponda, en formato .dwg y .kmz (mapeo de obra a ejecutar), además de 

actualizar el cronograma con las actividades tabuladas.  

En los casos que se encuentren observaciones, la Firma Consultora deberá proponer o realizar 

las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como de los diseños arriba mencionados 

que encuentren fallas o deficiencias, así como del proceso constructivo. 

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluación sea realizada bajo 

los mejores estándares y con los resultados deseados por la AMDC. 
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Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe preliminar del 

estado del proyecto a más tardar quince (15) días calendario después de haber recibido la 

orden de inicio. 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA  

 

La Firma Consultora será responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo 

cual deberá efectuar una supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado, es de 

especial importancia considerar que este proyecto tiene múltiples actividades, estructurales, 

arquitectónicos, eléctricos, instalaciones sanitarias, pluviales, etc., y también es responsable 

del control de los gastos de la obra. 

De no cumplir con un adecuado control de calidad aceptando obra no conforme a la 

solicitada que afecte los intereses de la Municipalidad podrá ser sancionado con multas 

equivalentes al costo que se incurra por dicha afectación y de acuerdo al tipo de error la 

Municipalidad podrá rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del 

Contrato. 

Por lo anterior, la Firma Consultora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las actividades 

siguientes:  

 

1. Suministrar una inspección permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por los 

contratistas. Mantener comunicación fluida y permanente con el personal responsable por 

parte de la AMDC, para informar sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles 

correcciones de este y formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores 

similares. 

2. Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, 

en los horarios establecidos y de ser solicitado por a AMDC en horarios extra y nocturnos, 

además deberá contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo 

de obras para efectuar un estricto control de Calidad.  

3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las 

pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material 

que no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones 

y pruebas. Realizará pruebas de control tanto a los materiales a utilizarse como a las 

mezclas y materiales que se colocarán, por lo que las pruebas se harán en tres etapas 

distintas del proyecto: (1) Antes de la colocación del material o la mezcla (2) durante su 

colocación y (3) una vez colocada. De esta manera se tendrá conocimiento del origen de 

cualquier falla durante todo el proceso de construcción. A este respecto el supervisor 

deberá llevar un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado 

de las mismas. El supervisor deberá disponer de su propio equipo y medios de laboratorio, 

distintos del contratista. Dentro de las pruebas a realizar podemos mencionar: Pruebas de 
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densidad in situ para verificar la compactación del material selecto (Prueba Proctor 

estándar), para el concreto, granulometría de los agregados, revenimiento de concreto, 

resistencia a compresión; para el pavimento asfáltico penetración, viscosidad, porcentaje 

de asfalto, densidad de compactación mediante testigos entre otras; para el acero ensayos 

de tensión, doblado y verificación geométrica de las varillas, entre otras a realizar y 

cualquier otra prueba que a criterio de la AMDC sea requerida y solicitada a través de la 

Dirección de Control y Seguimiento. 

4. En relación a las mezclas de concreto hidráulico deberá realizar las siguientes actividades: 

• Revisión del diseño de las mezclas a ser utilizada por el contratista.  

• Control del laboratorio con pruebas de resistencia del concreto a los 7, 14 y 28 días 

en los que deberá alcanzar la resistencia mínima solicitada.  

5. Se debe realizar una evaluación periódica de las especificaciones técnicas que debe cumplir 

el contratista y de los diseños geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, eléctricos, 

etc. Proporcionar al contratante cualquier recomendación en cuanto a la modificación de 

las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las 

correcciones que fuesen necesarias durante la ejecución del proyecto. 

6. La Firma Consultora deberá exigir a los contratistas del proyecto un libro de bitácora 

aprobado por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en el cual 

podrán hacer apuntes importantes, observaciones y recomendaciones todos los 

involucrados en el proceso del proyecto como ser El Contratista, la Supervisión y 

autoridades de la AMDC.  Debidamente acreditadas y autorizadas para este propósito.  

7. La Firma Consultora deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás 

documentos contractuales de acuerdo al cronograma de obra, conociendo al detalle las 

obligaciones legales del contratista las que deben cumplirse a cabalidad. 

8. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la 

AMDC. 

9. Revisar y hacer recomendaciones a la AMDC relacionadas con posibles reclamos de parte 

del contratista, para prórrogas del plazo del contrato (Por fuerza mayor u otros 

semejantes), pagos por trabajo adicional y otros similares. 

10. Dictaminar acerca de los reclamos, desacuerdos y otros asuntos relacionados con la 

ejecución o progreso del trabajo o con la interpretación del contrato de las actividades del 

Contratista. 

11. La Firma Consultora deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto 

tanto del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista 

la sustitución de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor 

encomendada. 

12. Asegurarse que, en cada momento de la ejecución de las obras, los Contratistas dispongan 

de los recursos humanos y logísticos necesarios, que sean en número y condición operativa 
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suficientes para alcanzar los rendimientos programados, acorde al cronograma de 

ejecución de cada obra en estricto cumplimiento del tiempo de contrato. Verificar que la 

metodología de trabajo propuesta por el contratista para la realización de todas las tareas, 

proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de los procesos. 

Velar por que se cumplan los requisitos de idoneidad y experiencia con el fin de que las 

obras se ejecuten de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, 

empleando los materiales y el equipo de la mejor calidad. 

13. Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el 

proyecto y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina 

o el operador de la misma. Deberá comunicar a la AMDC, de darse el caso que el 

constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna 

culminación de las obras, y además deberá hacer las recomendaciones necesarias para 

corregir esta situación. 

14. Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisará las cantidades de 

obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el 

monto de inversión previsto para el total del proyecto. 

15. La Firma Consultora deberá dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por 

Administración delegada (si hubiera en el presupuesto de construcción), debiendo 

preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de 

pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. La información deberá ser 

presentada en el correspondiente informe del periodo. 

16. Revisión y aprobación de estimaciones, para lo cual deberá calcular todas las cantidades 

de obra para efectuar los pagos, mismos que serán aprobados por el contratante. Efectuar 

minuciosos exámenes periódicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las 

estimaciones que afectan el trabajo faltante. 

17. Realizar un control de los tiempos de ejecución, si se diesen atrasos en la obra o 

ampliaciones de tiempo deberá hacer las propuestas correspondientes para que los 

tiempos se cumplan, así como la proyección de las consecuencias del incumpliendo de 

tiempos por parte del contratista. 

18. Se deberá categorizar el proyecto, de acuerdo a su longitud El consultor deberá realizar 

todas las actividades y gestiones administrativas necesarias requeridas por la Secretaría de 

Estado Mi Ambiente para el otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto o el 

dictamen de que no la necesita, presentando un documento que certifique de que el 

proyecto es viable a nivel ambiental extendido por dicha Secretaría. Ya en ejecución la 

empresa constructora responsable deberá validar la respectiva licencia ambiental o 

dictamen otorgado al proyecto. 

19. Vigilancia del cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene presentado por el contratista: 

el supervisor velará que el contratista mantenga por su cuenta de manera obligatoria 
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señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o 

dificultad al tránsito peatonal y vehicular. Estas señales serán aprobadas por el contratante 

y deberán tener las dimensiones preestablecidas. 

20. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, 

para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra. 

21. Vigilar que el Contratista observe, acate, ejecute y dé cumplimiento estricto a las medidas 

de control ambiental propuestas para este proyecto. 

22. La Firma Consultora deberá vigilar el uso obligatorio del EPP para el personal asignado al 

proyecto tanto del contratista como el propio, además de suministrarlo a los visitantes 

durante la construcción. El contratista deberá mantener un sistema de seguridad eficiente 

de manera obligatoria y en el caso que la Supervisión determine que no esté cumpliendo 

la implementación de las medidas se aplicarán las sanciones contractuales 

correspondientes. 

23. Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo del proyecto. 

24. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción 

de cada elemento del proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los 

aspectos referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas 

recomendaciones se incluirán en el informe final. 

 

Sobre los Informes. 

25. Elaboración de informes de avance del período indicando problemas y soluciones 

propuestos. 

26. Elaborar informes especiales, cuando la AMDC lo solicite. 

27. Hacer la inspección final del proyecto o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a 

su terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo 

terminado, en el caso que fuera necesaria la recepción parcial del proyecto y calcular y 

certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista. 

28. Elaboración de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor 

preparará el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este 

contrato para someterlo a la consideración y aprobación del contratante. Este informe 

reflejará todas las operaciones de ingeniería, rediseño y construcción,  también incluirá 

una recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de 

acuerdo con los términos del contrato, manual de operaciones/mantenimiento y los 

planos finales de lo construido, el juego de plano deberá coincidir como mínimo al juego 

de planos originales, sin menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor 

y/o del contratante sean necesarios y para entregar la información relacionadas a la ENEE, 

Hondutel y UMAPS.  
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CONDICIONES ESPECIALES: 

a.   Responsabilidad de la Firma Consultora:  

 

1. La Firma Consultora además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el 

desarrollo del proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, 

contratistas y subcontratistas que ejecuten trabajos en las diversas áreas del proyecto.  

2. Es además convenido que la Firma Consultora, en la prestación de los servicios motivo del 

contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

durante el trabajo de construcción y su comportamiento será guiado por normas 

generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte 

los intereses de la Municipalidad podrá ser sancionado con multas equivalentes al costo 

que se incurra por dicha afectación y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podrá 

rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.  

3. La Firma Consultora no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén 

trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas.  

4. Se conviene que La Firma Consultora no asignará, pignorará, transferirá, subcontratará, 

cederá sus derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o 

cualquier parte del mismo, así como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor 

derivados del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de la AMDC, no 

pudiendo ser en todo caso la suma de todos los subcontratos mayor de treinta por ciento 

(30%) del contrato principal. 

5. La Firma Consultora no podrá retener por más de diez (10) días calendario la 

documentación referente al pago de valuaciones periódicas de obras y reconocimiento de 

mayores costos reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando 

corresponda) y deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y será 

responsable ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese 

concepto si por su culpa, negligencia  u otras causas a ellos imputables, la AMDC no toma 

en consideración la solicitud del contratista. 

6. La Firma Consultora deberá revisar y firmar las Valuaciones periódicas de Obras del 

contratista, dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la 

fecha de su presentación, sino lo hiciera así dentro del mismo plazo, deberá informar por 

escrito a la AMDC, dando las razones y dejando constancia  de la fecha  en que procederá 

a firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe 

cumplir previamente para proceder con el trámite señalado.    

7. La Firma Consultora tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en 

conexión con estos proyectos, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos 

de los mismos, previamente aprobados por la AMDC. En cualquier otro caso no cubierto 
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por los documentos aprobados, el supervisor se adherirá a las normas de ingeniería 

generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares. 

8. La Firma Consultora acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien 

lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad de la 

AMDC a la terminación del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al 

finalizar físicamente cualquier sección del proyecto. En caso que estos bienes no se 

devuelvan a la Municipalidad, estos serán pagados por la Firma Consultora al valor del 

costo, tomando en cuenta la depreciación que para tal efecto tienen establecidos los 

reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no 

estarán sujetos a devolución. 

9. Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de 

acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, la Firma Consultora se 

compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez por semana, cuando 

fuere necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistirán el 

coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad designe; la supervisión 

y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el 

representante de la supervisión presentará a la AMDC una evaluación descriptiva y gráfica 

del avance de los trabajos y su relación con el programa de trabajo aprobado. Se discutirán, 

además, problemas que se hayan presentado en la realización de los trabajos y si ellos 

hubieron causado alguna demora, solicitará al contratista el respectivo ajuste del 

programa de trabajo para su posterior revisión y en su caso aprobación. La Firma 

Consultora a su vez hará una exposición de la forma como se realizarán los trabajos 

inmediatos y someterá a consideración de la AMDC decisiones técnicas y administrativas 

de importancia relevante para el buen éxito y finalización del proyecto en el tiempo 

programado. 

10. La Firma Consultora apoyará con logística, vehículos y otros a la AMDC para realizar 

inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las áreas 

que requieran diseños. 

 

b.   Información y Servicios:  

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central proveerá a la Firma Consultora de toda la 

asistencia que sea necesaria para obtener la información existente relacionada con el 

proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas, evaluaciones, inventarios y cualquier 

otra documentación que pueda estar disponible y asistirán a los supervisores en obtener 

tal información de otras dependencias de la alcaldía.  

2. Además, la Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a entregar a la Firma 

Consultora, toda la información técnica de que dispusiese sobre hidrología, meteorología, 

cartografía y de índole semejante que sea apropiada y útil para la ejecución del proyecto, 
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toda la información obtenida deberá devolverse a la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

una vez finalizado el proyecto.  

3. La Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida 

diligencia, la revisión, aprobación, aceptación y autorización de todas las solicitudes de 

pago sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca 

en el contrato; estas solicitudes se aceptarán únicamente si el contratista ha realizado 

avances en la obra, presentando como respaldado la estimación del periodo 

correspondiente al pago solicitado. Esta solicitud deberá tener el mismo porcentaje que 

se haya ejecutado en la construcción del periodo correspondiente.  

4. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, 

nombrará un ingeniero coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y la Firma 

Consultora por intermedio del cual se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo 

relacionado con el proyecto en general.  

5. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, 

supervisará el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger 

los intereses de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Con tal propósito, el 

representante de la Alcaldía Municipal del Distrito Central llevará a cabo, entre otras, las 

siguientes tareas:  

• Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a la Firma Consultora bajo 

este contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.  

• Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas 

prácticas de ingeniería. 

 

c. Informes y Otra Documentación:  

 

La Firma Consultora deberá presentar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 

Dirección de Control y Seguimiento en original y dos copias y en formato digital (USB), los 

siguientes informes: 

 

1.  INFORME PRELIMINAR 

La firma consultora hará un recorrido preliminar de todas las calles y avenidas en barrios y 

colonias que se encuentren dentro del distrito asignado, en el que deberá hacer un 

levantamiento de los tramos a intervenir con las reparaciones que se necesitan y 

contabilizarlos para tomarlos como base para las cantidades del presupuesto inicial, los tramos 

identificados a intervenir se deberán presentar en este informe en un plano del distrito que 

corresponda, en formato .dwg y .kmz (mapeo de obra a ejecutar). Se deberá priorizar las vías 

principales y de mayor tráfico vehicular y presentar un cronograma actualizado con las nuevas 

actividades y tramos recopiladas. 



Sección VII “Términos de Referencia” 

Página 76 de 129 

La Firma Consultora hará una revisión conceptual, revisará y analizará la información 

proporcionada, con el propósito de verificar que se han realizado todas las consideraciones 

necesarias para garantizar el buen funcionamiento y seguridad de las obras a construir, 

haciendo una inspección minuciosa de toda la información existente en gabinete y en el 

campo, los aspectos principales y/o críticos del proyecto, los estudios y verificaciones 

topográficas, así como otros aspectos que La Firma Consultora considere importante para 

obtener por sí mismo y bajo su propia responsabilidad todas aquellas observaciones que 

pudieran ser necesarias para efectuar los servicios contratados. De encontrar observaciones 

durante revisión preliminar de los diseños, La Firma Consultora, deberá de informar a la 

Dirección de Control y Seguimiento para realizar el análisis respectivo y si procediese realizar 

las correcciones necesarias en los planos, en las especificaciones técnicas de construcción 

disponibles, criterios, normas y parámetros utilizados en el dimensionamiento de los 

componentes del sistema incluyendo los materiales y otros.  

La empresa preparará el informe de inicio de acuerdo con la revisión preliminar realizada del 

proyecto en los primeros 15 días calendario contados a partir de la orden de inicio. En el mismo 

describirá en detalle las conclusiones a las que llegó después de la revisión exhaustiva en el 

diseño de obra versus lo encontrado en campo.  

En este informe de inicio la empresa presentará sin limitarse a ello, lo siguiente:  

a) Introducción  

b) Planos del proyecto  

c) Antecedentes y descripción del proyecto  

d) Planificación del Aseguramiento de Calidad (Programa de pruebas de laboratorio, ajustes 

en los planes de medidas de control ambiental, sanidad y seguridad y cualquier otro que se 

requiera para el cumplimiento de un buen desarrollo del trabajo).  

e) Observaciones, recomendaciones y conclusiones. En este apartado se incluirá (si aplica) las 

observaciones y/o directrices realizadas al diseño versus lo encontrado en campo.  

f) Observaciones y recomendaciones sobre logística, personal y equipo o maquinaría 

contratada versus las necesidades encontradas en campo.  

g) Observaciones sobre los tiempos de ejecución y las mejora a al desarrollo de los mismos. 

h) Observaciones sobre topografía, situación encontrada en el terreno.  

i) Registro fotográfico, en donde se aprecie el estado actual del terreno y las colindancias.  

j) Plano del mapeo de los tramos carreteros a intervenir, generado del recorrido preliminar de 

todas las calles y avenidas en barrios y colonias que se encuentren dentro del distrito asignado.  

k) Cronograma actualizado en MS Project, con ruta crítica. 

l) Cualquier otra información de interés en el desarrollo de este o que sea requerida para su 

análisis, revisión o incorporación en dicho informe a solicitud de la Dirección de Control y 

Seguimiento. 
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2. INFORMES DE AVANCE  

La Firma Consultora deberá presentar periódicamente un informe, acompañando la 

estimaciones de obra de los Contratistas, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días 

hábiles posteriores al período reportado, el informe de avance contendrá en detalle un 

resumen de las actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los 

contratistas y deberá presentar un mapeo del avance del periodo donde se muestre los tramos 

atendidos durante el periodo reportado y acumulado, en seguimiento al plano presentado en 

el informe Preliminar, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluación técnica y 

ambiental en cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y 

recomendaciones del avance de la obra ejecutada en el periodo en comparación con el 

cronograma de obra del contratista, incluyendo los ajustes a realizar en caso de atrasos en la 

obra, Presentará un resumen del personal y equipo utilizado por el contratista en el periodo 

informando de cambios, mantenimiento y/o sustituciones y el estado del equipo que 

permanece. 

Incluirá un resumen de los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas y el análisis de 

los mismos, adjuntar un registro fotográfico mostrando el avance de los trabajos durante su 

ejecución. Incluir Planos de taller presentados. Este informe se presentará al mismo tiempo 

que la estimación mensual presentada por el contratista y así verificar la ejecución de las 

actividades.  

 

3. INFORMES ESPECIALES 

La Firma Consultora preparará los informes que le sean requeridos con la información 

solicitada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y 

Seguimiento y los deberá presentar en el tiempo que lo establezca la Dirección.  

 

4. INFORME FINAL  

La Firma Consultora preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los 

términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central. El informe deberá reflejar en detalle cada una de las actividades 

de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los 

aspectos técnicos y presentar un estado financiero detallado de la inversión realizada, tanto 

del Contratista como de la Firma Consultora.  

 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, le 

indicará al supervisor cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.  

La Firma Consultora deberá presentar el informe final a la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento a los quince (15) días posteriores de 

haber finalizados los trabajos.  
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Todos los informes deben presentarse un original y dos copias y en formato digital (USB). 

El Informe Final deberá contener, pero sin limitarse a ello lo siguiente: 

1. Memoria Descriptiva 

2. Resumen ejecutivo 

3. Memoria de cálculo de áreas de afectaciones, con su respectiva poligonal de cada una 

incluyendo imágenes, (si aplica) 

4. Resumen financiero: Estimaciones de Costos, con las cantidades de obra finales, 

incluyendo cálculo y fórmula de escalamiento de costos, Administración delegada, ordenes de 

cambio y ampliaciones de contrato si hubiera. 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

6. Registro Fotográfico de las condiciones existentes y posterior a la construcción. 

7. Anexos (Pruebas de suelo, planos, estudios de tráfico, etc.) 

8. Planos completos finales en formato. Kmz y .dwg de los tramos que se rehabilitaron en 

el proyecto (mapeo de calles y avenidas que se trabajaron). 

9. Lista de cantidades propuestas para una siguiente intervención en el distrito asignado 

y el mapeo de las calles donde se necesitará dicha obra. 

 

4. FORMA DE PAGO  

 

LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 

“TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008 

 

Los pagos serán mediante reembolsos Periódicos, siempre y cuando el consultor presente su 

respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las 

Estimaciones del Contratista que serán aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento 

de la A.M.D.C. 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 

• Primer pago: Nueve punto cinco por ciento (9.5%) del valor del contrato contra entrega y 

aprobación del Informe Preliminar por parte de la Dirección de Control y seguimiento de 

la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Pagos intermedios correspondientes al ochenta y uno por ciento (81%) 

del valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes periódicos de Avance por 

parte de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el 

Contratista de Obra haya presentado la estimación correspondiente al período. 

• Pago Final: Nueve punto cinco por ciento (9.5%) del valor del contrato contra entrega y 

aprobación del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 
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En caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales 

solicitados por la AMDC, no se reconocerá los costos incurridos por la Firma Consultora. 

 

LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 6 

“VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009 

 

Los pagos serán mediante reembolsos Periódicos, siempre y cuando el consultor presente su 

respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las 

Estimaciones del Contratista que serán aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento 

de la A.M.D.C. 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 

• Primer pago: Nueve punto cinco por ciento (9.5%) del valor del contrato contra entrega y 

aprobación del Informe Preliminar por parte de la Dirección de Control y seguimiento de 

la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Pagos intermedios correspondientes al ochenta y uno por ciento (81%) 

del valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes periódicos de Avance por 

parte de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el 

Contratista de Obra haya presentado la estimación correspondiente al período. 

• Pago Final: Nueve punto cinco por ciento (9.5%) del valor del contrato contra entrega y 

aprobación del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 

En caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales 

solicitados por la AMDC, no se reconocerá los costos incurridos por la Firma Consultora. 

 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción 

por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a 

cuenta y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional 

o retención de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el 

finiquito. 

 

5. MULTAS 

 

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 de las Disposiciones Generales del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2024, relacionado 

con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO 

PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora en la prestación del 

servicio así como por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

contrato hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de 
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hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la 

resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y 

perjuicios por el incumplimiento por parte de La Firma Consultora que procedieren.  

 

6. PERSONAL TÉCNICO CLAVE  

 

LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 

“TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008 

 

1. Gerente de Proyectos, Ingeniero Civil, tiempo parcial 

2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo  

3. Ingenieros asistentes (3), Ingeniero Civil, tiempo completo 

4. Ingenieros en Seguridad Vial (3), tiempo completo (no será evaluado) 

5. Ingeniero especialista en pavimentos, tiempo parcial 

6. Ingeniero especialista en costos, presupuesto y especificaciones. (no será evaluado). 

7. Ingeniero o Arquitecto especialista en Restauración (no será evaluado) 

 

LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 6 

“VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009 

 

1. Gerente de Proyectos, Ingeniero Civil, tiempo parcial 

2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo  

3. Ingenieros asistentes (4), Ingeniero Civil, tiempo completo 

4. Ingenieros en Seguridad Vial (4), tiempo completo (no será evaluado) 

5. Ingeniero especialista en pavimentos, tiempo parcial 

6. Ingeniero especialista en costos, presupuesto y especificaciones. (no será evaluado). 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  
 

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los 
participantes en el plazo que al efecto se disponga; y,  

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera 
acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta 
obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento 
si hubiera mérito para ello.  
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• La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 75 % 
Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación:  
 
Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente: 
 
LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 
“TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008 
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
correspondiente que acredite su capacidad para la 
participación de esta clase de actos y para la suscripción de 
los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto 
del Representante Legal como de la Firma Consultora de no 
estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se 
refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 
Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública 
de Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las 
hubiere debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-PUNTAJE PUNTAJE 
MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora    
 

20 

I.1 Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico, cuyo monto de cada uno de los contratos de 
supervisión sean igual o mayor a L. 3,000,000.00 

 

a) Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

20 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

5 
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d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo  
 

30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 20 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 
empleará la Firma Consultora y demuestra un 
entendimiento sólido y comprehensivo que especifica el 
alcance de la supervisión, define por cada objetivo 
específico los productos y resultados a cumplir, así como la 
metodología de supervisión con su respectivo indicador de 
comprobación. 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se 
enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se 
dice cuáles técnicas se emplearán, indica los productos a 
obtener y los responsables. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista 
las etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no 
explica claramente la forma en que se realizarán, los 
métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables, 
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o 
comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 
incompleta, no está ajustada a los requerimientos del 
proyecto, es presentada con desorden o con 
inconsistencias, y en particular no concuerda con el 
cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo 10 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan 
de trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico y define claramente la 
secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la 
supervisión y factores críticos de cada actividad. Presenta un 
cronograma de actividades calendarizado en Project MS, 
detallando sus respectivos responsables, recursos y 
productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura 
de tiempos.   

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: 
Plan de trabajo que no define el rol y las responsabilidades 
de cada miembro del equipo técnico y secuencia de 

5 
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ejecución de las etapas de la supervisión no tiene orden 
lógico ni determina los factores críticos. Presenta un 
cronograma de actividades calendarizado en Excel sin 
detallar los responsables, recursos y productos entregables 
y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.   

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco 
detalle: Se presentan únicamente etapas, actividades y/o 
tareas, así como recursos en forma global, sin que estén 
asignados en forma explícita a cada una de las etapas, 
actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica 
de la ejecución de las actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de 
trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades 
programadas y no presenta un cronograma de actividades 
para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave: 
 

50 

III.1 Gerente de Proyecto 10 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

5 

a) Si tiene más de Diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

5 

b) Si tiene entre cinco (5) y diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

2.5 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares de Supervisión de proyectos de Pavimentación con 
concreto hidráulico. 

5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisiones de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisiones de 
proyectos de Pavimentación con concreto hidráulico y 
pavimento Asfáltico y que al menos uno (1) sea en área 
urbana. 

2.5 
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c) No ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0 

III.2 Ingeniero Residente 15 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

7.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

7.5 

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

3.5 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión de proyectos de Pavimentación con 
concreto hidráulico y pavimento Asfáltico. 

7.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

7.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

3.5 

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0 

III.3 Ingeniero Asistente (1) 5 
 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2.5 



Sección VII “Términos de Referencia” 

Página 85 de 129 

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1 

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión Pavimentación con concreto 
hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

2.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0 
 

III.4 Ingeniero Asistente (2) 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión Pavimentación con concreto 
hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

1  
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c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0  

III.5 Ingeniero Asistente (3) 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión Pavimentación con concreto 
hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0  

III.6 Ingeniero Especialista en Pavimentos 10  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Pavimentos. Presentar 
la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Pavimentos, ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

5  
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b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2.5  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de Pavimentación con concreto hidráulico y 
pavimento Asfáltico. 

5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de Pavimentación con concreto hidráulico y 
pavimento Asfáltico. 

2.5  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0  

 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es 
de 75 PUNTOS  

 
100 

 
LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 6 
“VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009 
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
correspondiente que acredite su capacidad para la 
participación de esta clase de actos y para la suscripción de 
los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto 
del Representante Legal como de la Firma Consultora de no 
estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se 
refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 
Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública 
de Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las 
hubiere debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-PUNTAJE PUNTAJE 
MAXIMO 
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I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora    
 

20 

I.1 Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico, cuyo monto de cada uno de los contratos de 
supervisión sean igual o mayor a L. 3,000,000.00 

 

a) Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

20 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

5 

d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo  
 

30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 20 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 
empleará la Firma Consultora y demuestra un 
entendimiento sólido y comprehensivo que especifica el 
alcance de la supervisión, define por cada objetivo 
específico los productos y resultados a cumplir, así como la 
metodología de supervisión con su respectivo indicador de 
comprobación. 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se 
enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se 
dice cuáles técnicas se emplearán, indica los productos a 
obtener y los responsables. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista 
las etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no 
explica claramente la forma en que se realizarán, los 
métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables, 
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o 
comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 
incompleta, no está ajustada a los requerimientos del 
proyecto, es presentada con desorden o con 

0 
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inconsistencias, y en particular no concuerda con el 
cronograma de trabajo. 

II.2 II.2 Plan de trabajo  10 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan 
de trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico y define claramente la 
secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la 
supervisión y factores críticos de cada actividad. Presenta un 
cronograma de actividades calendarizado en Project MS, 
detallando sus respectivos responsables, recursos y 
productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura 
de tiempos.   

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: 
Plan de trabajo que no define el rol y las responsabilidades 
de cada miembro del equipo técnico y secuencia de 
ejecución de las etapas de la supervisión no tiene orden 
lógico ni determina los factores críticos. Presenta un 
cronograma de actividades calendarizado en Excel sin 
detallar los responsables, recursos y productos entregables 
y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.   

5 
 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco 
detalle: Se presentan únicamente etapas, actividades y/o 
tareas, así como recursos en forma global, sin que estén 
asignados en forma explícita a cada una de las etapas, 
actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica 
de la ejecución de las actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de 
trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades 
programadas y no presenta un cronograma de actividades 
para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave: 
 

50 

III.1 Gerente de Proyecto  10 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

5 

a) Si tiene más de Diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

5 
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b) Si tiene entre cinco (5) y diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

2.5 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares de Supervisión de proyectos de Pavimentación con 
concreto hidráulico. 

5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisiones de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisiones de 
proyectos de Pavimentación con concreto hidráulico y 
pavimento Asfáltico y que al menos uno (1) sea en área 
urbana. 

2.5 

c) No ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0 

III.2 Ingeniero Residente 10 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

5 

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2.5 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión de proyectos de Pavimentación con 
concreto hidráulico y pavimento Asfáltico. 

5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

2.5 
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c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0 

III.3 Ingeniero Asistente (1) 5 
 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2.5 

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1 

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión Pavimentación con concreto 
hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

2.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0 
 

III.4 Ingeniero Asistente (2) 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2.5  
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b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión Pavimentación con concreto 
hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0  

III.5 Ingeniero Asistente (3) 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión Pavimentación con concreto 
hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

1  



Sección VII “Términos de Referencia” 

Página 93 de 129 

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0  

III.6 Ingeniero Asistente (4) 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 
Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en Supervisión Pavimentación con concreto 
hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0  

III.7 Ingeniero Especialista en Pavimentos 10  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Pavimentos. Presentar 
la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Pavimentos, ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

5  
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b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2.5  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de Pavimentación con concreto hidráulico y 
pavimento Asfáltico. 

5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de Pavimentación con concreto hidráulico y 
pavimento Asfáltico. 

2.5  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 
de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 
Asfáltico. 

0  

 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es 
de 75 PUNTOS  

 
100 

 

El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 
descalificación. 

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 75 en la evaluación técnica, en la forma arriba 
establecida y que cumpla con los demás requisitos.  

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará 
prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen 
contratos con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos 
sea menor, siempre y cuando su clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que 
cumpla con la clasificación.  

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de 
Administración de Renta (SAR). 
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Los Oferentes deberán estar precalificados por el Contratante en el proceso de 
Precalificación y Actualización de Compañías Constructoras No. PR-ECS-03-AMDC-2022, en 
la Categoría III. “Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la construcción, 
rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, 
huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura 
de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras 
conexas” respectivamente y clasificados por el monto para ser contratados en: “A”. 

Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso 
de licitación, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes señaladas en cuanto a la 
forma de adjudicación de los contratos, así a lo que establece el artículo 147 de la Ley de 
Contratación del Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, 
presente o futura, para este proceso o en la posterior ejecución de las obras. La AMDC se 
reserva el derecho de rechazar una, varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las 
mismas resultan desbalanceadas, desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo 
presupuestado o lo disponible. 
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Sección VIII. 
Criterios de Evaluación 

 

De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los 
participantes en el plazo que al efecto se disponga; y,  

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera 
acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta 
obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento 
si hubiera mérito para ello.  

• La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 75 % 

Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación:  

Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente: 

LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 
“TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008 

 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil 

correspondiente que acredite su capacidad para la 

participación de esta clase de actos y para la suscripción 

de los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto 

del Representante Legal como de la Firma Consultora de 

no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a 

que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Contratación del Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura 

Pública de Constitución Social de la Empresa y sus 

reformas si las hubiere debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil correspondiente  
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-

PUNTAJE 

PUNTAJE 

MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora 
 

20 

I.1 Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico, cuyo monto de cada uno de los contratos de 

supervisión sean igual o mayor a L. 3,000,000.00 

 

a) Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

20 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

5 

d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo 
 

 
30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 20 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 

desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 

empleará la Firma Consultora y demuestra un 

entendimiento sólido y comprehensivo que especifica el 

alcance de la supervisión, define por cada objetivo 

específico los productos y resultados a cumplir, así como la 

metodología de supervisión con su respectivo indicador de 

comprobación. 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se 

enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se 

dice cuáles técnicas se emplearán, indica los productos a 

obtener y los responsables. 

10 
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c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente 

enlista las etapas, las actividades, las tareas requeridas, 

pero no explica claramente la forma en que se realizarán, 

los métodos y técnicas por emplear y no incluye 

responsables, requerimientos y objetivos, no presenta 

propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 

incompleta, no está ajustada a los requerimientos del 

proyecto, es presentada con desorden o con 

inconsistencias, y en particular no concuerda con el 

cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo 10 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: 

Plan de trabajo que define el rol y las responsabilidades de 

cada miembro del equipo técnico y define claramente la 

secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la 

supervisión y factores críticos de cada actividad. Presenta 

un cronograma de actividades calendarizado en Project MS, 

detallando sus respectivos responsables, recursos y 

productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura 

de tiempos.   

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: 

Plan de trabajo que no define el rol y las responsabilidades 

de cada miembro del equipo técnico y secuencia de 

ejecución de las etapas de la supervisión no tiene orden 

lógico ni determina los factores críticos. Presenta un 

cronograma de actividades calendarizado en Excel sin 

detallar los responsables, recursos y productos entregables 

y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.   

5 

 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco 

detalle: Se presentan únicamente etapas, actividades y/o 

tareas, así como recursos en forma global, sin que estén 

asignados en forma explícita a cada una de las etapas, 

actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica 

de la ejecución de las actividades. 

3 



Sección VIII “Criterios de Evaluación” 

Página 99 de 129 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de 

trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades 

programadas y no presenta un cronograma de actividades 

para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave: 
 

50 

III.1 Gerente de Proyecto  10 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

5 

a) Si tiene más de Diez (10) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

5 

b) Si tiene entre cinco (5) y diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil. 

2.5 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares de Supervisión de proyectos de Pavimentación con 

concreto hidráulico. 

5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisiones de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisiones de 

proyectos de Pavimentación con concreto hidráulico y 

pavimento Asfáltico y que al menos uno (1) sea en área 

urbana. 

2.5 

c) No ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0 
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III.2 Ingeniero Residente 15 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

7.5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

7.5 

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

3.5 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en Supervisión de proyectos de Pavimentación con 

concreto hidráulico y pavimento Asfáltico. 

7.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

7.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

3.5 

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0 

III.3 Ingeniero Asistente (1) 5 
 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5 
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a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

2.5 

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

1 

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en Supervisión Pavimentación con concreto 

hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

2.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0 
 

III.4 Ingeniero Asistente (2) 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

1  
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c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en Supervisión Pavimentación con concreto 

hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0  

III.5 Ingeniero Asistente (3) 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

1  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en Supervisión Pavimentación con concreto 

hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5  
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a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0  

III.6 Ingeniero Especialista en Pavimentos 10  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 

académico como mínimo maestría en Pavimentos. 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia del título 

de Maestría en Pavimentos, ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes)  

5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

5  

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

2.5  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 

y/o Diseño de Pavimentación con concreto hidráulico y 

pavimento Asfáltico. 

5  
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b) Ha participado en uno (1) o dos (2) proyectos de Supervisión 

y/o Diseño de Pavimentación con concreto hidráulico y 

pavimento Asfáltico. 

2.5  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0  

 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica 

es de 75 PUNTOS  

 
100 

 

LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 

6 “VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil 

correspondiente que acredite su capacidad para la 

participación de esta clase de actos y para la suscripción de 

los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto 

del Representante Legal como de la Firma Consultora de no 

estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se 

refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 

Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura 

Pública de Constitución Social de la Empresa y sus reformas 

si las hubiere debidamente inscrita en el Registro Mercantil 

correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-

PUNTAJE 

PUNTAJE 

MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora 
 

20 

I.1 Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico, cuyo monto de cada uno de los contratos de 

supervisión sean igual o mayor a L. 3,000,000.00 
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a) Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

20 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

5 

d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo 
 

 
30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 20 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 

desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 

empleará la Firma Consultora y demuestra un 

entendimiento sólido y comprehensivo que especifica el 

alcance de la supervisión, define por cada objetivo 

específico los productos y resultados a cumplir, así como la 

metodología de supervisión con su respectivo indicador de 

comprobación. 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se 

enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se 

dice cuáles técnicas se emplearán, indica los productos a 

obtener y los responsables. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente 

enlista las etapas, las actividades, las tareas requeridas, 

pero no explica claramente la forma en que se realizarán, 

los métodos y técnicas por emplear y no incluye 

responsables, requerimientos y objetivos, no presenta 

propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 

incompleta, no está ajustada a los requerimientos del 

proyecto, es presentada con desorden o con 

0 
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inconsistencias, y en particular no concuerda con el 

cronograma de trabajo. 

II.2 II.2 Plan de trabajo  10 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: 

Plan de trabajo que define el rol y las responsabilidades de 

cada miembro del equipo técnico y define claramente la 

secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la 

supervisión y factores críticos de cada actividad. Presenta 

un cronograma de actividades calendarizado en Project MS, 

detallando sus respectivos responsables, recursos y 

productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura 

de tiempos.   

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: 

Plan de trabajo que no define el rol y las responsabilidades 

de cada miembro del equipo técnico y secuencia de 

ejecución de las etapas de la supervisión no tiene orden 

lógico ni determina los factores críticos. Presenta un 

cronograma de actividades calendarizado en Excel sin 

detallar los responsables, recursos y productos entregables 

y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.   

5 

 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco 

detalle: Se presentan únicamente etapas, actividades y/o 

tareas, así como recursos en forma global, sin que estén 

asignados en forma explícita a cada una de las etapas, 

actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica 

de la ejecución de las actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de 

trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades 

programadas y no presenta un cronograma de actividades 

para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave: 
 

50 

III.1 Gerente de Proyecto  10 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 
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 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

5 

a) Si tiene más de Diez (10) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

5 

b) Si tiene entre cinco (5) y diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil. 

2.5 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares de Supervisión de proyectos de Pavimentación con 

concreto hidráulico. 

5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisiones de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisiones de 

proyectos de Pavimentación con concreto hidráulico y 

pavimento Asfáltico y que al menos uno (1) sea en área 

urbana. 

2.5 

c) No ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0 

III.2 Ingeniero Residente 10 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

5 
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a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

5 

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

2.5 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en Supervisión de proyectos de Pavimentación con 

concreto hidráulico y pavimento Asfáltico. 

5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

2.5 

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0 

III.3 Ingeniero Asistente (1) 5 
 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

2.5 

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

1 
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c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en Supervisión Pavimentación con concreto 

hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

2.5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0 
 

III.4 Ingeniero Asistente (2) 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

1  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en Supervisión Pavimentación con concreto 

hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5  
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a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0  

III.5 Ingeniero Asistente (3) 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

1  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en Supervisión Pavimentación con concreto 

hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

1  
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c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0  

III.6 Ingeniero Asistente (4) 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados 

donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

2.5  

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

1  

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en Supervisión Pavimentación con concreto 

hidráulico y pavimento Asfáltico. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

2.5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

1  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0  

III.7 Ingeniero Especialista en Pavimentos 10  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 

Obligatorio  
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académico como mínimo maestría en Pavimentos. 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia del título 

de Maestría en Pavimentos, ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes)  

5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

5  

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

2.5  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 

Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 

y/o Diseño de Pavimentación con concreto hidráulico y 

pavimento Asfáltico. 

5  

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) proyectos de Supervisión 

y/o Diseño de Pavimentación con concreto hidráulico y 

pavimento Asfáltico. 

2.5  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 

de Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

Asfáltico. 

0  

 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica 

es de 75 PUNTOS  

 
100 

 

El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 

todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   
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Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 

otorgará a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 

descalificación. 

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 75 en la evaluación técnica, en la forma arriba 

establecida y que cumpla con los demás requisitos.  

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 

inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará 

prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos 

con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea 

menor, siempre y cuando su clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla 

con la clasificación.  

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 

Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 

cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de 

Administración de Renta (SAR). 

Los Oferentes deberán estar precalificados por el Contratante en el proceso de 

Precalificación y Actualización de Compañías Constructoras No. PR-ECS-03-AMDC-2022, en 

la Categoría III. “Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la construcción, 

rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, 

huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura 

de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras 

conexas” respectivamente y clasificados por el monto para ser contratados en: “A”. 

Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso 

de licitación, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes señaladas en cuanto a la 

forma de adjudicación de los contratos, así a lo que establece el artículo 147 de la Ley de 

Contratación del Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, 

presente o futura, para este proceso o en la posterior ejecución de las obras. La AMDC se 

reserva el derecho de rechazar una, varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las 

mismas resultan desbalanceadas, desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo 

presupuestado o lo disponible. 
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Sección IX. 

Formularios Tipo 
 
 

• Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

• Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

• Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

• Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 

• Formulario número 7: Declaración Expresa de Responsabilidad. 
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Formulario No. 1 
 

Carta de Presentación de Propuesta (Sobre “1”) 

 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y 
económica para el concurso de la referencia, la firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus 

aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas 
en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y 

económica, que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los 
servicios de consultoría descritos en los términos de referencia.  

 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre 
a ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de 
la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que 
presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar 
nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario 
contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de 
conformidad con los Documentos del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser 
aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período. 
 
4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con 

respecto al proceso de este concurso o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas 
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o no serán pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya 
recibido o vaya recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada 
comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las 
mismas) 

6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra 
incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta 
la preparación y ejecución del Contrato Formal. 

 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como 

la mejor ni ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 2 
Detalle del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 

 
LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 
“TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008  
 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente de Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Residente 
 

 
  

Ingeniero Asistente (1) 
 

 
   

Ingeniero Asistente (2) 
 

 
   

Ingeniero Asistente (3) 
 

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial (1) 
 

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial (2) 
 

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial (3) 
 

 
  Ingeniero especialista en 

pavimentos 

 

 

  
Ingeniero en Costos y 
Presupuesto 

 

 
  

Ingeniero o Arquitecto 
especialista en restauracion 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sección IX “Formularios Tipo” 

Página 118 de 129 

LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 6 
“VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009 
 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente de Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Residente 
 

 
  

Ingeniero Asistente (1) 
 

   Ingeniero Asistente (2)  

   Ingeniero Asistente (3)  

   Ingeniero Asistente (4)  

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial (1)  
 

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial (2)  
 

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial (3)  
 

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial (4) 
 

 
  Ingeniero especialista en 

pavimentos 

 

 

  
Ingeniero en Costos y 
Presupuesto 

 

 
Nota: 

• Los ingenieros Residentes y Asisistentes propuestos deberán ser exclusivos para este 
proceso de concurso y no deberán proponerse en otros procesos de concurso durante 
el periodo octubre de 2024 a julio de 2025 o hasta que se haya notificado de no 
seleccionado y se haya firmado el contrato en los procesos de concurso que esta 
participando; tampoco deberá proponerse para este cargo, personal clave que labora 
en proyectos que se ejecutan actualmente con la AMDC. 
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• No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso 
de que crea necesario hacer la consulta antes de la presentación de la oferta es decir 
diez (10) días antes de la recepción de la oferta.  

• Usar la tabla que corresponda al concurso de interés. 
  



Sección IX “Formularios Tipo” 

Página 120 de 129 

Formulario No. 3 
Currículum vitae del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 

Suministrar esta información para el Director Residente y para cada uno de los 
profesionales propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus 
titulares no será tomada en cuenta.  

Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 

   

   

   

 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso) 

 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 

 
 

Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan 
a la verdad y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los 
servicios requeridos en la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios 
profesionales a ésta en el cargo de (indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo 
con cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he 
comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello 
profesional, que deberá ser original). 
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Formulario No. 4 
 

Costo Total del Servicio (Sobre “2”) 

 
 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica 
para el Concurso de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de 
los Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación 
de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 5  
Detalles de costos (Sobre 2”) 

El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan de 
trabajo que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime conveniente y 
necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. De solicitar agregar 
cualquier otro personal clave debe hacerlo mediante una solicitud de aclaración al proceso. 

 
LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 

“TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008  
 

 
 
*los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos. 
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no será modificados. 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO (L.)
TOTAL (L.)

I

1

1.1 Gerente de Proyecto Hombres/mes 10.00 -L                      

1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 10.00 -L                      

1.3 Ingeniero Asistente (3) Hombres/mes 30.00 -L                      

1.4 Ingeniero en Seguridad Vial (3) Hombres/mes 27.00 -L                      

1.5 Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombres/mes 5.00 -L                      

1.6 Ingeniero de Costos y Presupuestos Hombres/mes 9.00 -L                      

1.7 Ingeniero o Arquitecto Especialista en Restauración Hombres/mes 9.00 -L                      

-L                      

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR Y OTROS

2.1 Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Tiempo extra personal de campo (25%) -L                      

-L                      

-L                      

II

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2) -L                      

-L                      

III

3.1 mes -L                      

mes -L                      

mes

-L                      

IV

4.1 20% de (I + II) -L                      

-L                      

V

5.1 10% de III -L                      

-L                      

VI

6.1 10% de (I + II + IV) -L                      

-L                      

-L                      

“SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”

LOTE 1: DIST. No. 1 “CENTRO HISTORICO”; DIST. No. 2 “LAURELES/ NORTE”; DIST. No. 4 “TONCONTIN/ SUR”; CODIGO No. DIST-U-0008

TIEMPO: 10 MESES

REMUNERACIONES PERSONALES

Sub total 1

Sub total 2

PERSONAL

SUB-TOTAL I

BENEFICIOS SOCIALES

SUB-TOTAL II

COSTOS OPERATIVOS

SUB-TOTAL III

GASTOS GENERALES

SUB-TOTAL IV

SUB-TOTAL VI

GRAN TOTAL

MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

SUB-TOTAL V

HONORARIOS/UTILIDAD
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LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 
6 “VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 “KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009  
 

 
 
*los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos. 
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no será modificados. 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO (L.)
TOTAL (L.)

I

1

1.1 Gerente de Proyecto Hombres/mes 10.00 -L                      

1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 10.00 -L                      

1.3 Ingeniero Asistente (4) Hombres/mes 40.00 -L                      

1.4 Ingeniero en Seguridad Vial (4) Hombres/mes 36.00 -L                      

1.5 Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombres/mes 5.00 -L                      

1.6 Ingeniero de Costos y Presupuestos Hombres/mes 9.00 -L                      

-L                      

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR Y OTROS

2.1 Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Tiempo extra personal de campo (25%) -L                      

-L                      

-L                      

II

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2) -L                      

-L                      

III

3.1 mes -L                      

mes -L                      

mes

-L                      

IV

4.1 20% de (I + II) -L                      

-L                      

V

5.1 10% de III -L                      

-L                      

VI

6.1 10% de (I + II + IV) -L                      

-L                      

-L                      

SUB-TOTAL IV

MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

SUB-TOTAL V

HONORARIOS/UTILIDAD

SUB-TOTAL VI

GRAN TOTAL

SUB-TOTAL I

BENEFICIOS SOCIALES

SUB-TOTAL II

COSTOS OPERATIVOS

SUB-TOTAL III

GASTOS GENERALES

“SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”

LOTE 2: DIST. No. 3 “21 DE OCTUBRE/ NORTE”; DIST. No. 5 “FLORENCIA/ ESTE”; DIST. No. 6 “VILLA NUEVA/ ESTE”; DIST. No. 7 

“KENNEDY/ ESTE”; CODIGO No. DIST-U-0009

TIEMPO: 10 MESES

PERSONAL

REMUNERACIONES PERSONALES

Sub total 1

Sub total 2
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Formulario No. 6 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

(debe venir acompañada de DECLARACIÓN EXPRESA DE RESPONSABILIDAD 

por lote) 

 
Fecha: __________ 
Concurso No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) 
es obligando en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de 
_______ a suministrar (descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo 
denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una 
garantía (indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el 
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel 
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud 
del contrato. 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio 
del contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y 
a favor suyo, por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y 
nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por 
escrito que el contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad 
que se apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de 
________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Formulario No. 7 
 

DECLARACIÓN EXPRESA DE RESPONSABILIDAD por lote 

(ESTE DOCUMENTO DEBE EMITIRLO EL BANCO O ASEGURADORA) 

Señores  

Alcaldía Municipal del Distrito Central  

Presente.  

Asunto: Declaración Expresa de Responsabilidad 

Por medio de la presente se emite la presente Declaración Expresa de Responsabilidad 

correspondiente a la Garantía Bancaria emitida por la Institución bancaria con los datos 

siguientes:  

1. [NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

2. [GARANTIA / FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/ ANTICIPO CON Nº:    

3. FECHA DE EMISION:    

4. AFIANZADO/GARANTIZADO:    

5. VIGENCIA  

6. MONTO  

7. DIRECCION Y TELEFONO: 

 

Se hace constar que la garantía ha sido suscrita por el funcionario del banco quien posee 

firma autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del Reglamento de 

la Ley de Contratación del Estado, y que nuestra representada no se encuentra comprendida 

en alguna de las situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del 

mismo Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.  

 

En fe de lo cual, se emite la presente Declaración en la ciudad de__ Municipio de _ a los __ 

del mes de _____del año_____ 

FIRMA AUTORIZADA  

La presente Declaración Responsabilidad deber ser acompañada junto con la garantía de 

Mantenimiento de Oferta, y en caso de ser adjudicado, junto con la garantía de cumplimiento 

de contrato, anticipo y calidad respectivamente, extendida por el Representante Legal de la 

institución garante que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario.  
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SECCIÓN X. 
ANEXOS 

  
Fichas de Equipo de Protección Personal (EPP) y Dispositivos de Seguridad.  

 
Este equipo será obligatorio su uso en el proyecto y deberá tener los logos de la alcaldía como se 

indica en las imágenes adjuntas. 
 

No. 
Equipo / 

Dispositivo 
Especificación Ilustración 

1. Chalecos  

• Color: Naranja, Verde o Amarillo 

• Cintas reflectivas de 1” de ancho. 

• Material resistente 

•  Tipo II y Tipo III 
NOTA: USO OBLIGATORIO DEL STICKER DE LA 

ALCALDÍA  

 

2. Cascos 

• Cuatro (4) puntos de apoyo. 

• Barbiquero obligatorio para trabajos en 
alturas. 

• Material resistente contra impactos. 
NOTA: USO OBLIGATORIO DEL STICKER DE LA 

ALCALDÍA 

 
 

3. 
Zapatos de 
Seguridad 

• Zapatos tipo burro (no se permitirán 
tenis o zapatillas). 

• Suela gruesa de material resistente. 

• Cordones de amarre en buen estado. 
 

4. Mascarillas 

• Trabajos Químicos: Doble Filtro 

• Trabajos con Material Particulado: 
NIOSH N95 

• Se implementarán según la actividad o 
por requerimiento del supervisor.   

 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 

Tapones 
Auditivos 

 
 
 

• Tipo: Audífono y/o Orejera completa. 

• Material: Hule o Espuma. 
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6. Guantes 
• Material: Cuero y Hule 

• Se implementarán según la actividad o 
por requerimiento del supervisor. 

 

 

7. Gafas  
• Resistentes al impacto por proyectil. 

• Tipo: Transparentes y Oscuras  

8. 
Capotes para la 

lluvia 

• Material impermeable y resistente. 

• Tipo: Gabardina, Poncho o Cuerpo 
Entero 

NOTA: USO OBLIGATORIO DEL STICKER DE LA 
ALCALDÍA 

 

9. Botas de Hule 
• Con forro interno o doble forro. 

• Material resistente 

• Botas altas, a nivel de pantorrilla 
 

10. Extintores 

• Tipo: ABC 

• Material: Polvo Químico 

• Peso: 10 Lb 
Manguera, pasador de seguridad, boquilla y 

manómetro deben de estar en perfectas 
condiciones.    

11. 
Botiquín de 

Primeros 
Auxilios 

Remitirse al Reglamento General de Medidas 
Preventivas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales 
 

12. Arnés y Eslingas 

• Arnés de Cuerpo Entero 

• El arnés y la eslinga deben de ser 
compatibles. (capacidad de carga) 

Toda eslinga debe de contar con el sistema de 
absorción de impacto y sus ganchos de anclaje 

deben estar en buen estado.  
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Fichas de Equipo de Protección Personal básico (EPP). Deberán incluir y señalizarse de la siguiente 
manera 

 

N° 
Equipo/ 

dispositivo 
Especificación Ilustración 

1 
Chalecos y 

capotes 
Uso obligatorio de logos 

 
 

 
 

 
 
 

2 Cascos 
Uso obligatorio de logos 
(parte frontal y trasera) 

 

 
 

 
 

 


