6 Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa. M. D. C. Honduras ©. A,

ACLARACION N.3

Proceso No., CPUNO-01-AMDC-02-2016 “Supervision de la construccian y
equipamiento de cuatro guarderias en el Distrito Central”, codigo 961

En respuesta a las consultas hechas por los oferentes de este concurso, respecto a lo indicado
en la Seccion Il "Instrucciones Generales a los Oferentes (1GO), parrafo No.5 “Aclaracion de los
Documentos del Concurso”, se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Seccion 7, "Apéndice C” Términos de Referencia

Numeral ll, Descripcion del Proyecto, dltimo parrafo, pag. 42

Consulta 1: (Como se distribuiria el tiempo para la Supervision, si se estima que es igual para
la ejecucion por parte del Contratista? ¥ conforme a lo enunciado en el Numeral |
Descripcian de los Servicios, Actividades de Evaluacidn de los términos de referencia, en el
gue se requiere |a revision completa de todos los documentos del provecio (planos,
especificaciones, cantidades de obra, etc.} y presentarse actualizados, como insumo para la
preparacion y presentacion del informe preliminar por parte del Consultor, durante los
primeros 15 dias después de emitida |la orden de inicio al consultor

R.- La respuesta se encuentra en la aclaracion N. 2, respuesta 1 de techa 20 de enero de 2016

Actividades de Supervision y Direccion Técnica, numeral 2

Tendrd la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos,
ademas debera contar Inspectores de Campo con la suficiente experiencia en este tipo de
abras

Consulta 2: De acuerdo a lo solicitado en el numeral V. Persanal técnice clave minimo: se

solicita:
1. Gerente de proyectos Tiempo parcial
2. Ingeniero Residente Tiempo completo
3. Ingeniero Asistente Tiempo compieto
4. Trabajador Social Tiempo parcial
5. Auditor Tiempao parcial
6. Auxiliar de Auditor Tiempao parcial
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Favor de confirmar si, se requiere, asignar Inspector de Campo a tiempo completo en cada
uno de los sitios? Consideramos conveniente desde el punto de vista de |a supervision de los
trabajas y de |a ubicacion geografica de cada uno de los sitios,

La definicion de la incorporacion de inspectores a tiempo complelo, incide sustanciaimente en
el precio ofertado, por lo cual es de vital importancia definir como minimo su inclusion,
considerando el sistema de evaluacion calidad y costo, indicado en la Seccion VIl Criterics de

evaluacion

R.- Es correcto, ya que para un mejor desarrollo del proyecto se debe incorporar un inspector
por cada guarderia como se ha previsto en la Seccion [X. Formularios Tipo, formulario No. 5
“Detalles de costo (Sobre “2"), numeral 1.2.3. pagina 66 del documento de concurso.

2. Estudio de Pre-factibilidad

Consulta 1: ;Cudl es el alcance del estudie de pre factibilidad para |a perforacion de pozos por
parte del Contratista? Insumo requerido por parte del Consultor para realizar dicha revision y
emitir las observaciones y/o recomendaciones de la documentacion presentada por el
contratista.

R.- E| contratista realizara de inicio la pre-factibilidad para |a perforacién de pozos en el mes
primero de la construccidn de las guarderias v el cual serd revisado/ aprobado por parte del
Supervisor que se asigne al provecto y el que aprobadao por la Unidad Ejecutora de la A.M.D.C,

Consulta 2; iCuanto tiempo se estima para la ejecucion del estudio de pre factibilidad de |a
perforacidn de pozos v, en gué fecha se dara inicio a dicho estudio durante el periodo de
ejecucion del proyecto comeo tal?

R.- Se esta programando que lo haga el primer mes de ejecucion de los trabajos por parte del
contratista

3. Especificaciones Técnicas/Documento de Licitacion para la Construccion
Cansulta 1: deseamos saber si éesta definido en las especificaciones técnicas del proyecto, el

procedimiento a seguir para la realizacion de las pruebas a los equipos y sistemas |energia e
internet) de cada uno de los 4 sitios del proyecto?

Solicitamos nos faciliten, de ser posible el Documento de |icitacion para |a Construccio ,,11.1'1{.~%'f-__
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R.- Las especificaciones y procedimiento a seguir se encuentran definidos en el documento e
la licitacion, mismo que se encontraran dispenibles en la Gerencia de Licitacianes,
Contrataciones y Servicios Internos,

4. Planos

Se realizd una revision rapida del juego de planes de cada uno de los 4 sitios, en ninguno de
ellos se detalla informacion schre las propiedades v caracteristicas del suelo existente,
tomando en consideracion para el disefio de la cimentacion de |os edificios. Favor indicarnos
se pxiste informacidn al respecto

R.- Si existe informacian y se considera que |os terrenos son eslables, resistentes y aptos para
cualquier tipo de construccian,

5. Ampliacion plazo de entrega
Solicitamos respetuosamente una ampliacion de 10 dias en el plazo de entrega de las oferlas,
programada para el miércoles 27 de enero de 2016

R.- No se realizara ampliacion de tiempo para la presentacion de las ofertas.

B. Seccidn VI Criterios de Evaluacion

Solicitamos para el cargo "Auditor”, en el cual se solicita un profesional graduado de
licenciatura en Contabilidad Pdblica, se puede considerar graduados de |a carrera de
Administracion de Empresas que con experiencia especifica en equipamiento para guarderias,

escuelas o proyectos similares.

R.- Para el cargo de “Auditor” no se consideraran graduados de la carrera de Administracidn
de Empresas, manteniéndose lo establecido en la pagina 52 del documento de concurso.

Esta aclaracion pasa a formar parte integral de los documentos de concurso,

Tegucigalpa, 22 de enero de 2016,
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Lic. Alek Francisco
Sub Gerente de Servicios Internos
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