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Glosario 
 
Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a 

cabo el Contratante. 
 
A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo los Estudios y Diseños de las Obras 

para el Control de Deslizamientos e Inundaciones del Área Urbana del 

Distrito Central (Veintidós Medidas Pequeñas). 

 

Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, 
Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 

Documento de 
Concurso: También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los 

Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos 
emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente los 
servicios de consultoría cuya contratación se concursa, establecen las 
condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir 
en el procedimiento de concurso. En un sentido más amplio puede 
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las 
condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista y el 
Contratante. 

 
Documentos de 
Precalificación: También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para 

Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la 
invitación emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el cual 
se realiza el proceso de precalificación y los criterios que han de seguir 
para calificar a la empresa. 

 
Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 

Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en 
asociación con firmas nacionales y/o extranjeras. 

 
Concurso: Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se 

solicitan, reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de 
consultoría. El concurso puede ser público o privado e internacional o 
nacional.  

 
Concurso 
Privado: Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el 

cual se solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas para 
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la contratación de servicios de consultoría, cuyo valor de los servicios no 
debe exceder lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado. 

 
Concurso 
Público  
Internacional: Es todo concurso público abierto a la participación de empresas 

nacionales y extranjeras y que requiere publicidad nacional e 
internacional. 

Concurso 
Público 
Nacional: Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad nacional. 

Está abierta a la participación de empresas nacionales y extranjeras. En 
casos excepcionales, podrá restringirse la participación de empresas 
extranjeras. 

 
Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos 

sinónimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, 
postor, contratista, etc. 

 
Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las 

propuestas presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose 
sustancialmente a los documentos de precalificación, alcancen los 
puntajes exigidos para ser precalificados, y (ii) comunica este hecho en 
forma oficial a los Oferentes. 

 
Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación 

de Disconformidad, presentado por escrito por un Oferente durante 
cualquier etapa cumplida del proceso de concurso ante alguna 
autoridad competente. 
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Sección I. 

Aviso público 
AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

CPuNO-17-AMDC-96-2020 

Estudios y Diseños de las Obras para el Control de Deslizamientos e 

Inundaciones del Área Urbana del Distrito Central  

(Veintidós Medidas Pequeñas) 

Con Código N° KfW-CP-025 
 

 
1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales, Precalificadas según 

No PR-ECS-03-AMDC-2017, para la Categoría III: Estudio, diseño y supervisión para la Construcción de Puentes, Pasos 
a desnivel, Caja Puentes y muros de contención para obras viales mayores y similares; Categoría IV: Estudio, diseño 
y supervisión para canalización y drenaje de ríos, movimientos de tierra, obras de agua potable, alcantarillado 
sanitario, drenajes pluviales y otros. Clasificados por el monto para ser contratados en: “F”, que tengan un mínimo 
de veinte (20) años de existencia y legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en sobre 
sellados para realizar los servicios de la consultoría arriba mencionada. 

 
2. El financiamiento para la realización del presente concurso proviene de fondos de contraparte de la AMDC-KfW para 

el Programa “Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centro América – Componente Honduras, en el marco del 
Decreto No. 44-2020. 

 
3. Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: 

www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita su 
participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer piso del Edificio Ejecutivo de la 
A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con 
atención a Lic. Claudia Ardón. o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@amdc.hn, adjuntando el recibo de  pago 
no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con deposito a la cuenta No. 01-201-316404, del 
Banco FICOHSA; dicha solicitud deberá contener información de teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) 
contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información. 

 
4. Se hará un registro de las solicitud recibidas, que servirá  para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan 

del proceso, los documentos de este concurso, estarán disponibles a partir del día lunes,  22 de junio de 2020, en la 
citada dirección de la Gerencia  de  Licitaciones  y  Adquisiciones o serán enviados vía correo electrónico, no se 
considerará ningún documento de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro oficial 
de participantes.  

 
5. La recepción de las propuestas se realizará en el edificio del Despacho Municipal, ubicado en el Plantel del AMDC, en 

la colonia 21 de octubre, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, a más tardar el día martes, 07 de julio del 2020 a 
las 11:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no serán aceptadas y serán devueltas 
sin abrir. 

 
 

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de junio de 2020 
 

 

Nasry Juan Asfura Zablah 
Alcalde Municipal del Distrito Central 

 

 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
 
A. Introducción 
  

1. Fuente de los Recursos 
1.1  Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en 

virtud del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de 
este Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en adelante 
el "Contratante". 

 

2. Oferentes elegibles 
2.1  El presente llamado a concurso está  abierto  a  los  Oferentes  precalificados  en  el  

proceso  de Actualización  de  Documentos  y  Precalificación No.  PR-ECS-03/AMDC/-
2017 en Categoría III: Estudio, diseño y supervisión para la Construcción de Puentes, 
Pasos a desnivel, Caja Puentes y muros de contención para obras viales mayores y 
similares; Categoría IV: Estudio, diseño y supervisión para canalización y drenaje de 
ríos, movimientos de tierra, obras de agua potable, alcantarillado sanitario, 
drenajes pluviales y otros. Clasificados por el monto para ser contratados en “F”:   
que provean servicios de consultoría. Es obligatorio que las empresas participantes 
estén precalificadas en todas  las categorías en  las  clasificaciones indicadas. 

 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus 

filiales o firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo 
podrá presentar una oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un 
Oferente participa en más de una oferta, no se evaluarán las ofertas de los Oferentes 
involucrados. Esto, sin embargo, no limita la participación de subcontratistas en más 
de una oferta. Para estos efectos: 

 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las 

empresas que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), 
o representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien 
económica o financieramente a otra firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo 
empresas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero según 
la definición anterior, será elegible para participar en licitaciones que involucren 
a dicho Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo 
grupo económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer 
servicios de consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir 
obras, no podrán proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha 
empresa o su filial o empresa del mismo grupo económico o financiero haya 
participado como consultor en la preparación del diseño o especificaciones 
técnicas de los bienes u obras objeto del Concurso. La determinación de si existe 
o no conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante. 
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2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en el Concurso 

correspondiente si gozan de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las 
leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de 
exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de 
igualdad de los Oferentes. 

 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes 

que no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, 
el Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a 
tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera. 

 

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 
3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en 
ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso 
o su resultado. 

 
B. Documentos de Concurso 
 

4. Contenido de los Documentos de Concurso 
4.1 Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los 

procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso 
comprenden las siguientes Secciones: 

 
     Glosario 

I) Aviso a concurso público nacional 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Planos 

 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

Términos de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda 
la información solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que 
no se ajuste sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo de 
su oferta. 
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5. Aclaración de los Documentos de Concurso 
5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá 

solicitarla al Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar diez (10) días 
calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta 
comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por 
medio de carta. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los 
documentos de Concurso que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar cinco (5) 
días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas fijado en las 
IEO, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin 
identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de 
Concurso. 

 

6. Modificación de los Documentos de Concurso 
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 
venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso 
mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones 
solicitadas por los Oferentes.  

 
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes 
que haya adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas 

a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en 
la preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.  

 
C. Preparación de las ofertas 
 

7. Idioma de la oferta 
7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el 
idioma Español. Los documentos complementarios y literatura impresa que 
proporcione el Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que los 
párrafos de dicho material que el Oferente considere pertinentes, vayan acompañados 
de una traducción fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso la traducción 
prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

 

8. Documentos que componen la oferta 
8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, 
preparados de acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas 
respectivas de las IEO; 

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 

http://www.honducompras.gob.hn/
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9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 
9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de 

Concurso. 
 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o 

a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este 
Concurso o con la ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información 
proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, 
representante o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o 
gratificación. 

 

10. Propuesta Técnica 
10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de 

detalle de personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que 
se incluyen en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe 
incluir está indicado en las IEO. 

 

11. Propuesta Económica 
11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, 

que se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios 
que se debe presentar, está indicado en las IEO. 

 
11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en 

forma desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
 

(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos 
los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido 
pagados o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y 

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país 
del Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios 
de consultoría o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique. 

 

12. Monedas de la oferta y monedas de pago 
12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de 

Honduras), así como el pago del monto total será en esa misma moneda. 
 

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su 
conformidad con los Documentos de Concurso 

13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que 
posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de 
que su oferta sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el 
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la 
sección VIII Criterios de Evaluación, que forma parte integral de los Documentos de 
Concurso. 
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14. Formato y firma de la oferta 
14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una 

Propuesta Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, 
marcando claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. 
En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta 

indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) 
para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá 
constar en poder escrito que se adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, 
excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán las 
iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se presentarán foliadas y selladas. 

 
14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos 

solamente si llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 
 
D. Presentación y Recepción de ofertas 
 

15. Presentación y recepción de oferta 
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados 

cerrados, que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1", 
respectivamente. Ambos sobres deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado 
identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Económica serán 
tratados de igual manera y se identificarán como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 
2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 2". 

 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 

(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que 

hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", 
seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1. 

 
15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura 

prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta 
circunstancia podrá ser causal de rechazo de la oferta.  

 

16. Plazo para la presentación de ofertas 
16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la 

hora y fecha indicadas en las IEO.  
Acto seguido se levantará un acta de recepción de propuestas y posterior apertura y 
evaluación de ofertas técnicas, por parte de comisión de evaluación dejando bajo 
custodia las ofertas económicas dependiendo de los resultados de la evaluación técnica 
mejor calificada, aperturará y negociará la oferta económica. 

 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las 
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ofertas.  
Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de 
acuerdo con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del 
Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos 
al nuevo plazo para presentación de ofertas. 

 

17. Ofertas tardías 
17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad 

con la Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  
 

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas 
18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, 

siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por 
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de 
ofertas. La modificación o sustitución de la oferta, deberá seguir las mismas 
formalidades previstas en la Cláusula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas, serán 
devueltas a los Oferentes sin abrir. 

 
18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su 

presentación. 
 
E. Apertura y evaluación de ofertas 
 

19. Apertura de ofertas por el Contratante 
19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el 

Sobre 1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por 
la misma comisión. Los sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán 
cerrados hasta que se anuncien los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con 
lo estipulado en la Cláusula 25. 

 

20. Aclaración de ofertas y confidencialidad 
20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el 

acto de recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus 
ofertas. La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación 
escrita y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni 
de los elementos sustanciales de la oferta. 

 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado 

del Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el examen, 
las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de adjudicación 
de Concurso. La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o 
divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la 
evaluación de las ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.  

 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información 

considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
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21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 
21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, 

si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en 
orden. 

 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el 

contratante determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Concurso. Para los fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta 
sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias 
significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una 
diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del 
Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de 
Concurso se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a 
pruebas externas. 

 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones 
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de 
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las 
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.  

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y 
cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación 
puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja 
al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante 
legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia 
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio 
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como 
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y 
cifras. 

d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de 
los servicios ofertados; o 

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los 
derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del 
Contrato; o 

B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Concurso. 

 
21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los 

Documentos de Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que 
la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos 
documentos.  
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22. Evaluación y comparación de ofertas 
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando 
los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de 
Evaluación. No se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los 
Criterios de Evaluación. 

 

23. Resultado de la evaluación 
23.1 La Comisión de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la 

base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y 
subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, 
Criterios de Evaluación. A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una 
propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de los documentos 
base, y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje 
técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será rechazada. 

24. Notificación del resultado de la evaluación 
24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores 

cuyas Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base 
y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus 
Propuestas de Precio serán devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección 
y firma del Contrato. 

 
24.2 El Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje 

técnico mínimo requerido para calificar a la evaluación de oferta económica y les 
informará la fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de Precio del oferente 
mejor calificado. 

 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por la comisión de evaluación del Contratante en 

presencia del presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje 
técnico mínimo requerido para calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá 
en voz alta el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, la 
Propuesta Económica será leída en voz alta y será registrada.   

 
F. Negociación 
 

25.Comunicaciones con el Contratante 
25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación 

oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún 
Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las 
ofertas de otros Oferentes.  

 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante 

relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá 
dar lugar al rechazo de su oferta. 
 

25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso, 
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éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el 
Contratante. 
 

26. Invitación a negociar 
26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones 

de acuerdo a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta 
se realizara durante los cinco (5) días calendario después de la notificación de la 
evaluación técnica final. 

 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, 

pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en 
los precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta 
Económica. 

 
 

27. Negociación 
27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, 

comenzará la negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el 
Oferente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la 
ejecución y el precio de los servicios de consultoría a contratarse. 

 
27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente 

la Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados. 
 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el 

Contratante dará por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al 
Oferente que haya obtenido el segundo puntaje más alto en la selección de la 
propuesta técnica, y así sucesivamente. 

 
G. Adjudicación del Contrato 
 

28. Criterios para la adjudicación 
28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada 

como la de puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso 
y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  

 

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera 
o todas las ofertas 

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como 
de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento 
con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 

 
29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un 

oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado. 
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30. Notificación de la adjudicación 
30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación 

escrita, los resultados del Concurso.  
 

31. Firma del Contrato 
31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los 

Documentos de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos 
alcanzados entre las partes durante la negociación. 

 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que 

reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al 
Contratante. 

 

32. Protestas, reclamos o recursos 
32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la 

notificación, de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. 
Dicha acción se presentará ante el Contratante. 

 

33. Prácticas corruptivas 
33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de 

la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, 
o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no 
son exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar 
o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o 

investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus 
deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea 
capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta 
definición los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en 
beneficio propio; 

 
(b)  Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 

miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, 
para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo 
se hubiese o no logrado;  

 
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el 

proceso de un Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario 
y de los participantes; y 

 
(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de 

Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los 
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beneficios de una competencia libre y abierta. 
 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el 

participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con 
fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, 
la AMDC podrá: 

 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de 

adquisición o contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se 

lleven a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que 
establezca la AMDC podrá ser temporal o permanente. 
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Sección III. 
 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de 
consultoría que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de 
las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí 
contenidas prevalecerán sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Municipalidad del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: fondos de contraparte de la AMDC-KfW para el Programa 
“Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centro América – 
Componente Honduras 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
Estudios y Diseños de las Obras para el Control de Deslizamientos e 
Inundaciones del Área Urbana del Distrito Central 
 (Veintidós Medidas Pequeñas) con Código N° KfW-CP-025 

Número del Concurso: CPuNO-17-AMDC-96-2020 

IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su 
cuenta y riesgo el sitio de la obra  

B. Documentos de Concurso 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y  
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrónico: 
licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

IGO 8.1(a) Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio 
(sobre 1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 

IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta técnica son: 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 
capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se derive. 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los 
Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

 

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente. 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su 
Propuesta. 

 

La   firma   colocada   en   la   Declaración   Jurada   y   toda   documentación 
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario 
Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que 
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada 
copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello 
conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales 
indicados en las bases del presente Concurso, para ser evaluados 
posteriormente, técnica y económicamente. 

 
A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar 
al momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 
 
 

Documentos de la Empresa: 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República(PGR) 
donde se acredite que, no han sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, 
durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en 
ejecución. 
2) Constancia de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH) y otros si fuera el caso. 
3) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa de 
Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
4) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema 
de Administración de Renta (SAR). 
5) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
6) Registro Tributario Nacional  
7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora. 
8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). 
 

Documentos del Representante Legal: 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) 
donde se acredite que, no ha sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, 
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durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en 
ejecución. 
2) Fotocopia de la tarjeta de Identidad del Representante Legal de la Empresa. 
3) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema 
de Administración de Renta (SAR). 
4) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras y otros si fuera el caso. 
5) Fotocopia de Registro Tributario Nacional. 
6) Solvencia Municipal (AMDC)vigente. 

 
Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público 
competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para 
firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben 
ser presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para 
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de 
Referencia. Se incluirá, más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el 

plan de trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas 
previstas. 

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario 
(s) correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico 
principal que será utilizado en forma directa para la realización de los 
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un 
cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los 
incisos anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de 
que si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería 
obstáculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de 
consultoría, indicar el teléfono y nombre del dueño con quien se pueda 
obtener detalles al respecto.  

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal 
precedente. 

(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a 
los términos de referencia y demás documentos utilizados para la 
formulación de su oferta técnica, con un análisis expreso de los 
beneficios que podrían obtenerse durante la ejecución del proyecto si 
se aceptase las modificaciones propuestas.  



21 
 

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal 
técnico y administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma 
expedita y adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante 
la ejecución del proyecto. 

IGO 11.1 Propuesta Económica. 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto 
en la oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente de los 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. 
El presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios 
sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el 
entendido que dicha propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, 
negociada. La propuesta económica deberá hacerse de acuerdo al formulario 
Detalle de Costos que se encuentra en la sección IX Formularios tipo, 
respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de 
consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberá 

considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. 
Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus 
Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la 
aprobación previa del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios 
que laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con 
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes 
nacionales.  

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, 
el Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación 
debidamente protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente 
contrato. 

d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben 
incluirse dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del 
personal a utilizar y demás costos. 

IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que 
comprueben su elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la 
legalización, certificación o autentificación si el Oferente resultase 
adjudicado. 

Lista de documentos: 
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado propuesto conforme al 

formulario No. 3 de la sección IX. 
2- Comentarios de los términos de referencia. 
3- Metodología propuesta para resolver el trabajo. 
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4- Flujo, cronograma y plan de trabajo. 
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional 

que corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en 
original, una copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas: 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, en el edificio del Despacho Municipal, 
ubicado en el Plantel del AMDC, en la colonia 21 de octubre, Tegucigalpa, 
M.D.C., Francisco Morazán, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono 
(504) 2236-9616, 2221-6971 
 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día 
de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el día martes, 07 de julio del 2020 a las 11:00 
a.m., hora oficial de la República de Honduras. 
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Sección IV 
Formato de contrato 

 
CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2020.-Codigo N° KfW-CP-025 

Estudios y Diseños de las Obras para el Control de Deslizamientos e Inundaciones del 

Área Urbana del Distrito Central (Veintidós Medidas Pequeñas). 

Con Codigo N° KfW-CP-025 

CONCURSO PÚBLICO No CPuNO-17-AMDC-96-2020 

 

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, 

empresario, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1958-

03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento 

que acredito con el Acta Especial de Juramentación número GDFM 004-2018 de fecha 19 de 

ENERO de dos mil dieciocho (2018), quien para los efectos legales de este contrato se 

denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y __________, hondureño y de éste 

domicilio, tarjeta de identidad número__________, solvencia municipal 

número__________, en su condición de Representante Legal de la Empresa __________ 

condición que acredita con Escritura Pública № _____ de fecha __________ y autorizada por 

el abogado y Notario ____________ e inscrita en el Registro Mercantil de _________ bajo el 

número ____, tomo ____, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará 

“EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “__________”.- Concurso  Público No CPuNO-17-

AMDC-96- 2020; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la 

oferta para la ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación de cualquier defecto 

de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que 

en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e 

interpretarán como parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren 

adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Bases del Concurso Público 

d) Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales) 

e) Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

presentada por EL CONSULTOR en su Oferta 

f) Acta de Negociación 

g) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el 
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Contrato; y  

h) Orden de Inicio 

i) Garantías 

j) Modificaciones al documento base si las hubieren 

k) Planos 

 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría 

contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo 

con el programa de trabajo aprobado, en un plazo conforme ciento ochenta (180) días 

calendario (seis meses).  

 

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de 

previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan 

durante la ejecución del contrato. 

 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por 

la ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el 

precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con 

todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin 

embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los 

costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita: 

(Insertar el cuadro de Detalles del Costo). 

 

7.- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de 

que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura 

de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y 

adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos 

comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-Mantener el más alto nivel de conducta ética, 

moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD 

CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-Asumir una estricta observancia y 

aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de 

contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales 

como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.-Que durante la ejecución del Contrato 

ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y 

que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas 

Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar 

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra 
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parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran 

o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las 

partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito 

inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-

Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra 

parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de 

contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue 

debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la 

responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no 

corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-Mantener la debida 

confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y 

no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines 

distintos. 6.-Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el 

incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y 

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-Denunciar en forma 

oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido 

por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio 

razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se 

extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a 

los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera 

de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.-De parte del Contratista o Consultor: i. A la 

inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, 

asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas 

disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o 

Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la 

irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser 

sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o 

funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética 

del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal 

a las que hubiere lugar. 

 

8.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO ART. 77 de las DGP de 2020, En caso de recorte 

presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y 

financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos 

proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la 

rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago 

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o 

resolución del contrato. 

 

9.- CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley 

de Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley 

para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y 

Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización 
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que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y 

voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en 

la ejecución de los contratos de consultoría, servicios y obra pública. 2) Que si durante la 

ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la 

administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere 

firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato 

originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en 

tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago 

de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista 

no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los servicios 

o la obra pública 25y no concluya las responsabilidades señalada en el mismo en el plazo 

estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y perjuicios. ocasionados por el 

incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, 

bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido. 4) A aceptar las 

consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los 

compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o 

parte de las actividades, servicios y obra pública dentro del período especificado en el 

Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en virtud del 

Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y 

perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes 

contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el 

incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del 

Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieren deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 

representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las 

sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las 

acciones legales que correspondan. 

 

 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las 

leyes de la República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

 

 

 

 Nasry Juan Asfura Zablah       [Nombre del contratista o representante] 

         Alcalde Municipal                            [Nombre de la empresa] 

           CONTRATANTE                                CONSULTOR 
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Sección V 
Condiciones Generales del contrato 

 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que 

se indica a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan 
fuerza de ley en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según 
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices 
y todos los documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de 
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el 
Contratante y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint 
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; 
"Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que 
se menciona en las CEC para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos los 
derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los Estudios y 
Diseños de las Obras para el Control de Deslizamientos e Inundaciones del Área 
Urbana del Distrito Central (Veintidós Medidas Pequeñas). 
¨en virtud del Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo 
parte de los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el 
Consultor deberá realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub 
consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del 
Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se 

regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
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3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente 
todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
 
4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación 
escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: 
carta o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se 
especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el 
Contratante indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el 
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar 
en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda 
firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal 
de ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que 
correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del 
Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la 
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de 
entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, 
este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la 
fecha de entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance 
de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. 
 
12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse 
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o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para 
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, 
Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o 
Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada 
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; 
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, 
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 
 
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y 
por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones 
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las 
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de 
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza 
Mayor existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en 
virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre 
que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de 
este Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya 
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia 
de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las 
CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, 
y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera 
incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término 
de dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de 
esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá 
emitirse con sesenta (60) días de antelación: 
 
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por 
escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
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(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de 

la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de 
emergencia; o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
 

17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de 
treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca 
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato 
y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del 
Consultor respecto de la mora en el pago; o  
 
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba 
indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso 
de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, 
incluidos los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida 
diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales 
generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y 
empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión 
relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor 
leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses del 
Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será 
únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio 
propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones 
en virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el 
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Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, 
reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de 
su terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub 
consultor ni ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar 
servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún 
proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en 
forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país 
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o 
 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, 
podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna 
información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los 
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo 
consentimiento por escrito de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y 
mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y 
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas 
que se indican en las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de 
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para 
realizar cualquiera de las siguientes acciones: 
 
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el 
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican 
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en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en 
dichos términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas 
establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás 
documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante 
de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del 
Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del 
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá 
conservar una copia de dichos documentos y programas de computación por un término no 
menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos 
documentos y programas de computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato 
mediante orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 
disminución de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier 
parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del 
Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo 
clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y 
los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier 
modificación en la nómina deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener 
previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los 
subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan sido 
incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al Consultor de ninguna de 
sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las calificaciones, 
así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los negociados 
con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica. 
 
31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la 
composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal 
clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo 
reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la 
persona reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha 
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) 
tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante 
del Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando 
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los motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean 
aceptables para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de 
la remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al 
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la 
ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la 
disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los 
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados 
o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 
correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato 
se especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio 
del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub 
consultor, así como los costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, 
alojamiento y similares, y todos los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación 
de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del Contrato sólo podrá 
aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 36 si las Partes han 
convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las 
CEC, será el indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que 
pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla 
establecida en la cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante 
efectuará los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente 
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante. 
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39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles 
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente 
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la 
Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución 
tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la 
misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y 
competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de 
Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con 
financiamiento de la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso 
de Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen 
prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales 
a los Oferentes, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la 
AMDC actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, 
conforme al procedimiento establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía 
de cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la 
AMDC podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que 
se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se 
establezca podrá ser temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice 
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados 
con la ejecución del Contrato. 
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Sección VI 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican 
prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está 
indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del 
Distrito Central, Despacho Municipal, UMGIR, Plantel de la A.M.D.C. ubicado en la 
Colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C. A., teléfono (504) 2221-1681.  
Atención: Ing. Cinthia Borjas. 
 

3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 
Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de 
referencia. 
 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante el señor Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien 
este designe durante la ejecución del Contrato. 
 

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 
 

7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será: ciento ochenta (180) días o seis (6) meses calendario 
 

8. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

• Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos 
motorizados; el cual deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 

• Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el 
cual deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 

 
9. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 

La A.M.D.C.  de  acuerdo  a lo  establecido  en  el  Artículo  75 de  las  Disposiciones  
Generales  del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 
fiscal 2020, relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará 
una multa equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada 
día de demora en la prestación del servicio así como por cualquier incumplimiento de 
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las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la finalización del período de 
ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de 
Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la resolución del Contrato, 
reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el 
incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.  
 

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 
28 de las CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro 
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los 
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 
 

11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, 
sin embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las 
instituciones del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, 
teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras 
o/y para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la 
ENEE, Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar 
todas las diligencias del caso. 

 
12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 
Forma de Pago: 

El valor del contrato será pagadero en lempiras con fondos de la AMDC,  

Item Concepto Entregables 
Porcentaje 
del Monto 
Contractual 

1 Pago Inicial 
Plan de Trabajo e Informe preliminar del estudio y diseño (de Inicio), 
una vez aprobado por la AMDC 

10% 

2 Pago Lote No.1 

a) Entrega validada y aprobada por DCyS y GOC de tres 
Perfiles de Proyectos para Medidas Pequeñas (Incluye las 
entregas respectivas previamente realizadas en tiempo y 
forma, para cada uno de los sitios, de: los informes de 

10% 
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De cada pago se retendrá el 12.5% sobre el valor de la porción correspondiente a los 
Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que serán devueltas al librarse el 
Finiquito a la consultoría.  Es entendido que, si la Firma Consultora acredita realizar “Pagos a 
Cuenta”, no se efectuarán retenciones para efectos del ISR. No se otorgará anticipo. 

 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios por deducción por ley 
del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y 

inicio, informes de caracterizaciones, Informe de Diseño 
Preliminar, Informe MPPI, Screening, PGAS, Diseños Finales 
y demás información contenida en estos términos de 
referencia, toda ella aprobada por la AMDC a través de las 
unidades correspondientes). 

3 Pago Lote No.2 

a) Entrega validada y aprobada por DCyS y GOC de siete 
Perfiles de Proyectos para Medidas Pequeñas (Incluye las 
entregas respectivas previamente realizadas en tiempo y 
forma, para cada uno de los sitios, de: los informes de 
inicio, informes de caracterizaciones, Informe de Diseño 
Preliminar, Informe MPPI, Screening, PGAS, Diseños Finales 
y demás información contenida en estos términos de 
referencia, toda ella aprobada por la AMDC a través de las 
unidades correspondientes). 

25% 

4 Pago Lote No.3 

a) Entrega validada y aprobada por DCyS y GOC de ocho 
Perfiles de Proyectos para Medidas Pequeñas (Incluye las 
entregas respectivas previamente realizadas en tiempo y 
forma, para cada uno de los sitios, de: los informes de 
inicio, informes de caracterizaciones, Informe de Diseño 
Preliminar, Informe MPPI, Screening, PGAS, Diseños Finales 
y demás información contenida en estos términos de 
referencia, toda ella aprobada por la AMDC a través de las 
unidades correspondientes). 

25% 

5 Pago Lote No.4 

a) Entrega validada y aprobada por DCyS y GOC de cuatro 
Perfiles de Proyectos para Medidas Pequeñas (Incluye las 
entregas respectivas previamente realizadas en tiempo y 
forma, para cada uno de los sitios, de: los informes de 
inicio, informes de caracterizaciones, Informe de Diseño 
Preliminar, Informe MPPI, Screening, PGAS, Diseños Finales 
y demás información contenida en estos términos de 
referencia, toda ella aprobada por la AMDC a través de las 
unidades correspondientes). 

15% 

6 Pago Final 

Validación del Diseño Final por parte de la GOC y DCyS, a la UMGIR 
(Esta validación deberá realizarse al momento previo de la entrega 
de los perfiles por lotes, condición que asegurará a la AMDC 
proceder a la licitación de las obras. En caso de no contar con la 
Validación y Aprobación de los perfiles, AMDC se reserva el derecho 
de proceder a efectuar los pagos, salvo retención equivalente al 15% 
del valor estimado por este concepto y bajo el compromiso de 
cumplir con esta tarea en tiempo menor a los veinte días). 

15% 
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el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional de 
cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 

Es entendido y convenido que el porcentaje retenido por concepto de ISR sobre el valor de 
honorarios o utilidad está sujeto a cambio de acuerdo a modificaciones en la Ley Tributaria 
Nacional. 

 
14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 

El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 
 

15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes 
correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento. 
 

16. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio 
la siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante 
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de 
los honorarios. b) Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de 
Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de 
costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de 
ejecución de los trabajos de consultoría; Estas Garantías deberán ser emitidas por un 
Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la 
República de Honduras- La retención antes señalada serán devueltas al Consultor  
después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoría mediante la emisión de la 
recepción definitiva a satisfacción de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos 
de terceros y previa presentación del Informe Final. Las garantías, deberán contener la 
cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., 
con la simple presentación de Nota de incumplimiento.   

La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado diez (10) días calendarios 
después de la suscripción del contrato, a entera satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo 
al formulario No.6 del Documento Base del Concurso y deberá ser extendida por un 
Banco o Compañía Aseguradora legalmente constituido en el país. 

17. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 
 

18. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos 
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que 
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser 
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia 
Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, 
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 
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partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
19. Documentos Integrantes del Contrato: 

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o 
Documentos del Concurso Público; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o 
Documentos del Concurso Público; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de 
negociación) de EL CONSULTOR; d) Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada 
por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicación; f) Términos de referencia, y Personal 
Clave y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relación directa con 
las obligaciones de este contrato.  

 
20. Orden de Inicio  

Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y 
presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez 
(10) días hábiles contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
21. Retenciones  

El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos 
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la 
oferta económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios 
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si 
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención. 
 
Es entendido y convenido que el porcentaje retenido por concepto de ISR sobre el valor 
de honorarios o utilidad está sujeto a cambio de acuerdo a modificaciones en la Ley 
Tributaria Nacional. 
 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad 
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 

 
22. Ampliación de Plazo y de las Garantías  

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del 
plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra 
estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan 
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso 
presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, 
antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las 
Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del 
Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a 
trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos 
incurridos por EL CONSULTOR. 

 
 
 
23. Otros Trabajos Solicitados 
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EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes 
especiales.  

 
24. Vigilancia de Cumplimiento 

La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en 
este contrato y los términos de referencia. 

 
25. Responsabilidad Laboral  

EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y 
sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, 
en aplicación de lo establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de 
los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros. 

 
26. Causas de Rescisión del Contrato 

Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado 
posteriormente por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en 
quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no 
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos 
de sesenta (60) días; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se 
efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 
percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera 
rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato 
mediante una notificación de rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo 
menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los 
eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del 
evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días 
de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial o 
administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal 
del Distrito Central. 

 
27. Solución de Controversias  

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos 
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que 
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser 
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia 
Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, 
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 
partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 
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28. Medio Ambiente 
EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, 
con el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas 
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados. 

 
 
29. Otras Obligaciones 

EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones 
de este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u 
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el 
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión 
del contrato. 
 

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá 
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido 
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables 
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   
c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, 
Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, 
Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, 
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como 
fuerza mayor o caso fortuito. 

 
31. Terminación del Contrato Por Conveniencia  

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este 
contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, 
indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y 
de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún 
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir 
la mencionada comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, 
en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del 
contrato, de acuerdo a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y EL 
CONSULTOR. 
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Sección VII. 
Términos de Referencia 

 
Términos de Referencia para Consultoría  
 
I.1 Antecedentes  
El 30 de mayo del 2018, el gobierno de Alemania mediante su representación por el Banco 
de Desarrollo Alemán (KfW); y el gobierno de Honduras, a través de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI, “Beneficiario”), juntamente con la 
Municipalidad del Distrito Central (AMDC, “Entidad Ejecutora del Programa”), suscribieron 
el Contrato de Aporte Financiero para la ejecución del Programa de “Adaptación Urbana al 
Cambio Climático en Centroamérica - Componente Honduras”, de aquí en adelante El 
Programa. Asimismo, el 28 de septiembre del 2018 las partes, también suscribieron el 
convenio de ejecución de la Fase II.  
El Programa está orientado a la adaptación de las comunidades vulnerables y pobres, ante 
los efectos adversos que se originan producto del cambio climático, siendo así que, se 
concibe el desarrollo de intervenciones de carácter estructural y no estructural como parte 
de sus medidas a implementar. Particularmente en el caso de las intervenciones de carácter 
estructural, la AMDC deberá proveer el diseño de las medidas de infraestructura que serán 
implementadas, no obstante, en algunos de los casos, requiere de la prestación de los 
servicios de consultoría para la elaboración de los mismos, siendo así que a través de este 
documento se definen los términos de referencia para la contratación de los servicios de una 
Empresa Consultora para la realización de los Estudios y Diseños de las Obras para el Control 
de Deslizamientos e Inundaciones del Área Urbana del Distrito Central que forman parte de 
la priorización del municipio y que son requerido para su intervención con los fondos del 
programa. 
 
I.2 Situación Actual  
Los principales problemas en materia del riesgo de desastres del municipio del Distrito 
Central, son los deslizamientos y las inundaciones. Estos se presentan con mayor frecuencia 
durante las épocas lluviosas y, producto de los efectos del cambio climático, se estima que 
cada vez se vuelvan más severos y catastróficos. Simultáneamente, la participación del 
hombre en la modificación de su entorno ha incidido grandemente en sus condiciones de 
riesgo, especialmente como resultado de la elevada tasa de migración del campo a la ciudad 
y sus impactos en los recursos naturales (por ejemplo, la deforestación, cambio de usos del 
suelo, impermeabilización de suelos, etc.). Estas condiciones a su vez, han llevado a la 
sobrepoblación de áreas de alta fragilidad y susceptibles ante estos fenómenos de 
deslizamientos e inundaciones, antes mencionados.  
Adicionalmente y debido que esta sobrepoblación de áreas susceptibles, en su mayoría 
representa poblaciones de escasos recursos, la infraestructura comunitaria de protección 
con que se cuenta, es limitada o inexistente, concentrando poblaciones donde las 
condiciones de la vivienda también son precarias, con lo que, también se aumenta el nivel 
de riesgo. Este es el caso de muchos de los barrios y colonias del área urbana del municipio 
del Distrito Central, constituyéndose en lugares que presentan condiciones de alta 
vulnerabilidad ante los fenómenos de deslizamientos e inundaciones y que, en diversos 
estudios realizados por las distintas agencias de cooperación internacional, han podido ser 
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constatados. En este sentido, luego del Huracán Mitch a efecto de las intensas 
precipitaciones, las cuales produjeron inundaciones y la activación de numerosas fallas en la 
ciudad, de igual manera que con el huracán Agatha y distintos disturbios tropicales, se 
realizaron diversos estudios de las amenazas en Tegucigalpa y Comayagüela, identificándose 
la necesidad de realizar intervenciones que permitan reducir los riesgos de la población 
expuesta ante los fenómenos de deslizamientos e inundaciones. Dichas intervenciones 
requieren de fuertes inversiones de las cuales el municipio no ha sido capaz de cubrir debido 
a sus limitaciones económicas, no obstante, producto del acompañamiento de la 
cooperación alemana, a través de los fondos del Programa, han sido dispuestos recursos para 
dicha atención, siendo esta la razón por la que a través de este proceso se prevé la definición 
de las medidas de solución para su posterior ejecución. 
 
I.3. Objetivo General 
Realizar los Estudios y Diseños de las Obras para el Control de Deslizamientos e Inundaciones 
del Área Urbana del Distrito Central, como una medida de Adaptación al Cambio Climático y 
para la Reducción del Riesgo de Desastres ante estos fenómenos que provocan afectaciones 
a la integridad física de las personas que habitan las comunidades, así como, para la 
protección de sus bienes, sus medios de vida y subsistencia. 
 
I.3. Objetivo Específico 
El objetivo específico, será la ejecución de las siguientes actividades: 

1. Revisar y Analizar la información existente que será entregada por la AMDC, sobre 
los sitios de deslizamientos e inundaciones propuestos por AMDC, la cual es 
proveniente de estudios previos que han sido realizados en el lugar de interés y están 
en disponibilidad de la institución.  

2. Desarrollar los estudios pertinentes para completar las fuentes de información 
necesarias para el análisis, interpretación y definición de la características 
particulares de los sitios de estudio, tal que con ello, sea posible establecer la 
correspondiente caracterización de las amenazas y establecer las adecuadas medidas 
de solución a la problemática de cada sitio (Incluye la necesidad de realizar estudios 
adicionales de geotecnia, topografía, geofísica, otros que se consideren pertinentes 
y sean aprobados por la AMDC). 

3. Realizar la investigación detallada de las condiciones de inundación y/o 
inestabilidades en los sitios priorizados y asignados por la AMDC, identificando las 
mejores alternativas de solución ante la problemática identificada mediante la 
implementación de metodologías de carácter técnico-científicas que sean definidas 
para la intervención y cuenten con la aprobación de la AMDC. 

4. Incorporar al desarrollo de la consultoría todas las metodologías y procedimientos 
establecidos por el programa, de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo del 
Programa, así como la aplicación de las mejores prácticas de diseño y análisis técnico-
científico para el estudio y solución de casos de deslizamientos e inundaciones. 

5. Elaborar todos los documentos técnicos necesarios para realizar la correcta ejecución 
de las obras que sean obtenidas producto del presente proceso de Estudios y Diseños, 
mismos que deberán ser debidamente revisados y aprobados por la AMDC de 
conformidad a los estándares definidos por esta. 

 
I.4. Alcance del Proyecto 
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• Realizar los Estudios y Diseños de las Obras para el Control de Deslizamientos e 
Inundaciones del Área Urbana del Distrito Central; proporcionando la información 
necesaria para su correcta ejecución, realizando, pero sin limitarse a ellas, las 
siguientes actividades: 

o Gestionar para cada uno de los sitios ante la AMDC, específicamente ante la 
Gerencia de Catastro Municipal, la obtención del informe de certeza legal y la 
certificación de área publica previo al inicio de las actividades de 
caracterización y diseños de obras de esta consultoría. 

o Revisión y validación de Información proporcionada por AMDC, sobre 
estudios de los sitios, específicamente los referentes a la Topografía, 
Geofísica, Geotécnica, Pluviometría, Registro de datos proveniente de 
instrumentación ante deslizamientos (Extensómetros, Piezómetros, 
Inclinómetros, otros), siempre que esta existiese, así como cualquier otro tipo 
de información y registros que estén en disponibilidad de la AMDC y que sean 
requeridos mediante solicitud de la empresa. 

o Desarrollar para los casos de Deslizamientos, las investigaciones, análisis o 
estudios adicionales y demás actividades necesarias para la definición 
detallada de las condiciones de inestabilidad de los sitios (Incluye la 
determinación del mecanismo de falla o deslizamiento, el análisis de 
estabilidad, determinación del factor de seguridad, otros), identificando las 
mejores soluciones técnico-científicas para el control de deslizamientos y su 
estabilización. 

o Desarrollar para los casos de Inundaciones, las investigaciones, análisis o 
estudios adicionales y demás actividades necesarias para la definición 
detallada de las Llanuras de Inundación, alturas de calado, energía de flujo, 
condiciones de erosionabilidad, velocidades y demás parámetros requeridos 
para el análisis y la modelación hidrológica e hidráulica necesaria para el 
análisis de este tipo de fenómenos y sus impactos; identificando las mejores 
soluciones técnico-científicas para el control de inundaciones. 

o Proponer a la AMDC, para cada uno de los sitios, al menos tres alternativas 
conceptuales de solución a la problemática identificada por la firma 
consultora, presentando con ellas la estimación y consideraciones acerca de 
sus implicaciones (ventajas, retos, limitaciones, actores involucrados y/o 
afectados, impacto social y medioambiental, entre otros), estimando los 
recursos necesarios en equipo, personal, tiempo y financieros; tal que, 
conjuntamente con los técnicos de la AMDC y la firma consultora, sean 
analizadas las mismas para la definición final de la mejor solución, siendo esta 
aquella para la cual la AMDC, considere en base a los argumentos técnicos, 
sociales, medioambientales y económicos que sean presentados por la firma, 
cual sea la de mayor impacto social y medioambiental, pero a su vez, la de 
menor complejidad constructiva y costo.   

o Emprender la metodología de Marco de Participación de las Partes 
Involucradas (MPPI) o aquella que acordada por AMDC y el KfW, 
implementándola, así como convenido en cada uno de los sitios priorizados y 
asignados por la AMDC, obteniendo para ello la aprobación de esta, o en su 
defecto, el respaldo acordado entre las partes (AMDC y KfW). 

o Preparar para cada uno de los sitios diseñados, los respectivos informes 
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técnicos ambiental, Screening, las Memorias Técnicas de los Proyectos y los 
Resúmenes de los Planes de Gestión Ambientales y Sociales. 

o Elaboración de los perfiles de las soluciones técnico-científicas propuestas 
que hayan sido identificadas, definidas y formuladas producto del presente 
proceso de estudio y diseño de obras de control de deslizamientos en el Área 
Urbana del Distrito Central, para las cuales la UMGIR haya dado su aprobación 
por escrito al concepto de diseño y al diseño final, siempre que este último 
cuente con la aplicación del MPPI.  

o Desarrollar todas las actividades requeridas para asegurar la implementación 
de protocolos de bioseguridad o demás que sean requeridos por la autoridad 
competente, así como solicitados por la AMDC en el marco de la emergencia 
por COVID-19 o fuera de esta.  

o Acompañar a la AMDC en la atención de casos de emergencia que por motivos 
de afectaciones a la población dentro de su geografía municipal, requieran de 
la participación del personal técnico especializado de la empresa en asistencia 
a la AMDC para la realización de evaluaciones técnicas, dictámenes 
especializados u otros que sean requeridos en el marco de dicha emergencia, 
esto siempre que la AMDC lo estime conveniente y así lo solicite a la firma y 
cuando las áreas afectadas se encuentren dentro de las áreas asignadas para 
el desarrollo de esta consultoría. 

o Otros que de acuerdo a las particularidades del programa y a razón de obtener 
los mejores resultados de esta consultoría, sean estimados como necesarios 
y pertinentes para el estudio y análisis de cada uno de los sitios y casos de esta 
consultoría, para lo cual, la AMDC en conjunto con la firma consultora, 
acuerden el desarrollo de los mismos. 

 
1.5. Productos a Entregar 
Para la aceptación de los resultados del estudio y diseño se requerirá de la presentación de 
los mismos en versiones impresas acompañadas de sus respectivas versiones digitales 
editables en los formatos originales de creación tipo .dwg o .dxf; .kml o .kmz; Shape, .SID, 
.xls, .doc u otros que sean aprobados por escrito por la UMGIR-AMDC, de los siguientes 
productos:  

1. Revisión, validación o ajustes para cada uno de los sitios, de los Estudios de Suelos 
y/o Geotecnia, Análisis Hidrológicos, Modelaciones Hidráulicas, Topografía, así 
como de cualquier otro estudio en áreas científicas afines o relacionadas, que 
estando a disponibilidad de la AMDC, ésta considere pertinente su incorporación 
al proceso (Se incluyen estudios topográficos, caracterizaciones geológicas, 
geotécnicas, análisis hidrológico-hidráulicas, modelaciones y simulaciones, 
estudios de geofísica, entre otros). 

2. Revisiones, validaciones o ajustes de los Diseño de obras control de 
deslizamientos o inundaciones, obras de estabilización u obras hidráulicas, 
estructurales y demás con que AMDC cuente o tenga acceso a ellos y puedan ser 
objeto de inclusión en esta consultoría. 

3. Análisis de Vulnerabilidad, Identificación de Activos Expuestos y Estimación de 
Perdidas Probables para cada uno de los sitios priorizados y asignados por las 
AMDC para esta consultoría. 

4. Caracterización final de la Amenaza de Deslizamientos o de Inundaciones para 
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cada uno de los sitios, según sea el caso. La Caracterización de cada uno de los 
sitios deberá incluir las propuestas conceptuales de al menos tres soluciones, 
integrando en ellas la estimación y consideraciones acerca de sus implicaciones 
(ventajas, retos, limitaciones, actores involucrados y/o afectados, impacto social 
y medioambiental, entre otros), estimando los recursos necesarios en equipo, 
personal, tiempo y financieros (ver numeral 10 de esta sección). 

5. Al menos dos bancos de nivel geodésicos colocados fuera del área de 
deslizamiento o inundaciones, en sitios asequibles y seguros para el monitoreo 
superficial del movimiento o de las inundaciones que en el sitio se presenten. 

6. Implementada la metodología del Marco de Participación de las Partes 
Involucradas (MPPI) o aquella que acordada por AMDC y el KfW, sea requerida 
para cada uno de los sitios priorizados y asignados por la AMDC, obteniendo para 
ello la aprobación de esta, o en su defecto, el respaldo acordado entre las partes 
(AMDC y KfW). 

7. Identificación de las estructuras comunitarias de respuesta, específicamente de 
los Comités de Emergencia Local para cada uno de los sitios asignados por la 
AMDC a esta consultoría, informando oportunamente a la UMGIR y la DGCDH 
sobre el estatus de dicha estructura, tal que sean adoptadas las medidas 
correspondientes para cumplir con los requerimientos de certificación 
establecidos por el KfW y la AMDC en el marco del programa. 

8. Diseños Finales de las Obras para el Control de Deslizamientos o de Inundaciones 
en para cada uno de los sitios priorizados y asignados por AMDC para esta 
consultoría, siempre que estos correspondan a los definidos conjuntamente con 
la AMDC, luego de las revisiones técnicas entre las partes (Incluye la posibilidad e 
incorporar medidas del tipo Grises y Verdes). 

9. Diseños Estructurales con su respectiva memoria de cálculo y detalles 
constructivos. 

10. De ser necesario, deberán presentar el estudio y una propuesta de diseño de la 
reubicación de los servicios públicos y privados (Energía Eléctrica, Alcantarillado 
Sanitario, Sistemas de Telecomunicaciones, etc.) 

11. Presupuestos Desglosados de las Obras (incluyendo fichas de costo) 
12. Especificaciones Técnicas de cada una de las actividades a Realizar (se requiere 

que todos los nombres asignados en cada uno de los documentos sean 
coincidentes en el presupuesto, fichas de costo unitario y diagrama de Gantt, 
entre otros). 

13. Programa de Ejecución en MS Project, que indique su ruta crítica y las actividades 
predecesoras. Este deberá contar con la aprobación de la DCyS. 

14. Estudio Ambiental del Proyecto y sus respectivos documentos, siendo entre otros 
los informes técnicos ambiental, el Screening, la Memoria Técnica de los 
Proyectos y el Resumen del PGAS para cada uno de los sitios. Este deberá contar 
con la aprobación de la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad del DC. 

15. Renders del Proyecto. 
16. En los casos que se realicen sondeos con extracción o recuperación de testigos, 

los mismos deberán ser entregados a la AMDC en debida forma (En cajas de 
madera debidamente protegidos, rotulados y que cuente con una ficha que 
contenga descripciones detalladas de los mismos donde se indique la fecha de 
toma, la ubicación de toma georreferenciada, tipo de equipo y cualquier otra 
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información relevante a la muestra). Los aspectos concernientes a la información, 
medios y demás requerimientos para este producto, deberán realizarse en 
consulta con la UMGIR y la DCyS, y su entrega deberá contar con la aprobación de 
ambas. 

17. Se deberá entregar junto con los productos finales de esta consultoría, la 
respectiva nota de responsabilidad de cada uno de los especialistas participantes 
en el diseño, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Reducción del 
Riesgo de Desastres para el Municipio del Distrito Central (Especialista en 
Hidrología y/o Hidráulica, en Geotecnia, Geología, Geofísica, Geomorfología, 
Social, Ambiental, Costos y presupuestos, otras). 

18. Elaboración de informes periódicos de cumplimiento de los protocolos y 
procedimientos establecidos como parte de las medidas de bioseguridad o demás 
que sean requeridos por la autoridad competente, así como solicitados por la 
AMDC en el marco de la emergencia por COVID-19 o fuera de esta.  

19. Elaborar, en casos de así requerirse, informes del acompañamiento a la AMDC en 
la atención de casos de emergencia que por motivos de afectaciones a la 
población dentro de su geografía municipal, requieran de la participación del 
personal técnico especializado de la empresa en asistencia a la AMDC para la 
realización de evaluaciones técnicas, dictámenes especializados u otros que en el 
marco de dicha emergencia se estimen convenientes, esto siempre que la AMDC 
lo estime conveniente y así lo solicite a la firma, cuando las áreas afectadas se 
encuentren dentro de las áreas asignadas para el desarrollo de esta consultoría. 

20. Otros que de acuerdo a las particularidades del programa y a razón de obtener 
los mejores resultados de esta consultoría, sean estimados como necesarios y 
pertinentes para el estudio y análisis de cada uno de los sitios y casos de esta 
consultoría, para lo cual, la AMDC en conjunto con la firma consultora, acuerden 
el desarrollo de los mismos. 

 
I.6. Metodología 
Para la ejecución de los estudios y diseños requeridos, la Firma Consultora deberá apoyarse 
en las últimas versiones de las especificaciones y normas técnicas de la AASHTO, ASTM, AISC, 
ACI y cualquier otra que aplique al diseño de obras ante fenómenos de deslizamientos e 
inundaciones. Además, deberá tomar en consideración los parámetros técnicos y normativas 
nacionales establecidas por la AMDC, SANAA, ENEE, INSEP y HONDUTEL para la construcción 
de obras de infraestructura en zonas urbanas y rurales, p.e. el Manual de Referencias 
Hidrológicas e Hidráulicas del FHIS, Manual de Consideraciones técnicas Hidrológicas e 
Hidráulicas para la Infraestructura Vial en Centroamérica, otros. En la selección de las normas 
y criterios para el diseño, la Firma Consultora deberá utilizar aquellos estándares 
internacionales y nacionales que sean aplicables al tipo de obra que se diseña, para lo cual, 
deberá realizar las consultas a la AMDC para que sea autorizada dicha normativa. 
Es importante destacar que, durante la ejecución de los trabajos de diseño, la Firma 
Consultora planteará a la UMGIR-AMDC los métodos de análisis y caracterización de la 
amenaza y la vulnerabilidad que aplicará, así como, los métodos de diseño y la definición de 
los parámetros para el cálculo de los mismos, el tipo de estructuras, y todos los demás 
aspectos necesarios para completar con buen suceso dicha tarea, los cuales deberán ser 
consensuados y aprobados por la UMGIR-AMDC, previo al diseño final de las obras. Dentro 
de estas actividades, se incluye la presentación de los conceptos de diseño de las obras, 
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mismos que serán sometidos a la revisión del equipo técnico de la AMDC para aprobación 
de la solución definitiva, misma que la Firma Consultora procederá a realizar en los trabajos 
de diseño final. Esto último sucederá luego de haberse completado la implementación del 
MPPI o en su defecto, del procedimiento establecido o acordado entre AMDC y el KfW para 
este fin. 
Como resultado de las actividades de diseño, la Firma Consultora deberá elaborar las 
especificaciones técnicas, memorias de cálculo de los diseños, juego de planos constructivos 
completos, programa preliminar de trabajo y costos desglosados y totales de las obras 
(incluyendo las respectivas fichas de precios unitarios). Asimismo, y donde sea requerido, 
definirá también el procedimiento para el escalamiento de costos y todos aquellos productos 
necesarios para tener un diseño final completo listo para licitar, todo a satisfacción de la 
UMGIR-AMDC. Todo ello deberá ser incorporado en el documento perfil de proyecto. 
La Firma Consultora deberá aplicar los mejores criterios técnicos de ingeniería y las normas 
comúnmente utilizadas que respalden dichos criterios técnicos aplicados. 
 
I.7. Estudios a Realizar para el Diseño de las Obras 
 
Todas las actividades de esta consultoría, deberán ser debidamente integradas a la 
planificación inicial y presentada en el programa de trabajo a la UMGIR y la DCyS para su 
revisión y aprobación, al menos cinco días posteriores a la realización de la reunión inicial 
entre la UMGIR, DCyS y la Firma Consultora.  
 
La reunión inicial deberá ser realizada en un periodo no mayor a lo cinco días de haberse 
notificado la orden de inicio.  En dicha reunión, la UMGIR y DCyS trasladaran a la Firma 
Consultora, los montos totales de inversión que AMDC ha destinado para la ejecución de las 
medidas. Este será el techo máximo que deberá considerarse para definir las soluciones a la 
problemática, limitándose a su vez con ello, a delimitar detalladamente los alcances que la 
intervención que podrá efectuarse y justificando en base al análisis situacional y la 
caracterización del riesgo, la cobertura real estimada como posible de cobertura con 
medidas que reduzcan los riesgos de desastres y contribuyan a la adaptación de las 
comunidades ante los efectos del cambio climático, que sea alcanzable con dichos fondos.  
 
En el marco de la planificación inicial, la UMGIR y la DCyS en apoyo de la Firma Consultora y 
a solicitud de esta, realizará las coordinaciones al interno de la AMDC para asegurar la 
participación de las áreas de la institución, que, vinculadas a la ejecución de este proceso, 
sea requerido para garantizar la obtención de los resultados esperados. Se incluyen en estas 
actividades de coordinación, el apoyo con las comunidades a través de la Dirección de 
Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano (DGCDH), el Comité de Emergencias Municipal 
(CODEM), la Gerencia de Catastro Municipal, la Gerencia de Evaluación de Riesgos (GER), 
Gerencia de Obras Civiles (GOC), Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGA), entre otras. 
 
Particularmente para la atención de cada uno de las principales amenazas, el diseño de las 
obras deberá contar con el estudio y análisis bajo las siguientes consideraciones:  
 
Casos de Deslizamientos 

a. Reconocimiento de los Sitios y Revisión de Información Existente 
La Firma Consultora será responsable de realizar para cada uno de los sitios, un 
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reconocimiento inicial y completo, para ello se requerirá de un recorrido minucioso y 
exhaustivo de las zonas de interés. A través de este, deberá identificar las condiciones de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran los sitios, su población y los activos 
de la comunidad, sus medios de vida y subsistencia. Asimismo, deberá identificar y/o verificar 
la existencia de los puntos y aspectos clave a considerar para los diseños de las obras, así 
como, para revisar la información existente o disponible que pudiese ser proporcionada por 
AMDC o recopilada a través de esta por medio de otras instituciones gubernamentales o en 
su defecto por la misma Consultora.  
Será importante asegurar la participación de las comunidades durante las visitas, salvo 
condiciones de fuerza mayor que impidan dicha participación y sean evaluadas por AMDC y 
autorizada la consultoría para el desarrollo de dicha actividad sin la participación 
comunitaria. No obstante, la participación de las comunidades deberá asegurar a la AMDC 
que sea enriquecido el proceso de reconocimiento con la transferencia de conocimiento 
ancestral o histórico mediante el compartimiento de experiencias de los moradores, registro 
de sucesos y detalles sobre las afectaciones y activaciones del fenómeno de deslizamiento 
que es objeto de intervención con este proyecto. Se requerirá documentar este proceso 
cuando se cuente con la participación de las comunidades. 
Se deberá elaborar un registro fotográfico de las condiciones encontradas durante la visita 
de campo, sin embargo, se requerirá que también sean establecidos puntos de referencia 
útiles para el seguimiento del proyecto durante la etapa de ejecución de las obras. Dichos 
sitios de referencia deberán ser geoposicionados/georeferenciados. 
 

b. Trabajos de Topografía 
La AMDC para todos aquellos casos en los cuales cuente con registros, libretas o planos, 
levantamientos u otros, proporcionará para revisión y validacion de la firma consultora, la 
información topográfica de la zona en estudio, no obstante sin los mismos no fueren 
validados por la firma consultora o en su defecto si esta considera necesario realizar trabajos 
topográficos adicionales que respalden la información proporcionada, deberá hacerlo de 
manera que los diseños cumplan los requisitos constructivos para las obras propuestas y bajo 
la autorización previa de UMGIR y la DCyS. 
Los trabajos de topografía tendrán como propósito, obtener la información y datos 
necesarios sobre la planimetría y altimetría de los sitios que alojarán las obras que sean 
propuestas. Esta servirá de insumo para los análisis los especialistas y demás aspectos del 
diseño.  Asimismo, será necesario recabar toda la información posible acerca de las zonas de 
compresión, tensión, escarpe, depósito y demás partes que conforman el movimiento de 
ladera, de tal manera que, en la etapa de diseño, sea posible disponer de todos los elementos 
necesarios para asegurar la correcta interpretación de la evolución del fenómeno, y con ello, 
la adecuada definición de las soluciones. 
Los trabajos topográficos deberán incluir la localización de todas las estructuras existentes 
como viviendas, elementos del sistema de electricidad pública, estructuras de drenaje, 
equipamiento urbano y árboles entre otros, servirá a la vez para definir los puntos, niveles, 
referencias, elevaciones, etc.; que garantizarán el buen funcionamiento de la obra que se 
proponga en este caso, ya que la información que se obtenga del levantamiento servirá para 
indicar la mejor disposición de la obra diseñada. 
La AMDC requerirá a la Firma Consultora, la colocación de al menos dos bancos de nivel 
geodésicos, ubicados en zonas seguras fuera del área del deslizamiento estudiado. Estos 
deberán ser provistos mediante gestión ante el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La 
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ubicación especifica de los mismos, deberá ser consultada y aprobada por la UMGIR y la 
DCyS. Estos bancos deberán ser registrados por la firma consultora ante el IGN a nombre de 
la AMDC. La finalidad de los mismos, será establecer un monitoreo geodésico del 
movimiento, de tal manera que con ello, en los casos que ocurra, sea posible determinar la 
velocidad, sentido y dirección del movimiento en su superficie, a partir del momento de su 
colocación y posteriormente a la construcción de las obras.  
Todos los trabajos se deberán ejecutar con equipos topográficos de alta precisión, tipo 
Estación Total o superior como GPS Diferenciales. Durante la ejecución de estos trabajos de 
campo, la o las cuadrillas contratadas deberán contar con el equipo de seguridad necesario 
para garantizar su propia seguridad y la de terceros. 

c. Estudio de Suelos y Materiales  
AMDC proporcionará a la Firma Consultora, todos los registros, estudios, informes, análisis y 
demás detalles de información referente a los estudios del suelo y materiales del sitio que 
estén a su disposición, integrando en ellos los estudios geotécnicos y de laboratorio para los 
sitios asignados mediante esta consultoría, mismos que cuentan con informes, estudios de 
geofísica, geotecnia y otros. Adicionalmente, donde sea requerido, o para todos aquellos 
casos en los que no se disponga de información de este tipo y sea requerida, se deberán 
efectuar sondeos en diferentes puntos, con la toma de las muestras y los estudios de suelos 
y materiales correspondientes. En este caso, se harán ensayos de laboratorio de las muestras 
y con sus resultados se efectuarán los estudios pertinentes sobre las características de los 
diferentes estratos del subsuelo, suelos y materiales existentes, determinando sus 
características y propiedades físico-mecánicas de estos. Los resultados de los sondeos y 
ensayos de laboratorio formarán parte del Informe Final que será entregado a la AMDC, pero 
deberán integrarse como parte de los contenidos de la caracterización del sitio. La firma 
consultora, con la entrega de los informes respectivos, también hará entrega de los testigos 
recuperados de cada uno de los sondeos realizados, debidamente protegidos en cajas 
adecuadas, incluyendo en estos, las respectivas rotulaciones de los sitios y demás 
información relevante que sea requerida por la UMGIR. El tipo de estudios y demás 
elementos requeridos en este apartado, deberán ser establecidos conjuntamente con la 
AMDC contando para el desarrollo de los mismos, con la autorización de la UMGIR y la DCyS. 
Como parte de los resultados de este estudio, la Firma Consultora deberá demostrar 
científicamente a la AMDC (UMGIR y DCyS), que ha identificado correctamente el plano de 
falla del deslizamiento, su mecanismo de falla, la potencia de los suelos, los factores 
detonantes, su comportamiento esperado y demás características del fenómeno que 
aseguren una correcta comprensión de las condiciones que deberán ser resueltas a través 
del diseño de las medidas de control del deslizamiento. Este contenido será conocido como 
la caracterización de la amenaza. 

d. Diseño Estructural 
La Firma Consultora será responsable de llevar a cabo la definición del concepto de diseño, 
el análisis, cálculo y diseño final de los elementos de las obras propuestas, en base a los 
resultados de las revisiones y estudios complementarios (suelos, materiales, hidrológica, 
hidráulica, evaluación de las condiciones de campo, levantamiento topográfico y 
recopilación de otra información necesaria). 
Para el diseño se deberán aplicar los mejores prácticas y criterios de diseño de ingeniería y 
las normas que respalden el método de diseño estructural utilizado. Se deberán preparar las 
memorias de cálculo correspondientes. 
Los diseños a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento 
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de las normativas internacionales de la AASHTO, ACI, ASTM, AISC y demás estándares 
aplicables para las diferentes obras a diseñar, incluido el Código Hondureño de la 
Construcción, manual de Carreteras de Nacional, otros. 
El diseño estructural deberá demostrar a la AMDC (UMGIR y DCyS), que representa la mejor 
alternativa de solución, en la cual se integran todas las variables que permiten responder al 
mecanismo de falla o deslizamiento, de tal forma que, con ello es posible contener o 
controlar el movimiento de las masas de suelo y estabilizar el deslizamiento.  
 

e. Estudio del Drenaje Pluvial, Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.  
Sera necesario realizar el análisis del comportamiento del drenaje pluvial, estimando su 
impacto en los sitios de inestabilidad que sean asignados por la AMDC a través de esta 
consultoría. Para ello, la firma consultora deberá realizar las correspondientes 
investigaciones y análisis del comportamiento hidrológico e hidráulico, así como la 
evaluación de sus incidencias en torno a la activación de las condiciones de inestabilidad que 
con ellas se generen. Asimismo, en el diseño de las obras se deberá poner especial atención 
a las consideraciones hidráulicas e hidrológicas para la correcta evacuación de las aguas 
pluviales, principalmente cuando luego del análisis hidrológico e hidráulico se identifiquen 
condiciones de activación que sean generadas a efecto del drenaje pluvial. 
Adicionalmente, se deberá tener especial atención a las instalaciones existentes de agua 
potable y alcantarillado sanitario para determinar los puntos de conexión de las nuevas obras 
e instalaciones. El análisis del funcionamiento de estos sistemas deberá concebirse desde la 
perspectiva de su posible incidencia en la actividad del fenómeno de deslizamiento, 
considerando para ello, identificar posibles roturas de las líneas de conducción existentes, 
ausencia de estas, necesidad de intervención u otras. 
Los diseños a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento 
de las directrices establecidas por las normativas del SANAA, AMDC, FHIS, INSEP, otros, según 
sea el caso. 
 
Casos de inundaciones 

a. Reconocimiento de los Sitios y Revisión de Información Existente 
La Firma Consultora será responsable de realizar para cada uno de los sitios, un 
reconocimiento inicial y completo, para ello se requerirá de un recorrido minucioso y 
exhaustivo de las zonas de interés. A través de este, deberá identificar las condiciones de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran los sitios, su población y los activos 
de la comunidad, sus medios de vida y subsistencia. Asimismo, deberá identificar y/o verificar 
la existencia de los puntos y aspectos claves a considerar para los diseños de las obras, así 
como, para revisar la información existente o identificar otras fuentes de información que 
puedan ser consultadas, directamente por la consultora o requiera del acompañamiento de 
la AMDC para ello. 
Sera importante asegurar la participación de las comunidades durante las visitas, de tal 
manera que sea enriquecido su proceso de reconocimiento con la transferencia de 
conocimiento ancestral o histórico, mediante el compartimiento de experiencias de los 
moradores, registro de sucesos y detalles sobre las afectaciones. La identificación de las 
huellas de las inundaciones deberá ser documentada, registrando evidencias de arrastre, 
erosión, socavación de estructuras o demás aspectos relacionados con los efectos de las 
inundaciones, o los cursos de agua producidas por las lluvias intensas o fenómenos 
asociados, siempre que los mimos puedan ser verificadas mediante el relato de la 
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comunidad, o a través de los vestigios del paso de las corrientes de agua que hayan dejado 
evidencia tangible del mismo, entre otros.  
Se requerirá documentar este proceso, por lo que, el mismo deberá quedar registrado en la 
bitácora Social del Proyecto, la cual será custodiada por los representantes de las 
comunidades objeto del estudio. Asimismo, los resultados deberán ser parte del mapeo y 
detalles de la caracterización inicial o preliminar de las amenazas. 
Se deberá elaborar un registro fotográfico de las condiciones encontradas durante la visita 
de campo, del acompañamiento de las comunidades y de los puntos destacados a considerar 
en el diseño, sin embargo, se requerirá que también sean establecidos puntos de referencia 
útiles para el seguimiento del proyecto durante la etapa de ejecución de las obras. Dichos 
sitios de referencia deberán ser geoposicionados o georeferenciados, utilizando la 
Proyección Geográfica UTM WGS-84 / 16N. 
Una vez hayan sido definida geográficamente el área de posible intervención, producto del 
reconocimiento inicial y la aprobación de la UMGIR, se deberá proceder a la solicitud de 
informe catastral sobre la certeza legal de los predios, correspondientes al área potencial 
identificada. Solamente con esta, se procederá a dar continuidad al proceso de diseño.  
En casos de no contar con definición de los espacios en categoría de “Espacios Públicos” o 
de “Propiedad Municipal”, de conformidad a lo dictaminado por Catastro Municipal en su 
informe, se deberá proceder a la identificación conjunta entre AMDC y la Firma Consultora, 
de nuevos sitios que cumplan con esta condición. Solamente a través de la identificación de 
sitios bajo la categoría de “Espacios Públicos” o de “Propiedad Municipal”, se podrá dar lugar 
a la continuidad del proceso, y para ello, la continuidad deberá contar con la aprobación de 
la UMGIR.  
Finalmente, el informe inicial de la consultoría deberá contener detalles de los registros, 
hallazgos, observaciones y demás detalles relevantes del proceso, presentando como parte 
fundamental del mismo, la caracterización preliminar de las amenazas identificados por la 
Firma Consultora. En este se deberá estimar las condiciones de vulnerabilidad y las 
descripciones generales relacionadas con la condición socioeconómica de la población local, 
sus medios de vida y subsistencia, así como de los principales activos expuestos que sean 
identificados y requieran protección ante los efectos de las inundaciones, los flujos de 
escorrentías u otros que sean identificados en cada uno de los sitios. 

b. Trabajos de Topografía 
La AMDC proporcionará para revisión de la firma consultora, la información topográfica de 
la zona en estudio, si el consultor considera necesario realizar trabajos topográficos 
adicionales que respalden el proceso de estudio y diseño y complementen la información 
proporcionada, deberá hacerlo de manera que los diseños cumplan los estándares o 
requerimientos de la UMGIR, definidos para cada una de las obras, por lo que deberá contar 
con la autorización previa de UMGIR. 
Los trabajos de topografía tendrán como propósito, obtener la información y datos 
necesarios sobre la planimetría y altimetría de los sitios que alojarán las obras que sean 
propuestas. Asimismo, será necesario recabar toda la información posible acerca de las zonas 
inundables, sus llanuras históricas conocidas, altura de crecida máxima estimada, dirección 
y sentido del flujo, entre otros; de tal manera que, en la etapa de diseño, sea posible disponer 
de todos los elementos necesarios para la correcta modelación del flujo y comportamiento 
hidráulico, tal que sea posible asegurar la correcta interpretación de la evolución del 
fenómeno, y finalmente con ello, la adecuada definición de las soluciones. 
Los trabajos topográficos deberán incluir la localización de todas las estructuras existentes 
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como viviendas, elementos del sistema de electricidad pública, estructuras de drenaje, 
equipamiento urbano y árboles entre otros, servirá a la vez para definir los puntos, niveles, 
referencias, elevaciones, etc.; que garantizarán el buen funcionamiento de la obra que se 
proponga en este caso, ya que la información que se obtenga del levantamiento servirá para 
indicar la mejor disposición de la obra que será diseñada. 
La AMDC requerirá a la Firma Consultora, para cada uno de los sitios, la colocación de al 
menos dos bancos de nivel geodésicos registrados ante el Instituto Geográfico Nacional, 
ubicados fuera del área de afectación por inundaciones, asequibles y seguros para el 
monitoreo del cauce, sus llanuras de Inundación y los niveles de sedimentación. Estos 
deberán ser provistos mediante gestión ante el Instituto Geográfico Nacional, para lo cual la 
firma consultora realizará el respectivo registro ante el IGN, a nombre de la AMDC. La 
ubicación especifica de los mismos, deberá ser consultada y aprobada por la UMGIR. Su 
principal finalidad será establecer un monitoreo geodésico del área de estudio, es decir, una 
referencia espacial en el área de estudio previo a la intervención, donde posteriormente de 
la misma, sea posible estimar la mejoría en las condiciones generadas con las medidas. 
Todos los trabajos se deberán ejecutar con equipos topográficos de alta precisión, tipo 
Estación Total. Durante la ejecución de estos trabajos de campo, la o las cuadrillas 
contratadas deberán contar con el equipo de seguridad necesario para garantizar, su propia 
seguridad y la de terceros. 
Para el caso de las obras hidráulicas de pequeña escala, la UMGIR podrá prescindir de los 
bancos de nivel geodésicos, no obstante, la decisión al respecto será definida en base a los 
requerimientos de información de la AMDC en la zona, o de los análisis posteriores que 
UMGIR realice sobre las condiciones vigentes y futuras que identifiquen la necesidad o no de 
disponer de información de este tipo para el sitio. En este sentido, la decisión de incluir o no 
los bancos de nivel en los casos de obras menores, corresponderá a la UMGIR. 

c. Estudio de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial  
Se deberá tener especial atención a las instalaciones existentes de agua potable y 
alcantarillado sanitario para determinar los puntos de conexión de las nuevas obras e 
instalaciones. Asimismo, en el diseño de las obras se deberá poner especial atención a las 
consideraciones hidráulicas e hidrológicas para la correcta evacuación de las aguas 
pluviales. 
El análisis del funcionamiento de estos sistemas deberá concebirse desde la perspectiva de 
su posible incidencia en la posibilidad de afectaciones por fenómenos de inundaciones o sus 
efectos en el sitio (arrastres, erosión, socavamiento de estructuras de apoyo, otras), 
considerando para ello, identificar posibles roturas de las líneas de conducción existentes, 
ausencia de estas, daños a las estructuras de apoyo, necesidad de intervención u otras. 
Los diseños a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento 
de las directrices establecidas por las normativas del SANAA. 

d. Estudio Hidrológico 
El abordaje y los métodos particulares de análisis que serán aplicados, corresponderán a los 
definidos por la AMDC y trasladados a la firma consultora en las diferentes reuniones de 
trabajo que se generen durante el proceso de ejecución de la Consultoría. No obstante, a 
continuación, se detallan las generalidades que deberán ser consideradas para su desarrollo, 
mismas sobre las cuales AMDC realizará las revisiones previo a la aprobación final de los 
productos, estas son las siguientes (Estas consideraciones también aplican a los Estudios 
Hidráulicos): 

• El estudio deberá contar y/o demostrar el cumplimiento de los criterios mínimos que 
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a disposición de la UMGIR se soliciten a la Firma Consultora.  

• Los estudios podrán ser dirigidos a atender problemas asociados con el 
comportamiento hidráulico y las afectaciones originadas por cauces principales (ríos 
y quebradas), correderos y escorrentías superficiales o flujos en las zonas precarias.
  

• La definición de las medidas, según sea el caso, podrá corresponder, pero no limitarse 
a ellas, a obras de control de inundaciones, control de avenidas, control de flujos de 
lodos y/o sedimentos en suspensión, control de velocidades, arrastre de materiales 
por efecto de las escorrentías, control de erosión de suelos o socavación de 
estructuras, canalización de cursos de agua, derivaciones, retenciones temporales, 
presas de sedimentación, entre otras. Estas podrán integrar como soluciones a la 
problemática identificada, la inclusión de obras de drenaje menor o mayor, así como 
cualquier tipo de infraestructura del tipo gris y verde que sea estimada como útil o 
necesaria para responder ante los escenarios de análisis que sean aprobado por la 
AMDC. 

• La definición de escenarios de análisis deberá generarse para los periodos de retorno 
de veinticinco (tr25) y cincuenta (tr50) años. No obstante, podrán considerarse otros 
periodos distinta a estos, para lo cual AMDC debido a sus necesidades y 
consideraciones técnicas particulares para cada uno de los casos a analizar, así lo 
requiera. 

• El diseño de las medidas y la formulación del perfil de proyectos deberán cumplir con 
los lineamientos establecidos en el Reglamento de Reducción del Riesgo de Desastres 
del Distrito Central, cumpliendo los parámetros y regulaciones que de él se 
desprenden, siendo esta una condición que será revisada y evaluada por AMDC, 
previo a la recepción de los productos de la consultoría. 

• Toda la documentación generada por la consultoría es propiedad de la AMDC, por lo 
que, las tablas de cálculo, modelos hidrológicos, información de estaciones 
meteorológicas utilizadas, tablas de referencia, hidrogramas, hietogramas, curvas 
IDF, análisis de máxima precipitación probable, entre otras que apliquen, deberán ser 
entregadas a la UMGIR para su revisión técnica y aprobación. Para ello, se requerirá 
de la presentación del respectivo informe que detalle de forma clara y ordenada, el 
proceso seguido para el análisis, mismo para el cual, AMDC definirá el formato de 
informe y los contenidos mínimos aceptables. 

a. Contenido mínimo del Análisis Hidrológico Requerida por AMDC  
Estos estudios se requerirán para el análisis y la definición de las medidas que serán 
aceptadas por la AMDC en el marco de esta consultoría, no obstante, el nivel de detalle final 
será determinado conjuntamente con los equipos técnicos de la AMDC y de la Firma 
Consultora. A continuación, se enumeran los aspectos de mayor consideración por AMDC 
para su inclusión en el informe. 
 
 

i. Estudios hidrológicos para el diseño de medidas en cauces (Ríos, 
riachuelos, quebradas permanentes e intermitentes)  

• Caracterización morfológica de la cuenca: se calcularán el área en km2 y Ha, 
el perímetro en km, las altura máxima y mínima, la pendiente media de la 
cuenca y pendiente media del cauce principal, longitud del cauce principal y 
su perfil, curva hipsométrica, factores de forma y su relación con 
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inundaciones, patrón de drenajes identificados dentro cuenca y su relación 
con procesos de inundación. 

• Tiempo de concentración: deberá de calcularse mediante diferentes fórmulas 
de acuerdo a su aplicabilidad para las características de cada cuenca. AMDC 
considera importante que, para este análisis, no sea únicamente considerados 
los resultados del método de Kirpich u otras que generalmente se utilizan en 
el entorno nacional para facilitar los cálculos, sino que se integren otros 
métodos que se estimen de mayor aplicabilidad al sitio de análisis.  

• Caracterización del tipo de suelo: según FAO u otro estudio reciente y de 
mejor escala; la capacidad hidrológica de estos; la capacidad hidrogeológica a 
escala aceptables por AMDC; cobertura actual de uso de suelo dentro de la 
cuenca, esto según el estudio realizado por ICF en 2014 u otro reciente de 
mejor precisión; otros. 

• Caracterización climática de la zona de estudio: demostración de resultados 
basado en estaciones que dispongan de una serie de datos de al menos 30 
años confiables. Las variables meteorológicas que se tendrán en cuenta son la 
precipitación media mensual y media anual, temperatura media mensual y 
media anual, evaporación media mensual y media anual, velocidad y dirección 
del viento, humedad relativa, debiendo realizar una conclusión del análisis de 
estas variables y su relación con procesos de inundación o sequía. La 
información recopilada y analizada de las estaciones meteorológicas 
utilizadas deberán ser entregadas a la UMGIR para su respectiva revisión 
técnica y aprobación para su uso en el estudio. 

• Análisis de curvas IDF: para la determinación de lo hietogramas sintéticos de 
diseño o análisis, o en su defecto hietogramas observados para diseño y 
análisis debidamente sustentados que sean desencadenantes de 
inundaciones. Para la creación del hietograma sintético se puede emplear el 
Método de bloques alternos.  

• Duración de la Tormenta de Diseño: se determinará mediante el siguiente 
criterio: para área de estudio pequeña (extensión < 50 km²) su dinámica de 
producción de escorrentía responde más a las intensidades de lluvia de corta 
duración (por ejemplo, tiempo de concentración) que a las intensidades 
medias de lluvias de larga duración (24 o 48 horas). 

• Caudales Máximos esperados: se podrán emplear dos metodologías de 
diseño o dos modelos de Precipitación - Escorrentía, dependiendo del tamaño 
de las cuencas, estos son los siguientes: 

o Cuencas con un área de drenaje menor de 150 Has o menores a un 
tiempo de concentración de 30 minutos: el caudal de diseño se estima 
mediante el método racional, para este método se utilizarán las curvas 
IDF representativas de la zona y se utilizará un coeficiente de 
escorrentía ponderado debidamente justificado.  

o Cuencas con el área de drenaje mayor o igual a las 150 Has: los 
caudales serán estimados mediante método de hidrograma unitario 
del SCS, para esto se calculará el Número de Curva ponderado 
debidamente justificado para la cuenca y el método de abstracciones 
iniciales del SCS.  
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• Aplicación del modelo HEC-HMS: para la determinación de los hidrogramas 
de crecida para diferentes tiempos de retorno, AMDC requiere que sea 
generado el respectivo modelo, mismo que posteriormente deberá ser 
utilizado para el análisis hidráulico para inundaciones. 

 
ii. Estudios hidrológicos para el diseño de medidas para el Drenaje 

Superficial 

• Delimitación de las cuencas aportantes y características morfométricas 
importantes: Para cada tramo a diseñar analizado de manera independiente 
(análisis por tramo). Se requieren entre otras características morfométricas, 
el área en km2 o Ha, perímetro en km, elevación máxima y mínima en msnm, 
pendiente media de la cuenca, longitud más larga dentro de la cuenca en km.  

• Análisis bajo el método de nodo a nodo para identificar los caudales 
aportantes en cada uno de los tramos. Se podrá presentar otro método, para 
lo cual se requiere de la aprobación de la UMGIR para ello. 

• Tiempo de concentración: deberá de calcularse mediante diferentes fórmulas 
de acuerdo a su aplicabilidad para las características de cada cuenca, no solo 
utilizar Kirpich u otras que generalmente se utilizan en el entorno nacional 
para facilitar los cálculos. 

• Análisis de curvas IDF: para la determinación de lo hietogramas sintéticos de 
diseño o análisis, o en su defecto hietogramas observados para diseño y 
análisis debidamente sustentados que sean desencadenantes de 
inundaciones. Para la creación del hietograma sintético se puede emplear el 
Método de bloques alternos.  

• Caudales Máximos esperados: se podrán emplear dos metodologías de 
diseño o dos modelos de Precipitación - Escorrentía, dependiendo del tamaño 
de las cuencas, estos son los siguientes: 

o Cuencas con un área de drenaje menor de 150 Has o menores a un 
tiempo de concentración de 30 minutos: el caudal de diseño se estima 
mediante el método racional, para este método se utilizarán las curvas 
IDF representativas de la zona y se utilizará un coeficiente de 
escorrentía ponderado debidamente justificado.  

o Cuencas con el área de drenaje mayor o igual a las 150 Has: los 
caudales serán estimados mediante método de hidrograma unitario 
del SCS, para esto se calculará el Número de Curva ponderado 
debidamente justificado para la cuenca y el método de abstracciones 
iniciales del SCS.  

e. Estudio Hidráulico  
El abordaje y los métodos particulares de análisis que serán aplicados, corresponderán a los 
definidos por la AMDC y trasladados a la firma consultora en las diferentes reuniones de 
trabajo que se generen durante el proceso de ejecución de la Consultoría. No obstante, a 
continuación, se detallan las generalidades que deberán ser consideradas para su desarrollo, 
mismas sobre las cuales AMDC realizará las revisiones previo a la aprobación final de los 
productos, estas corresponden a las presentadas en el apartado anterior referente a los 
estudios hidrológicos. 

iii. Estudio hidráulico para el diseño de medidas en cauces (Ríos, 
riachuelos, quebradas permanentes e intermitentes), 
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consideraciones mínimas a incluir. 

• Caudales máximos calculados obtenidos mediante el método utilizado en el 
estudio hidrológico aprobado por la UMGIR.  

• Topografía del sitio ajustada para diseño y el respectivo modelo de elevación 
del terreno generado aprobado por la UMGIR. 

• Para el estudio de inundación será de estricto cumplimiento, el empleo de un 
modelo de dos dimensiones, el mismo deberá ser aprobado por la UMGIR. 

• Rugosidad de Manning para análisis en cauces. 

• Definición de condiciones de frontera utilizadas y criterios de uso 
considerados por el especialista. 

• Pendiente normal utilizada 

• Extensión y profundidad del flujo para los diferentes periodos de retorno que 
sean requeridos y/o aprobados por la UMGIR. 

• Velocidad del flujo para los diferentes periodos de retorno. 

• Cálculo de la intensidad de la amenaza de inundación para los periodos de 
estudio. 

• Identificación de activos y/o bienes expuestos considerados a ser afectados 
para los diferentes periodos de retorno 

• Identificación de propuestas conceptuales de soluciones para la reducción de 
las vulnerabilidades y de los riesgos de desastres por inundación 

• Dimensionamiento final de las estructurales hidráulicas del diseño final.  
 

iv. Estudio hidráulico para el dimensionamiento de estructuras de 
drenaje superficial 

• Determinación y comprobación del área hidráulica requerida para evacuar el 
caudal resultante para los diferentes tiempos de retorno y para los diferentes 
tramos del diseño 

• Revisión de pendientes críticas y velocidades para determinar la necesidad de 
disipadores de energía hidráulica. 

• Identificación de la ubicación del punto de descarga autorizado por la UMGIR 
y análisis de capacidad hidráulica del mismo, con el fin de no trasladar riesgo 
aguas abajo. 

• Si se diseña cajas puentes o alcantarillas, estas deberán estar revisadas 
hidráulicamente para que puedan cumplir con el transporte efectivo del 
caudal de diseño. En este caso se puede utilizar los programas HY-8, HEC-RAS 
para revisión y dimensionamiento de las mismas. 

f. Estudio de Suelos y Materiales  
Para todos aquellos casos en que se requiera y la AMDC disponga de ellos, proporcionará a 
la Firma Consultora, todos los registros, estudios, informes, análisis y demás detalles de 
información referente a los estudios del suelo y materiales del sitio que estén a su 
disposición. Asimismo, donde sea requerido, y para los casos que no se disponga de 
información de este tipo, solamente con la aprobación de los estudios y demás detalles de 
los mismos, por la UMGIR, se deberán efectuar sondeos en diferentes puntos, con la toma 
de las muestras y los estudios de suelos y materiales correspondientes. Para ello, en los casos 
que sea estimada la posibilidad de incurrir en los estudios, la Firma Consultora deberá 
preverlos e incorporarlos en su oferta. En este caso, se harán ensayos de laboratorio de las 
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muestras y con sus resultados se efectuarán los estudios correspondientes sobre las 
características de los diferentes estratos del subsuelo, suelos y materiales existentes, según 
sea el caso. Los resultados de los sondeos y ensayos de laboratorio formarán parte del 
Informe de Caracterización que será entregado a la AMDC. La firma consultora, con la 
entrega de los informes respectivos, también hará entrega de los testigos recuperados de 
cada uno de los sondeos realizados, debidamente protegidos en cajas adecuadas, incluyendo 
en estos, las respectivas rotulaciones de los sitios y demás información relevante que sea 
requerida por la UMGIR. 
Como parte de los resultados de este estudio, la Firma Consultora deberá demostrar 
científicamente a la UMGIR, una correcta comprensión de las condiciones y parámetros 
geotécnicos que deberán ser considerados n el diseño. Este contenido será incluido en el 
informe de caracterización de la amenaza. 

g. Caracterización de la Amenaza 
La Firma Consultora, luego de haber realizado las investigaciones previas concernientes a los 
estudios hidrológico e hidráulico, análisis de las condiciones predominantes y otros aspectos 
asociados con la exposición y la vulnerabilidad local identificada, estimando activos 
expuestos y bienes propensos a afectación, la Firma Consultora deberá implementar los 
criterios definidos por COPECO a través del manual para el mapeo de inundaciones, mismo 
que define los lineamientos para la caracterización de las amenazas por inundaciones. De 
este se deprenden el análisis de riesgo de inundación, el cual mínimamente deberá seguir el 
orden siguiente: 

• Crear un antecedente sobre sobre los sitios de afectaciones en eventos anteriores. 

• Cálculos de llanuras, profundidades y velocidades de inundación determinados 
mediante el modelo hidráulico e hidrológico. Los mapas resultantes de áreas 
inundables elaborados son los correspondientes a las máximas elevaciones de 
superficie de agua alcanzadas en el análisis hidráulico. 

• Validación de los modelos a través de los registros obtenidos en campo. 

• Cálculo de nivel de 
intensidad de amenaza 
de inundación: con los 
resultados de los 
modelos hidráulicos se 
calcula para los 
estudios de inundación 
la intensidad de 
amenaza de esta. Los 
parámetros para 
clasificar la intensidad 
se toman del manual 
de referencia a 
fenómenos de 
inundaciones de COPECO. A la derecha, las matrices para la evaluación de la 
intensidad o magnitud de la inundación. 

• Identificación de bienes afectados por la inundación 

• Identificación de población afectada por la inundación 

• Análisis de vulnerabilidad del sitio 
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• Escenarios de riesgo, esto con información obtenida de amenazas y vulnerabilidad.  

• Determinación del riesgo de bienes y población. 

• Resultados del análisis de riesgo 

• Análisis de resultados y conclusiones 

• Propuestas de Concepto para la solución del caso de inundación 

• Verificación de la efectividad de las obras propuestas (modelación final con 
demostración de la RRD y la ACC de las comunidades). 

h. Diseño Estructural 
La Firma Consultora será responsable de llevar a cabo la definición del concepto de diseño, 
el análisis, cálculo y diseño final de los elementos de las obras propuestas, en base a los 
resultados de las revisiones y estudios complementarios (suelos, materiales, hidrológica, 
hidráulica, evaluación de las condiciones de campo, levantamiento topográfico y 
recopilación de otra información necesaria). 
Para el diseño se deberán aplicar los mejores prácticas y criterios de diseño de ingeniería y 
las normas que respalden el método de diseño estructural utilizado. Se deberán preparar las 
memorias de cálculo correspondientes. 
Los diseños a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento 
de las normativas internacionales de la AASHTO, ACI, ASTM, AISC y demás estándares 
aplicables para las diferentes obras a diseñar, incluido el Código Hondureño de la 
Construcción, manual de Carreteras de Nacional, otros. 
El diseño estructural deberá demostrar a la UMGIR-AMDC, que representa la mejor 
alternativa de solución, en la cual se integran todas las variables que permiten responder al 
comportamiento hidráulico identificado en la caracterización de las inundaciones de los 
sitios, de tal forma que, con ello sea posible contener o controlar el flujo esperado, bajo las 
condiciones de caudal, calado, velocidades y demás parámetros hidráulicos que se presenten 
para el periodo de diseño adoptado.  
 
Ambos casos  

a. Marco de Participación de las Partes Involucradas (MPPI) 
Una vez haya sido definido el concepto de diseño a implementar, luego de la aprobación de 
la UMGIR y la DCyS a la Caracterización de la Amenaza, de la revisión de los conceptos de 
diseño y selección de la alternativa a diseñar, se deberá proceder a la revisión conjuntamente 
con las comunidades de los sitios donde se plantea desarrollar las obras, esto salvo 
condiciones distintas que sean acordadas por AMDC y el KfW, las cuales deberán ser 
trasladadas de forma oportuna a la firma para su inclusión en esta consultoría, estableciendo 
los procesos, metodologías y mecanismos de implementación que deberán ser cumplidos. 
Esta actividad deberá ser coordinada con la DGCDH, a través de la UMGIR, de tal manera que 
se asegure el cumplimiento de la metodología definida por la AMDC para este fin (Marco de 
Participación de las Partes / Do No Harm o Acción Sin Daño).  
En casos que la metodología no sufra modificaciones o ajustes por el KfW y la AMDC en virtud 
de condiciones de fuerza mayor, se aplicara lo siguiente: Deberán realizarse mínimamente, 
dos reuniones con la comunidad, siendo la primera dirigida a la presentación de la propuesta 
de solución, la socialización de la misma y a conocer la valoración de la comunidad sobre 
esta. De ella, la Firma Consultora luego de conocer las observaciones de las comunidades, 
analizará durante la jornada, con la participación de la GOC y la DGCDH, la posibilidad de 
realizar ajustes, cambios o modificaciones al diseño, de tal manera que consensue con la 
población participante, el diseño que será finalmente adoptado. De esta jornada la Firma 
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Consultora deberá obtener constancia de realización, y la misma, deberá quedar registrada 
en la bitácora social del proyecto, la cual será aperturada ese mismo día. 
Asimismo, se realizará una segunda reunión, la cual estará dirigida a la presentación final del 
proyecto ajustado o modificado según los acuerdos logrados de la primera reunión, de tal 
manera que sea posible obtener de la comunidad, la nota de aprobación del diseño. De esta 
jornada, la Firma Consultora también deberá obtener constancia de realización, y la misma, 
deberá quedar registrada en la bitácora social del proyecto, además de la constancia de 
aprobación al diseño. 
Todas las jornadas deberán estar contenidas en la planificación inicial, pero su desarrollo 
deberá haber sido debidamente coordinado con la UMGIR previamente. 
 

b. Costos, Presupuestos y Programa Preliminar de Ejecución 
En base a los resultados de los estudios y diseño de los diferentes componentes, y 
enmarcándose en los límites de inversión para cada una de las medidas que se ejecutaran en 
los sitios de la consultoría, los cuales serán presentados a la Firma Consultora, en la reunión 
inicial de la ejecución de la consultoría, por la UMGIR; se determinarán las cantidades de 
obra, el costo estimado y presupuesto para ejecución de cada uno de los proyectos; con sus 
respectivas fichas de costos unitarios y costo estimado de la supervisión de las obras. Para 
ello, se requerirá que se unifique los contenidos teniendo como referencia el nombramiento 
de las actividades, su numeración o codificación, bajo los mismos conceptos en todos los 
documentos, de tal manera que los mismos correspondan al mismo número, mismo código 
(en caso que así sea), mismo nombre y demás, en todos los documentos. 
Los presupuestos deberán incluir como parte de los contenidos además de las actividades de 
construcción, las relacionadas con la Implementación de Plan de Gestión Ambiental y Social, 
asegurando a la AMDC que con ello se incluyen en la ejecución de las obras, las acciones 
dirigidas a la seguridad laboral, implementación de las medidas de bioseguridad y otras 
pertinentes que sean consideradas en el MGAS del programa. 
Se requerirá que dichos costos, presupuestos y programa de ejecución, sean entregados en 
los respectivos formatos de origen, preferentemente en programa OPUS, con copias 
editables y demás archivos de información que UMGIR considere necesarios. 
Asimismo, se entregará el programa preliminar de ejecución de las obras en diagrama Gantt. 
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c. Estudio Ambiental 
Se deberán realizar todas las actividades y gestiones administrativas necesarias requeridas 
por MiAmbiente+ para el otorgamiento de la respectiva licencia ambiental del proyecto, o 
en su defecto, las respectivas constancias de no requerir licenciamiento ambiental. Para ello 
será requerido respectivamente el Estudio Ambiental del Proyecto y sus documentos 
correspondientes: informes técnicos ambiental, Screening, la Memoria Técnica de los 
Proyectos y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para cada uno de los sitios, entre 
otros. Esto deberá ser aprobado por la UGA. Para los casos en los que no se requiera 
licenciamiento ambiental, la empresa consultora deberá gestionar la respectiva Constancia 
de No Requerir Licencia Ambiental, debiendo someter a aprobación por parte de la UGA y El 
Especialista Ambiental de KfW, la documentación que será presentada a MiAmbiente+. 
 
I.8. Informes  
Durante el periodo de ejecución de los servicios de Consultoría, la Firma Consultora 
presentará los siguientes informes en número y copias conforme lo determine la AMDC: 

a. Plan de trabajo y Cronograma de sus actividades 
 
La Firma Consultora, deberá someter a la aprobación de la UMGIR, durante los primeros 
cinco (05) días calendario posteriores a la reunión inicial, para su revisión y aprobación, el 
programa de trabajo y detalle de actividades propuesto, de tal manera que con ello se 
garantice a la AMDC, que la planificación de la consultoría logra alcanzar el objetivo de 
proveer de diseños en el tiempo requerido. 
 
La reunión inicial deberé realizarse en un periodo menor a los cinco días posteriores a 
haberse notificado la orden de inicio de la consultoría. 
 

b. Informe de Inicio 
 
Dentro de los primeros veinte y cinco (25) días calendario posteriores de la orden de inicio, 
se presentará un informe impreso, en original, tres (3) copias impresas acompañadas de un 
CD, conteniendo todos los archivos en sus versiones editables y sus formatos de origen o en 
su defecto, en aquellos formatos que a través de la UMGIR-AMDC, le sean autorizados; 
mostrando el avance de los estudios, indicando para cada uno de los sitios el porcentaje del 
trabajo ejecutado a la fecha, mismo que deberá ser demostrado mediante medios de 
verificación en dicho documento.  
 
El informe resumirá el progreso alcanzado por el Consultor, debiendo incluir los problemas 
identificados, las actividades relevantes ejecutadas, reuniones de trabajo con los 
representantes del contratante. Asimismo, en él se presentará a la AMDC el resultado de la 
caracterización preliminar de las amenazas, la identificación general de las vulnerabilidades 
locales ante los fenómenos hidrometeorológicos, la identificación de población en riesgo y 
activos expuestos, y finalmente, producto del análisis de los datos antes mencionados, los 
diseños conceptuales preliminarmente propuestos por el Consultor para ser consensuados 
con los representantes de la UMGIR. De la revisión de la UMGIR, la Firma Consultora recibirá 
las observaciones, y con ellas procederá a realizar los ajustes al diseño de la solución, para 
luego someterlas nuevamente a la aprobación por la UMGIR. Se deberá incluir en los 
contenidos del documento la respectiva memoria fotográfica y cualquier otra información 
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que se considere necesaria o que sea requerida a la Firma Consultora por la UMGIR. 
 
Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora 
en la etapa de ejecución de la consultoría, la estructura mínima del informe deberá incluir 
mínimamente, lo siguiente: a).- Portada conteniendo Nombre del Proyecto, Fecha del 
Estudio, Nombre de los Sitios o Ubicaciones, otros que la UMGIR indique; b).- Tabla General 
de contenido (Incluye Índice con Tabla de Gráficos, Imágenes y Tablas); c).- Introducción del 
documento; d).- Descripción general de la metodología implementada por la Firma 
Consultora, en el estudio de cada uno de los casos; e).- División por capítulos del documento, 
estos dirigidos a presentar los principales hallazgos por cada uno de los sitios y las 
recomendaciones de intervención identificados para ellos; f).- Conclusiones Preliminares por 
cada uno de los sitios; g).- Recomendaciones Iniciales para cada uno de los sitios; g).- Anexos 
(En los casos que aplique, corresponderá a información adicional a la presentada en el 
documento): 1.- Mapas Temáticos, Fotografías aéreas, levantamientos de información 
espacial, croquis de ubicación de los sitios, delimitaciones geográficas, otras; 2.- Registro 
Fotográfico de cada uno de los sitios, ilustraciones, esquemas, diagramas, otros ; 3.- Tablas, 
cuadros resúmenes, Matrices, otros; 4.- Registros de información tipo listados, registros o 
encuestas; 5.- Otros que sean pertinentes y/ó UMGIR considere necesarios. 
 
En el caso específico de la información dividida en capítulos, dirigida a la descripción 
detallada para cada uno de los sitios, la información mínima del informe preliminar deberá 
ser la siguiente: a).- Detalles y resultados de la revisión y la validación para cada uno de los 
sitios, de los Estudios Hidrológicos e Hidráulicos, de Suelos y/o Geotecnia, así como de 
cualquier otro estudio en áreas afines o relacionadas, que estando a disponibilidad de la 
AMDC, esta considere pertinente su incorporación al proceso (Se incluyen caracterizaciones 
geológicas, geotécnicas, análisis hidrológico-hidráulicas, estudios de geofísica, otros); b).- La 
Caracterización general y preliminar de las Amenazas identificadas en el sitio de estudio, así 
como la identificación y estimación general de las vulnerabilidades de la población, sus 
activos y de sus medios de vida y subsistencia; c).- Identificación preliminar, en base a los 
resultados de la caracterización general y preliminar, del concepto de las alternativas de 
solución a proponer. 
 

c. Informe de Caracterización 
 
Dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores de la orden de inicio, se 
presentará un informe impreso, en original, tres (3) copias impresas acompañadas de un CD, 
conteniendo todos los archivos en sus versiones editables y sus formatos de origen o en su 
defecto, en aquellos formatos que a través de la UMGIR-AMDC, le sean autorizados; 
mostrando el avance de los estudios, indicando el trabajo ejecutado a la fecha. Este informe 
resumirá el progreso alcanzado por el Consultor en el período, debiendo incluir en este, los 
principales problemas identificados en el proceso, las actividades relevantes ejecutadas, las 
reuniones de trabajo con los representantes del contratante, detalle de los ajustes a los 
diseños preliminares conceptuales propuestos por el Consultor para ser sometidos a la 
valoración de los representantes del contratante; memoria fotográfica; y cualquier otra 
información que se considere necesaria o que requiera la AMDC. 
Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora 
en la etapa de ejecución de la consultoría, este informe deberá contener mínimamente la 
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información solicitada en el informe de inicio, no obstante, el nivel de detalle esperado debe 
ser mayor y con análisis más profundos. Además de la estructura mínima estimada y 
propuesta en el apartado anterior (Informe de Inicio), este informe deberá contener lo 
siguiente: a).- Análisis de Vulnerabilidad Detallado y Estimación de Perdidas Probables 
(Incluye la valoración de activos expuestos, medios de vida y subsistencia impactados); b).- 
Caracterización de la Amenaza de Inundaciones o Deslizamientos, según sea el caso, para 
cada uno de los sitios; c) Definición Conceptual de las alternativas de solución propuestas 
por el consultor, para la revisión de la AMDC y su posterior definición final. 
 
 

d. Informe de Diseño Preliminar 
 
Dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores de la orden de inicio, se presentará un 
informe impreso, en original, tres (3) copias impresas acompañadas de un CD, conteniendo 
todos los archivos en sus versiones editables y sus formatos de origen o en su defecto, en 
aquellos formatos que a través de la UMGIR-AMDC, le sean autorizados; mostrando el 
avance del diseño, a la fecha. Este informe resumirá el progreso alcanzado por el Consultor, 
debiendo incluir los principales problemas identificados, las actividades relevantes 
ejecutadas, reuniones de trabajo con los representantes del contratante (UMGIR), ajustes a 
los diseños preliminares conceptuales propuestos por el Consultor para ser sometidos a la 
valoración de los representantes del contratante; memoria fotográfica; y cualquier otra 
información que se considere necesaria o que requiera la AMDC. 
Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora 
en la etapa de ejecución de la consultoría, este informe deberá contener mínimamente la 
información solicitada en el informe de inicio, no obstante, el nivel de detalle esperado debe 
ser mayor, con análisis más profundos y la respectiva demostración de la validación de los 
datos y los registros utilizados en la definición de los diseños. Además de la estructura 
mínima estimada y propuesta anteriormente (en el Informe de Inicio), este informe deberá 
contener lo siguiente: a).- Caracterización Final de la Amenaza de Inundaciones o 
Deslizamientos, según sea el caso, para cada uno de los sitios y la definición conceptual de 
las mejores soluciones para afrontarlas (Informe de Caracterización conteniendo las medidas 
conceptuales de solución y actualizada de la versión inicial); b).- Diseño Preliminar de las 
Obras para el Control de Deslizamientos o inundaciones, según sea el caso, (Incluye la 
incorporación de las medidas del tipo Grises y Verdes); c).- Avances del documento borrador 
del Estudio Ambiental y Social del Proyecto y sus respectivos documentos, incorporando los 
criterios del MGAS y MSSS del Banco Mundial, siendo entre otros los informes técnicos 
ambiental, la Memoria Técnica de los Proyectos, Screening, el Resumen o el documento 
íntegro del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para cada uno de los sitios; d) Informe 
de acompañamiento a la AMDC durante el proceso de implementación del MPPI con las 
comunidades (Actas de participación comunitaria en el proceso de diseño y de Socialización 
de las Medidas con las Comunidades), salvo condiciones distintas y para los casos que aplique 
según acuerdos del KfW y la AMDC; d).- Informe de la DOT, sobre el acompañamiento y la 
participación de la Firma Consultora en el desarrollo de dicho Plan Parcial del Área de 
Intervención. 
 
 

e. Perfil del Proyecto (Informe Final) 
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Dentro de los setenta y cinco (75) días calendario posteriores de la orden de inicio, contando 
con quince (15) días calendario, para que el contratante prepare las observaciones que 
estime conveniente al informe y al diseño final, para que el Consultor realice, posteriormente 
las correcciones indicadas en un plazo no mayor a quince (15) días calendario y presente un 
informe impreso, en original, tres (3) copias impresas acompañadas de un CD, conteniendo 
todos los archivos en sus versiones editables y sus formatos de origen o en su defecto, en 
aquellos formatos que a través de la UMGIR-AMDC, le sean autorizados. Con base en la 
urgencia para disponer de estos diseños y así poder emprender las respectivas obras, el 
Consultor podrá ir entregando a la AMDC aquellos planos y productos que vaya terminando 
en el transcurso del plazo, sin esperar las últimas documentaciones, siempre en el plazo de 
los quince días calendario. 
 
Salvo nuevos requerimientos de la UMGIR, los cuales sean solicitados a la Firma Consultora 
en la etapa de ejecución de la consultoría, este informe deberá incluir como parte del mismo, 
además de lo descrito anteriormente, lo siguiente: a).- Diseños Finales de las Obras de 
Control de Deslizamientos e Inundaciones, según sea el caso (Incluye la incorporación de las 
medidas del tipo Grises y Verdes); b).- Diseños Estructurales con su respectiva memoria de 
cálculo y detalles constructivos; c).- El estudio y diseño de Reubicación de Servicios Públicos 
y Privados (Energía Eléctrica, Alcantarillado Sanitario, Sistemas de Telecomunicaciones, etc), 
este último solamente en caso de ser necesario; d).- Presupuestos Desglosados de las Obras 
y de la Supervisión (incluyendo fichas de costo y detalle esquemático de la ficha); e).- 
Especificaciones Técnicas de cada una de las actividades a Realizar (Incluir el detalle 
esquemático de la actividad, este debe coincidir con la ficha de costo); f).- Programa de 
Ejecución en MS Project, Integrado en su respectivo Diagrama de Gantt; g).- Renders del 
Proyecto; h).- Documento Final del Estudio Ambiental y Social del Proyecto y sus respectivos 
documentos adicionales que demuestren la incorporación de las directrices del MGAS y las 
MSSS, siendo entre otros los informes técnicos ambiental, la Memoria Técnica de los 
Proyectos y el Resumen del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), para cada uno de los 
sitios; i) Informe final de acompañamiento a la AMDC durante el proceso de implementación 
del MPP con las comunidades (Actas de participación y de aceptación del proyecto); j).- Plan 
Parcial del Área de Intervención elaborado por la DOT con el acompañamiento y la 
participación de la Firma Consultora; k).- Otros que sean requeridos por la UMGIR en el 
marco de esta consultoría. 
Se requiere que los todos los nombres asignados en cada uno de los documentos sean 
coincidentes en las memorias de cálculo, presupuesto, fichas de costo unitario, 
especificaciones técnicas, diagrama de Gantt, otros. 
La aceptación total del informe final, deberá contar con la respectiva notificación de la 
AMDC, sobre la aprobación final del Diseño. Para ello, la Firma Consultora realizara la 
entrega final a la UMGIR y DCyS, contando con la notificación de validación del diseño 
gestionada ante la GOC y DCyS. En caso de presentarse el informe final y este no contase 
con la respectiva notificación de validación del diseño, se interpretará la entrega como 
parcial, quedando pendiente para su aprobación final, la obtención de la misma por parte 
de la Firma Consultora. 
Para su presentación y debida recepción y aprobación de la AMDC-UMGIR, la estructura 
propuesta del Perfil del Proyecto, para cada uno de los sitios, deberá ser la siguiente:  
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Tabla de contenido 
 
 

1. ANTECEDENTES  
2. MEMORIA DESCRIPTIVA  

2.1 Objetivos 
2.1.1 Objetivo del Proyecto:  
2.1.2 Objetivos específicos del proyecto 
 

3. JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO 
3.1 Ubicación del proyecto 
3.2 Caracterización General de la amenaza 
3.2.1 Caracterización geológica/geotécnica 
3.2.2 Caracterización hidrológica/hidráulica 
3.3 Justificación Técnica del diseño 
3.4 Informe de Gestión de Riesgos 
3.5 Fotografías visitas técnicas 
 

4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 
4.1 Población a proteger 
4.2 Activos a proteger 
4.2.1 Activos familiares 
4.2.2 Activos Productivos 
4.2.3 Activos de Beneficio Social 
 

5. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
5.1 Patronato (Junta de Vecinos o Asociación de Vecinos)  
5.2 Comité de Emergencia Local (CODEL)  
 

6. EVALUACIÓN DE ACCIÓN SIN DAÑO DEL DISEÑO PROPUESTO 
7. GENERACIÓN DE EMPLEO 
8. ASPECTOS LEGALES 
9. ASPECTOS AMBIENTALES 

9.1 Impactos ambientales identificados 
9.2 Valoración de impactos ambientales identificados 
9.3 Categorización ambiental 
9.4 Constancia Ambiental / Resumen de PGAS / Plan de Gestion Ambiental y Social 
9.5    Responsable de Implementación 
9.6    Responsable de la supervisión de las medidas ambientales 
9.7 Plan Parcial del Área de Intervención 
 

10. DOCUMENTOS BASE DE LICITACION 
10.1 Presupuesto por Actividades 
10.2 Presupuesto por Insumos 
10.3 Especificaciones Técnicas 
10.6 Plan y Presupuesto para Operaciones y Mantenimiento 
10.7 Criterios de Evaluación 
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11. ANEXOS  

11.1 Memoria de Cálculo  
11.2 Informe de Evaluación de ACCIÓN SIN DAÑO del Diseño Propuesto  
11.3 Certificación del CODEL  
11.4 Informe de Gestión de Riesgos  
11.5 Certificación de CATASTRO  
11.6 Ficha de rendimiento por actividad  
11.7 Estudios Científicos (Analisis Estructural, Modelaciones Hidrologicas e Hidraulicas, 
Calculos Especiales, otros)  
11.8 Juego de Planos del Proyecto  
11.9 Plan Parcial del Área de Intervención  
     
Asimismo, como parte de los planos del Diseño, mínimamente y sin restringirse por ellos, los 
planos requeridos para cada uno de los sitios del estudio, serán los siguientes: 
 
 

• Índice 
• Plano de Ubicación 
• Levantamiento topográfico georreferenciados y con amarres que se 

ubiquen fácilmente en el sitio (si se realizaron trabajos adicionales) 
• Planta General de lo existente 
• Planta General del proyecto 
• Secciones transversales, que indique terreno natural y a construir cortes, 

secciones típicas y detalles 
• Plano de áreas de afectaciones / Caracterización del Fenómeno de 

Inundaciones (Polígono de Afectaciones para el periodo de retorno 
estudiado, identificando las áreas de Inundación, Velocidades, Calado, 
Dirección del Flujo, otros). 

• Planta y perfil del cauce principal, o según aplique a cada diseño.  
• Plano que contenga cantidades de obra del proyecto 
• Planos constructivos con detalles estructurales 
• Planos en planta y Planta-perfil de sistemas sanitarios y pluviales 

existentes (si los hubiere y se determine la relevancia de su incorporación 
al estudio) 

• Planos en planta y Planta-perfil de sistemas sanitarios y pluviales de diseño 
(si aplican). 

• Detalles sanitarios y otros detalles (si aplica) 
• Plano de medidas seguridad vial para efectos constructivos. 
• Planos de rutas alternas y señalización para el manejo de tráfico durante 

la construcción. 
• Planos de detalle de rótulos informativos y de seguridad. 
• Otros (todos aquellos planos considerados por la UMGIR-AMDC como 

necesarios para la correcta ejecución de los diseños propuestos). 
 
I.9. Instalaciones y Logística 
Para la realización de las tareas del estudio y diseño, la Firma Consultora deberá proveer de 
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todas las instalaciones, vehículos, mobiliarios, equipos y software que a su juicio sean 
necesarios y que a criterio de la AMDC sean adecuados para el desarrollo exitoso de la 
consultoría. Asimismo, deberá mantener por su cuenta, un sistema efectivo de 
comunicaciones con los representantes asignados por la AMDC para el seguimiento de la 
consultoría.  
Para la ejecución de este trabajo, la Firma Consultora contará con toda la información 
disponible en la AMDC; sin embargo, la Firma Consultora será totalmente responsable de la 
recopilación, análisis, procesamiento e interpretación de esta información, así como 
cualquier otra que pueda requerir y que no esté disponible en la AMDC, misma que deberá 
ser obtenida por sus propios medios. No obstante, de ello, deberá someter a la AMDC la 
revisión y aprobación final de esta información. 
Además, será responsable del uso, conclusiones y recomendaciones generadas a partir de la 
información investigada, debiendo nombrar las fuentes información u origen de los datos, 
cuando estos hayan sido tomados de otros estudios, informes o documentos. Asimismo, la 
información también podrá ser recabada en las distintas dependencias de la AMDC u otras 
oficinas Gubernamentales, para lo cual y en todo momento, deberá contar con la aprobación 
de la AMDC para su uso correspondiente como insumo de esta consultoría. 
En los casos que se considere la utilización de información no oficial en la AMDC, misma que 
proceda de fuentes de información confiables y que se desprendan de estudios serios y 
verificados sobre casos vinculados a los sitios de estudio, los cuales puedan ser incorporados 
en el análisis de la consultoría para la obtención de los productos, estos deberán ser 
presentados al COMUDE para su análisis y oficialización, previo al uso. 
En el caso particular de los aspectos sociales y ambientales, deberán coordinar a través de la 
UMGIR la participación de las áreas vinculadas de la AMDC, como la UGA, DGCDH, Catastro, 
GER, CODEM u otras. 
El personal clave mínimo de la consultoría es el siguiente: 

• Gerente del proyecto 

• Al menos dos Jefes de Proyecto 

• Al menos dos Ingenieros Calculistas y de Presupuestos 

• Al menos dos Especialistas en Hidrología / Hidráulica 

• Al menos dos Especialistas en Geología / Geotecnia 

• Un Especialista Ambiental 

• Un Especialista Social 

• Un Especialista en Seguridad Ocupacional / Bioseguridad 

• Al menos dos Especialistas en Estructuras  
 
I.10. Plazo de la Consultoría 
La Firma Consultora desarrollará en forma completa y satisfactoria los estudios y diseños 
asignados, dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días calendario (seis meses), 
contados a partir de la fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. No 
obstante, la entrega de perfiles de proyectos por sitio podrá realizarse de forma parcial, 
mediante lotes según cronograma propuesto en anexo No.1 (Programación de entregas de 
perfiles de consultoría de Estudio y Diseño de Obras del Programa KfW / 2020), o de acuerdo 
a lo dispuesto por la AMDC de conformidad a los requerimientos del Programa. 
La entrega por lotes deberá asegurar a la AMDC que al final de los primeros tres meses de la 
ejecución de la consultoría, esta cuente con al menos tres perfiles de medidas estructurales 
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pequeñas. De la misma manera, al final del cuarto mes, nueve perfiles, siendo dos de ellos 
las medidas de tamaño mediano; al final del quinto mes, ocho pequeñas; y finalmente, al 
mes sexto, las últimas cuatro pequeñas. Cabe destacar que la última entrega deberá tener 
en cuenta los tiempos requeridos por la AMDC para la respectiva revisión y aprobación de 
los productos (perfiles), siendo así, que al final de los seis meses, AMDC se encuentre en 
condición de realizar el cierre físico y financiero de la consultoría. 
Se estimará, posterior a la entrega de cada uno de los lotes, un período mínimo de veinte 
(20) días calendario para la revisión por parte de las autoridades de la AMDC, y dentro de 
este tiempo, la Firma Consultora incorporará los ajustes y/o correcciones solicitados por la 
AMDC y entregue la versión definitiva del Perfil del Proyecto. 
 
I.11. Forma de Pago 
 

Item Concepto Entregables 
Porcentaje 
del Monto 
Contractual 

1 Pago Inicial 
Plan de Trabajo e Informe preliminar del estudio y diseño 
(de Inicio), una vez aprobado por la AMDC 

10% 

2 
Pago Lote 
No.1 

b) Entrega validada y aprobada por DCyS y GOC de 
tres Perfiles de Proyectos para Medidas 
Pequeñas (Incluye las entregas respectivas 
previamente realizadas en tiempo y forma, para 
cada uno de los sitios, de: los informes de inicio, 
informes de caracterizaciones, Informe de Diseño 
Preliminar, Informe MPPI, Screening, PGAS, 
Diseños Finales y demás información contenida 
en estos términos de referencia, toda ella 
aprobada por la AMDC a través de las unidades 
correspondientes). 

10% 

3 
Pago Lote 
No.2 

b) Entrega validada y aprobada por DCyS y GOC de 
siete Perfiles de Proyectos para Medidas 
Pequeñas (Incluye las entregas respectivas 
previamente realizadas en tiempo y forma, para 
cada uno de los sitios, de: los informes de inicio, 
informes de caracterizaciones, Informe de Diseño 
Preliminar, Informe MPPI, Screening, PGAS, 
Diseños Finales y demás información contenida 
en estos términos de referencia, toda ella 
aprobada por la AMDC a través de las unidades 
correspondientes). 

25% 

4 
Pago Lote 
No.3 

b) Entrega validada y aprobada por DCyS y GOC de 
ocho Perfiles de Proyectos para Medidas 
Pequeñas (Incluye las entregas respectivas 
previamente realizadas en tiempo y forma, para 
cada uno de los sitios, de: los informes de inicio, 
informes de caracterizaciones, Informe de Diseño 
Preliminar, Informe MPPI, Screening, PGAS, 

25% 
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Diseños Finales y demás información contenida 
en estos términos de referencia, toda ella 
aprobada por la AMDC a través de las unidades 
correspondientes). 

5 
Pago Lote 
No.4 

b) Entrega validada y aprobada por DCyS y GOC de 
cuatro Perfiles de Proyectos para Medidas 
Pequeñas (Incluye las entregas respectivas 
previamente realizadas en tiempo y forma, para 
cada uno de los sitios, de: los informes de inicio, 
informes de caracterizaciones, Informe de Diseño 
Preliminar, Informe MPPI, Screening, PGAS, 
Diseños Finales y demás información contenida 
en estos términos de referencia, toda ella 
aprobada por la AMDC a través de las unidades 
correspondientes). 

15% 

6 Pago Final 

Validación del Diseño Final por parte de la GOC y DCyS, a 
la UMGIR (Esta validación deberá realizarse al momento 
previo de la entrega de los perfiles por lotes, condición 
que asegurará a la AMDC proceder a la licitación de las 
obras. En caso de no contar con la Validación y 
Aprobación de los perfiles, AMDC se reserva el derecho 
de proceder a efectuar los pagos, salvo retención 
equivalente al 15% del valor estimado por este concepto 
y bajo el compromiso de cumplir con esta tarea en 
tiempo menor a los veinte días). 

15% 

 
De cada pago se retendrá el 12.5% sobre el valor de la porción correspondiente a los 
Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que serán devueltas al librarse el 
Finiquito a la consultoría.  Es entendido que, si la Firma Consultora acredita realizar “Pagos a 
Cuenta”, no se efectuarán retenciones para efectos del ISR. No se otorgará anticipo. 
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II. Presupuesto (los insumos de los costos solo son de referencia, excepto las cantidades 
del personal clave y de hombre/mes) 
 
 
 
   

I

1

I.1.1 Gerente del Proyecto Hombres/mes 6.00 0.00

I.1.2 Jefe de Proyectos (2) Hombres/mes 12.00 0.00

I.1.3 Especialistas Estructural (2) Hombres/mes 8.00 0.00

I.1.4 Especialistas en Geologia / Geotecnia (2) Hombres/mes 8.00 0.00

I.1.5 Especialista Ambiental Hombres/mes 5.00 0.00

I.1.6 Especialista Social Hombres/mes 5.00 0.00

I.1.7 Especialistas Hidrólogo/Hidráulico (2) Hombres/mes 8.00 0.00

I.1.8 Especialista en Costos y Presupuesto Hombres/mes 10.00 0.00

I.1.9
Especialista en Seguridad Ocupacional / 

Bioseguridad
Hombres/mes 6.00 0.00

I.1.10 Ingeniero Asistente (2) Hombres/mes 12.00 0.00

0.00

2

I.2.1 Administrador Hombres/mes 3.00 0.00

I.2.2 Secretaria Hombres/mes 6.00 0.00

I.2.3 Dibujante AutoCAD Calculista (4) Hombres/mes 20.00 0.00

I.2.4 Motorista Hombres/mes 12.00 0.00

I.2.5 0.00

0.00

0.00

II

2.1 0.00

0.00

III

3.1 Servicios de Topografía Mes 6.00 0.00

3.2 Servicios de Geotecnia/Estudios de Suelos Mes 6.00 0.00

3.3 Reproducción de Memoria de Diseño Juego/Sitio 22.00 0.00

3.4 Reproducción de Memoria de estudios de suelo Juego/Sitio 22.00 0.00

3.5 Papelería, fotocopia y Fotografías Juego/Sitio 22.00 0.00

3.6 Comunicación Mes 6.00 0.00

3.7 Uso de vehículos Mes 24.00 0.00

3.8 Oficina, Uso de equipo y computo Mes 6.00 0.00

3.9 Uso de equipo de laboratorio Mes 6.00 0.00

3.10 Equipo de Bioseguridad (8% de Sub Total I) % 8% 0.00

4 Servicios públicos de oficina Mes 6.00 0.00

4.1 Sondeo de suelos (5 m) Unidad 0.00 0.00

4.2 Seguros Global 1.00 0.00

0.00

IV

4.1 0.00

0.00

V

5.1 0.00

0.00

VI

6.1 0.00

0.00

0.00

HONORARIOS

10% de (1+2+4)

Sub-Total VI

TOTAL

GASTOS GENERALES

20% de (I+II)

Sub-Total IV

MANEJOS DE GASTOS DIRECTOS

10% de III

Sub-Total V

Sub-Total I

BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios Sociales (35% sobre la suma de 1+2)

Sub-Total II

COSTOS OPERATIVOS

Sub-Total III

PERSONAL

Remuneraciones Personales

Sub-Total 1

Personal Administrativo

Tiempo Extra Personal (35% de 1.2.3 a 1.2.4)

Sub Total 2

Estudio y Diseño para el Control de Inundaciones y Deslizamiento, en sitios del Distrito Central

Diseño de Solución para Veintidós  Medidas Pequeñas

Codigo: KfW-CP-025, Lote No. 3

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO (L)
TOTAL (L)
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III. FOTOGRAFÍAS 
Los sitios serán definidos por AMDC al inicio de la consultoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Croquis de Ubicación 
Los sitios serán definidos por AMDC al inicio de la consultoría. 
 
V. Criterios de Evaluación 
 
Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuación. 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 puntos. 
 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  
• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de costos, 
según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito de las 
mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el 
plazo que al efecto se disponga; y,  
• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato siempre y cuando no 
se alteren el alcance original ni el objeto de la contratación. Si no hubiera acuerdo se 
invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un 
resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera 
mérito para ello.  
 
Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación: 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 
capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los 
artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I I. Experiencia Específica de la Firma Consultora    
 

10 

I.1 Haber realizado estudios, diseños o supervisión de proyectos que 
incluyan como parte de los productos: 

A. Para casos de Deslizamiento: Estabilización de laderas por 
medio de la construcción de muros (concreto reforzado, 
anclados, mampostería, concreto ciclópeo, pilotes y 
pantallas de concreto lanzado o similares), o modificaciones 
de la geometría de taludes a través de la construcción de 
bermas, terracerías u otros métodos, así como 
reforestaciones para estabilización, entre otros; y cuyo 
monto de las obras diseñadas de cada contrato sea igual o 
mayor a L. 25,000,000.00 

B. Para casos de Inundaciones: Obras hidráulicas de drenaje 
mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales 
y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e 
intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre 
otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios 
(canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, 
colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de 
inspección, trincheras de infiltración, disipadores de 
energía, bateas, otros); c)- Obras de retención temporal y 
permanente (reservorios, presas, diques, bordos, tanques 
de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y otras 
obras de almacenaje); d).- Otros y cuyo monto de las obras 
diseñadas de cada contrato sea igual o mayor a L. 
25,000,000.00 

 
Para efecto de este documento se entenderán como obras de 
deslizamiento e inundaciones, las descritas en los incisos A y B. 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

Para proceder con la evaluación, la empresa oferente deberá 
presentar un proyecto por cada especialidad (Deslizamiento e 
inundación)  
a) Servicios de estudios, diseños o supervisión en dos (2) proyectos 
de estabilización de laderas por medio de la construcción de muros 
(concreto reforzado, anclados, mampostería, concreto ciclópeo, 
pilotes y pantallas de concreto lanzado o similares), o (2) 
modificaciones de la geometría de taludes a través de la 
construcción de bermas, terracerías u otros métodos, así como 
reforestaciones para estabilización, entre otros; y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

10 

 
b) Servicios de estudios, diseños o supervisión en un (1) proyecto 
de estabilización de laderas por medio de la construcción de muros 
(concreto reforzado, anclados, mampostería, concreto ciclópeo, 
pilotes y pantallas de concreto lanzado y similares), modificaciones 
de la geometría de taludes a través de la construcción de bermas, 
terracerías u otros métodos, así como reforestaciones para 
estabilización, entre otros; y que sea en área urbana. 

6 

 
c) No ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
estabilización de laderas por medio de la construcción de muros 
(concreto reforzado, anclados, mampostería, concreto ciclópeo, 
pilotes y pantallas de concreto lanzado y similares), construcción 
de bermas y reforestaciones. 

0 

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo 
 

20 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 15 

 a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que empleará 
en la elaboración de los estudios y diseños. Demuestra en la 
metodología un entendimiento sólido y comprehensivo que 
especifica el alcance de los estudios y diseños, define por cada 
objetivo específico los productos y resultados a cumplir, así como 
la metodología de elaboración de los estudios y diseños en base a 
las normas y procedimientos certificados en ISO con su respectivo 
indicador de comprobación.  

15 

 b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan 
las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles 
técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los 
responsables. Presenta una metodología incompleta en base a las 
normas y procedimientos ISO. 

10 

 c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las 
etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica 
claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas 
por emplear y no incluye responsables, requerimientos y objetivos, 
no presenta propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento 

5 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

de los objetivos del proyecto. 

 
d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 
incompleta, no está ajustada a los requerimientos del proyecto, es 
presentada con desorden o con inconsistencias, y en particular no 
concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo y Cronograma de actividades 5 

 a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de 
trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada miembro 
del equipo técnico que presenta en su organigrama y define 
claramente la secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la 
formulación de los estudios y diseños y factores críticos de cada 
actividad. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en 
Project MS, detallando sus respectivos responsables, recursos y 
productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura de 
tiempos.   

5 

 b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan 
de trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 
secuencia de ejecución de las etapas de la formulación de los 
estudios y diseños no tiene orden lógico ni determina los factores 
críticos. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en 
Excel sin detallar los responsables, recursos y productos 
entregables y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.   

2.5 

 c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: 
Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así como 
recursos en forma global, sin que estén asignados en forma 
explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, y sin 
establecer una secuencia lógica de la ejecución de las actividades, 
Plan de trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades 
programadas y no presenta un cronograma de actividades para el 
estudio y diseño. 

0 

III. Calificación del Personal Profesional Clave:  70 

III.1 Gerente del Proyecto 
 

12 

 Educación: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH. Con maestría o especialidad en alguna de las 
ciencias de la tierra o afines. 

obligatorio  

 Experiencia General:  
 
Ingeniero Civil, con experiencia en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del título. (Presentar copia del título de Ingeniero) 

7  
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE  

a) Si tiene más de doce (12) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

7  

 
b) Si tiene de cinco (5) hasta doce (12) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

3.5  

 
c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica:  
 

A. Haber participado (bajo el cargo de jefe de proyecto, 
residente, gerente de proyecto) en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de las obras descritas en la Inciso I.1 
(Experiencia Específica de la Firma Consultora), para los 
casos de deslizamiento e inundación.  

 
Observación: El criterio será evaluado en cumplimiento a los 
requerimientos indicados, no obstante, cada empresa podrá 
presentar un gerente por cada área de experiencia especifica 
(Deslizamiento e Inundación) 

5  

a) Haber participado en cuatro (4) o más proyectos para los casos de 
deslizamiento e inundación. 
 
Dos (2) Para los casos de Deslizamiento. 
Dos (2) Para los casos de Inundación.  

5  

b) Haber participado en dos (2) proyectos para los casos de 
deslizamiento e inundación. 
 
Uno (1) Para los casos de Deslizamiento. 
Uno (1) Para los casos de Inundación.  

2.5  

c) Haber participado en únicamente uno (1) proyecto para los casos 
de deslizamiento e inundación o no haber presentado experiencia 
en ninguno de los casos.  

0  

III.2 
 

Jefe del Proyecto (2) (incluir dos hojas de vidas) 
 

 10 

 Educación: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH. Preferiblemente con maestría en gerencia de 
proyectos o similar. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

5  

a) Si tiene diez o más (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

5  
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

b) Si tiene entre seis (6) y menos de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

2.5  

c)  Si tiene menos de seis (6) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras para el caso de estabilización e 
inundaciones. 

5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión obras para el caso de estabilización e inundaciones. 

5  

b) Haber participado de uno (1) a dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras para el caso de estabilización e 
inundaciones. 

2.5  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de proyectos de obras para el caso de estabilización e 
inundaciones. 

0  

III.3 Especialista Estructural (2) (incluir dos hojas de vidas) 
 

 8 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico en 
Estructuras o similares. Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia 
del título de Maestría en Estructuras ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes)  

4  

a)  Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

4  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras para el caso de estabilización e 
inundaciones. 

4  

a) Haber realizado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras para el caso de estabilización e inundaciones. 

4  

b) Haber participado en de uno (1) a dos (2) proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de obras para el caso de estabilización e 
inundaciones. 

2  

 
No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras para el caso de estabilización e inundaciones. 

0  
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

    

III.4 Especialista en Geología / Geotecnia (2) (incluir dos hojas de 
vidas) 

 8 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
maestría en Geotecnia o similares Presentar la constancia original 
de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia 
del título de Maestría en Geotecnia ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes)  

4  

a) Si tiene diez o más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

4  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de estabilización de laderas por medio de la 
construcción de muros (concreto reforzado, anclados, 
mampostería, concreto ciclópeo, pilotes y pantallas de concreto 
lanzado y similares), modificaciones de la geometría de taludes a 
través de la construcción de bermas, terracerías u otros métodos, 
así como reforestaciones para estabilización, análisis geotécnico 
para obras hidráulicas (Análisis de supresiones, capacidad 
soportante del suelo para obras masivas de retención, 
canalizaciones, otros). 

4  

a)  Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o Supervisión de estabilización de laderas por medio de la 
construcción de muros (concreto reforzado, anclados, 
mampostería, concreto ciclópeo, pilotes y pantallas de concreto 
lanzado y similares), modificaciones de la geometría de taludes a 
través de la construcción de bermas, terracerías u otros métodos, 
así como reforestaciones para estabilización, análisis geotécnico 
para obras hidráulicas (Análisis de supresiones, capacidad 
soportante del suelo para obras masivas de retención, 
canalizaciones, otros); y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

4  

b) Haber participado de uno (1) a dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión estructural de Supervisión de estabilización de 
laderas por medio de la construcción de muros (concreto 
reforzado, anclados, mampostería, concreto ciclópeo, pilotes y 
pantallas de concreto lanzado y similares), modificaciones de la 

2  
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

geometría de taludes a través de la construcción de bermas, 
terracerías u otros métodos, así como reforestaciones para 
estabilización, análisis geotécnico para obras hidráulicas (Análisis 
de supresiones, capacidad soportante del suelo para obras masivas 
de retención, canalizaciones, otros); y que al menos uno (1) sea en 
área urbana 

c)  No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
Estructural de Supervisión de estabilización de laderas por medio 
de la construcción de muros (concreto reforzado, anclados, 
mampostería, concreto ciclópeo, pilotes y pantallas de concreto 
lanzado y similares), modificaciones de la geometría de taludes a 
través de la construcción de bermas, terracerías u otros métodos, 
así como reforestaciones para estabilización, análisis geotécnico 
para obras hidráulicas (Análisis de supresiones, capacidad 
soportante del suelo para obras masivas de retención, 
canalizaciones, otros). 

0  

III.5 Especialista en Hidrología/Hidráulica (2) (incluir dos hojas de 
vidas) 

 8 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico como 
mínimo maestría en Hidrología y/o Hidráulica. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia 
del título de Maestría en Hidrología y/o Hidráulica ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes)  

4  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

4  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de proyectos de obras hidráulicas de 
drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos 
superficiales y subsuperficiales como ser: 
 a)-Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua 
permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, 
entre otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios 
(canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, 
colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de inspección, 
trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); c)- 

4  
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, 
diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, 
desarenadores y otras obras de almacenaje); d) Acompañamiento 
a equipo técnico multidisciplinario en obras de deslizamiento 
(Estudio, diseño, supervisión y/o ejecución) 

 a)Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de proyectos de obras hidráulicas de drenaje 
mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de 
cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, 
alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, derivación y 
alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, 
colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de inspección, 
trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); c)- 
Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, 
diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, 
desarenadores y otras obras de almacenaje); d).- Acompañamiento 
a equipo técnico multidisciplinario en obras de deslizamiento 
(Estudio, diseño, supervisión y/o ejecución); y que al menos uno (1) 
sea en área urbana. 

4  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de proyectos de obras hidráulicas de drenaje 
mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de 
cursos de agua permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, 
alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, derivación y 
alivios (canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, 
colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de inspección, 
trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); c)- 
Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, 
diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, 
desarenadores y otras obras de almacenaje); d). Acompañamiento 
a equipo técnico multidisciplinario en obras de deslizamiento 
(Estudio, diseño, supervisión y/o ejecución); y que al menos uno (1) 
sea en área urbana 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de proyectos de obras hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, 
dirigidas al control de flujos superficiales y subsuperficiales como 
ser: a)- Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua 
permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, 
entre otros); b)- Obras de canalización, derivación y alivios 
(canales, cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, 
colectores de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de inspección, 
trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, otros); c)- 
Obras de retención temporal y permanente (reservorios, presas, 

0  
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CUMPLE 

diques, bordos, tanques de tormenta, trampas de sedimento, 
desarenadores y otras obras de almacenaje); d) Acompañamiento 
a equipo técnico multidisciplinario en obras de deslizamiento 
(Estudio, diseño, supervisión y/o ejecución) 

III.6 Especialista en Costos y Presupuestos (2) (incluir dos hojas de 
vidas) 

 6 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

3  

a)  Si tiene ocho o más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

3  

b) Si tiene entre cuatro (4) y menos de ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

1.5  

c) 
 

 Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras para el caso de deslizamiento e 
inundaciones. 

3  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras para el caso de deslizamiento e 
inundaciones y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

3  

b) Haber participado en dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras para el caso de deslizamiento e 
inundaciones.; y que al menos uno (1) sea en área urbana 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras para el caso de deslizamiento e inundaciones. 

0  

III.7 Especialista Ambiental  6 

 Educación:  
Profesional de la Ingeniería ambiental, forestal, civil, agrónomo o 
ramas afines a la materia ambiental; Colegiado y Solvente con su 
respectivo Colegio, con estudios adicionales a nivel de diplomados 
en gestión, evaluación y control ambiental, sin restringirse a este, 
preferentemente con grado académico mínimo en maestría 
Ambiental. Deberá estar inscrito en DECA – MIAMBIENTE como 
prestador de servicios ambientales (PSA), para lo cual, deberá 
presentar la constancia original de Solvencia del colegio profesional 
y Copia de certificado de DECA – MIAMBIENTE.  

obligatorio  

 Experiencia General:  
Experiencia en el ejercicio profesional como prestador de servicios 

3  
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CUMPLE 

ambientales o regente ambiental en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título universitario, Certificación de la DECA 
como PSA y demostración de participación en proyectos 
estructurales bajo las figuras solicitadas). Demostrar el 
conocimiento o haber aplicado los estándares ambientales y 
sociales del Banco Mundial en proyectos de infraestructura. 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional 

3  

b) Si tiene entre tres (3) a menos de cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

1.5  

c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático 

3  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático. 

3  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático. 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras urbanas orientadas a la reducción del riesgo de desastres 
y/o la adaptación al cambio climático 

0  

III.8 Especialista Social  6 

 Educación:  
1. Ingeniero Civil; Colegiado y Solvente con su respectivo 

Colegio, con un grado académico mínimo en maestría 
Ambiental, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la 
constancia original de Solvencia del colegio profesional y 
Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE como 
prestador de servicios ambientales (PSA), para lo cual, 
deberá presentar la constancia original de Solvencia del 
colegio profesional y Copia de certificado de DECA – 
MIAMBIENTE. 

ó 
2. Ingeniero Ambiental; Colegiado y Solvente con su respectivo 

Colegio, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la 
constancia original de Solvencia del colegio profesional y 
Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE como 
prestador de servicios ambientales (PSA), para lo cual, 

obligatorio  
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deberá presentar la constancia original de Solvencia del 
colegio profesional y Copia de certificado de DECA – 
MIAMBIENTE. 

ó 
Ingeniero en Biología; Colegiado y Solvente con su respectivo 
Colegio, con un grado académico mínimo en maestría Ambiental, 
inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la constancia original de 
Solvencia del colegio profesional y Copia de certificado de DECA – 
MI AMBIENTE como prestador de servicios ambientales (PSA), para 
lo cual, deberá presentar la constancia original de Solvencia del 
colegio profesional y Copia de certificado de DECA – MIAMBIENTE. 

 Experiencia General:  
1. Ingeniero civil con experiencia en el ejercicio profesional en 

proyectos de infraestructura (Presentar copia del título 
universitario y copia del título de Maestría en Ingeniería 
Ambiental ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

 ó 
2. Ingeniero Ambiental con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título universitario ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes)  

ó 
3. Ingeniero en biología con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título universitario y copia del título de Maestría en 
Ingeniería Ambiental ambos lados donde se puedan verificar 
los sellos correspondientes) 

Demostrar el conocimiento o haber aplicado los estándares 
ambientales y sociales del Banco Mundial en proyectos de 
infraestructura. 

3.0  

a)  Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional 

3.0  

b) Si tiene entre tres (3) hasta (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 

1.5  

c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático 

3.0  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 

3.00  
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al cambio climático 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras urbanas orientadas a la reducción del riesgo de desastres 
y/o la adaptación al cambio climático 

0  

III.9 Especialista en Seguridad Ocupacional / Bioseguridad 
 

 6 

 Educación:  
Profesional Técnico, con estudios adicionales a nivel de manejo e 
implementación de procesos de seguridad ocupacional, 
diplomados en gestión, evaluación y control ambiental, sin 
restringirse a este. 

obligatorio  

 Experiencia General:  
Experiencia en el ejercicio profesional como evaluador o prestador 
de servicios ambientales o regente ambiental en proyectos de 
infraestructura y demostración de participación en proyectos de 
infraestructura bajo las figuras solicitadas). Demostrar el 
conocimiento o haber aplicado los estándares ambientales y 
sociales del Banco Mundial en proyectos de infraestructura. 

3  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional 

3  

b) Si tiene entre tres (3) a menos de cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional 

1.5  

c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático 

3  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático. 

3  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático. 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras urbanas orientadas a la reducción del riesgo de desastres 
y/o la adaptación al cambio climático 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80  100 
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PUNTOS  

 
 
El contrato de este concurso será adjudicado únicamente al Consultor que reúna todos los 
requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   
 
Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 
descalificación. 
 
Para calificar se deberá obtener el puntaje mínimo de 80 puntos en la evaluación técnica, 
en la forma arriba establecida y que cumpla con los demás requisitos.  
 
En el caso que la propuesta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 
 
En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará 
prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen 
contratos con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los montos de los 
contratos sea menor, siempre y cuando su clasificación lo permita, caso contrario se le dará 
al que cumpla con la clasificación.  
 
Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Servicio de 
Administración Rentas (SAR). 
 
Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentación establecida en esta 
sección, el contratante seguirá las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones 
subsanables. 
La Comisión Evaluadora nombrada por la AMDC aplicará un puntaje a cada uno de estos 
conceptos de acuerdo con la presentación realizada por cada oferente. 
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Sección VIII. 

Criterios de evaluación 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  
 

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes 
en el plazo que al efecto se disponga. 

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo 
se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un 
resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera 
mérito para ello.  

• La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 % 
 

Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación: 

La selección de la firma consultora se efectuará de conformidad con los requisitos indicados 
en el numeral anterior, considerando para su calificación los siguientes criterios de 
evaluación y puntuación asociados: 
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 
capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
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comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los 
artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.   

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I I. Experiencia Específica de la Firma Consultora    
 

10 

I.1 Haber realizado estudios, diseños o supervisión de proyectos que 
incluyan como parte de los productos: 

C. Para casos de Deslizamiento: Estabilización de laderas por 
medio de la construcción de muros (concreto reforzado, 
anclados, mampostería, concreto ciclópeo, pilotes y 
pantallas de concreto lanzado o similares), o modificaciones 
de la geometría de taludes a través de la construcción de 
bermas, terracerías u otros métodos, así como 
reforestaciones para estabilización, entre otros; y cuyo 
monto de las obras diseñadas de cada contrato sea igual o 
mayor a L. 25,000,000.00 

D. Para casos de Inundaciones: Obras hidráulicas de drenaje 
mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e 
intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); 
b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, 
cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores 
de agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de inspección, 
trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, 
otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, 
trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de 
almacenaje); d).- Otros y cuyo monto de las obras diseñadas 
de cada contrato sea igual o mayor a L. 25,000,000.00 

 
Para efecto de este documento se entenderán como obras de 
deslizamiento e inundaciones, las descritas en los incisos A y B. 
 
Para proceder con la evaluación, la empresa oferente deberá 
presentar un proyecto por cada especialidad (Deslizamiento e 
inundación) 

 

 
a) Servicios de estudios, diseños o supervisión en dos (2) proyectos 
de estabilización de laderas por medio de la construcción de muros 
(concreto reforzado, anclados, mampostería, concreto ciclópeo, 
pilotes y pantallas de concreto lanzado o similares), o (2) 
modificaciones de la geometría de taludes a través de la 
construcción de bermas, terracerías u otros métodos, así como 
reforestaciones para estabilización, entre otros; y que al menos uno 
(1) sea en área urbana. 

10 

 
b) Servicios de estudios, diseños o supervisión en un (1) proyecto 
de estabilización de laderas por medio de la construcción de muros 

6 
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(concreto reforzado, anclados, mampostería, concreto ciclópeo, 
pilotes y pantallas de concreto lanzado y similares), modificaciones 
de la geometría de taludes a través de la construcción de bermas, 
terracerías u otros métodos, así como reforestaciones para 
estabilización, entre otros; y que sea en área urbana.  
c) No ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
estabilización de laderas por medio de la construcción de muros 
(concreto reforzado, anclados, mampostería, concreto ciclópeo, 
pilotes y pantallas de concreto lanzado y similares), construcción de 
bermas y reforestaciones. 

0 

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo 
 

20 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 15 

 a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que empleará 
en la elaboración de los estudios y diseños. Demuestra en la 
metodología un entendimiento sólido y comprehensivo que 
especifica el alcance de los estudios y diseños, define por cada 
objetivo específico los productos y resultados a cumplir, así como la 
metodología de elaboración de los estudios y diseños en base a las 
normas y procedimientos certificados en ISO con su respectivo 
indicador de comprobación.  

15 

 b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan 
las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles 
técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los 
responsables. Presenta una metodología incompleta en base a las 
normas y procedimientos ISO. 

10 

 c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las 
etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica 
claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas 
por emplear y no incluye responsables, requerimientos y objetivos, 
no presenta propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. 

5 

 
d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 
incompleta, no está ajustada a los requerimientos del proyecto, es 
presentada con desorden o con inconsistencias, y en particular no 
concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo y Cronograma de actividades 5 

 a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan 
de trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada miembro 
del equipo técnico que presenta en su organigrama y define 
claramente la secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la 
formulación de los estudios y diseños y factores críticos de cada 
actividad. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en 
Project MS, detallando sus respectivos responsables, recursos y 
productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura de 
tiempos.   

5 

 b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: 
Plan de trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 
secuencia de ejecución de las etapas de la formulación de los 

2.5 
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estudios y diseños no tiene orden lógico ni determina los factores 
críticos. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en 
Excel sin detallar los responsables, recursos y productos 
entregables y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.   

 c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco 
detalle: Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, 
así como recursos en forma global, sin que estén asignados en 
forma explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, y 
sin establecer una secuencia lógica de la ejecución de las 
actividades, Plan de trabajo sin detalle de responsabilidades en las 
actividades programadas y no presenta un cronograma de 
actividades para el estudio y diseño. 

0 

III. Calificación del Personal Profesional Clave:  70 

III.1 Gerente del Proyecto 
 

12 

 Educación: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH. Con maestría o especialidad en alguna de las 
ciencias de la tierra o afines. 

obligatorio  

 Experiencia General:  
 
Ingeniero Civil, con experiencia en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del título. (Presentar copia del título de Ingeniero) 

7  

 
a) Si tiene más de doce (12) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

7  

 
b) Si tiene de cinco (5) hasta doce (12) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

3.5  

 
c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica:  
 

B. Haber participado (bajo el cargo de jefe de proyecto, 
residente, gerente de proyecto) en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de las obras descritas en la Inciso I.1 
(Experiencia Específica de la Firma Consultora), para los 
casos de deslizamiento e inundación.  

 
Observación: El criterio será evaluado en cumplimiento a los 
requerimientos indicados, no obstante, cada empresa podrá 
presentar un gerente por cada área de experiencia especifica 
(Deslizamiento e Inundación) 

5  

a) Haber participado en cuatro (4) o más proyectos para los casos de 
deslizamiento e inundación. 
 
Dos (2) Para los casos de Deslizamiento. 
Dos (2) Para los casos de Inundación.  

5  

a) Haber participado en dos (2) proyectos para los casos de 
deslizamiento e inundación. 
 
Uno (1) Para los casos de Deslizamiento. 

2.5  
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Uno (1) Para los casos de Inundación.  

c) Haber participado en únicamente uno (1) proyecto para los casos de 
deslizamiento e inundación o no haber presentado experiencia en 
ninguno de los casos.  

0  

III.2 
 

Jefe del Proyecto(2) (incluir 2 hojas de vidas) 
 

 10 

 Educación: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH. Preferiblemente con maestría en gerencia de 
proyectos o similar. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil con experiencia en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero 
Civil. (Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

5  

a) Si tiene diez o más (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

5  

b) Si tiene entre seis (6) y menos de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

2.5  

c)  Si tiene menos de seis (6) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras para el caso de estabilización e 
inundaciones. 

5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión obras para el caso de estabilización e inundaciones. 

5  

b) Haber participado de uno (1) a dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras para el caso de estabilización e 
inundaciones. 

2.5  

 
c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de proyectos de obras para el caso de estabilización e inundaciones. 

0  

III.3 Especialista Estructural (2) (incluir 2 hojas de vidas) 
 

 8 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico en 
Estructuras o similares. Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia 
del título de Maestría en Estructuras ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes)  

4  

a)  Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

4  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  
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 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras para el caso de estabilización e 
inundaciones. 

4  

a) Haber realizado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras para el caso de estabilización e inundaciones. 

4  

b) Haber participado en de uno (1) a dos (2) proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de obras para el caso de estabilización e 
inundaciones. 

2  

 
No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras para el caso de estabilización e inundaciones. 

0  

    

III.4 Especialista en Geología/Geotecnia (2) (incluir 2 hojas de 
vidas) 

 8 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
maestría en Geotecnia o similares Presentar la constancia original 
de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia 
del título de Maestría en Geotecnia ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes)  

4  

a) Si tiene diez o más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

4  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de estabilización de laderas por medio de la 
construcción de muros (concreto reforzado, anclados, mampostería, 
concreto ciclópeo, pilotes y pantallas de concreto lanzado y 
similares), modificaciones de la geometría de taludes a través de la 
construcción de bermas, terracerías u otros métodos, así como 
reforestaciones para estabilización, análisis geotécnico para obras 
hidráulicas (Análisis de supresiones, capacidad soportante del suelo 
para obras masivas de retención, canalizaciones, otros). 

4  

a)  Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o Supervisión de estabilización de laderas por medio de la 
construcción de muros (concreto reforzado, anclados, mampostería, 
concreto ciclópeo, pilotes y pantallas de concreto lanzado y 
similares), modificaciones de la geometría de taludes a través de la 
construcción de bermas, terracerías u otros métodos, así como 
reforestaciones para estabilización, análisis geotécnico para obras 
hidráulicas (Análisis de supresiones, capacidad soportante del suelo 
para obras masivas de retención, canalizaciones, otros); y que al 
menos uno (1) sea en área urbana. 

4  

b) Haber participado de uno (1) a dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión estructural de Supervisión de estabilización de 
laderas por medio de la construcción de muros (concreto reforzado, 

2  
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anclados, mampostería, concreto ciclópeo, pilotes y pantallas de 
concreto lanzado y similares), modificaciones de la geometría de 
taludes a través de la construcción de bermas, terracerías u otros 
métodos, así como reforestaciones para estabilización, análisis 
geotécnico para obras hidráulicas (Análisis de supresiones, 
capacidad soportante del suelo para obras masivas de retención, 
canalizaciones, otros); y que al menos uno (1) sea en área urbana 

c)  No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
Estructural de Supervisión de estabilización de laderas por medio de 
la construcción de muros (concreto reforzado, anclados, 
mampostería, concreto ciclópeo, pilotes y pantallas de concreto 
lanzado y similares), modificaciones de la geometría de taludes a 
través de la construcción de bermas, terracerías u otros métodos, 
así como reforestaciones para estabilización, análisis geotécnico 
para obras hidráulicas (Análisis de supresiones, capacidad 
soportante del suelo para obras masivas de retención, 
canalizaciones, otros). 

0  

III.5 Especialista en Hidrología/Hidráulica (2) (incluir 2 hojas de 
vidas) 

 8 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Hidrología y/o 
Hidráulica. Presentar la constancia original de Solvencia del 
CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Hidrología y/o 
Hidráulica ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

4  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

4  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

2  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 
estudio, diseño y/o supervisión de proyectos de obras 
hidráulicas de drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de 
flujos superficiales y subsuperficiales como ser: 
 a)-Obras de paso (embaulamientos de cursos de agua 
permanentes e intermitentes, vados, cajas puente, 
alcantarillas, entre otros); b)- Obras de canalización, 
derivación y alivios (canales, cunetas, contra cunetas, 
alcantarillas, tragantes, colectores de agua lluvia, tuberías de 
drenaje, pozos de inspección, trincheras de infiltración, 
disipadores de energía, bateas, otros); c)- Obras de retención 
temporal y permanente (reservorios, presas, diques, bordos, 

4  
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tanques de tormenta, trampas de sedimento, desarenadores y 
otras obras de almacenaje); d) Acompañamiento a equipo 
técnico multidisciplinario en obras de deslizamiento (Estudio, 
diseño, supervisión y/o ejecución) 

 a)Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de proyectos de obras hidráulicas de 
drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos 
superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e 
intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); 
b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, 
cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de 
agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de inspección, 
trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, 
otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, 
trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de 
almacenaje); d).- Acompañamiento a equipo técnico 
multidisciplinario en obras de deslizamiento (Estudio, diseño, 
supervisión y/o ejecución); y que al menos uno (1) sea en área 
urbana. 

4  

b) Haber participado en dos (2) o más proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de proyectos de obras hidráulicas de 
drenaje mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos 
superficiales y subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e 
intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); 
b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, 
cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de 
agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de inspección, 
trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, 
otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, 
trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de 
almacenaje); d). Acompañamiento a equipo técnico 
multidisciplinario en obras de deslizamiento (Estudio, diseño, 
supervisión y/o ejecución); y que al menos uno (1) sea en área 
urbana 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de proyectos de obras hidráulicas de drenaje 
mayor y/o menor, dirigidas al control de flujos superficiales y 
subsuperficiales como ser: a)- Obras de paso 
(embaulamientos de cursos de agua permanentes e 
intermitentes, vados, cajas puente, alcantarillas, entre otros); 
b)- Obras de canalización, derivación y alivios (canales, 
cunetas, contra cunetas, alcantarillas, tragantes, colectores de 
agua lluvia, tuberías de drenaje, pozos de inspección, 
trincheras de infiltración, disipadores de energía, bateas, 

0  
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otros); c)- Obras de retención temporal y permanente 
(reservorios, presas, diques, bordos, tanques de tormenta, 
trampas de sedimento, desarenadores y otras obras de 
almacenaje); d) Acompañamiento a equipo técnico 
multidisciplinario en obras de deslizamiento (Estudio, diseño, 
supervisión y/o ejecución) 

III.6 Especialista en Costos y Presupuestos (2) (incluir 2 hojas de 
vidas) 

 6 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

3  

a)  Si tiene ocho o más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

3  

b) Si tiene entre cuatro (4) y menos de ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

1.5  

c) 
 

 Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras para el caso de deslizamiento e 
inundaciones. 

3  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras para el caso de deslizamiento e inundaciones 
y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

3  

b) Haber participado en dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras para el caso de deslizamiento e inundaciones.; 
y que al menos uno (1) sea en área urbana 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras para el caso de deslizamiento e inundaciones. 

0  

III.7 Especialista Ambiental  6 

 Educación:  
Profesional de la Ingeniería ambiental, forestal, civil, agrónomo 
o ramas afines a la materia ambiental; Colegiado y Solvente 
con su respectivo Colegio, con estudios adicionales a nivel de 
diplomados en gestión, evaluación y control ambiental, sin 
restringirse a este, preferentemente con grado académico 
mínimo en maestría Ambiental. Deberá estar inscrito en DECA 
– MIAMBIENTE como prestador de servicios ambientales 
(PSA), para lo cual, deberá presentar la constancia original de 
Solvencia del colegio profesional y Copia de certificado de 
DECA – MIAMBIENTE.  

obligatorio  

 Experiencia General:  
Experiencia en el ejercicio profesional como prestador de 
servicios ambientales o regente ambiental en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título universitario, 

3  
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Certificación de la DECA como PSA y demostración de 
participación en proyectos estructurales bajo las figuras 
solicitadas). Demostrar el conocimiento o haber aplicado los 
estándares ambientales y sociales del Banco Mundial en 
proyectos de infraestructura. 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 

3  

b) Si tiene entre tres (3) a menos de cinco (5) años en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional 

1  

c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras urbanas orientadas a la reducción del riesgo de 
desastres y/o la adaptación al cambio climático 

3  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la 
adaptación al cambio climático. 

3  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la 
adaptación al cambio climático. 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras urbanas orientadas a la reducción del 
riesgo de desastres y/o la adaptación al cambio climático 

0  

III.8 Especialista Social  6 

 Educación:  
3. Ingeniero Civil; Colegiado y Solvente con su respectivo 

Colegio, con un grado académico mínimo en maestría 
Ambiental, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la 
constancia original de Solvencia del colegio profesional y 
Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE como 
prestador de servicios ambientales (PSA), para lo cual, 
deberá presentar la constancia original de Solvencia del 
colegio profesional y Copia de certificado de DECA – 
MIAMBIENTE. 

ó 
4. Ingeniero Ambiental; Colegiado y Solvente con su 

respectivo Colegio, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. 
Presentar la constancia original de Solvencia del colegio 
profesional y Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE 
como prestador de servicios ambientales (PSA), para lo 
cual, deberá presentar la constancia original de Solvencia 
del colegio profesional y Copia de certificado de DECA – 
MIAMBIENTE. 

obligatorio  



97 
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

ó 
Ingeniero en Biología; Colegiado y Solvente con su respectivo 
Colegio, con un grado académico mínimo en maestría 
Ambiental, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la 
constancia original de Solvencia del colegio profesional y 
Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE como 
prestador de servicios ambientales (PSA), para lo cual, deberá 
presentar la constancia original de Solvencia del colegio 
profesional y Copia de certificado de DECA – MIAMBIENTE. 

 Experiencia General:  
4. Ingeniero civil con experiencia en el ejercicio profesional en 

proyectos de infraestructura (Presentar copia del título 
universitario y copia del título de Maestría en Ingeniería Ambiental 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

 ó 
5. Ingeniero Ambiental con experiencia en el ejercicio profesional en 

proyectos de infraestructura (Presentar copia del título 
universitario ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

ó 
6. Ingeniero en biología con experiencia en el ejercicio profesional 

en proyectos de infraestructura (Presentar copia del título 
universitario y copia del título de Maestría en Ingeniería Ambiental 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

Demostrar el conocimiento o haber aplicado los estándares 
ambientales y sociales del Banco Mundial en proyectos de 
infraestructura. 

3.0  

a)  Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional 

3.0  

b) Si tiene entre tres (3) hasta (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 

1.5  

c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 
en proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático 

3.0  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más proyectos 
de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas orientadas a la 
reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación al cambio 
climático 

3.0  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la adaptación 
al cambio climático 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o supervisión 
de obras urbanas orientadas a la reducción del riesgo de desastres 
y/o la adaptación al cambio climático 

0  
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III.9 Especialista en Seguridad Ocupacional / Bioseguridad 
 

 6 

 Educación:  
Profesional Técnico, con estudios adicionales a nivel de 
manejo e implementación de procesos de seguridad 
ocupacional, diplomados en gestión, evaluación y control 
ambiental, sin restringirse a este. 

obligatorio  

 Experiencia General:  
Experiencia en el ejercicio profesional como evaluador o 
prestador de servicios ambientales o regente ambiental en 
proyectos de infraestructura y demostración de participación 
en proyectos de infraestructura bajo las figuras solicitadas). 
Demostrar el conocimiento o haber aplicado los estándares 
ambientales y sociales del Banco Mundial en proyectos de 
infraestructura. 

3  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 

3  

b) Si tiene entre tres (3) a menos de cinco (5) años en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional 

1.5  

c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y supervisión de 
obras urbanas orientadas a la reducción del riesgo de 
desastres y/o la adaptación al cambio climático 

3  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños y supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la 
adaptación al cambio climático. 

3  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras urbanas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y/o la 
adaptación al cambio climático. 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras urbanas orientadas a la reducción del 
riesgo de desastres y/o la adaptación al cambio climático 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es 
de 80 PUNTOS  

 100 

 
 
El contrato de este concurso será adjudicado únicamente al Consultor que reúna todos los 
requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   
 
Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará 
a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación. 
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Para calificar se deberá obtener el puntaje mínimo de 80 puntos en la evaluación técnica, en 
la forma arriba establecida y que cumpla con los demás requisitos.  
 
En el caso que la propuesta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 
 
En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará 
prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos 
con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, 
siempre y cuando su clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla con la 
clasificación.  
 
Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas 
pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Servicio de Administración 
Rentas (SAR). 
 
Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentación establecida en esta 
sección, el contratante seguirá las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones 
subsanables. 
La Comisión Evaluadora nombrada por la AMDC aplicará un puntaje a cada uno de estos 
conceptos de acuerdo con la presentación realizada por cada oferente. 
 
 
 

Sección IX. 
Formularios Tipo 

 
 

• Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

• Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

• Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

• Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 
 

  



100 
 

(Sobre “1”) 

Formulario No. 1 
 

Carta de Presentación de Propuesta 
 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y 
económica para el concurso de la referencia, la firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus 

aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas 
en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y 

económica, que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los 
servicios de consultoría descritos en los términos de referencia.  

 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre 
a ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de 
la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que 
presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar 
nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario 
contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de conformidad 
con los Documentos del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en 
cualquier momento hasta antes del término de dicho período. 
 
4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con 

respecto al proceso de este concurso o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas o 
no serán pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya 
recibido o vaya recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada 
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comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las 
mismas) 

 
6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra 

incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta 
la preparación y ejecución del Contrato Formal. 

 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como 

la mejor ni ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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(Sobre “1”) 

Formulario No. 2 
Detalle del personal asignado al servicio 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / 

Mes 

Personal de Planta o 
Consultor Temporal 

 
  Gerente del Proyecto   

   Jefe del Proyecto (2)   

 
  Especialista Estructural 

(2) 
  

 
  Especialista en Geologo / 

Geotecnia (2) 
 

  

 
  Especialista en Hidrología 

e Hidráulica (2) 
 

  

 
  Especialista en Costos y 

Presupuestos (2) 
 

  

 
  Especialista Ambiental   

   Especialista Social   

 

  Especialista en Seguridad 
Ocupacional/ 
Bioseguridad 

 

  

 
Nota: 

• Los Jefes de Proyectos propuestos deberán ser exclusivos para este proceso de 
concurso y no deberá proponerse en otros procesos de concurso durante el periodo 
de junio del 2020 a mayo del 2021 o hasta que se haya notificado de no seleccionado 
y se haya firmado el contrato en los procesos de concurso que está participando; 
tampoco deberá proponerse para este cargo, personal clave que labora en proyectos 
que se ejecutan actualmente con la AMDC. 

• No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso 
de que crea necesario hacer la consulta antes de la presentación de la oferta es decir 
ocho (8) días antes de la recepción de la oferta. 
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( Sobre “1” ) 

Formulario No. 3 
Currículum vitae del personal asignado al servicio 

Suministrar esta información para el Coordinador y para cada uno de los profesionales 
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no será 
tomada en cuenta.  

Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 
   
   
   
   
 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso) 

 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 

 
 

Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan 
a la verdad y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los 
servicios requeridos en la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios 
profesionales a ésta en el cargo de (indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo 
con cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he 
comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello 
profesional, que deberá ser original). 
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(Sobre “2”) 

Formulario No. 4 
 

Costo Total del Servicio 
 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica 
para el Concurso de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de 
los Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación 
de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 5  
Detalles del costos ( Sobre 2”) 

El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan 
de trabajo que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime 
conveniente y necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. (el 
siguiente cuadro presenta cantidades solo de referencia) 

 

No. Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

I PERSONAL        

1 Remuneraciones Personales     

I.1.1 Gerente de Proyecto Hombres/mes 6.00   

I.1.2 Jefe de Proyecto (2) Hombres/mes 12.00   

I.1.3 Especialista Estructural (2) Hombres/mes 8.00   

I.1.4 Especialista en Geologia / Geotecnia (2) Hombres/mes 8.00   

I.1.5 Especialista Ambiental Hombres/mes 5.00   

I.1.6 Especialista Social Hombres/mes 5.00   

I.1.7 Especialista Hidrólogo / Hidráulica (2) Hombres/mes 8.00   

I.1.8 Especialista en Costos y Presupuesto (2) Hombres/mes 10.00   

I.1.9 
Especialista en Seguridad Ocupacional / 
Bioseguridad 

Hombres/mes 
6.00 

  

I.1.10 Ingeniero Asistente (2) Hombres/mes 12.00   

 Sub-Total 1    

2 Personal Administrativo Auxiliar y otros     

I.2.1 Administrador Hombre/Mes  3.00   

I.2.2 Secretaria Hombre/Mes  6.00   

I.2.3 Dibujante Auto Cad Calculista (4) Hombre/Mes  20.00   

I.2.4 Motorista Hombre/Mes  12.00   

I.2.5 Tiempo Extra personal (35% de I.2.3 a I.2.4)     

 Sub-Total 2     

 Sub-Total I     

II BENEFICIOS SOCIALES     

 
Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 
1+2) 

    

 Sub Total II     

III COSTOS OPERATIVOS     

3.1 Servicios de Topografía Mes 6.00   

3.2 Servicios de Geotecnia/Estudios de Suelos Mes 6.00   

3.3 Reproducción de Memoria de Diseño Juego/Sitio 22.00   

3.4 
Reproducción de Memoria de Estudios de 
Suelo 

Juego/sitio 22.00   

3.5 Papelería, fotocopia y fotografías Juego/sitio 22.00   

3.6 Comunicación Mes 6.00   

3.7 Uso de vehículos Mes 24.00   

3.8 Oficina, Uso de equipo y computo Mes 6.00   

3.9 Uso de equipo de laboratorio Mes 6.00   

3.10 Equipo de Bioseguridad (8% de Sub total I) % 8%   

3.11 Servicios Públicos de oficina Mes 6.00   

 Sub Total III     

IV GASTOS GENERALES     

4.1 20% de (I+II)     

 Sub Total IV     
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V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

5.1 10% de III     

 Sub Total V     

VI HONORARIOS     

6.1 10% de (I+II+IV)     

 Sub Total VI     

      

 GRAN TOTAL     

*los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos. 
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no será modificados. 
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Formulario No. 6 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
Fecha: __________ 
Concurso No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) 
es obligando en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de 
_______ a suministrar (descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo 
denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una 
garantía (indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el 
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel 
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud 
del contrato. 
 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio 
del contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y 
a favor suyo, por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y nos 
obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito 
que el contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad que se 
apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de 
________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Sección X. 
Planos 

 
 

La firma Consultora proporcionara los planos correspondientes como parte de 
su alcance en forma digital (USB/CD/DVD) y física.  
 


