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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EN HIDROMECÁNICA PARA 

“CONFORMACIÓN DE PANEL DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE SEGURIDAD DE LAS REPRESAS 

RELACIONADAS CON EL PROYECTO - LA CONCEPCION Y LOS LAURELES¨ 

Referencia:HN-AMDC-247115-CS-INDV 

 

I. ANTECEDENTES 

Tegucigalpa continúa dependiendo de las mismas fuentes de agua de las que dependía en 1990. Con el propósito 

de reducir los niveles de pobreza y mejorar los servicios básicos al delegar una mayor responsabilidad en los 

gobiernos locales, el Gobierno de Honduras acordó la suscripción de un crédito con la Asociación Internacional 

de Fomento del Grupo Banco Mundial (AIF) para financiar el “Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua 

Potable de Tegucigalpa” (P170469) (El Proyecto). El costo total del Proyecto es de US$126.0 millones, de los 

cuales US$50.0 millones son financiados con la AIF y US$ 76 millones con fondos de contrapartida del gobierno 

central y la Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC). 

El Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios de Agua Potable en Tegucigalpa (P170469) (el Proyecto) en que 

se enmarca esta contratación apoya la implementación de la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento de 

Honduras para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento (APS) para todos en la capital de la nación 

de una manera financiera y ambientalmente sostenible. El Proyecto consta de tres componentes orientados a 

(i) la puesta en marcha del nuevo proveedor de servicios en Tegucigalpa, la Unidad Municipal de Agua y 

Saneamiento (UMAPS); (ii) mejorar la capacidad de producción de agua y la eficiencia de la red de distribución; 

(iii) la gestión del Proyecto y asistencia técnica; y (iv) Componente Contingente de Respuesta a Emergencia 

(CCRE). 

Las presas de La Concepción y Los Laureles son los dos reservorios para agua potable con que cuenta el sistema 

de agua para la ciudad de Tegucigalpa; y de acuerdo al Informe elaborado por el Ingeniero Alejandro Pujol con 

el apoyo del Banco Mundial, ambas presas estarían clasificadas como grandes presas, por lo que deberían 

seguirse las recomendaciones de los Boletines Técnicos de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD 

por sus siglas en inglés) para la operación (vigilancia) y mantenimiento de grandes presas, siendo recomendable, 

en el caso de la vigilancia, la aplicación de los boletines Nº  138 y 158, así como los requisitos de los Estándares 

Ambientales y Sociales del Banco, en particular aquellos relativos al Estándar Ambiental y Social 4: Seguridad y 

Salud de la Comunidad - Anexo 1 : “Seguridad de las Presas”. 

El embalse de Los Laureles se encuentra en la sub cuenca del Río Guacerique, al suroeste de la ciudad, una de 

las cuencas más vulnerables a los impactos del cambio climático, rápida urbanización y desarrollo de actividades 

comerciales y agrícolas sin control. Desde el huracán Mitch (1998), el embalse que suministra el 25 por ciento 

del agua de Tegucigalpa, ha perdido un 15 por ciento de su capacidad de almacenamiento debido al aumento 

de la sedimentación. 

El embalse de Concepción se encuentra ubicado en la cuenca del Río Grande, al sur de la ciudad. La calidad y 

cantidad del suministro de agua del embalse de La Concepción son cada vez más vulnerables por deficiencias en 
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el manejo de los recursos hídricos en la cuenca del Río Grande y a las intervenciones antropogénicas con poco 

monitoreo y control. La Concepción proporciona agua a aproximadamente el 56 por ciento de la población de 

Tegucigalpa. Aunque su distancia del área urbana de la capital (12 kilómetros) le da una ventaja sobre el embalse 

de Los Laureles, la rápida urbanización plantea una amenaza cada vez mayor para la calidad y cantidad de agua 

producida por esta fuente. La actividad humana en la parte superior de la cuenca del río Grande, particularmente 

relacionada con la deforestación, está contribuyendo al aumento de los niveles de sedimentación en el embalse. 

Como parte de los documentos de preparación del Proyecto por parte del Banco Mundial se realizó el estudio y 

del cual se obtuvo el Informe de Seguridad de las presas Los Laureles y Concepción, elaborado por el Ingeniero 

Alejandro Pujol en octubre del 2018. 

Los actores que se mencionan en estos términos de referencia son los siguientes: 

 AMDC: Alcaldía Municipal del Distrito Central – Institución responsable de la ejecución del Proyecto y 

contratante del panel de expertos. 

 BM: Banco Mundial – Institución de crédito que financia parcialmente el costo de la ejecución del 

Proyecto. 

 UMAPS: Unidad Municipal de Agua y Saneamiento: institución que será el nuevo proveedor de los 

servicios de agua potable y saneamiento para la ciudad de Tegucigalpa 

 UCP:  Unidad Coordinadora del Proyecto de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

 

 

II. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES 

El apoyo del Banco para todos los proyectos de suministro de agua, sean nuevos o existentes, que incluyan el 

uso de presas de gran capacidad (nuevas o existentes) requieren que la seguridad de las presas se ajuste a los 

requisitos de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco, en particular aquellos relativos al Estándar 

Ambiental y Social 4: Seguridad y Salud de la Comunidad - Anexo 1. Seguridad de la Presa, los cuales se 

implementan desde la preparación del Proyecto hasta el cierre del Convenio de Préstamo. Cuando se necesitan 

trabajos correctivos sustanciales, el Banco exige que (a) el trabajo sea diseñado y supervisado por profesionales 

competentes; y, (b) que se preparen e implementen los mismos informes y planes que para una nueva represa 

financiada e implementada por el Banco. Estos Planes son: (i) Plan de Supervisión de la Construcción y Control 

de Calidad; (ii) Plan de Instrumentación; (iii) Plan de Operación y Mantenimiento (O&M); y, (iv) Plan de 

Preparación para Emergencias. Para las represas de alto riesgo que involucran trabajos de reparación 

significativos y complejos, el Banco requiere que se emplee un panel de expertos independientes (PdE), 

compuesto por 3 o más especialistas en los temas de seguridad aplicables a las presas en cuestión para llevar a 

cabo revisiones de la investigación, del diseño y de construcción durante las obras de remediación en la represa, 

así como durante el inicio posterior de la puesta en marcha y operación. La contratación de un Panel de Expertos 

(PdE) es parte del cumplimiento de estas exigencias del Banco. 

Cada uno de los miembros que integran el Panel de Expertos según sus especialidades, en sus propuestas para 
la contratación de las consultorías relacionadas con los planes de seguridad de las dos presas, que incluyan la 
instrumentación, la operación,  funcionamiento y el mantenimiento; las reparaciones, rehabilitaciones y planes 
de preparación para emergencias, deberán cumplir y asegurar que se cumplan los requisitos de los Estándares 
Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial y los planes del marco operativo del Proyecto: Plan de 
Compromiso Ambiental y Social (PCAS), Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), Plan de Participación de 
Partes Interesadas (PPPI), Plan de Gestión de Mano de Obra (PGMO) publicados en la página web de la AMDC 
(www.amdc.hn). En forma adicional, el Panel de Expertos como parte de su trabajo deberá cumplir con todas 
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las leyes y regulaciones aplicables en Honduras en materia de medio ambiente, social, salud y seguridad laboral; 
así como identificar aquellas intervenciones que requieran la obtención de permisos y licencias. El Panel de 
Expertos contará con el apoyo y asesoramiento del grupo de especialistas de la UCP y de la CGP. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS PRESAS Y SU ESTADO DE SEGURIDAD 

 

hDescripción de las presas 

El estudio contemplado en esta Consultoría abarca dos (2) presas para el suministro de agua potable de la ciudad 
de Tegucigalpa, estas presas son Los Laureles y La Concepción, a continuación, se presenta la descripción básica 
de las presas: 

 

 

Nombre de la presa Los Laureles

Area de captación (Km2) 194

Volumén de almacenamiento 12 millones de metros cúbicos

Tipo de presa Terraplenes de enrocamiento con núcleo de arcilla compactada

Altura (m) 39 metros

Elevación (msnm) Coronamiento cota: 1,037 metros sobre el nivel del mar

Pie de presa: 998 metros sobre el nivel del mar

Longitud del coronamiento (m) 112 metros

Ancho del coronamiento (m) 6 metros

Talud aguas arriba 1.7 H / 1 V y 1.5 H / 1 V en los 5 metros superiores

Talud aguas abajo 1.7 H / 1 V

Método de construcción: Terraplenado de suelo y enrocados compactados

Año de primer llenado 1976

Tipo de fundación Roca competente, riodacita con fallas y diaclasas abiertas

Vertedero - capacidad original 720 m3 / segundo

Vertedero - tipo Canal ancho

Vertedero - operación Controlado con compuerta inflable

Vertedero - longitud de la cresta 36 metros

Carga de diseño 3.5 metros vano libre

0.35 metros sobre compuerta inflable

Obras de extracción 2

Caudal máximo, toma y tubería de 

acero de 1.000 mm; en el túnel de 

desvío suministro a la planta de 

tratamiento 0.9 m3 / segundo

Toma con estación de bombeo a la 

planta de Los Laureles 0.45 m3 / segundo

Período de retorno del aliviadero
 No disponible

Población aguas abajo
 A 500 metros

Planes de O&M No disponible

Inspecciones rutinarias No se realizan

Planos y diagramas de montaje No disponible

INFORMACIÓN  GENERAL: PRESA LOS LAURELES
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El Proyecto, a través del Subcomponente 2.2: Fortalecimiento de la seguridad de las presas: Los Laureles y La 
Concepción, financiará la rehabilitación y ciertas mejoras en el esquema de suministro de agua de la ciudad de 
Tegucigalpa, el cual utiliza el agua de dos embalses controlados por las presas ya existentes, Los Laureles y La 
Concepción. 

En el Anexo 1 se presenta información adicional sobre las dos (2) represas. 

 

Seguridad de las presas 

3.1 Seguridad de La presa de Los Laureles 

Nombre de la presa La Concepción

Area de captación (Km2) 140

Volumén útil de almacenamiento 40 millones de metros cúbicos

Tipo de presa Gravedad concreto RCC

Altura (m) 68 metros

Longitud del coronamiento (m) 710 metros

Ancho del coronamiento (m) 7.85 metros

Talud aguas arriba 0.075 H / 1 V

Talud aguas abajo 0.8 H / 1 V

Método de construcción: Hormigón  compactado  con  rodillo  y con membrana de PVC 

impermeable, en la cara de aguas

Año puesta en servicio 1992

Vertedero - capacidad original 923 m3 / segundo

Vertedero - tipo Creager

Vertedero - operación Con cuatro compuertas rebatibles (tipo creager)

Cantidad de compuertas 4

Estructura de disipación Salto de esquí

Obras de extracción 2

Caudal máximo de agua cruda 1.3 m3 / segundo

Descarga al rio a cota máxima 30 m3 / segundo

Período de retorno del aliviadero
 No disponible

Población aguas abajo
 A 9 kílometros

Planes de O&M No disponible

Inspecciones rutinarias No se realizan

Planos y diagramas de montaje No disponible

INFORMACIÓN  GENERAL PRESA LA CONCEPCIÓN
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Desde un punto de vista de seguridad, es una presa envejecida, mal mantenida, sin salida de fondo, el dique 
fusible no es confiable y existe una densa ocupación urbana inmediatamente después de la presa. Entre los 
aspectos a considerar (aunque la lista no es exhaustiva) están: (a) verificación hidrológica (incluyendo influencia 
del cambio climático) e hidráulica, (b) verificación estructural (incluyendo verificación sísmica), (c) estudio de 
análisis de riesgo (d)  necesidad de realizar un análisis de inundación actualizado y diseñar la sustitución del 
dique fusible por un segundo aliviadero o por el aumento de la capacidad del existente; (e) estudiar la 
propagación de la inundación de la represa a lo largo del valle río abajo para determinar los riesgos potenciales 
y elaborar mapas de riesgo de inundación; (f) estudiar la posibilidad de construir una salida de nivel inferior o 
medio para fines de seguridad y para facilitar la operación y el mantenimiento del reservorio; (g) investigar el 
origen de los sedimentos, limpiar el túnel y monitorear las filtraciones; (h) configurar un plan de 
instrumentación; (i) elaborar una estrategia de sedimentación (como la reforestación y las trampas de 
sedimentos en la cuenca aguas arriba) con un plan de dragado; (j) elaborar un plan de O&M; y (k) trabajos de 
remediación menores inmediatos, como la reparación del enrocado aguas arriba y remoción de árboles aguas 
debajo del aliviadero, la restauración de concreto de la base del aliviadero, el rediseño de la válvula de transporte 
de agua y la válvula manual purgada e instalación de un sistema de alerta temprana. 

 

3.2 Seguridad de la presa de La Concepción, 

Desde un punto de vista de seguridad, es más reciente y mejor concebida y diseñada que Los Laureles. Sin 
embargo, la evaluación mostró que se requiere mejorar las actividades de operación y mantenimiento para 
hacerlas más seguras y eficientes, ya que se tiene un riesgo considerable debido a que se encuentra en la parte 
alta de la ciudad de Tegucigalpa. Los siguientes aspectos se han resaltado desde una perspectiva de seguridad 
(lista no exhaustiva): (a) verificación hidrológica (incluyendo influencia del cambio climático) e hidráulica, (b) 
verificación estructural (incluyendo verificación sísmica), (c) estudio de análisis de riesgo (d) necesidad de revisar 
y renovar el sistema de monitoreo (piezómetros y manómetros) con control automático y alertas; (e) necesidad 
de emprender un programa de limpieza y mantenimiento del sistema de drenaje y mejorar las mediciones de 
infiltración; (f) elaborar análisis de inundaciones y actualizar el diseño del aliviadero; (g) instalar estaciones de 
lluvia / escorrentía aguas arriba e implementar un sistema de alerta temprana; (h) elaborar un plan de operación 
y mantenimiento,; y, (i) trabajos de remediación inmediatos, tales como la impermeabilización de las uniones 
de los aliviaderos, la protección y el suministro de energía alternativa del sistema operativo de las compuertas 
de aliviadero y la verificación y reparación subacuática de la toma de salida inferior. 

La información adicional sobre el estado y seguridad de las presas se puede encontrar en el Anexo 1. 

 

 

IV. COMPOSICIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS (PdE) Y SU MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Un PdE consta de tres o más expertos, para esta consultoría se tiene contemplado la contratación de cuatro (4) 
expertos, conforme a las normas y procedimientos del Banco establecidas en el convenio de crédito, con 
experiencia en los diversos campos técnicos relacionados con los aspectos de seguridad de las represas 
(geotecnia, hidromecánica, hidrología/hidráulica e instrumentación de presas). El número, la amplitud 
profesional, la experiencia técnica y la experiencia de los miembros de PdE deben ser apropiados para el tamaño, 
la complejidad y el potencial de peligro de las represas en cuestión. Para las represas de alto riesgo, en particular, 
los miembros del PdE deben ser expertos reconocidos internacionalmente en su campo y, por lo tanto, deben 
ser reclutados de conformidad, cuando sea necesario para cada tipo de experiencia requerida. Asimismo, la 
AMDC nombrará una persona para coordinar las comunicaciones con el PdE, convocar y presidir sus reuniones, 
garantizar la actividad de los miembros y proporcionar equilibrio a sus revisiones y recomendaciones.  
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El propósito principal del PdE es revisar y asesorar a la AMDC sobre aquellos asuntos relacionados con la 
seguridad de la presa y otros aspectos críticos de la misma, sus estructuras anexas, el área de captación, el área 
que rodea el reservorio y las áreas aguas abajo. Sin embargo, la AMDC normalmente extiende la composición y 
los términos de referencia del Panel más allá de la seguridad de la presa para cubrir áreas como el diseño técnico 
y/o los procedimientos de construcción que requieren obras asociadas complejas, especialmente cuando dichas 
obras se realicen para represas existentes que proporcionen las entregas normales diarias de agua. 
 
La AMDC contratará los servicios del PdE y proporcionará apoyo administrativo para sus actividades. 
Comenzando tan pronto como sea posible en la preparación del proyecto, la AMDC organizará reuniones y 
revisiones periódicas del Panel, que tendrán lugar y/o continuarán a través de la investigación, el diseño, la 
construcción y también el llenado inicial (si los trabajos de remediación requieren el vaciado del reservorio) y 
durante las fases de puesta en marcha y operación. Normalmente, el Banco envía un observador a las reuniones 
del PdE y, después de cada reunión, el PdE prepara y presenta un informe escrito de sus conclusiones y 
recomendaciones, firmado por cada miembro participante. Luego de completar los trabajos o rellenar el 
reservorio y poner en marcha la represa, el Banco revisa las conclusiones y recomendaciones finales del Panel 
con respecto a la seguridad de la represa. Si no hubiere problemas importantes relacionados con la reducción 
de los riesgos de seguridad y el funcionamiento normal sostenido (o el llenado y la puesta en marcha de la presa), 
las actividades pueden ser concluidas. 
 
Integración del PdE. En cumplimiento de la normativa del Banco Mundial para este tipo de proyectos, la AMDC 
contratará los servicios de un PdE, cuyo trabajo se enmarcará en un proyecto con presas existentes. El PdE estará 
integrado por cuatro expertos, con amplia experiencia en los distintos campos técnicos relacionados con los 
aspectos de seguridad de las represas. La experiencia técnica de los miembros de PdE a contratar, estarán de 
acuerdo con el tamaño, la complejidad y el potencial de peligro de las represas Los Laureles y La Concepción. Si 
en el país no existieran expertos con las especialidades y experiencia requeridas, los mismos serán contratados 
en el mercado internacional. 

Se espera que el trabajo inicial del PdE en Honduras dure entre 7 y 14 días. Antes de cada reunión inicial de 
revisión de diseño, los miembros del PdE de cada represa recibirán copias de todos los informes y un Término 
de Referencia específico para la misión. Los planos de las presas y los diseños se pondrán a disposición del PdE 
al inicio de la Misión en Honduras. 

Al tener contratadas las empresas Consultoras que realizarán estudios y diseñarán las obras de 
reparación/rehabilitación a ejecutar, en caso de requerirse, un Líder del Equipo Consultor, o su experto en 
represas, estarán disponibles para responder las preguntas del PdE; los representantes del titular de las presas 
(AMDC) y del operador (UMAPS o SANAA) asistirán a todas las reuniones técnicas. 

El propósito principal del PdE es revisar y asesorar a la AMDC sobre aquellos asuntos relacionados con la 
seguridad de la presa y otros aspectos críticos de la misma, sus estructuras anexas, el área de captación, el área 
que rodea el reservorio y las áreas aguas abajo. 

La experiencia requerida del PdE incluiría, entre otros, los siguientes especialistas con experiencia en 
rehabilitación y mejora de presas existentes: 

1. Especialista en hidráulica/hidrología 
2. Especialista en geología/geotecnia 
3. Especialista en seguridad de presas e instrumentación (actuará como Coordinador de Equipo del PdE) 
4. Especialista en hidromecánica 
 

V. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PANEL DE EXPERTOS  
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5.1. Para apoyar el diseño e implementación del subcomponente 2.2 del Proyecto: Fortalecimiento de la 
seguridad de las presas, el Proyecto contratará los servicios de un Panel de Expertos (PdE) independiente 
de seguridad de presas, el cual tendrá la función de revisar y asesorar periódicamente a la AMDC y a la 
UMAPS sobre los estudios y obras que se desarrollen durante la fase de implementación del Proyecto.  

El Proyecto financiará las siguientes acciones para fortalecer la seguridad de las presas Los Laurales y La 
Concepción, acciones en las cuales el PdE apoyará con orientación y acompañamiento  

 
a. Una revisión completa de la seguridad de ambas represas que incluirá el análisis hidrológico de eventos 

extremos, el análisis del modo de falla del sistema de cada presa, la revisión en detalle la capacidad del 
aliviadero de Los Laureles y el drenaje de La Concepción, la elaboración de un modelo de estaciones de 
lluvia / escorrentía para sistemas de alerta temprana y verificación sísmica;  

 
b. Elaboración de instrumentos y planes de seguridad de la presa (plan de supervisión de la construcción 

de las obras de reparación/rehabilitación a ejecutar y control de calidad, instrumentación, planes de 
operación y mantenimiento y planes de preparación para emergencias); 

 
c. Como resultado del estudio de análisis de riesgo, se efectuarán trabajos de remediación inmediata en la 

presa Los Laureles (desbroce de pendientes, restauración de la base de concreto del aliviadero, válvulas 
de transporte de agua, sistema de alerta temprana) y en la presa La Concepción: juntas de losa del 
aliviadero herméticas, sistemas de operación de protección de las orillas (bordes) del aliviadero, revisión 
de la toma de salida del fondo y sistema de alarma. 
 

5.2. El alcance de trabajo del Panel de Expertos contempla: 
 

● Revisión de estudios y documentación existente 
● Inspección inicial de las presas La Concepción y Los Laureles (visita inicial). 
● Presentación de informe de inspección inicial, hallazgos y recomendaciones. 
● Presentación de un programa de trabajo tentativo para los tiempos de ejecución de las consultorías y 

las obras de reparación y de instrumentación de acuerdo con los objetivos del subcomponente 2.2 del 
proyecto. 

● Preparación y supervisión de un Taller sobre el modo de fallo y el análisis de riesgo, con el apoyo de la 
UCP AMDC y UMAPS. 

● Orientación, análisis y/o acompañamiento durante la elaboración de los términos de referencia para las 
consultorías del proyecto relacionadas con actividades del subcomponente 2.2 y aprobación de la 
versión final de los términos de referencia. 

● Reunión al inicio de cada consultoría entre el PdE y los consultores, para acordar los productos 
esperados.  

● Revisión, observación y su conformidad de los productos de las consultorías; algunos de los cuales se 
utilizarán para la contratación de las obras de reparación/rehabilitación a ejecutar. 

● Orientación y acompañamiento de la contratación, y supervisión durante la ejecución de las obras de 
reparación/ rehabilitación a ser realizadas en las represas Los Laureles y La Concepción.  

● Otras intervenciones requeridas y acordadas entre las partes (presenciales o virtuales, dependiendo de 
las necesidades del proyecto) 

● Orientación y acompañamiento durante la elaboración de los planes de seguridad de presas: i) plan de 
instrumentación; ii) plan de operación y mantenimiento; iii) plan de preparación y respuesta ante 
emergencias (PPRE), incluyendo análisis de fallo de presas, simulación de inundaciones y mapas de 
inundación.  
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● El PdE compartirá experiencia y conocimiento técnico con UMAPS y la AMDC sobre seguridad de presas 
y, brindará orientación y recomendaciones sobre la capacitación del personal de la UMAPS que asumirá 
las responsabilidades relacionadas con la operación y el mantenimiento de las presas, monitoreo y 
vigilancia, incluido análisis e interpretación de los datos de monitoreo, preparación de reportes anuales. 

 

Algunas actividades serán presenciales (como la inspección inicial y la visita de supervisión a las obras de 
reparación de las presas) y otras podrán ser trabajos a distancia y reuniones virtuales a través de internet. El 
PdE, la UCP y la AMDC acordarán la forma de ejecución de las actividades. 

 

VI. OBJETIVOS Y ALCANCES PARA EL ESPECIALISTA EN HIDROMECÁNICA 

 

El objetivo del TDR es la contratación de especialista en hidromecánica para composición del PdE, cuyo principal 

objetivo es orientar y supervisar las actividades/estudios/acciones a ser desarrolladas en las represas La 

Concepción y Los Laureles. 

El PdE funcionará como una entidad y las recomendaciones e informes deberán proporcionarse en nombre del 

PdE y no por expertos individuales; cada experto contribuirá con su experiencia y conocimientos 

complementarios específicos de su disciplina. 

El consultor especialista en hidromecánica deberá evaluar críticamente la condición del equipo hidromecánico 

existente, proponer especificaciones y métodos de reemplazo y reinstalación del equipo, preparar informes de 

sus hallazgos y recomendaciones; y, otras actividades definidas por el panel de expertos, además del equipo 

requerido. 

 
VII. ENTREGABLES 

El especialista en hidro-mecánica presentará a su Coordinación, en su momento y de acuerdo con el programa 
de trabajo los siguientes entregables: 

1) Informe de evaluación inicial de las presas de Los Laureles y La Concepción (incluyendo hallazgos y 
recomendaciones) 

2) Un programa de trabajo tentativo con los tiempos de ejecución de las consultorías y las obras de 
reparación y de instrumentación de acuerdo con los objetivos del componente 2.2 del proyecto. 

3) Informe del taller sobre el modo de fallo y el análisis de riesgo 
4) Términos de referencia para las consultorías identificadas por el PdE. 
5) Ayudas de memoria de las reuniones (virtuales o presenciales) que se tengan. 
6) Informes ejecutivos de observaciones, recomendaciones y aprobación de los productos de las 

consultorías  
7) Informes ejecutivos de la inspección de las obras seleccionadas 
8) Instrumentos y planes de seguridad de la presa (plan de supervisión de la construcción de las obras 

de reparación/rehabilitación a ejecutar y control de calidad, instrumentación, planes de operación 
y mantenimiento y planes de preparación para emergencias. 

9) Otros informes ejecutivos específicos que sean acordados entre las partes. 

 

VIII. CALIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL ESPECIALISTA EN HIDROMECÁNICA DEL PANEL DE 
EXPERTOS 
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Calificación académica: formación profesional de educación superior en el campo de la ingeniería mecánica, o 
ingeniería civil con especialización (especialización, maestría o doctorado) en hidráulica. 
 
Calificación profesional: Ingeniero mecánico o civil, con dominio del idioma español, altamente experimentado 
con al menos 20 años de experiencia en el diseño, análisis y optimización de instalaciones de equipo 
hidromecánico, tales como compuertas de acero para aliviaderos de superficie y salidas de fondo y diques de 
goma inflables y sistemas de control mecánico-eléctrico asociados, y actividades para remediación de represas 
existentes con volumen de al menos 5.0 millones de m3. También es deseable que tenga experiencia en el análisis 
de estructuras de disipación de energía. Debe contar con experiencia y reconocimiento internacional en 
consultorías, la publicación de al menos tres documentos técnicos productos de sus consultorías, y membresía 
activa en asociaciones profesionales. 
 
El Consultor debe ser capaz de evaluar críticamente la condición del equipo hidromecánico existente, proponer 
especificaciones y métodos de reemplazo y reinstalación del equipo. 
 
IX. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

 

 Entidad Contratante.  El Consultor Individual especialista en hidromecánica firmará un contrato de 
servicios de consultoría con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). 

 Período de Contratación. El Consultor Individual especialista en hidro mecánica firmará un contrato 
marco con vigencia de treinta y seis (36) meses desde la fecha de la firma hasta el 31 de octubre de 
2024. El contrato considera una participación total indicativa de 64 días-persona para ser aplicada a 
las misiones. Las misiones del PdE serán pagadas de acuerdo con la tarifa diaria de honorarios 
pactada y en función del número de días asignados y utilizados en cada misión. 

 Dependencia Funcional y Coordinación.  El Consultor Individual especialista en hidromecánica 
dependerá directamente de la AMDC, a través de la UCP, a quien rendirá cuenta de las funciones y 
productos de la consultoría. 

 Cálculo del Impuesto Sobre la Renta. Se aclara que el monto de la oferta para la elaboración de la 
Consultoría, deberá incluir el pago del impuesto sobre la renta, si el Consultor es local el pago de 
dicho impuesto corresponde al 12.5% del total de los honorarios; y si el Consultor es extranjero el 
pago de dicho impuesto corresponde al 25% del total de los honorarios. 
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ANEXO 1 

 
Los principales problemas estructurales detectados por el Consultor Ingeniero Alejandro Pujol y detallados en 
su Informe de seguridad de las presas Los Laureles y Concepción (octubre, 2018) son los siguientes: 

Represa Los Laureles: 

 La presa no cuenta con instrumentación de monitoreo de auscultación, no se cuenta con secciones de 
aforo de caudales de filtración y no se realizan controles de deformación micro geodésicos. 

 Erosiones aguas abajo de la losa del umbral del vertedero, en la transición hacia el canal de descarga de 
los vertederos, las cuales deben ser rellenadas. 

 La presa fusible, ubicada en la depresión de derecha del embalse, en caso de romperse vertería un 
importante caudal a través de una zona que, en la actualidad, se encuentra urbanizada, ubicada 
inmediatamente aguas abajo. 

 La presa fusible ubicada sobre el estribo derecho falló en ocasión del Huracán Mitch y fue reconstruida 
con una fuerte protección de enrocado, que podría resistir un sobrepaso y poner en peligro a la presa 
principal. Aguas abajo de la misma se observó el asentamiento de nuevas viviendas precarias, invadiendo 
el cauce. 

 Presencia de arbustos y árboles en los taludes y en la zona inmediata a los estribos y pie de la presa, lo 
que impide la realización de inspecciones y observación de aparición de filtraciones. 

 En el túnel de captación no hay sección de aforo que permita controlar las filtraciones y no se realiza 
control de finos transportados a través de las diaclasas abiertas. 

 No cuentan con descargador de fondo u otro órgano de evacuación por debajo del nivel del vertedero, 
que permitan vaciar o reducir el nivel del embalse en caso de emergencia. 

 El sistema de compuerta inflable requiere un análisis de sus vulnerabilidades operativas, redundancias, 
necesidad de implementar una barrera efectiva para evitar el impacto de troncos. 

 Colmatación del embalse. 

 No se cuenta con una red de alerta temprana pluviométrica para operación del embalse en ocasión de 
crecidas. 
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Presa Los Laureles 

 

Represa La Concepción: 

 Falta de mantenimiento del sistema de drenaje desde la fundación de la presa. 

 Falta de mantenimiento de la instrumentación.  Remplazo de los sistemas de controles de deformación 
de las juntas entre bloques de presa. 

 No se realizan controles de deformación externa micro geodésicos. 

 Falta de operatividad de la compuerta de toma para realizar mantenimientos de las compuertas de 
guardia del sistema de agua cruda y de la descarga de fondo. 

 Vulnerabilidad de los sistemas de operación de las compuertas, tanto sistema de energía de emergencia 
como los conductos oleo-hidráulicos se encuentran expuestos a sabotaje. 

 Presencia de arbustos y árboles en los taludes y en la zona inmediata a los estribos y pie de la presa, lo 
que impide la realización de inspecciones y observación de aparición de filtraciones. 

o La sección de aforo totalizadora debe adecuarse a los rangos de caudales actuales. 

 No cuentan con un descargador de fondo con suficiente capacidad, para permitir el vaciado del embalse 
en caso de emergencia. 

 Falta de mantenimiento de las juntas entre losas en la rápida del aliviadero. 

 No se cuenta con una red de alerta temprana pluviométrica para operación del embalse en ocasión de 
crecidas. 
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Presa La Concepción 
 

Para ambas represas desde el punto de vista de la seguridad no estructural se observaron algunas deficiencias, 
que se detallan a continuación: 

 No hay implementados programas de seguridad de presas. 

 No se cuenta con una actualización de las crecidas de diseño en base a nuevos datos hidrológicos. 

 Se requiere verificación de la capacidad de descarga de los vertederos y la determinación de borde libre 
para evitar una falla por sobrepaso. 

 No se han realizado verificaciones estructurales de las presas en base a nuevos estudios sísmicos. 

 No hay procedimientos regulares de vigilancia. No se realizan inspecciones protocolizadas a partir de guías 
ni inspecciones expertas por parte de especialistas en seguridad de las presas. 

 No se cuenta con un archivo de documentos de proyecto y de auscultación. 

 No se realiza el análisis de comportamiento de las obras ni evaluación del estado de seguridad de las 
presas. 

 Falta de clasificación de las presas en función de las consecuencias de sus fallas. 

 Inexistencia de Planes de Acción ante Emergencias (PADE y PAE). 

 Escasa capacitación del personal técnico responsable de la seguridad de las presas. 
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 No se cuenta con Software de procesamiento y análisis de la información de auscultación para el 
diagnóstico de seguridad. 

 No se cuenta con modelos hidrológico de cada cuenca para elaboración de pronóstico de crecidas y 
operación de los embalses. 


