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PROYECTO:
BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE SECTOR COMAYAGUELA-1

UBICACIÓN:
COMAYAGUELA 

FECHA:
AGOSTO DEL 2011

ITEM
ACTIVIDAD

UNIDAD
CANT. OBRA

PRECIO
TOTAL

1
EXCAVACION PARA BACHES, INCLUYE ACARREO DE DESPERDICIO

M3
85.00

              
2

BASE TRITURADA
M3

40.00
              

3
MEZCLA ASFALTICA PARA BACHES

TON
415.00

            
4

ACCESORIOS DE SEGURIDAD VIAL (CHALECOS, CONOS,ROTULOS, ETC)
GLOBAL

1.00
                

SUB-TOTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.)
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD URBANA

PRESUPUESTO  POR ACTIVIDADES
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1. EXCAVACION DE BACHES: 



 
A. DESCRIPCIÓN: 
 
Este trabajo consiste en el corte, excavación y retiro de materiales de un pavimento, en 
sectores delimitados convenientemente, donde el mismo presente fallas estructurales que 
afecten el tránsito y/o comprometan el período de servicio del mismo. 
 
Se considera excavación de baches, aquellos que tengan una longitud menor de cinco 
metros (5 m) y un ancho menor de tres punto cinco metros (3.5 m). Los baches mayores de 
las dimensiones señaladas, se consideran como excavación común. La diferenciación entre 
un área de Excavación de Bache y de Excavación común está en función de la facilidad de 
utilización de mano de obra con herramientas y equipos manuales o de la utilización de 
equipo mecánico mayor respectivamente. La Supervisión del proyecto ha de señalar el 
encuadre respectivo. 
 
Esta actividad se realizara  en aquellas áreas definidas, marcadas en conjunto con el 
Contratista y ordenadas por el Supervisor. 
 
  
B. MATERIALES: 
 
B.1  Materiales Excavados Reutilizados: 
Todos los materiales removidos y aptos, producto de las excavaciones de baches, deben ser 
almacenados para ser reutilizados en el relleno de baches. Éstos deben ser aplicados en el 
mismo lugar de excavación, o bien en el o los lugares de la obra indicados en los planos del 
proyecto o señalados por la Supervisión. 
 
B.2  Materiales De Reposición: 
Cuando la especificación complementaria así lo indique o bien lo ordene la Supervisión, la 
excavación de baches se debe rellenar con material estabilizado, el que debe cumplir, según 
corresponda, con las especificaciones generales: “Estabilizados Granulares para Bases y 
Sub bases”; “Materiales Tratados o Estabilizados con Cemento Pórtland para Bases y 
Sub bases “o “Materiales Tratados o Estabilizados con Cal“. 
 
Por lo anterior expuesto el Contratista deberá contar con la disponibilidad de estos 
Materiales de Reposición para la reducción de espesores en Concreto Asfáltico o Relleno 
de sub-excavaciones. 
 
C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 
 
C.1  Equipos: 
El Contratista debe disponer, en obra, de los equipos necesarios, en número y calidad tal 
que permitan el cumplimiento de los trabajos en la forma especificada, ser adecuados a los 
trabajos que deben realizarse, encontrarse en muy buen estado de funcionamiento. Todos 
los equipos y herramientas que el Contratista proponga emplear, deben haber sido 
aprobados por la Supervisión de los trabajos. 
 



C.2  Señalización: 
Durante la ejecución de esta actividad, el Contratista debe proveer la señalización del tipo 
preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios de la vía. La 
cantidad de señales debe estar en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente 
a lo largo de la vía y las características de las mismas deben corresponder a las indicadas en 
las especificaciones de señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la 
vía o problema derivado de la falta o insuficiencia del señalamiento ha de ser considerado 
responsabilidad exclusiva del Contratista. 
 
Las medidas de seguridad podrían considerar el uso de cuñas radiales, publicaciones en 
periódicos, así como agentes de la policía de tránsito; como en el caso cuando se presente la 
necesidad de cerrar totalmente el uso de una vía. 
 
C.3  Procedimiento de Trabajo: 
La Supervisión será la responsable de la definición de las áreas de bache entregándole el 
proyecto al contratista una  vez que haya marcado (con la colaboración del contratista) el 
perímetro de los baches a reparar o trabajar. 
 
Con esto el contratista empezara con el ranurado en las áreas definidas por el supervisor. 
 
Luego empezara con la excavación del bache hasta la profundidad que defina el inspector 
en el campo. 
 
Cuando el bache se realice en un pavimento que presente como capa de rodamiento una 
mezcla asfáltica, debe realizarse el corte mediante aserrado (utilizando equipo 
especializado para esta actividad). El mismo debe realizarse como mínimo en todo el 
espesor de la capa asfáltica. Cuando se trate de capa de rodamiento integrada por 
tratamiento bituminoso superficial, el corte se debe realizar mediante aserrado o, según lo 
apruebe la Supervisión. 
Los depósitos de materiales que se retiren de los baches, deben tener apariencia ordenada y 
no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas ni alterar el medio ambiente y el paisaje. 
 
Las excavaciones que se realicen y no se alcancen a rellenar durante una jornada diurna, 
deben señalarse convenientemente para canalizar el tránsito. Deben además estar provistas 
de drenajes que eviten la acumulación de agua en las mismas. 
 
C.4  Condiciones para la Recepción: 
Los trabajos pueden ser aceptados cuando satisfagan, todas las prescripciones contractuales 
del proyecto y órdenes de la Supervisión. 
 
D. MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
La excavación de baches se medirá en metros cúbicos excavados, removidos y trasladado a 
zonas de depósito autorizadas. La medición se realizará en el sitio original del bache, 
calculando el volumen de las cajas que se hayan excavado por debajo de la superficie del 
pavimento existente. 
 



Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la 
Supervisión, no se medirán ni recibirán pago alguno. 
 
E. FORMA DE PAGO: 
 
Los trabajos aprobados medidos en la forma especificada serán pagados al precio de 
contrato para el ítem o sub. ítem respectivo. Dicho precio será la compensación por todo 
trabajo de excavación no pagado en otro ítem del contrato; por la carga y descarga del 
producto de las excavaciones, por el transporte de los materiales excavados; por la 
conformación y perfilado del fondo por la conservación de las obras y cualquier otro 
trabajo o insumo requerido para la terminación de los trabajos en la forma especificada. 
 

2. BASE TRITURADA 
 

A. DESCRIPCION. 
 
 La capa de base de agregado triturado consistirá  de piedra o grava triturada, de un espesor 

compactado después de terminado, como indican los planos o como lo especifique el 
Supervisor. 

 
B. MATERIALES. 

 
 Los agregados consistirán de grava o de piedra triturada.- La piedra consistirá  de roca 

tenaz durable, libre de textura pizarrosa y/o Grava.- La grava consistirá  de partículas 
tenaces, duras, durables e impermeables, podrá  ser triturada o sin triturar como se requiera, 
completamente lavada para quitar las impurezas antes de ser cargada. 

 Todos los materiales para producir la capa de base reunirán los siguientes requisitos físicos 
de calidad. 

 
 Requisitos Físicos 

 
 Piedra Grava Grava sin triturar 
Ensayo de Sulfato de sodio máximo % de 
perdida, por peso en 5 ciclos, Método T-104 
AASHTO 

 
 

10 
 

 
 

10 
 

 
 

10 
 

Ensayo de desgaste, los Ángeles Máximo, 
según método T -96, AASHTO en material 
superficialmente seco % de la perdida por 
peso a 500 revoluciones, granulometría A, B 
y C 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

40 

Partículas delgadas y alargadas (ver nota 1)  
5 
 

 
5 
 

 
5 
 



Perdida por lavado, % por peso (Máximo), 
Método T -11 AASHTO (ver nota 2) 

 
 

0.5 

 
 

0.5 

 
 

0.5 

Fragmentos triturados (Mínimo) 
% peso, Tamaño Individual  
% peso, Tamaños Combinados (ver nota 3) 

 
 
 

 
85 
35 

 

 
 
 

 
Nota (1)     Como se determina en una muestra que representa el material retenido en el 
cedazo de malla cuadrada de 1 pulgada.- Cualquier fragmento que tenga un espesor medio 
menor de 1/5 de la dimensión mayor se considerara  como partícula delgada y alargada. 
 
Nota (2)      Con excepción de que se usar  el cedazo No. 100 Y el tamaño de  la muestra 

que se pruebe deberá  pesar entre 50 libras y 100 libras dependiendo en el 
tamaño del agregado que se este probando. 

 
Nota (3)     Trituración artificial de la grava con todos los fragmentos que tengan por lo 

menos 1 cara resultante por fractura, la grava mellada no se considerar  como 
fragmentos triturados. 

 
El agregado fino provendrá  del cernido que se obtenga de la trituración de la grava o 
piedra y se combinará con el agregado grueso para obtener una graduación de acuerdo a los 
siguientes requisitos según los métodos de la AASHTO T -11 y T -12: 
 

Tamiz (Cedazo) 
 

Porcentaje en. Peso que pasa por el cedazo 
de malla Cuadrada. 

1” 
3/4" 
3/8" 

4 
8 

40 
200 

100 
85 -100 
50 -85 
35 -65 
30-50 
15-30 
3-10 

 
Para la grava triturada, el 50% por peso de la porción retenida en el Cedazo No. 4 deber  
tener por lo menos dos caras fracturadas. 
 
El índice de plasticidad no ser  mayor de 6 y el limite liquido no mayor de 25. 
 
El porcentaje del material que pase el tamiz No. 200 no debe ser mayor al 50 % del 
material que pase el tamiz No. 40. 
 
El valor "Equivalente de arena" deber  ser mayor a 35. El valor soporte (CBR) del material 
determinado mediante el ensayo AASHTO T -193, usando el m‚todo AASHTO T - 180, 
para compactar las muestras, no deberán ser en ningún caso menor de 80. 
 



El agregado grueso deber  tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40, según se 
determina en la prueba Los Ángeles (AASHO T -96). 
 
Todas las características anteriores las deber  cumplir el material después de haber sido 
colocado y compactado en obra y así lo verificar  la supervisión; es decir que esas serán sus 
cualidades remanentes y el contratista tomar  para ello las previsiones necesarias. 
 
C. REQUISITOS GENERALES. 
 
(a) Plantillas para Bombeo, Reglas y Cordeles.- El Contratista proveerá  y usará  plantillas 

aprobadas del largo requerido y recortadas al bombeo especificado para la superficie 
terminada de la capa de base, para comprobar el bombeo y la conformación de la 
superficie.- Estas deberán ser equipadas con pies metálicos verticales en los extremos o 
de otra manera que sean aprobadas, de modo que la cara inferior de la plantilla quede a 
la altura de la superficie del agregado suelto.- Se proveerá  por lo menos de 3 de estas 
plantillas, las que se usarán a intervalos de no más de 10 metros. 
 
El Contratista también proveerá  y usará  reglas aprobadas de 5 metros de largo para 
comprobar las irregularidades longitudinales en la superficie de la capa de base, excepto 
que podría usarse reglas de 3 metros en las curvas verticales. 

 
Se proveerán y colocaran cordeles en cada extremo de la calzada al nivel de la 
superficie del agregado suelto, a lo largo de los bordes de la capa de base requerida. 

 
(b) Requisitos Varios.- Las  áreas de la capa de base inaccesibles a las aplanadoras deberán 

compactarse satisfactoriamente por medio de pisones aprobados. 
Si en cualquier momento el material de la sub-rasante se entremezclara con el material 
de la capa de base, el Contratista, a su costo, cavará y retirará el material mezclado, 
explanará  y recompactará  la sub-rasante y reemplazará  los materiales que se hayan 
quitado con material limpio, el que deberá  compactar satisfactoriamente. 

 
El Contratista no deberá  transportar cargas pesadas sobre esta capa de base.- Las huellas o 
material desplazado por el tráfico o equipo o cualquier daño causado por el Contratista 
antes de la aceptación final del pavimento se reparara  satisfactoriamente a costo del 
Contratista. 
 
D. METODOS DE CONSTRUCCION. 
 
(a) Esparcido del Material para Capa de Base.- El material se deberá  esparcir 

uniformemente sobre la sub-rasante previamente acondicionada, la base se colocará  por 
medio de cajas esparcidoras aprobadas, o directamente desde los camiones cuando el 
material sea satisfactoriamente manipulado, o mediante otro dispositivo para distribuir 
el material al espesor requerido en todo el ancho de la capa de base, salvo 
especificación contraria para construcción en anchos parciales.- Se añadirá  agua como 
ordene el Supervisor.- Todo el material segregado deber  ser quitado y reemplazado con 
material bien graduado. No se deberá  colocar el material en más de un día promedio de 
trabajo por delante de la compactación. 



 
Después que el material ha sido colocado y esparcido deber  ser explanado y 
conformado a las líneas, niveles y secciones transversales requeridas, luego se 
comprobar  con las plantillas y reglas, y se corregir n todas las irregularidades. 

 
(b) Compactación.- La capa de base se colocará  y compactará  a una densidad no menor 

del ciento (100) por ciento del máximo de la densidad seca determinada por la prueba 
AASHTO T-180 (Proctor modificado) Método D.-La capa base se compactará con 
aplanadoras apropiadas y como lo ordene el Ingeniero Supervisor. Cuando se utilicen 
tramos continuos y no como rellenos para la reparación de baches. 

 
La base compactada deber  cubrir todo el ancho de la sección transversal tipo como se 
indica en los planos y/o la sección completa del bache como lo indique la supervisión. 

 
El cilindrado debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepción de 
las curvas peraltadas, donde el cilindrado deberá  comenzar en el lado bajo y avanzar 
hacia el lado alto.- El cilindrado deber  hacerse paralelamente al eje de la calzada, 
traslapando la huella en cada pasada sucesiva y cubriendo enteramente toda la 
superficie con las ruedas traseras, continuando así hasta que el material no se desplace 
ni ondule por delante de las ruedas de la aplanadora.- Durante el avance del trabajo, el 
Supervisor inspeccionará  el material en cuanto a tiempo, condiciones, contenido de 
humedad y densidades; y podrá  indicar el sitio para su colocación. en el terraplén.- La 
compactación de cada capa deberá  complementarse tanto al ancho como 
longitudinalmente antes de iniciar la colocación de la siguiente capa.- La cantidad de 
material que se este colocando no deber  exceder la capacidad del equipo de 
compactación.- El Supervisor hará  la determinación de densidad y humedad "in situ" y 
aprobará  la compactación y contenido de humedad de cada capa.- La distribución de 
los materiales ser  tal que el material compactado este libre de material laminado suelto, 
cavidades, huellas u otras imperfecciones.- A base de los resultados no satisfactorios de 
las pruebas para densidad y humedad "in situ" el Supervisor exigirá  al Contratista hacer 
cambios del sistema de trabajo que sean necesarios para obtener los valores 
especificados de la densidad y humedad. 

 
Para facilitar la compactación y desagüe del terraplén durante su acondicionamiento, el 
Contratista deber  mantener suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado 
para mantener el terraplén liso, libre de huellas. 

 
Durante la construcción de la base, las capas se colocaran aproximadamente paralelas a 
la superficie de la sub-rasante terminada.- Cualquier tramo que en opinión del 
Supervisor haya sufrido desplazamiento o resultare inestable será  reconstruido a costo 
del contratista antes de la aceptación de supervisión. 

           
(c) Espesor de las capas.- El material para base, se colocara  en capas sucesivas 

horizontales de espesor suelto, en todo el ancho del terraplén, o según lo indique el 
Ingeniero Supervisor. 

 



(d) Contenido de Humedad.- El material en las capas no se deberá  compactar cuando el 
contenido de humedad sea mas de dos (2) puntos de porcentaje en exceso o tres puntos 
de porcentaje por debajo del contenido de humedad optimo, con excepción de los 
materiales sin cohesión, para los que no se pueda obtener un punto óptimo de humedad 
y los que puedan ser compactados mientras contengan suficiente agua para la 
lubricación de las partículas y que permitan la debida compactación.- Si el material 
esta  demasiado húmedo o demasiado seco, el trabajo de compactación en todas las 
partes del terraplén así afectado, se demorará hasta que el material haya sido secado o 
regado como sea necesario, hasta que la densidad de compactación y contenido de 
humedad reúnan los requisitos aquí especificados.- Se requerirá  un contenido de 
humedad uniforme en toda la capa para la clase de material en uso; se deber  humedecer 
o secar y hacer el manipuleo consiguiente del material, si es necesario, para conseguir el 
resultado deseado. 

 
El riego se deberá  hacer con un camión regador, distribuidores a presiones, u otro 
equipo que distribuya el agua eficientemente, todo como apruebe la Supervisión.- Se 
deber  disponer en todo tiempo del suficiente equipo que provea la cantidad de agua 
requerida.- Por la provisión y aplicación del agua no se hará  pago directo y su costo se 
considerar  como incluido en otros ítems pagados de contrato, los que constituirán 
compensación completa por la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipo 
y herramientas necesarias para obtener, transportar y aplicar el agua de riego. 
 
 

(e) Pruebas de Densidad en Sitio.- La prueba de los materiales para densidad en sitio se 
hará  por los métodos que el Ingeniero Supervisor estime más apropiados, excepto que 
en caso de cualquier desacuerdo o donde sea impracticable nivelar perfectamente el 
lugar de la prueba, esta se hará  de acuerdo con el método de cono de arena, AASHTO.- 
Designación: T 147, usando plancha con un hueco de seis (6) pulgadas y haciendo el 
hueco en una profundidad igual al espesor de la capa que se está probando. 

 
Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, deberá  usarse el método de 
doble cono de arena, en el cual se determina el espacio vacío entre la cara inferior de la 
plancha y la superficie desigual del terreno, con anterioridad a la prueba de hueco en la 
capa compactada. 

 
(f) Comprobación de la Superficie de la Capa de Base.- Después de que la capa haya sido 

terminada como se ha especificado, se comprobara la superficie con plantillas y reglas 
aprobadas.- Cualquier irregularidad de la superficie que exceda de un centímetro será  
corregida a satisfacción del Supervisor, escarificando la superficie y aumentando o 
quitando material como se requiera, después de lo cual se aplanar  toda el  área, 
incluyendo la superficie adyacente, hasta que la capa de base quede satisfactoriamente 
compactada. 

 
(g) Comprobación del Espesor de la Capa de Base Terminada.- El contratista no podrá  

exigir pago correspondiente a un mayor espesor de capa de base al señalado en los 
planos.- Durante el avance del trabajo, el Supervisor verificará  el espesor de la capa de 



base y el trabajo insatisfactorio deber  ser reparado, reemplazado o corregido a costo del 
Contratista. 

 
Cuando las mediciones indiquen una deficiencia no mayor del centímetro en el espesor 
se considerará  la capa de base de espesor satisfactorio.- Cualquier capa de base con 
mayor deficiencia de 1 centímetro de espesor especificado deberá  ser corregida 
satisfactoriamente a costo del Contratista.- Todo los huecos para las pruebas el 
Contratista a su costo los volverá  a llenar con material aceptable y compactará  
satisfactoriamente. 

 
E. BASE DE PAGO. 
 
Se medirá la capa de base en metros cúbicos (M3), puestos en obra y compactados y se 
hará  el cálculo multiplicando el  área designada sobre la que se ha colocado la capa de base 
por el espesor indicado en los planos o los indicados por el Supervisor en el caso de los 
baches.- Cualquier material de capa de base que se use para rellenar las depresiones en la 
sub-rasante o Sub-Base no será  medido para su pago. 
 
Los metros cúbicos de capa de base así medidos, no serán incluidos para pago bajo ninguna 
otra clase de excavación. 
 
Este trabajo se pagará al precio unitario de contrato por metro cúbico para capa de base de 
agregado triturado completa en su lugar, precio que incluirá  todos los materiales, equipo 
herramientas, mano de obra,  y demás imprevistos para su terminación, incluyendo su 
acarreo, así como las pruebas de espesor de la capa de base como se ha estipulado. 
 

3. CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE 
 
 
A. DESCRIPCIÓN: 
 
A.1  ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 
La presente especificación establece los requisitos que deben reunir los concretos asfálticos 
elaborados y colocados en caliente, de aplicación en bases y capa de rodamiento. 
 
La ejecución de concretos asfálticos en caliente incluyen las siguientes operaciones: 
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
• Extensión y compactación de la mezcla. 
 
A.2  DEFINICIONES: 
Se define como Concreto Asfáltico en Caliente a la combinación de un ligante asfáltico, 
áridos, cal, polvo mineral y, eventualmente aditivos tales como mejoradores de adherencia 
(afinidad). Esta mezcla es tal que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 
película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica el uso de plantas 



asfálticas estacionarias, donde se procede a calentar el ligante y los áridos (excepto, la cal 
hidratada y otro polvo mineral de aporte que se emplee) y su puesta en obra debe realizarse 
a una temperatura muy superior a la ambiente. 
 
En la dosificación, elaboración, colocación y compactación de una mezcla asfáltica, se 
pretenden obtener las siguientes propiedades: 
• Estabilidad. 
• Durabilidad. 
• Flexibilidad. 
• Resistencia a la fatiga. 
• Adherencia neumático – pavimento (propiedades antiderrapantes). 
• Trabajabilidad. 
• Impermeabilidad. 
• Resistencia a las deformaciones permanentes. 
• Resistencia al deterioro por el agua. 
• Economía. 
 
Algunas de las mismas deben ser adecuadamente compatibilizadas en aras de obtener un 
justo equilibrio en los resultados obtenidos. 
A los efectos de producir mejoras en varias de las propiedades citadas precedentemente, es 
obligatorio el empleo de cal hidratada como filler de aporte. 
 
 
A.3  Terminología Técnica: 

 

 
 
 
B. REQUISITOS DE LOS MATERIALES: 
 
B.1  AGREGADOS PÉTREOS: 
Los agregados pétreos que se empleen se indican en la especificación complementaria a la 
presente. Los agregados deben cumplir con los requerimientos indicados en las 
especificaciones generales “Agregados Pétreos para Concretos Asfálticos” y “Rellenos 
Minerales”. 
 
B.2  GRADUACIÓN GRANULOMÉTRICA DE LA MEZCLA DE AGREGADOS: 



La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral de recuperación o aportación), debe estar comprendida dentro de 
alguno de los husos granulométricos indicados en la tabla Nº 01. 
La especificación complementaria a la presente, indica el tipo de mezcla de agregados que 
se aplica a las capas de mezclas asfálticas que define el proyecto. Cuando se utilicen 
agregados de diferentes fuentes con una diferencia en el peso específico de más de 0.20 
Kg/dm3, la granulometría de la fórmula de trabajo debe calcularse en volumen en lugar de 
en peso. 
 

 
 
 
B.3  CEMENTO ASFÁLTICO: 
El cemento asfáltico que se emplee en la mezcla, debe ser del tipo indicado en la 
especificación complementaria a la presente. El cemento asfáltico debe cumplir con los 
requerimientos indicados en la especificación general “Cemento Asfáltico Convencional 
para Uso Vial” o “Cemento Asfáltico Modificado para Uso Vial”, según corresponda. 
 
 
B.4  TIPOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
El tipo de mezcla asfáltica en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa 
que ocupe en el pavimento, se define en la especificación complementaria a la presente y, 
corresponde a las aplicaciones que se indican en la tabla Nº 02. 
 

 
 
 
C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 



 
C.1  DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS: 
Los criterios para la dosificación de las mezclas asfálticas se indican en la Tabla Nº 03. 
 

 
 
(*) El número de golpes por cara se define en la Especificación Técnica Complementaria. 
(1) ESAL Equivalent Standard 
Axe Load – (Número de tránsito equivalente en efecto destructivo a un eje de 8.16 
toneladas métricas) 
El relleno mineral debe consistir en polvo de trituración de roca o grava, mezlcado con cal 
hidratada como polvo mineral de aportación. La proporción de cal debe estar comprendida 
entre uno y dos por ciento (1 % y 2 %) del peso total de los agregados pétreos que integren 
la mezcla asfáltica. En caso de no existir en el mercado cal hidratada, se puede utilizar 
como filler cemento portland tipo I. La granulometría del relleno mineral total debe pasar 
en su totalidad por el tamiz 600 µm (N° 30) y al menos un setenta por ciento debe pasar por 
el tamiz de 75 µm (N° 200). 
 
C.2  CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN: 
El orden establecido en la tabla Nº 04 debe aplicarse en la interpretación de los resultados 
del ensayo Marshall: 
 



 
 
Para condiciones especiales de aplicación de las mezclas asfálticas, los criterios de 
dosificación pueden encontrarse indicados en la Especificación Técnica Complementaria. 
 
C.3  FÓRMULA DE TRABAJO: 
El Contratista debe presentar a la Supervisión, la fórmula de obra que propone emplear para 
cada mezcla asfáltica. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el cumplimiento de 
los requisitos indicados en el apartado 3.1.- Requisitos para la Dosificación de las 
Mezclas Asfálticas. Además, debe haber realizado las pruebas de producción en el 
proceso de mezclado en planta, adjuntando los respectivos resultados. 
La fabricación y colocación de las respectivas mezclas no se debe iniciar hasta que la 
Supervisión haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo. 
El Contratista debe suministrar a la Supervisión, con suficiente antelación al inicio de los 
trabajos de pavimentación, muestras representativas de los agregados, filler y cemento 
asfáltico que propone emplear. La supervisión debe verificar la o las fórmulas de trabajo 
propuestas por el Contratista, las que para su aprobación deben cumplir con todos los 
requisitos establecidos para cada mezcla.  
 
La fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra. Este concepto 
tiene vigencia siempre que se mantengan las características de los materiales que componen 
la mezcla. Toda vez que cambie alguno de los materiales que la integran o se excedan sus 
tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el 
concepto de “fórmula de obra única e inamovible”. La fórmula debe incluir como 
mínimo, las características que se indican en la Tabla Nº 05: 

 
 
En la alimentación (plantas Tambor Secador Mezclador) y, en su caso, después de su 
clasificación 
 



 
 
C.4 TOLERANCIAS ADMISIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS MEZCLAS: 
 
C.4.1.- Tolerancias Granulométricas Durante la Producción de las Mezclas: 
Las tolerancias admisibles en más ó en menos durante la producción, respecto a la 
granulometría de la fórmula de trabajo vigente, deben ajustarse a las indicadas en la tabla 
Nº 06. 
 

 
 
C.4.2.- Tolerancias en el Contenido de Cemento Asfáltico Durante la Producción de 
las Mezclas: 
La tolerancia admisible en más ó en menos durante la producción en el contenido de 
cemento asfáltico de la mezcla, no debe exceder de 0.25 % respecto de la fórmula de 
trabajo vigente. 
 
C.4.3.- Tolerancia en la Temperatura de Elaboración de las Mezclas: 
La tolerancia admisible en más ó en menos para la mezcla elaborada y a la salida de la 
planta asfáltica, no debe exceder de ± 10 ºC. 
 
Cuando la mezcla se produce en plantas discontinuas por pastones, los agregados deben 
pesarse con precisión en las proporciones indicadas para producir un determinado peso de 
pastón. La temperatura del agregado al momento de introducción en el mezclador debe ser 
determinada por el Contratista, con una tolerancia de ± 15ºC. En ningún caso la 
temperatura de la mezcla excederá la máxima temperatura recomendada por el fabricante o 
proveedor del cemento asfáltico (normalmente 175 ºC).  



 
C.5  CONDICIONES DE ACOPIO DE LOS MATERIALES: 
C.5.1.- Acopio de Agregados Pétreos: 
Los requisitos que deben cumplir los áridos para el aprovisionamiento y acopio son los que 
se establecen en la tabla Nº 07. 
 

 
 
C.5.2.- Requisitos para el Aprovisionamiento de Cemento Asfáltico: 
El cemento asfáltico se debe calentar a la temperatura adecuada para el mezclado con los 
áridos, en tanques especiales. Se debe evitar el sobrecalentamiento en cualquier parte del 
circuito. El suministro del cemento asfáltico al mezclador debe ser continuo y a temperatura 
uniforme. 
La temperatura del cemento asfáltico será tal que su viscosidad se encuentre dentro del 
rango de 170 Centi Poises ± 20 Cp para cementos asfálticos convencionales y de 380 
Centi Poises ± 20 Cp para cementos asfálticos modificados con polímero. 



La planta debe estar equipada para cada tipo de cemento asfáltico que se emplee, con un 
tanque dotado con un sistema de calentamiento y otro de almacenamiento del cemento 
asfáltico caliente. Los tanques deben contar con capacidad de almacenamiento para todo un 
día de trabajo. Cada tanque debe contar con termómetro graduado hasta por lo menos 200 
ºC, ubicado próximo a la válvula de descarga en el mezclador y en forma visible para el 
operador. La temperatura del cemento asfáltico en acopio o cualquier parte del circuito, no 
debe superar los 185 ºC. 
 
C.6  EQUIPOS: 
Para la ejecución de los trabajos, el Contratista debe contar con el siguiente equipamiento 
mínimo: Planta asfáltica estacionaria, báscula fija independiente de la planta, barredora, 
equipo de calentamiento y distribución de productos asfálticos para riegos autopropulsado, 
pavimentadora (finisher), equipos de compactación de cilindro metálico vibratorio y 
compactadora neumática y suficiente equipos de transporte. 
 
C.6.1- Planta Asfáltica: 
Los Concretos Asfálticos Gruesos y Finos se deben fabricar en plantas que se ajusten a los 
requisitos que se establecen en la tabla Nº 08: 
 

 



 
 
C.6.2.- Báscula: 
La báscula debe estar ubicada en el plantel donde se encuentra la planta asfáltica pero 
independiente de la misma. La misma debe ser fija, ser adecuada a los pesos que se requiere 
medir, debe estar calibrada y dotada de su impresora que registre el peso neto de la mezcla 
y la fecha y hora de producción. Estos registros se consideran documentos por lo que deben 
ser firmados tanto por los representantes del Contratista como de la Supervisión. En base a 
estos elementos se establece la medición que es objeto de pago. 
 
C.6.3.- Elementos de Transporte: 
Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se 
indican en la tabla siguiente: 
 

 



 
 
C.6.4- Equipos para Riego de Liga e imprimación: 
Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben ser autopropulsados, 
poder aplicar el material bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y 
garantizando la tasa de aplicación definida en la presente especificación. El dispositivo 
regador debe proporcionar uniformidad transversal suficiente, a juicio de la Supervisión del 
proyecto, y debe permitir la recirculación en vacío del ligante. 
 
En el caso de utilizar asfalto rebajado de curado medio para imprimación y emulsión 
catiónica rápida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de productos en el equipo 
regador. Por lo tanto en caso de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se debe 
asegurar la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos materiales. 
 
C.6.5.- Distribuidoras (finisher): 
Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse 
a los requisitos que se indican en la tabla siguiente: 
 

 



 
 
C.6.6.- Equipo de Compactación: 
Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla 
siguiente: 
 

 
 



 
 
C.7  CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS: 
 
C.7.1.- Producción de las Plantas Asfálticas: 
Los concretos asfálticos en caliente se deben elaborar en plantas asfálticas estacionarias, 
continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío un mínimo de 
fracciones de áridos indicados en la tabla Nº 07. La especificación complementaria indica 
la producción horaria mínima de la central, en función de las características de la obra. 
 

 
 
 
C.7.2.- Frecuencia de Ensayos Durante la Producción de Mezclas Asfálticas: 
Se establecen las siguientes frecuencias de ensayos sobre las mezclas producidas: 
 



 
 
Si se encontrara que la mezcla producida se encuentra fuera de tolerancia o excedan los 
límites impuestos por 
la presente especificación, se deben realizar las correcciones pertinentes. 
Los resultados de los ensayos deben estar disponibles en todo momento ante el 
requerimiento de la Supervisión. 
 
 
C.7.3.- Reformulación de la Mezcla Asfáltica: 
Cuando se producen alteraciones en los parámetros de calidad de las mezclas asfálticas que 
se producen, en primer lugar se deben verificar todos lo mecanismos de funcionamiento de 
la planta asfáltica. Descartado este elemento como causal de las alteraciones, se debe 
proceder a reconsiderar la fórmula de mezcla cuando se verifiquen las condiciones que se 
indican a continuación. 

 
 
Si durante la producción de mil toneladas (1,000 t) métricas de mezcla o durante dos días 
de producción, lo que resulte menor, se ha producido el incumplimiento de más de uno de 
los parámetros indicados en la tabla 14, se debe cesar inmediatamente la producción y 
ajustar el diseño de la mezcla asfáltica. La nueva mezcla diseñada debe ser sometida a la 
aprobación de la Supervisión. 
 
 



C.8  Preparación de la Superficie de Apoyo: 
Las condiciones que debe reunir la superficie sobre la que se colocará el concreto asfáltico 
se indican en la tabla siguiente: 
 

 
 
 
C.8.1.- Tasa de Aplicación del Riego de Liga y del Riego de Imprimación: 
Sobre la superficie de asiento en las que deban ejecutarse riegos de liga ó imprimación, los 
rangos de tasa de aplicación son los indicados en la Tabla siguiente: 
 

 
 
C.9  Compactación de la Mezcla: 
Las operaciones de compactación de la mezcla y formación de juntas transversales y 
longitudinales, se deben ajustar a lo indicado en la tabla siguiente: 
 

 
 



 
 
C.10 Pavimento sobre Puentes: 
Las losas de los puentes se deben pavimentar con concreto asfáltico, de calidad igual a la 
capa de rodadura, previa aplicación del riego de liga especificado. Durante la ejecución del 
riego y de la pavimentación, el Contratista debe proteger con lonas, papel u otro material 
adecuado, todas aquellas partes de los puentes que puedan ser alcanzadas por el material 
bituminoso o por los equipos. 
 
C.11 Avance de los Trabajos: 
La pavimentación no avanzará más de dos (2) kilómetros por carril. 
Cuando el espesor de diseño requiera la ejecución dividida en dos capas asfálticas, no se 
permite que la primera capa quede librada al tránsito por más de siete (7) días. En 
consecuencia la sucesión de capas debe llevarse a cabo dentro de ese lapso. 
No se permite trabajo alguno cuando los equipos de transporte, extensión o compactación 
sean insuficientes, de forma tal que el avance de la obra se haga a menos del 60 % de la 
capacidad de mezcla de la planta. Queda exceptuado de esta disposición los trabajos de 
bacheo. 
 



 
C.12 Tramo de Prueba: 
Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los tramos 
de ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la 
conformidad total acorde con las exigencias de la presente especificación. La o las pruebas 
se deben realizar sobre uno o más tramos propuesto por el Contratista y deben contar con la 
conformidad de la Supervisión. 
 
En el tramo de prueba el Contratista debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los 
procesos de elaboración, transporte, uniformidad y tasa de aplicación del riego de liga, 
extensión y compactación de la mezcla asfáltica, adoptando para ello las medidas de 
seguridad y señalización. 
Una vez que la Supervisión haya aprobado lo señalado precedentemente, se puede dar 
comienzo la puesta en obra de las mezclas. 
El Contratista puede solicitar a la Supervisión, y ésta debe expedirse al respecto, si el tramo 
de prueba es aceptado como parte integrante de la obra. 
 
C.13 Requisitos para la Aceptación de la Mezcla Colocada en la Carretera: 
C.13.1.- Definición de Lote: 
A los efectos del control de calidad de la mezcla colocada, se considera como lote, que se 
aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios 
siguientes a una (1) sola capa de mezcla asfáltica en caliente colocada en la carretera: 
• Quinientos metros (500 m) de calzada. 
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
• La fracción construida diariamente. 
 
Cuando los valores individuales de los testigos presenten diferencias fuera de las 
tolerancias especificadas, el Contratista puede solicitar a la Supervisión la autorización para 
obtener y ensayar al menos cinco (5) nuevos testigos en las proximidades de las que acusen 
esas diferencias. Los sectores que quedan representados se definen como sub lotes, los que 
pueden ser aceptados con o sin descuento o rechazados. 
Los límites de los sub lotes quedan definidos por el punto medio entre progresivas de los 
testigos extremos de muestras sucesivas o pueden ser establecidos por la Supervisión. Estos 
sub lotes deben ser representativos de no menos de doscientos metros (200 m) de calzada o 
de mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de calzada, el que resulte menor de ambos. 
Se deben identificar los testigos y se debe tomar nota del lugar donde se realizó la 
extracción correspondiente, al que se lo debe definir por la progresiva y distancia a un 
borde del pavimento. 
 
C.13.2.- Extracción de Testigos Calados: 
A los efectos del control de cada lote se deben extraer testigos calados en puntos 
aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se debe determinar el espesor 
y densidad de cada uno de ellos por separado. 
Los testigos calados de la capa colocada y que se destinen además de medir la densidad y el 
espesor a la determinación de la densidad teórica (Rice) mediante saturación por vacíos 
deben ser obtenidos mediante brocas de al menos quince cm (15 cm) de diámetro. Para la 



determinación de la densidad Rice se deben descartar los agregados gruesos que hayan 
resultado cortados en el proceso de calado. 
La Supervisión debe determinar el lugar de donde se deben extraer los testigos de la capa 
colocada. 
En cada lote se deben ensayar un mínimo de cinco (5) testigos pertenecientes al mismo, 
debiendo verificarse: 
• Contenido de Ligante 
• Porcentaje de vacíos 
• Espesor 
Además, debe comprobarse la Regularidad del perfil longitudinal o rugosidad 
En la tabla siguiente se indican los requisitos que deben cumplir las capas de concreto 
asfáltico y las condiciones de aceptación y rechazo. 
 

 



 
 
C.14 Deficiencias en la Calidad de la Mezcla y / o en su Colocación: 
Las áreas de mezcla asfáltica que muestren señales de deficiencias de calidad, tanto en su 
elaboración, transporte, distribución y compactación, deben ser removidas y reconstruidas 
por el Contratista. Estos trabajos no reciben pago alguno, estando los mismos a cargo del 
Contratista. En la tabla Nº 19 se indican varias causas que pueden conducir a esta situación: 
 

 
 
El caso de que la carpeta asfáltica de rodamiento, resulte permeable, el Contratista queda 
obligado a colocar sin costo adicional, una capa de sello asfáltico, micro carpeta o una 
sobre capa, de acuerdo a lo que indique la Supervisión.  
 
C.15 Laboratorio de Campo: 
El Contratista debe suministrar a su costo, para el servicio de la Supervisión, un local para 
el laboratorio de campo. Su localización debe ser tal que la planta asfáltica sea 
completamente visible desde sus ventanas. El local debe ser sometido a la aprobación de la 
Supervisión y debe estar dotado de servicios satisfactorios de energía eléctrica, agua, aire 



acondicionado y sanitarios. El espacio para el laboratorio debe contar con dimensiones de 
siete (7) metros por cuatro (4) metros como mínimo. Debe además, contar con todo el 
mobiliario necesario para efectuar eficientemente el trabajo de laboratorio. 
 
D. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 
 
La capa de concreto asfáltico se debe medir en metros cuadrados (m2) cuando se trate de 
mezcla colocada en forma uniforme y regular sobre una superficie preparada al efecto. 
El concreto asfáltico colocado se debe medir en toneladas métricas (t = 1.000 Kg), cuando 
se trate de ejecución de bacheos. 
En caso de que el Contratista no cuente con la báscula fija, las toneladas métricas se 
calcularán multiplicando el área de la capa asfáltica colocada, por el espesor ordenado, por 
el promedio de la densidad (densidad bulk) determinada en el laboratorio y por el promedio 
del porcentaje de compactación en el campo. 
 
E. FORMA DE PAGO: 
 
El concreto asfáltico que ha sido aprobado y aceptado por la Supervisión y medido en la 
forma especificada, debe recibir pago al precio unitario establecido en el contrato. Dicho 
precio cubre los costos de explotación, clasificación, trituración, eventual lavado y 
almacenamiento de todos los agregados y rellenos minerales, (cal y eventualmente otro 
polvo mineral de aportación), su carga, transporte, descarga y acopio. Cubre también el 
suministro, calentamiento, almacenamiento y manejo del cemento asfáltico y los aditivos 
que al mismo se incorporen (mejoradores de adherencia). Cubre también, la preparación de 
la superficie de apoyo, el material para el riego de liga, las operaciones de riego y la 
conservación del mismo. Cubre también el proceso de elaboración, transporte hasta el sitio 
de descarga, la extensión, compactación y acabado de la mezcla. Cubre todos los insumos y 
gastos en que haya incurrido el Contratista para materializar y mantener los desvíos de 
tránsito durante los trabajos de pavimentación, así como cualquier reparación por trabajo 
defectuoso que señale la Supervisión y por todo otro suministro o tarea necesaria para 
llevar a cabo los trabajos en la forma y calidad especificados y que no reciba pago directo 
en otro ítem del contrato. 
Si el Contratista eligiera a su conveniencia otro banco distinto al propuesto y si por la 
naturaleza de los materiales, la mezcla necesitara además de la cal hidratada (que es de uso 
obligatorio) de otro aditivo antidesnudante, el costo de tal aditivo será subrogado por cuenta 
del Contratista. 
 
.  NORMAS DE SEGURIDAD VIAL 
 
A. DESCRIPCIÓN: 
 
Este trabajo consiste en la ejecución de trabajos concernientes al mantenimiento del tránsito 
en las áreas de la vía que se hallan en construcción durante el período de ejecución de 
obras. Los trabajos incluyen: 
• El mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de construcción 
o mantenimiento. 



• La provisión de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios, etc. ubicadas 
a lo largo del Proyecto. 
• La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tránsito y 
seguridad acorde a las distintas fases de la construcción o mantenimiento. 
• El control de emisión de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la vía principal y 
de los desvíos habilitados que se hallan abiertos al tránsito dentro del área del Proyecto. 
• El mantenimiento de la circulación habitual de animales domésticos y silvestres a las 
zonas de alimentación y abrevadero, cuando estuvieran afectadas por las obras. 
En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean 
requeridos para garantizar la seguridad y confort del público usuario erradicando cualquier 
incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de 
mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 
 
C.1  Alcance de los Trabajos: 
En la tabla siguiente se indican los alcances de las normas de seguridad que deben ser 
observadas. 
 

 

 



 
B. MATERIALES: 
Las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad de los materiales deben ser 
adecuadas a sus fines. Todos los elementos deben poder ser trasladados rápidamente de un 
lugar a otro, para lo que deben contar con sistemas de soporte adecuados. 
El Contratista después de aprobado el "Plan de Mantenimiento del Tránsito" debe instalar 
de acuerdo a su programa y de los frentes de trabajo, todas las señales y dispositivos 
necesarios en cada fase de obra y cuya cantidad se indica en la especificación 
complementaria en función de la naturaleza del proyecto. Las señales deben estar 
comprendidas dentro de las siguientes: 
 
• Señales Restrictivas 
• Señales Preventivas 
• Señales Informativas. 
• Barreras (pueden combinarse con barriles) 
• Conos reflectivos 
• Lámparas destellantes accionadas a batería o electricidad con sensores que los 
desconectan durante el día. 
• Banderines. 
• Linternas de señalización de color rojo-naranja. 
• Chalecos de Seguridad, Silbatos. 
Las señales, dispositivos y chalecos deben contar con material de características 
retroreflectivas que aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad y/o en condiciones de 
neblina según sea el caso. 
 
C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
 
C.1  Mano de Obra y Equipos: 
El Contratista debe proveer el personal suficiente, así como las señales, materiales y 
elementos de seguridad que se requieran para un efectivo control del tránsito y de la 
seguridad vial. 
El Contratista debe proponer para consideración de la Supervisión, los equipos más 
adecuados para las operaciones por realizar, con la frecuencia que sea necesaria. 
Básicamente el Contratista debe poner para el servicio de nivelación una motoniveladora y 
camión cisterna; volquetes y cargador en caso sea necesario efectuar bacheos. La necesidad 
de intervención del equipo debe ser acorde a lo dispuesto y ordenado por la Supervisión, 
acorde al Plan de Mantenimiento del Tránsito. 
El Contratista debe proporcionar equipo adecuado aprobado por la Supervisión y agua para 
mantener límites razonables de control de emisión de polvo por los vehículos en las vías 
que se hallan bajo tránsito. 
 
C.2  Control del Tránsito: 
El Contratista debe proveer cuadrillas de control de tránsito en número suficiente, las que 
deben estar bajo el mando de un Controlador capacitado en este tipo de trabajo. El 
Controlador debe tener las siguientes funciones y responsabilidades. 
• Implementación del Plan de Mantenimiento del Tránsito. 
• Coordinación de las operaciones de control de tránsito. 



• Determinación de la ubicación, posición y resguardo de los dispositivos de control y 
señales en cada caso específico. 
• Corrección inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 
• Coordinación de las actividades de control con la Supervisión. 
• Organización del almacenamiento y control de las señales y dispositivos, así como de las 
unidades rechazadas u objetadas. 
 
El tránsito debe ser organizado de acuerdo al Plan de Mantenimiento del Tránsito cuando 
sea necesario alternar la circulación, para lo que se debe habilitar un carril de circulación 
con un ancho mínimo de tres metros (3 m). Este carril debe ser delineado y resaltado con el 
empleo de barricadas, conos y barriles para separar el mismo de las áreas en que se ejecutan 
trabajos de construcción o mantenimiento. La detención de los vehículos no debe ser mayor 
de treinta minutos (30´). 
 
En los carriles de circulación durante la ejecución de las obras, no se permite la 
acumulación de suelos y otros materiales que puedan significar algún peligro para el 
usuario de la vía. 
Las áreas de estacionamiento de los equipos y vehículos en obra, deben ubicarse a un 
mínimo de diez metros (10 m) del borde de la vía de circulación vehicular o en su defecto, 
ser claramente señalizados con barreras ylámparas destellantes, siempre y cuando lo 
apruebe la Supervisión. 
 
C.3  Zonas de Desvíos de Tránsito: 
En caso que el Proyecto no indique el uso de desvíos y sea necesaria su utilización, la 
Supervisión debe definir 
y autorizar los desvíos que sean necesarios. En el caso de calles urbanas se requiere 
además, la aprobación de autoridades locales y de administradores de servicios públicos. 
En los desvíos y caminos de servicio se deben usar en forma permanente barreras, conos y 
barriles para desviar y canalizar el tránsito hacia los desvíos. En las noches se deben 
colocar lámparas de luces destellantes intermitentes. No se permite el uso de mecheros y 
lámparas accionadas por combustibles o carburantes que afectan al medio ambiente y 
pueden ocasionar incendios. 
 
Debe aplicarse una dispersión de agua mediante riego sobre plataformas sin pavimentar, en 
todo momento en que se produzca polvo, incluyendo las noches, feriados, domingos y 
períodos de paralización. Para controlar la emisión de polvo, el Contratista puede proponer 
otros sistemas que sean aprobados y aceptados por la Supervisión. 
 
Durante períodos de lluvias el mantenimiento de los desvíos y vías de servicio debe 
incrementarse, no permitiéndose acumulaciones de agua en la plataforma de las vías 
habilitadas para la circulación vehicular Si el Contratista, para facilitar sus actividades 
decide construir un desvío nuevo no previsto en los planos y documentos del Contrato, 
debe ser con la aprobación de la Supervisión y se considera a su costo. 
El Contratista tiene la obligación de mantener en condiciones adecuadas las vías y calles 
utilizadas como desvíos. En caso que por efectos del desvío del tránsito sobre las vías o 
calles urbanas se produzca algún deterioro en el pavimento o en los servicios públicos, el 



Contratista debe repararlos a su costo, a satisfacción de la Supervisión y de las autoridades 
que administran el servicio. 
 
Si las obras en ejecución afectan de algún modo la circulación habitual de animales 
silvestres y domésticos a sus zonas de alimentación, abrevadero, descanso o refugio, el 
Contratista debe restaurar de inmediato las rutas habituales a fin de no dificultar el acceso a 
dichas zonas. La Supervisión puede ordenar que se ejecuten las obras que sean necesarias 
para este fin, si no se encuentran en los planos y documentos del Proyecto y de 
conformidad con el diseño del Plan de Mantenimiento del Tránsito aprobado. 
 
3.4- Trabajos de Canalización y Control del Tránsito en Desvíos: 
El Contratista debe realizar como mínimo las siguientes tareas destinadas al control y 
canalización del tránsito en la vía. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5.- Instalación de Señales: 
La instalación de los dispositivos y señales para el control de tránsito deben seguir las 
siguientes disposiciones: 
 

 
 
3.6.- Inspección: 
La Supervisión de los trabajos debe determinar si los requisitos de estas especificaciones 
están satisfechos en cada etapa del trabajo. 
 
3.7.- Aceptación de los Trabajos: 
Los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial según lo indicado en esta 
especificación deben ser evaluados. Si se detectan condiciones inaceptables de 
transitabilidad o de seguridad vial a criterio de la Supervisión, ésta puede ordenar la 
suspensión de las obras, hasta que el Contratista efectúe las acciones correctivas, sin 
perjuicio de que le sean aplicadas las multas que se disponga en el Contrato. 
 
En este caso todos los costos derivados de tal acción deben ser asumidos por el Contratista. 
Para la aceptación de los trabajos, el Contratista debe cerrar todos los accesos a los desvíos 
utilizados durante la construcción, así como desmantelar los puentes o estructuras 
provisionales, dejando todas las áreas cercanas 
a la vía, niveladas sin afectar al paisaje y de acuerdo a las indicaciones la Supervisión. 
Para la recepción de las obras la Supervisión debe certificar claramente que el Contratista 
no tiene pendiente ninguna observación originada por alguna disposición de esta 
especificación y su complementaria. 
 
D. MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial se medirá en forma global. Si el servicio 
completo de este ítem incluyendo la provisión de señales, mantenimiento de tránsito, 
mantenimiento de desvíos y rutas habilitadas, control de emisión de polvo y otros 
solicitados por la Supervisión ha sido ejecutado a satisfacción la Supervisión se considerará 
una unidad completa en el período de medición. 
 
 



E. FORMA DE PAGO: 
Cuando en el contrato figure un ítem de pago directo para el concepto correspondiente, 
dicho pago será la compensación plena por todos los costos del suministro y colocación de 
los materiales, por la mano de obra, los equipos, herramientas, limpieza final y cualquier 
otra tarea requerida para completar los trabajos en forma especificada. 
La especificación complementaria de la presente puede indicar otra forma de medición y 
pago o bien establecer que las tareas especificadas no reciben pago directo, sino que su 
precio se encuentra contemplado en los distintos ítems del contrato. 
 
 

 
 
 
 

 
 


