

ADENDA No.1

CONCURSO PRIVADO

HND-017-B/004-2023

“SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA FINAL PARA EL PROGRAMA: MEJORA AL ACCESO DEL AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, FASE II (HND-017-B)”

La Alcaldía Municipal de Santa Rosa, Departamento de Copán, comunica a todas las Firms Consultoras que deseen presentar su documentación para participar en el Proceso **HND-017-B-004/2023 “SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA FINAL PARA EL PROGRAMA: MEJORA AL ACCESO DEL AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, FASE II (HND-017-B)”**, que se lleva a cabo en el cuarto trimestre del año 2023 en el marco del “Mejora Al Acceso de Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico En la Ciudad de Santa Rosa de Copán, por este medio comunica y hace de su conocimiento lo siguiente:

1. En el documento Términos de Referencia del Proceso **“SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA FINAL PARA EL PROGRAMA MEJORA AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ”**, en el apartado *XIII.1 Formato, Firma y presentación de la Oferta*, se lee en el párrafo No. 3:

Las ofertas deberán entregarse a más el día 27 de Septiembre 2023 a las 2:00 p.m.”

Se ha realizado una modificación a la fecha de presentación de las ofertas la cual su fecha máxima de entrega será el 23 de Octubre 2023 a las 2:00 p.m.

2. En el documento Términos de Referencia del Proceso **“SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA FINAL PARA EL PROGRAMA MEJORA AL ACCESOS DE AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ”**, en el apartado el *XIII. -PRESENTACION DE OFERTAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES*, se lee: “La consultoría se realizará en el Edificio Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR) Barrio Santa Teresa Contiguo a la Estación del Cuerpo de Bomberos, Santa Rosa de Copan, Copán, Honduras, Centro América. La propuesta Económica deberá considerar los gastos necesarios para el trabajo a realizar en dicho lugar. El plazo de la consultoría será 53 días calendario contados a partir de la orden de Inicio y se prevé el inicio de la misma para el 16 de Octubre 2023”.
3. Como se ha realizado una modificación a la fecha de presentación de las ofertas la cual su fecha máxima de entrega será el 23 de Octubre 2023 a las 2:00 p.m. entonces el plazo de la consultoría será 53 días calendario contados a partir de la orden de Inicio y se prevé el inicio de la misma para el 09 de Noviembre 2023”.



La presente adenda pasa a formar parte integral del Termino de Referencia de Servicios de Auditoría Externa Final. Asimismo, todas las demás condiciones que no contradigan lo aquí dispuesto o lo establecido en otras adendas y/o aclaraciones que sean debidamente emitidas, permanecen en vigencia, por lo que rogamos tomar nota de las modificaciones aquí señaladas.

Santa Rosa de Copan, 11 de Octubre del 2023

Atentamente,



Aníbal Erazo Alvarado
Alcalde Municipal