



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

JUNTOS AVANZAMOS HACIA EL DESARROLLO

ACTA DE APERTURA DE OFERTA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-MCH-008-2025 Boulevard en Vía de Acceso a las Cascadas y Cerro Verde I Etapa, Sector Sur.

En la ciudad de Choloma, al 05 días del mes de Septiembre del año 2025, en la Sala de Conferencias de Aguas de Choloma S.A. de C.V., siendo las 10:15 a.m. día y hora señalada para la apertura de los sobres que contienen las ofertas de la LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-MCH-008-2025 que tiene por objeto el Proyecto Boulevard en Vía de Acceso a las Cascadas y Cerro Verde I Etapa, Sector Sur. con la presencia de las siguientes personas: Por la Alcaldía de Choloma: miembros de la Comisión de Apertura constituida por: Abg. Andrea Mory - Procuradora Municipal, Ing. Marco Flores - Control y Seguimiento de Proyectos y Licda. Griselda Linares - En Representación de la Gerencia Administrativa; Como Veedores: Blanca Aguilar - Presidenta CCT, Lic. Walter Nolasco - Auditor Interno e Ing. Javier Oyuela - Regidor Municipal, por los OFERENTES: Rafael Gutiérrez en representación de la empresa Empresa de Construcción y Transportes de Honduras S. de R.L. de C.V. se da por iniciada realizándose de la siguiente manera:

Retiraron Pliego de Condiciones las Empresas Precalificadas:

- Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V.
- Empresa de Construcción y Transportes de Honduras S. de R.L. de C.V.
- Promotora de Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V.

De las cuales presentaron las siguientes ofertas en su orden de llegada:

Ofertas Recibidas

No.	Oferente	Monto Ofertado
1	Empresa de Construcción y Transportes de Honduras S. de R.L. de C.V.	L 12,002,009.22

Presentado las siguientes Garantías de Mantenimiento de Oferta:

No.	Oferente	Valor	Numero	Tipo	Banco
1	Empresa de Construcción y Transportes de Honduras S. de R.L. de C.V.	L 250,000.00	FI-1394-258-65330-0	Fianza	Seguros Lafise

OBSERVACIONES: En este proyecto como primera etapa, se está contemplando la reconstrucción del muro de contención de uno de los laterales que actualmente se encuentra dañado más el piso simple de concreto. En construcción es aproximadamente 2,991.41 m³ de muro de mampostería y 1,905 m² de fondo de cuneta.

Luego se procedió a firmar el Acta de Apertura de Ofertas siendo las 10:40 a.m. del mismo día, mes y año.

Nota: cabe mencionar que el hecho de presentar los documentos no subsanables, no quiere decir que será adjudicado a esta empresa, pues habrá un tiempo para evaluar las ofertas por parte de una comisión evaluadora nombrada por el Sr. Alcalde Municipal, informe que posteriormente será deliberado y aprobado por la Honorable Corporación Municipal.





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
JUNTOS AVANZAMOS HACIA EL DESARROLLO

FIRMAN:

POR LA ALCALDIA:


Abg. Andrea Mory
Procuradora Municipal



Ing. Marco Flores
Control y Seguimiento de Proyectos



Licda. Griselda Linares
En Representación de la Gerencia Administrativa

POR LOS OFERENTES:


Rafael Gutiérrez
Empresa de Construcción y Transportes de Honduras S. de R.L. de C.V.

VEEDORES:


Blanca Aguilar
Presidenta CCT


Lic. Walter Nolasco
Auditor Interno


Ing. Javier Oyuela
Regidor Municipal