ADENDUM #4

A las compariias que retiraron las Bases de Concurso Publico Nacional CPN-MPC-
GT-05-2025 “DISENO PAVIMENTACIQN RED VIAL A CONECTAR CON LA
NOVENA AVENIDA, PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS”, se les a

conocer lo siguiente:

1. Dentro del apartado I11. Descripcién del Proyecto, inciso (7) Establecer claramente
Especificaciones Generales, Especificaciones Especiales y Especificaciones
Ambientales del proyecto de reparaciones de puentes. ;Favor de indicarnos cuales
son los puentes que se desea reparar o intervenir?

R/= Este inciso no se considerara para este disefio.

2. Favor especificar la longitud en ml de alcantarillado sanitario a disefiar (Es en
toda la longitud de nuevo disefio de pavimento?

R/= El disefio de alcantarillado sera de aproximadamente 700 metros lineales.

3. Todas las calles a disefiar pasan por un macro canal ubicado en la 7 avenida ¢ Se
debe considerar dentro de la oferta el disefio de estos puentes?

R/= No se debera de considerar el disefio de los puentes, la Municipalidad de Puerto
Cortes ya cuenta con el disefio de los mismo, el consultor solo debera de verificar
los niveles de la losa de aproximacion.

4. Dentro del Apartado D.1 Informes, Documentos y Planos; Indican que dentro de
los avances se deberan presentar los planos, favor aclararnos los planos que la
MPC desea que incluya el disefio, ya que el listado que aparece en los TDR
corresponden a una edificacion

R/=+ Hoja con el indice de los planos

. Plano de ubicacion del proyecto

J Plano de Conjunto del proyecto

° Plano Arquitecténico

° Plano Levantamiento Topografico en planta y perfil

o Plano de Sefalizacion de Pavimento



° Plano de instalaciones Eléctricas de Pavimento

o Plano de Construccion

. Plano de Secciones Transversales

. Plano de Alcantarillado Sanitario

. Detalles de Pozos

. Distribucién de tuberia de relleno de agua potable

° Otras hojas que el consultor considere necesarios para la correcta ejecucion

del proyecto.

5. En cuanto a los plazos de entrega de productos, se solicitamos ajustar el
cronograma de la siguiente forma:

Informe inicial: a los 10 dias. Contenido: Actividades preliminares del consultor,
avance en estudios de campo, descripcion de la situacion existente en sitio,
problemas identificados

Informe de Avance: 30 dias. Contenido; Recopilacién de informacién de diversas
fuentes, estudios de campo (topografia, geotécnica), avance en el disefio

Borrador de Informe de Disefio Final: 60 dias. Contenido: Planos del Disefio,
memoria de calculo, especificaciones, presupuesto y fichas de costo, metodologia
de construccion.

Informe Final del Disefio: 75 dias

Ajustar la forma de pago segun corresponda.

R/= El plazo de entrega de informes se manejara segun lo establecido en los TDR
de la siguiente manera:

Informe de Avance: 30 dias. Contenido: Recopilacién de informacion de diversas
fuentes, estudios de campo (topografia, geotécnica), avance en el disefio

Borrador de Informe de Disefio Final: 70 dias. Contenido: Planos del Disefio,
memoria de calculo, especificaciones, presupuesto y fichas de costo, metodologia
de construccion.



informe Final del Disefio: 75 dias

La forma de pago sera en dos partes, la mitad con el informe del avance y el resto
con el informe final.




