ADENDUM #2

A las companfias que retiraron las Bases de Licitacion Publica Nacional LPN-MPC-
GT-09-2024 “1 ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN TRAVESIA,
TRAVESIA - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DEL PUENTE LA
COROZONA, SAN ANTONIO, PUERTO CORTES”, se les aclara lo siguiente:

1. Revisando el cuadro de oferta observamos que el tiempo asignado para la ejecucién del
proyecto esta muy corto a la gran cantidad de actividades a desarrollar por lo que estamos
solicitando gue dicho periodo sea ampliado a 10 meses como minimo.

R/= Se ampliara el tiempo de ejecucién de proyecto 1 mes, teniendo un tiempo total de ejecucién
de 10 meses.

2. Sesolicita una ampliacién de tiempo de 2 semanas para poder hacer un mejor analisis de costo
y hacer una oferta mas competitiva.

R/= Se realiza una ampliacién para la entrega de |as ofertas siendo la nueva fecha de recepcién el
dia 4 de julio a las 10:00 a.m en el mismo lugar.
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Ing. Dunia/Zuniga

Gerente/Técnico



