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SOLICITUD  DE  PROYECTO  A  EJECUTAR 

 
Nombre  del Proyecto: 

 

RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA RÍO ULÚA, 

SECTOR BOLSA DE RÁPALO. 

 
Ubicación: 

 

Sector Urraco, Jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro. 

 
Longitud:         Hasta  400.00  Metros lineales  
 
Estación de inicio y final:   0 + 000 Hasta la Estación 0 + 400 

 
Actividades  a  realizar: 

 

Las actividades a realizar, consisten en la reconstrucción de un bordo de hasta 400.00 

Metros lineales en el sector Bolsa de Rápalo. El bordo se ubica a la margen derecha 

del Río Ulúa y tendrá los siguientes parámetros de diseño: Corona de 3.00 Metros con 

taludes 2 : 1, altura de relleno de 4.00 Metros y un volumen total de 17,600.00 Metros 

cúbicos. El Contratista, procederá a la limpieza y desbroce del área de los bordos en 

toda la longitud del bordo dañado con un corte de 20.00 Centímetros. El material 

producto de la limpieza, será depositado en las márgenes del área de limpieza o donde 

le indique el supervisor. El Contratista desarmará el bordo hasta la altura indicada en 

los planos constructivos y colocará el material en el área limpia, dejando libre la 

plantilla de la base. El Contratista utilizará el mismo material para el relleno 

compactado con la humedad óptima necesaria en capas no mayores de 30.00 

Centímetros, debiendo pasar las orugas de tractor sobre toda el área de la estructura 

del bordo. Además deberá pasar 03 veces en forma longitudinal sobre toda la 

superficie de la sección en construcción, para obtener un mínimo de 80% de 

compactación Proctor Estándar. En caso de faltar el material para relleno del bordo y 

el andén, deberá utilizar material de préstamo lateral. Si se estableciera el concepto de 

siembra de zacate, el Contratista deberá proceder con zacate estrella, con una 

separación de 25.00 Centímetros en ambos sentidos en toda la sección del bordo, 

exceptuando la corona en los bordos, cuando estos sean carreteros. Las pruebas de 

laboratorio, las ordenará el Supervisor a diferentes niveles del bordo en construcción. 

Si el resultado de dichas pruebas, es menor que del 80%, el Contratista deberá 

proceder a desarmar y volver a armar los bordos hasta alcanzar los resultados 

indicados. Al final del proyecto, se hará el levantamiento topográfico del bordo para 

verificar su rasante, ancho de corona y taludes. 
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Metros Cúbicos:             17,600.00  Metros³ (Reconstrucción de bordo)  

     
Plazo de Ejecución:         01 Mes calendario 

 

 
 

 

 

Nombre del Proyecto:  

 
RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA RÍO 

ULÚA, SECTOR BOLSA DE RÁPALO. 
 

 

 

 

CONCEPTO 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 
UNITARIO 

Lempiras 

 

COSTO 
TOTAL 

Lempiras 
 

Reconstrucción de bordo 
margen derecha Río Ulúa, 
sector Bolsa de Rápalo. 
 

 

Mts.³ 

 

17,600.00 

  

 

COSTO TOTAL (Lempiras) 
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SOLICITUD  DE  PROYECTO  A  EJECUTAR 

 
Nombre  del Proyecto: 

 

RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA RÍO ULÚA, 

SECTOR LA RUBÍ. 

 
Ubicación: 

 

Sector Aldea La Rubí, Jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro. 

 
Longitud:         Hasta  500.00  Metros lineales  
 
Estación de inicio y final:   0 + 000 Hasta la Estación 0 + 500 

 
Actividades  a  realizar: 

 

Las actividades a realizar, consisten en la reconstrucción de un bordo de hasta 500.00 

Metros lineales en el sector de Aldea La Rubí. El bordo se ubica a la margen derecha 

del Río Ulúa y tendrá los siguientes parámetros de diseño: Corona de 3.00 Metros con 

taludes 2 : 1, altura de relleno de 3.00 Metros y un volumen total de 13,500.00 Metros 

cúbicos. El Contratista, procederá a la limpieza y desbroce del área de los bordos en 

toda la longitud del bordo dañado con un corte de 20.00 Centímetros. El material 

producto de la limpieza, será depositado en las márgenes del área de limpieza o donde 

le indique el supervisor. El Contratista desarmará el bordo hasta la altura indicada en 

los planos constructivos y colocará el material en el área limpia, dejando libre la 

plantilla de la base. El Contratista utilizará el mismo material para el relleno 

compactado con la humedad óptima necesaria en capas no mayores de 30.00 

Centímetros, debiendo pasar las orugas de tractor sobre toda el área de la estructura 

del bordo. Además deberá pasar 03 veces en forma longitudinal sobre toda la 

superficie de la sección en construcción, para obtener un mínimo de 80% de 

compactación Proctor Estándar. En caso de faltar el material para relleno del bordo y 

el andén, deberá utilizar material de préstamo lateral. Si se estableciera el concepto de 

siembra de zacate, el Contratista deberá proceder con zacate estrella, con una 

separación de 25.00 Centímetros en ambos sentidos en toda la sección del bordo, 

exceptuando la corona en los bordos, cuando estos sean carreteros. Las pruebas de 

laboratorio, las ordenará el Supervisor a diferentes niveles del bordo en construcción. 

Si el resultado de dichas pruebas, es menor que del 80%, el Contratista deberá 

proceder a desarmar y volver a armar los bordos hasta alcanzar los resultados 

indicados. Al final del proyecto, se hará el levantamiento topográfico del bordo para 

verificar su rasante, ancho de corona y taludes. 
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Metros Cúbicos:             13,500.00  Metros³ (Reconstrucción de bordo)  

     
Plazo de Ejecución:         01 Mes calendario 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto:  

 
RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA RÍO 

ULÚA, SECTOR LA RUBÍ. 
 

 
 

 

 

CONCEPTO 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 
UNITARIO 

Lempiras 

 

COSTO 
TOTAL 

Lempiras 
 

Reconstrucción de bordo 
margen derecha Río Ulúa, 
sector La Rubí. 
 

 

Mts.³ 

 

13,500.00 

  

 

COSTO TOTAL (Lempiras) 
 

 

 

 



 5 

 

SOLICITUD  DE  PROYECTO  A  EJECUTAR 

 
Nombre  del Proyecto: 

 

RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA RÍO ULÚA, 

SECTOR VOLUNTADES UNIDAS. 

 
Ubicación: 

 

Sector de Palos Blancos, Jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro. 

 
Longitud:         Hasta  300.00  Metros lineales  
 
Estación de inicio y final:   0 + 000 Hasta la Estación 0 + 300 

 
Actividades  a  realizar: 

 

Las actividades a realizar, consisten en la reconstrucción de un bordo de hasta 300.00 

Metros lineales en el sector Voluntades Unidas. El bordo se ubica a la margen derecha 

del Río Ulúa y tendrá los siguientes parámetros de diseño: Corona de 3.00 Metros con 

taludes 2 : 1, altura de relleno de 3.50 Metros y un volumen total de 10,500.00 Metros 

cúbicos. El Contratista, procederá a la limpieza y desbroce del área de los bordos en 

toda la longitud del bordo dañado con un corte de 20.00 Centímetros. El material 

producto de la limpieza, será depositado en las márgenes del área de limpieza o donde 

le indique el supervisor. El Contratista desarmará el bordo hasta la altura indicada en 

los planos constructivos y colocará el material en el área limpia, dejando libre la 

plantilla de la base. El Contratista utilizará el mismo material para el relleno 

compactado con la humedad óptima necesaria en capas no mayores de 30.00 

Centímetros, debiendo pasar las orugas de tractor sobre toda el área de la estructura 

del bordo. Además deberá pasar 03 veces en forma longitudinal sobre toda la 

superficie de la sección en construcción, para obtener un mínimo de 80% de 

compactación Proctor Estándar. En caso de faltar el material para relleno del bordo y 

el andén, deberá utilizar material de préstamo lateral. Si se estableciera el concepto de 

siembra de zacate, el Contratista deberá proceder con zacate estrella, con una 

separación de 25.00 Centímetros en ambos sentidos en toda la sección del bordo, 

exceptuando la corona en los bordos, cuando estos sean carreteros. Las pruebas de 

laboratorio, las ordenará el Supervisor a diferentes niveles del bordo en construcción. 

Si el resultado de dichas pruebas, es menor que del 80%, el Contratista deberá 

proceder a desarmar y volver a armar los bordos hasta alcanzar los resultados 

indicados. Al final del proyecto, se hará el levantamiento topográfico del bordo para 

verificar su rasante, ancho de corona y taludes. 
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Metros Cúbicos:             10,500.00  Metros³ (Reconstrucción de bordo)  

     
Plazo de Ejecución:         01 Mes calendario 
 

 
 

 

Nombre del Proyecto:  

 
RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA RÍO 

ULÚA, SECTOR VOLUNTADES UNIDAS. 
 

 

 

 

CONCEPTO 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 
UNITARIO 

Lempiras 

 

COSTO 
TOTAL 

Lempiras 
 

Reconstrucción de bordo 
margen derecha Río Ulúa, 
sector Voluntades Unidas. 
 

 

Mts.³ 

 

10,500.00 

  

 

COSTO TOTAL (Lempiras) 
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SOLICITUD  DE  PROYECTO  A  EJECUTAR 

 
Nombre  del Proyecto: 

 

RECONSTRUCCIÓN DE BORDO Y REPARACIÓN DE 

DESLIZAMIENTO MARGEN IZQUIERDA CANAL 16. 

 
Ubicación: 

 

Sector Urraco, Jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro. 

 
Longitud:          
 

Hasta  250.00  Metros lineales (Reconstrucción de 05 tramos de bordo)  
Hasta  1,550.00  Metros lineales (Reparación y conformación de bordo) 
 
Estación de inicio y final:  
 

0 + 000 Hasta la Estación 0 + 050 (Reconstrucción de 05 tramos de bordo) 

0 + 000 Hasta la Estación  1 + 550 (Reparación y conformación de bordo) 

 
Actividades  a  realizar: 

 

Las actividades a realizar, consisten en la reconstrucción de 05 tramos de bordo de 

50.00 Metros lineales cada uno que sufrieron agrietamientos y deslizamientos, 

haciendo un total de 250.00 Metros lineales, en la margen izquierda del Canal 16 y 

tendrá los siguientes parámetros de diseño: Corona de 3.00 Metros con taludes 2 : 1, 

altura de relleno de 5.00 Metros y un volumen de 16,875.00 Metros cúbicos. Se 

reparará y conformará el bordo que presenta grietas longitudinales en una longitud 

de 1,550.00 Metros, conformándolo debidamente compactado con una corona de 3.00 

Metros, taludes 2 : 1, con altura de 5.00 Metros. El Contratista, procederá a la 

limpieza y desbroce del área de los bordos en toda la longitud del bordo dañado con 

un corte de 20.00 Centímetros. El material producto de la limpieza, será depositado en 

las márgenes del área de limpieza o donde le indique el supervisor. El Contratista 

desarmará el bordo hasta la altura indicada en los planos constructivos y colocará el 

material en el área limpia, dejando libre la plantilla de la base. El Contratista 

utilizará el mismo material para el relleno compactado con la humedad óptima 

necesaria en capas no mayores de 30.00 Centímetros, debiendo pasar las orugas de 

tractor sobre toda el área de la estructura del bordo. Además deberá pasar 03 veces 

en forma longitudinal sobre toda la superficie de la sección en construcción, para 

obtener un mínimo de 80% de compactación Proctor Estándar. En caso de faltar el 

material para relleno del bordo y el andén, deberá utilizar material de préstamo 

lateral. Si se estableciera el concepto de siembra de zacate, el Contratista deberá 
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proceder con zacate estrella, con una separación de 25.00 Centímetros en ambos 

sentidos en toda la sección del bordo, exceptuando la corona en los bordos, cuando 

estos sean carreteros. Las pruebas de laboratorio, las ordenará el Supervisor a 

diferentes niveles del bordo en construcción. Si el resultado de dichas pruebas, es 

menor que del 80%, el Contratista deberá proceder a desarmar y volver a armar los 

bordos hasta alcanzar los resultados indicados. Al final del proyecto, se hará el 

levantamiento topográfico del bordo para verificar su rasante, ancho de corona y 

taludes. 

 
Metros Cúbicos:             16,875.00  Metros³ (Reconstrucción de 05 tramos de bordo)  

                                       1,550.00  ML (Reparación y conformación de bordo) 

     
Plazo de Ejecución:         01 Mes calendario 

 
 

 

 

 

Nombre del Proyecto:  

 
RECONSTRUCCIÓN DE BORDO Y REPARACIÓN DE 

DESLIZAMIENTO MARGEN IZQUIERDA CANAL 16. 
 

 

 

 

CONCEPTO 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 
UNITARIO 

Lempiras 

 

COSTO 
TOTAL 

Lempiras 
 

Reconstrucción de bordo 
margen izquierda Canal 16. 
(05 tramos de bordo) 
 

 

Mts.³ 

 

16,875.00 

  

 

Reparación de deslizamiento, 
margen izquierda Canal 16. 
 

 

ML 

 

1,550.00 

  

 

COSTO TOTAL (Lempiras) 
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SOLICITUD  DE  PROYECTO  A  EJECUTAR 

 
Nombre  del Proyecto: 

 

RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN 

IZQUIERDA RÍO ULÚA, SECTOR CASMUL. 

 
Ubicación: 

 

Sector de Casmul, Jurisdicción de San Manuel, Departamento de Cortés. 

 
Longitud:          50.00  Metros lineales (Tramo Nº I)  
                      170.00  Metros lineales (Tramo Nº II) 

                      170.00  Metros lineales (Tramo Nº III) 

                        40.00  Metros lineales (Tramo Nº IV) 

 
Estación de inicio y final:   0 + 000 - 0 + 050 (Tramo I) 

                                         0 + 000 - 0 + 170 (Tramo II) 

                                         0 + 000 - 0 + 170 (Tramo III) 

                                         0 + 000 - 0 + 040 (Tramo IV) 

 
Actividades  a  realizar: 

 

Las actividades a realizar, consisten en la reconstrucción de 04 tramos de bordo  en la 

margen izquierda del Río Ulúa en el sector de Casmul, cuya ubicación geográfica está 

indicada en la sección típica de cada tramo. El Tramo I tendrá los siguientes 

parámetros de diseño: Corona de 4.00 Metros, taludes 2 : 1 con altura de relleno de 

6.00 Metros y un volumen total de 4,800.00  Metros cúbicos, en una longitud de 50.00 

Metros lineales. El Tramo II tendrá los siguientes parámetros de diseño: Corona de 

3.00 Metros, taludes 2 : 1 con altura de relleno de 3.90 Metros y un volumen total de 

7,160.40 Metros cúbicos en una longitud de 170.00 Metros lineales. El Tramo III 

tendrá los siguientes parámetros de diseño: Corona de 3.00 Metros, taludes 2 : 1 con 

altura de relleno de 4.50 Metros y un volumen total de 9,180.00 Metros cúbicos en una 

longitud de 170.00 Metros lineales y el Tramo tendrá los siguientes parámetros de 

diseño: Corona de 3.00 Metros, taludes 2 : 1 con altura de relleno de 4.00 Metros y un 

volumen total de 1,760.00 Metros cúbicos en una longitud de 40.00 Metros. El 

volumen total de los 4 tramos es de 22,900.40 Metros cúbicos y la longitud total de los 

04 tramos es de 430.00 Metros lineales.  El Contratista, procederá a la limpieza y 

desbroce del área de los bordos y andenes en toda la longitud del bordo dañado con 

un corte de 20.00 Centímetros. El material producto de la limpieza, será depositado en 

las márgenes del área de limpieza o donde le indique el supervisor. El Contratista 

desarmará el bordo hasta la altura indicada en los planos constructivos y colocará el 
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material en el área limpia, dejando libre la plantilla de la base. El Contratista 

utilizará el mismo material para el relleno compactado con la humedad óptima 

necesaria en capas no mayores de 30.00 Centímetros, debiendo pasar las orugas de 

tractor sobre toda el área de la estructura del bordo. Además deberá pasar 03 veces 

en forma longitudinal sobre toda la superficie de la sección en construcción, para 

obtener un mínimo de 80% de compactación Proctor Estándar. En caso de faltar el 

material para relleno del bordo, deberá utilizar material de préstamo lateral. Si se 

estableciera el concepto de siembra de zacate, el Contratista deberá proceder con 

zacate estrella, con una separación de 25 Centímetros en ambos sentidos en toda la 

sección del bordo, exceptuando la corona en los bordos, cuando estos sean carreteros. 

Las pruebas de laboratorio, las ordenará el Supervisor a diferentes niveles del bordo 

en construcción. Si el resultado de dichas pruebas, es menor que del 80%, el 

Contratista deberá proceder a desarmar y volver a armar los bordos hasta alcanzar 

los resultados indicados. Al final del proyecto, se hará el levantamiento topográfico 

del bordo para verificar su rasante, ancho de corona y taludes. 

 
Metros Cúbicos:                        22,900.40  Metros³ (Tramos I, II, III y IV)  

     
Plazo de Ejecución:                   01 Mes calendario 
 

 

 

Nombre del Proyecto:  

 
RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN 

IZQUIERDA RÍO ULÚA, SECTOR CASMUL. 

 
 

 

 

CONCEPTO 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 
UNITARIO 

Lempiras 

 

COSTO 
TOTAL 

Lempiras 
 

Reconstrucción de tramos de 
bordo margen izquierda Río 
Ulúa, sector Casmul. 
(Tramos I, II, III y IV) 
 

 

Mts.³ 

 

22,900.40 

  

 

COSTO TOTAL (Lempiras) 
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SOLICITUD  DE  PROYECTO  A  EJECUTAR 
 
Nombre  del Proyecto: 

 

RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA RÍO 

CHAMELECÓN, SECTOR POZA DE RIEL, CIERRE DE BOQUETES 

Y SOBRE ELEVACIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA RÍO 

CHAMELECÓN, SECTOR LUPO VIEJO. 
 
Ubicación: 

 

Sectores Poza de Riel y Lupo Viejo, Jurisdicción de Choloma, Departamento de 

Cortés. 
 
Longitud:          

 
Hasta  200.00  Metros lineales (Reconstrucción de bordo)  
Hasta  195.00  Metros lineales (Cierre de boquetes y sobre elevación de bordo) 
 
Estación de inicio y final:    

 

0 + 000 Hasta la Estación 0 + 200 (Reconstrucción de bordo) 

0 + 000 Hasta la Estación 0 + 195 (Cierre de boquetes y Sobre elevación de bordo) 
 
Actividades  a  realizar: 

 

Las actividades a realizar, consisten en la reconstrucción de un bordo de 200.00 

Metros lineales en el sector de Poza de Riel. El bordo se ubica a la margen derecha del 

Río Chamelecón  y tendrá los siguientes parámetros de diseño: Corona de 3.00 Metros 

con taludes 2 : 1, altura de relleno de 3.00 Metros y un volumen total de 5,400.00 

Metros cúbicos. El Contratista, procederá a la limpieza y desbroce del área de los 

bordos en toda la longitud del bordo dañado con un corte de 20.00 Centímetros. El 

material producto de la limpieza, será depositado en las márgenes del área de 

limpieza o donde le indique el supervisor. El Contratista desarmará el bordo hasta la 

altura indicada en los planos constructivos y colocará el material en el área limpia, 

dejando libre la plantilla de la base. El Contratista utilizará el mismo material para el 

relleno compactado con la humedad óptima necesaria en capas no mayores de 30.00 

Centímetros, debiendo pasar las orugas de tractor sobre toda el área de la estructura 

del bordo. Además deberá pasar 03 veces en forma longitudinal sobre toda la 

superficie de la sección en construcción, para obtener un mínimo de 80% de 

compactación Proctor Estándar. En caso de faltar el material para relleno del bordo y 

el andén, deberá utilizar material de préstamo lateral. Si se estableciera el concepto de 

siembra de zacate, el Contratista deberá proceder con zacate estrella, con una 

separación de 25.00 Centímetros en ambos sentidos en toda la sección del bordo, 

exceptuando la corona en los bordos, cuando estos sean carreteros. Las pruebas de 
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laboratorio, las ordenará el Supervisor a diferentes niveles del bordo en construcción. 

Si el resultado de dichas pruebas, es menor que del 80%, el Contratista deberá 

proceder a desarmar y volver a armar los bordos hasta alcanzar los resultados 

indicados. Al final del proyecto, se hará el levantamiento topográfico del bordo para 

verificar su rasante, ancho de corona y taludes. Seguidamente El Contratista 

movilizará su equipo hasta el sector de Lupo Viejo debiendo rodar la maquinaria 

sobre el bordo en una longitud de 4.00 Kilómetros hasta llegar al área de trabajo, 

donde procederá al cierre de 02 boquetes y sobre elevará el bordo, hasta la altura 

indicada en los planos constructivos; Los parámetros de diseño para el cierre de 

boquete y sobre elevación de bordo son: La longitud del bordo es de 195.00 Metros, 

con Corona de 3.00 Metros con taludes 2 : 1, altura de relleno variable y un volumen 

total de 1,529.20 Metros cúbicos. El Contratista considerará las actividades de 

limpieza, destronque y remoción radicular de todo tipo de vegetación en el área de 

trabajo, como también su estricta marcación de construcción de la obra. 
 

Metros Cúbicos:             5,400.00  Metros³ (Reconstrucción de bordo)  

                                     1,529.20  Metros³ (Cierre de boquetes y sobre elev. De bordo) 

     

Plazo de Ejecución:       01 Mes calendario 

 

RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA RÍO 

CHAMELECÓN, SECTOR POZA DE RIEL, CIERRE DE 

BOQUETES Y SOBRE ELEVACIÓN DE BORDO MARGEN 

DERECHA RÍO CHAMELECÓN, SECTOR LUPO VIEJO. 
 

 

 

CONCEPTO 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 
UNITARIO 

Lempiras 

 

COSTO 
TOTAL 

Lempiras 
 

Reconstrucción de bordo 
margen derecha Río 
Chamelecón, sector Poza de 
Riel. 
 

 

Mts.³ 

 

5,400.00 

  

 

Cierre de boquetes y sobre 
elevación de bordo margen 
derecha Río Chamelecón, 
sector Lupo Viejo. 
 

 

Mts.³ 

 

1,529.20 

  

 

COSTO TOTAL (Lempiras) 
 

 

 

 


