

**ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS
PRESENTADAS PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TALLERES Y
LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN DIEZ INSTITUTOS DE EDUCACION MEDIA EN
HONDURAS**

REFERENCIA No. PN-007-PRAEMHO-2006

Reunidos en el cubículo No. 607 de las oficinas del Programa Apoyo a la Enseñanza Media en Honduras (PRAEMHO), el 23 de Octubre del 2006, siendo las 2:00 PM, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras Centro América, las siguientes personas:

PRESIDENTE	LIC. GERMAN AGUILAR/PRAEMHO (Voz sin Voto)
SECRETARIA	LIC. GISELA CACERES/PRAEMHO (Voz sin Voto)
MIEMBRO EVALUADOR	LIC. GIAN PAOLO ORIZIO/ ATI DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION (Voz y Voto)
MIEMBRO EVALUADOR	LIC. CARLOS SARMIENTO /ATI FINANCIERO (Voz y Voto)
MIEMBRO EVALUADOR	ING. NORMAN DISCUIA/PRAEMHO. (Voz y Voto)
MIEMBRO EVALUADOR	ARQ. ANAEL TROCHES/PRAEMHO (Voz y Voto)
MIEMBRO EVALUADOR	ING. ANA MELARA/ PRAEMHO. (Voz y Voto)
MIEMBRO EVALUADOR	LIC. HUMBERTO PINEDA/PRAEMHO (Voz y Voto)
MIEMBRO EVALUADOR	ABOG. NADIA CANIZALES/PRAEMHO (Voz sin Voto)
OBSERVADORES	ING. LUIS SERVELLON/ PRAEMHO (Voz sin Voto)

El Señor Presidente del Comité de Evaluación declara Abierta la reunión y luego le sede la palabra al Ing. Norman Discua para dar lectura al Informe de Evaluación Técnica realizada por los técnicos de infraestructuras siendo los resultados los siguientes:

Número de plica	Nombre del licitador (líder) ¹	Lotes en los que Participa	CUMPLE/NO CUMPLE
1	COATHENAS	Lote No. 4, 5, 6, 7, 8	NO CUMPLE
1.A	ANAN FRANCISCO PON E.		NO CUMPLE
2	BEDER CALLEJAS	Lote No. 5	CUMPLE
3	VICTOR M. ALAS ZELAYA	Lote No. 5	NO CUMPLE
4	GRICELDA MALDONADO	Lotes No. 4, 5, 8	CUMPLE
5	SANTIAGO ROMERO ARELLANA	Lote No. 4, 8	NO CUMPLE
8	TECNISA	Lote No. 5, 6, 7	CUMPLE
9	CANO LANZA CONSULTORES	Lote No. 4,5,6,7,8	CUMPLE
10	ING. OSCAR E. VASQUEZ	Lote No. 4	NO CUMPLE
11	RODOLFO ROVELO LANZA	Lote No. 7	CUMPLE
12	GEOCONSULT	Lote No. 5	CUMPLE

40 ND

13	CONSULTA	Lote No. 5	CUMPLE
14	COINPRO	Lote No. 4	CUMPLE
15	MANUEL OCTAVIO PINEDA	Lote No. 5	CUMPLE
16	CINSA	Lote No. 8	CUMPLE
16. A.	ITEC (INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIÓN)	Lote No. 8	CUMPLE
17	ING. MELBY STANLEY RIVAS VEGAS	Lote No. 6	CUMPLE
18	SETCCO	Lotes No. 4,5,6	CUMPLE
19	ING. REYNA DE LOS ANGELES GARCIA T	Lote No. 4	CUMPLE
20	ING. RAUL E. GUILLEN H.	Lote No. 5	CUMPLE
21	ING. LUIS ENRIQUE RIVERA JIMENEZ	Lote No. 4,5,6,7,8	CUMPLE
22	ING. JOSE RAFAEL LOBO	Lote No. 4,5,6,7,8	CUMPLE

Luego se procede a verificar la información solicitada en los términos de Referencia para la Oferta Financiera presentada por cada una de las empresas:

EL CUADRO SE PRESENTA EN LA SIGUIENTE PAGINA

H. N. D.

Título del contrato: Supervision de la Construcción de Talleres y Laboratorios en 10 Institutos


Número de plica	Nombre del licitador (líder) ²	Fecha	Dentro de plazo (Si/No)	Paquete(s) debidamente precintados	Carta de Presentación	Copias	Lotes en los que Participa
9	GERARDO CANO LANZA	4/ Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 4 Lps. 1,178,608.30 € 49,108.68 Lote No. 5 Lps. 1,713,186.20 € 71,382.76 Lote No. 6 Lps. 2,255,874.20 € 93,994.76 Lote No. 7 Lps. 1,900,521.00 € 79,188.38 Lote No. 8 Lps. 1,907,238.00 € 79,468.25
19	REINA ANGELES GARCIA	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 4 Lps. 2,124,084.64 € 88,503.53
11	RODOLFO ROVELO LANZA	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 7 Lps. 834,216.90 € 34,759.04
15	MANUEL OCTAVIO PINEDA	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 5 Lps. 1,271,400.00 € 52,975.00
2	BEDER CALLEJAS	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 5 Lps. 1,538,171.25 € 64,090.47
21	LUIS E. RIVERA JIMENEZ	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 4 Lps. 1,437,600.00 € 59,900.00 Lote No. 5 Lps. 1,188,000.00 € 49,500.00 Lote No. 6 Lps. 1,986,000.00 € 82,750.00 Lote No. 7 Lps. 1,790,100.00 € 74,587.50 Lote No. 8 Lps. 1,470,000.00 € 61,250.00
20	RAUL EDGARDO GUILLEN	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 5 Lps. 1,866,627.15 € 77,776.13
17. A	MELBY RIVAS VEGA	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 6 Lps. 1,396,500.00 € 58,187.50

#21

4	GRISELDA MALDONADO	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 4 Lps. 1,628,509.39 67,854.56 Lote No. 5 Lps. 1,385,897.34 57,745.72 Lote No. 8 Lps. 1,487,838.88 61,993.29
22	JOSE RAFAEL LOBO	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 4 Lps. 1,091,400.00 € 45,475.00 Lote No. 5 Lps. 1,632,000.00 € 68,000.00 Lote No. 6 Lps. 1,249,800.00 € 52,075.00 Lote No. 7 Lps. 1,854,000.00 € 77,250.00 Lote No. 8 Lps. 1,572,000.00 € 65,500.00
18	SETCO	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 4 Lps. 1,221,605.00 € 50,900.21 Lote No. 5 Lps. 1,434,867.50 € 59,786.15 Lote No. 6 Lps. 1,434,887.50 € 59,786.15
13	CONSULTA	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 5 Lps. 1,658,708.00 € 69,112.83
6	TECNISA	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 5 Lps. 1,242,435.00 € 51,768.13 Lote No. 6 Lps. 1,252,680.00 € 52,195.00 Lote No. 7 Lps. 743,525.00 € 30,980.21
16	CINSA	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 8 Lps. 1,814,218.90 € 75,592.45
14	COIMPRO	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 4 Lps. 1,529,330.00 € 63,722.08
17	INGENIERIA TÉCNICA Y CONSTRUCCIÓN	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 8 Lps. 1,633,640.55 € 68,068.36

4 N.º

12	GEOCONSUL	4/Agosto/06	Si	Si	Si	Si	Lote No. 5 Lps. 6,326,888.01 € 263,620.33
----	-----------	-------------	----	----	----	----	--

Nombre del Presidente	GERMAN AGUILAR
Firma del Presidente	
Fecha	23 de Octubre del 2006

N.D