



República de Honduras

Secretaría de Educación

PROYECTO CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CREDITO 4381-HO)

TERMINOS DE REFERENCIA

ASISTENCIA TECNICA EN PLANIFICACIÓN

I. Antecedentes:

Un préstamo Especifico de Inversión (SIL) fue requerido por el Gobierno de Honduras en el año 2007, para proporcionar financiamiento a intervenciones focalizadas en el sector educación, al mismo tiempo que se busca mejorar la capacidad financiera, de monitoreo y evaluación del Ministerio de Educación.

Esta inversión está siendo canalizada a través del Proyecto de Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional, que contribuirá a lograr objetivos de alto nivel de: (i) Estrategia de Reducción de la Pobreza de Honduras (ERP); (ii) Educación para Todos de Honduras para el período 2003-2015; y (iii) Plan Estratégico Sectorial de Educación 2005-2015.

La ERP enfatiza los siguientes objetivos pertinentes para el sector educación: (i) mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación a todos los niveles; (ii) apoyo a la descentralización y participación comunitaria en la administración de la educación; (iii) mejoramiento del desempeño de los maestros y programas de apoyo para mejorar sus calificaciones; y (iv) promoción de PROHECO y de la Educación Intercultural Bilingüe.

La propuesta de EFA-FTI de Honduras se basa en la orientación estratégica de la ERP y define cuatro estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los de Educación para Todos: (i) mejoramiento de la eficiencia de los flujos de las cohortes de alumnos en la educación primaria; (ii) mejoramiento de la calidad de la educación preescolar; (iii) apoyo a la calidad y eficiencia de los maestros; y (iv) mejoramiento de la demanda de educación y participación de las comunidades desfavorecidas

El Plan de Nación 2010-2022 destaca el mejoramiento de la calidad de la educación para alcanzar la equidad social.

En ese contexto, específicamente los objetivos de desarrollo del Proyecto son: (i) Ampliar la cobertura de preescolar en comunidades desprovistas; (ii) mejorar la calidad en escuela PROHECO; (iii) mejorar la rendición de cuentas de las escuelas a los ciudadanos; y (iv) mejorar el sistema de gobernanza de las escuelas.

El Proyecto está estructurado en cuatro componentes: (i) Intervenciones de Mejoramiento y Expansión para Atender las Necesidades de los Pobres, (ii) Participación Comunitaria en la Administración de la Escuela; (iii) Gobernabilidad Fortalecimiento Institucional del MdE; y (iv) Administración del Proyecto.



República de Honduras

Secretaría de Educación

La ejecución del proyecto está a cargo de diferentes Unidades de línea de la Secretaría de Educación, el PRONEEAH y PROHECO; a estas unidades la Unidad de Gestión del Proyecto les proporciona asistencia técnica en el tema de planificación y seguimiento de las acciones propias de los Componentes y de los Indicadores de Resultados, requiriéndose para tal fin la contratación de un **Profesional** que brinde Asistencia Técnica en temas de Planificación y Seguimiento a los componentes y subcomponentes del Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional.

II. Objetivo General:

Brindar Asistencia Técnica en el área de Planificación y Seguimiento a las unidades de línea involucradas en la implementación de los diferentes componentes y subcomponentes del Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional.

III. Organización:

Se requiere de los servicios de un(a) profesional de la carrera de Economía con experiencia en el área de planificación para realizar las actividades establecidas en estos Términos de Referencia.

El(la) profesional contratado(a) deberá coordinar las acciones con la Unidad de Gestión del Proyecto, brindando apoyo a Monitoreo & Seguimiento; presentará los Informes de avance a la Unidad de Gestión del Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional.

IV. Actividades

- Revisar los documentos del Proyecto como ser el Acuerdo de Crédito, PAD, Ayudas Memorias, e Informes de Ejecución a fin de conocer el diseño del Proyecto y la situación actual del mismo.
- Preparar informes de ejecución mensual y trimestral del Proyecto que deben ser presentados a diferentes instancias, tales como SEFIN, Congreso Nacional, Ministerio de la Presidencia, SEPLAN, Secretaría de Educación y Banco Mundial.
- Asesorar técnicamente a las unidades de línea en la formulación de términos de referencia que requieran las Consultorías propuestas en el Plan Operativo 2013.
- Dar el correspondiente apoyo técnico para la ejecución y monitoreo del POA 2013 del Proyecto Calidad de la Educación y verificar con la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) la ejecución de los mismos.
- Servir de contraparte a consultores nacionales o internacionales para el Informe de Cierre del Crédito 4381-HO.



República de Honduras

Secretaría de Educación

V. Productos Esperados:

Informes de Actividades mensuales

VI. Lugar:

Oficinas del Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional, y cuando sea necesario desplazamientos a las Direcciones Departamentales de Educación, Direcciones Distritales y Centros educativos.

VII. Forma de Pago:

La forma de pago será mensual, en Lempiras.

VIII. Periodo de Contratación:

Se ha estimado una duración de tres (3) meses.

IX. Perfil del Consultor:

- Profesional Universitario con título de la carrera de Economía o áreas afines, con experiencia mayor de 10 años en el área de Planificación, programación financiera, monitoreo y seguimiento de operaciones en base a metas y resultados
- Con experiencia mayor de 3 Proyectos en Planificación y seguimiento de Proyectos sociales
- Haber laborado para Proyectos Nacionales en temas sociales, financiados por organismos multilaterales
- Conocedor del sector educación de Honduras
- Manejo de programas en ambiente windows