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“PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS” 

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSIÒN  
No. GRT/SX-17123-HO 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

EVALUACIÓN FINAL DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA 
INVERSIÓN GRT/SX-17123-HO 

 
PROCESO PERLA-19-CCIN-CI- 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

  
I. ANTECEDENTES 

 
El BID, junto con la ENEE, en cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) aprobada en el 2014, 
la cual responsabiliza a la ENEE de administrar el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE), dirigido a 
financiar los estudios y las obras de electrificación de interés social, se encuentran desarrollando el Programa de 
Electrificación en Lugares Aislados de Honduras (HO-G1247).  
 
El Gobierno y la ENEE vienen realizando importantes esfuerzos para impulsar la electrificación del país, pasando 
de aproximadamente 52% en 2005, a 64% en 2010 y a 74% en 2015, principalmente por medio de cooperación 
internacional y en menor proporción con recursos nacionales. En áreas rurales con bajos niveles de cobertura 
eléctrica se han ejecutado iniciativas de cooperación desarrolladas por Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), y agencias de cooperación, donando equipos de generación eléctrica con fuentes renovables 
(fotovoltaicas, mini-hidro). 
 
En el marco de la LGIE, el Gobierno asignó a FOSODE 15 millones de lempiras y tendrá un ingreso anual estimado 
en US$9,5 millones, proveniente de la facturación de la empresa de distribución, ambos para el desarrollo de 
proyectos de electrificación rural. Para complementar los esfuerzos del Gobierno en electrificación rural se 
destinarán US$7.3 millones, aprobados como donación en el Plan de Inversiones para Honduras del Programa 
para el Impulso a la Energía Renovable en Países de Ingreso Bajo (Scaling up Renewable Energy Program-SREP) 
del Fondo Estratégico para el Clima (Climate Investment Fund-CIF). Estos recursos serán canalizados a través del 
BID para las actividades contempladas en este programa.  
 
En aras de dar respuesta a los desafíos de acceso de electrificación del país, la ENEE y el BID analizaron diferentes 
alternativas de tecnología, que fueran viables para ser aplicadas en las zonas rurales más remotas. A partir de 
esto, se concluyó que, las soluciones de generación con fuentes renovables (fotovoltaicas) incorporando sistema 
de almacenamiento y distribución en micro-redes, resultan ser la tecnología más adecuada en términos de costos 
de inversión, operación y viabilidad técnica para instalación en localidades de difícil acceso.  
 
La selección de los lugares de aplicabilidad, estuvo dada por la limitante en recursos disponibles. Se seleccionaron 
lugares que enfrentan los más altos costos relativos de provisión del servicio y/o más baja cobertura. Los lugares 
seleccionados son: Isla Guanaja, en apoyo a su iniciativa para considerarse Isla Verde; Puerto Lempira (o Brus 
Laguna) en Gracias a Dios; y Concepción María y El Corpus en el Golfo de Fonseca. 
 
En todas las ubicaciones del proyecto, el suministro eléctrico es de muy alto costo debido a su aislamiento y 
asimismo se reportan problemas de calidad del servicio. En las ubicaciones de los proyectos el costo promedio 
oscila entre cUS$45/kWh y cUS$65/kWh. Precio que se considera como alto, al compararlo con el promedio del 
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costo nacional de cUS$14/kWh. Por esta razón, gran parte de la población no puede acceder al servicio eléctrico, 
limitando el desarrollo social y de actividades económicas y productivas. 
 
El programa se enmarca en la Estrategia del País del BID con Honduras 2015-2018 (GN-2796), a través de sus 
objetivos estratégico de: (i) mejorar la eficiencia, calidad del servicio eléctrico y diversificación de la matriz de 
generación; e (ii) incrementar el acceso al servicio de electricidad. El programa es consistente con la Actualización 
de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de desarrollo de productividad e 
innovación. El programa está alineado con las áreas transversales de: (i) cambio climático y sostenibilidad 
ambiental; y (ii) capacidad institucional y estado de derecho. El programa incluye las áreas temáticas del Marco 
Sectorial de Energía (GN 2830-2) de sostenibilidad, acceso, seguridad y gobernanza. Específicamente, esta 
operación, hace referencia a los sistemas aislados solares de Isla Guanaja y Brus Laguna. 
 
El Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-17123-HO, tiene como objetivo:  apoyar 
al desarrollo de las zonas rurales del país, principalmente costeras e insulares, mediante la implementación de 
proyectos de generación de energía renovable descentralizada y distribuida en micro-redes. A fin de contribuir 
en: (i) reducir el costo de la energía eléctrica a niveles que permitan fomentar el desarrollo socioeconómico 
competitivo en los lugares intervenidos; (ii) incrementar el acceso a electricidad; y (iii) desarrollar capacidades 
institucionales del sector para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estos proyectos, así como 
busca la generación de empleo fomentando equidad de género y participación del sector privado; para lo cual  
el Convenio GRT/SX-17123-HO se ejecuta mediante los siguientes componentes: 
 
Componente I: Desarrollo de sistemas de generación eléctrica en lugares rurales aislados del sistema eléctrico 
interconectado. 
En el marco de este componente, se financiarán 4 proyectos de electrificación rural en zonas aisladas del país 
seleccionadas, mediante sistemas de generación con energía renovable, distribuida con micro-redes. Las 
actividades incluyen diseño definitivo, construcción y supervisión de los proyectos. Específicamente, esta 
operación, hace referencia a los sistemas aislados solares de Isla Guanaja, Brus Laguna y el acceso a comunidades 
rurales en el sur del país. Este componente se enmarca en el Programa de Acceso Universal a la Energía. 
 
Componente II: Fortalecimiento de las capacidades de gestión.  
Este componente incluye el desarrollo de consultorías especializadas, talleres y programas de capacitación e 
intercambio de experiencias para asegurar la sostenibilidad financiera y operativa de los sistemas aislados de 
electrificación. Se prevé el desarrollo de actividades encaminadas a: (i) fomentar la participación del género 
femenino en la construcción, operación y supervisión de los proyectos; (ii) identificar e incentivar la participación 
de empresas privadas en distribución y comercialización de energía; y (iii) fortalecer la capacidad operativa y 
financiera del FOSODE para la gestión apropiada del desarrollo de proyectos de electrificación rural a través del 
diseño, construcción y supervisión de micro-redes. Se financiará la dotación de herramientas especializadas para 
el diseño, supervisión y evaluación de experiencias de electrificación rural. 
 
Administración y evaluación  
Se financiará la contratación de consultorías para el desarrollo de actividades de supervisión, evaluación y 
auditoría del programa. 
 
II.  OBJETIVOS 

 
2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar el Informe de Evaluación Final del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión 
GRT/SX-17123-HO, Programa de Electrificación en Lugares Aislados, sobre la efectividad en el logro de los 
resultados esperados en el Programa. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(i) Determinar la medida en la que se logró el objetivo del convenio y si los productos alcanzados aportaron 
al cumplimiento del objetivo del proyecto. 

(ii) Analizar la gestión técnica y financiera, y los aspectos relevantes de la coordinación del proyecto. 
(iii) Determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones descritas en el Convenio.  

 
III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 
El (La) Consultor(a) deberá partir del análisis del Convenio, informes semestrales de progreso presentados al BID, 
el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y visitas a las diferentes dependencias de la parte técnica ENEE a fin de 
estimar el alcance del objetivo establecido. 

 
Análisis de la ejecución según el avance en la ejecución del programa: 

 
El proceso debe iniciarse con la revisión de los documentos provistos por la Unidad Coordinadora del Programa 
BID-JICA/ENEE: Convenio de Financiamiento No Reembolsable Para Inversión GRT/SX-17123-HO. Sobre esta base 
deberá establecer la planificación de la consultoría, los requerimientos adicionales de información y las fuentes 
de información que tendrá que consultar para llevar a cabo su trabajo en el marco del plazo contractual. También 
deberá realizar visitas y entrevistas a los involucrados del proyecto. 
 
El informe de Evaluación Final del Convenio de Financiamiento No Reembolsable Para Inversión GRT/SX-17123-
HO deberá contener, pero no limitarse a, lo siguiente: 

• Análisis sobre la efectividad de las actividades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto.  

• Describir las inversiones efectuadas y analizar como las mismas estuvieron alineadas al cumplimiento del 
objetivo del proyecto. 

• Evaluación de la ejecución financiera y técnica del proyecto, según las actividades descritas por 
componente y por categorías del gasto definidas en el convenio. 

• Participación de los involucrados y los aspectos relevantes de la coordinación del proyecto. Se analizará el 
grado de participación de los involucrados en las áreas vinculadas con la operación, cambios 
organizacionales experimentados, relación con la UCP-BID-JICA/ENEE, cumplimiento de disposiciones del 
reglamento operativo.  

• Análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones descritas en el Convenio. 

• Análisis sobre el impacto generado de los principales problemas presentados durante la ejecución del 
Proyecto; incluyendo como estos incidieron en el cumplimiento de las actividades y consecución de metas. 
 

• Lecciones aprendidas:   
Para concluir el informe de evaluación, se debe incluir un apartado con el análisis pertinente y un detalle 
de las lecciones aprendidas sobre la ejecución del Programa. 

 

• Otros: 
Describir la Organización del programa, y los principales actores involucrados; 
 

• Conclusiones y recomendaciones 
El informe de evaluación final deberá hacer un análisis según la siguiente conceptualización:  
 

▪ Eficiencia: Medida en que los recurso/insumos (fondos, tiempo, etc.) se convirtieron económicamente en 
productos del programa. 
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▪ Efectividad: Medida en que según el estado de ejecución del programa se cumplió con el objetivo.  
▪ Impacto: De las actividades realizadas versus el cumplimiento del objetivo.   

 

• El Resumen Ejecutivo debe incluir como mínimo, pero no limitarse a:  
 

• Breve descripción del Programa 

• Contexto y propósito de la evaluación 

• Análisis de los resultados 

• Detalle de las lecciones aprendidas  

• Conclusiones y recomendaciones 
 

IV. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

El (La) consultor(a) tendrá como autoridad inmediata superior al Coordinador (a) de la Unidad Coordinadora del 
Programa BID-JICA/ENEE y coordinará sus trabajos con la Fondo Social de Electrificación (FOSODE) y la Dirección 
de Medio Ambiente de la ENEE.  

 
V. LOGÍSTICA INSTITUCIONAL 

 
El (La) Consultor(a) realizará sus funciones en sus propias oficinas las que deberán de estar ubicadas en Honduras. 
Los gastos de movilización local para realizar las visitas a las diferentes dependencias de las áreas técnicas de la 
ENEE, así como el resto de gasto y los materiales que requerirá para llevar a cabo sus actividades serán cubiertos 
por el (la) Consultor(a) conforme al presupuesto que se ha asignado para esta contratación.  
 
La UCP-BID-JICA/ENEE brindará al (la) Consultor(a) la información requerida para la ejecución de los trabajos tales 
como el Convenio de financiamiento y los informes de avance presentados al BID semestralmente. Asimismo, 
apoyará al (la) Consultor(a) en la organización de entrevistas y reuniones de trabajo con las autoridades de la 
ENEE, y otras que estime conveniente el (la) Consultor(a) sostener para el cumplimiento de las actividades 
previstas en los Términos de Referencia.  
 
VI. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR 

 
6.1.  Grado Académico: Profesional Universitario en Ciencias Económicas, Sociales, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Mecánica o Ingeniería Civil, se valorará maestría en Gerencia - Administración de Proyectos, 
Desarrollo Económico o afines a la gestión de proyectos. 

 
6.2.  Experiencia:  

General: Mínima de 7 años, contados a partir de la fecha de obtención de su título de grado académico.  
 
Específica:  

• Al menos tres (3) realizando evaluaciones de fin de término de convenios de cooperación técnica y/o 
contratos de préstamos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

• Al menos tres (3) evaluaciones de final de término de proyectos financiados con la Cooperación 
Internacional de monto mayor o igual a USD 500,000.00.  

• El consultor deberá haber participado ya sea en el diseño, ejecución o evaluación de al menos tres (3) 
proyectos diseñados con metodología basada en resultados. 
 

Otros Cursos/Capacitaciones: Al menos dos (2) Cursos/Capacitaciones en seguimiento y evaluación de 
indicadores y evaluación de proyectos basados en resultados. 
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VII. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA 
 

La consultoría tendrá una duración de 55 días calendario, con un tiempo estimado de esfuerzo-persona de 44 
días consultor. El (La) consultor(a) firmará un contrato estándar que se utiliza para la contratación de consultores 
en proyectos financiados por el BID y se sujetará a todas las condiciones previstas en este instrumento sin 
excepción.  
 
VIII. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

 
El presupuesto para la ejecución de estos trabajos será proveniente de la operación HO-G1247, Convenio de 
Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-17123-HO “Programa de Electrificación Rural en Lugares 
Aislados”, el cual incluye todos los gastos de la consultoría tales como: Honorarios, transporte local, gastos 
menores etc. Se establecerá un contrato a suma global y la forma de pago para la consultoría será conforme a los 
productos aprobados por la UCP-BID-JICA/ENEE. A continuación, los porcentajes de pago contra producto: 

 

% Pago Producto Plazo de entrega en días 

10% 
Entrega Plan de Trabajo para la evaluación Final del Convenio de 
Financiamiento No Reembolsable para Inversión No. GRT/SX-17123-
HO. 

Cinco (5) días después del 
inicio de la consultoría. 

15% 
Informe de visitas de campo de proyectos del convenio de 
financiamiento No Reembolsable para la Inversión No. GRT/SX-17123-
HO. 

Veinte (20) días después 
del inicio  
de la consultoría 

30% 
Presentar borrador de informe de evaluación de fin de término 
Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-
17123-HO “Programa de Electrificación en Lugares Aislados”. 

Treinta y cinco (35) días 
después del inicio de la 
consultoría. 

45% 
Presentar Informe Final de Evaluación de Fin de Término e Informe 
Ejecutivo Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión 
GRT/SX-17123-HO “Programa de Electrificación en Lugares Aislados”. 

Cincuenta (50) días 
después del inicio de la 
consultoría. 

 
Las Personas Jurídicas de derecho público y derecho privado, que efectúen pagos o constituyan créditos a favor 
de personas naturales o jurídicas residentes en Honduras, no exoneradas del impuesto sobre la renta, deberán 
retener y enterar al fisco el doce punto cinco por ciento (12.5%) del monto de los pagos o créditos que efectúen 
por concepto de honorarios profesionales, de conformidad al Art. No. 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
Los proveedores o consultores nacionales deben de acogerse al Acuerdo 189/2014 "Reglamento del Régimen de 
Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas". 
 
Para personas no residentes en Honduras de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Decreto 182-
2012, Articulo 5, inciso (3), de cada pago se retendrá el 25% por concepto de Impuesto sobre la Renta de acuerdo 
con la ley vigente del país, el costo por transferencia es responsabilidad del consultor. (www.sar.gob.hn). 

 
Los pagos se efectuarán contra la presentación de: 
 

a) Los productos descritos en el cuadro anterior en versiones impresas y electrónicas aprobadas por la 
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE 

b) Facturas y/o recibos originales emitidos por el (la) Consultor(a). 
c) Constancia de Registro del beneficiario SIAFI (cuando aplique) 
d) Constancia de pago a cuenta (cuando aplique) 

 

http://www.sar.gob.hn/
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Para consultores nacionales, la ENEE pagará al (la) Consultor(a) con recursos Convenio de Financiamiento No 
Reembolsable para Inversión GRT/SX-17123-HO “Programa de Electrificación en Lugares Aislados”, por los 
servicios contratados, pagaderos en Lempiras a la tasa de cambio de compra del día que se cargue el F01 en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y dentro de los treinta (30) días contados a partir de la 
presentación por el (la) Consultor(a), y aprobación por parte del CONTRATANTE, del producto correspondiente, 
el que debe de hacerse acompañar de una solicitud de pago debidamente firmada. 
 
IX. Productos Esperados 

Los servicios esperados que presentará el (la) Consultor(a), deben ser entregados en versión impresa un (1) 
original con dos (2) copias debidamente firmadas; y una (1) copia en versión digital en una USB. El (la) Consultor(a) 
deberá presentar los productos descritos a continuación: 
 

No. de 
Producto 

Producto Plazo de entrega en días 

1 

Entrega Plan de Trabajo para la Evaluación Final del Convenio 
de Financiamiento No Reembolsable para Inversión No. 
GRT/SX-17123-HO “Programa de Electrificación en Lugares 
Aislados” 

Cinco (5) días después del inicio de 
la consultoría. 

2 
Informe de Visitas de Campo de Proyectos del Convenio de 
Financiamiento No Reembolsable para Inversión No. 
GRT/SX-17123-HO 

Veinte (20) días después del inicio  
de la consultoría 

3 

Presentar Borrador de Informe de Evaluación de Fin de 
Término del Convenio de Financiamiento No Reembolsable 
para Inversión GRT/SX-17123-HO “Programa de 
Electrificación en Lugares Aislados “ 

Treinta y cinco (35) días después 
del inicio de la consultoría. 

4 

Presentar Informe Final de Evaluación de Fin de Término e 
Informe Ejecutivo del Convenio de Financiamiento No 
Reembolsable para Inversión GRT/SX-17123-HO “Programa 
de Electrificación en Lugares Aislados” 

Cincuenta (50) días después del 
inicio de la consultoría. 

 
El (La) Consultor(a) deberá considerar en su plan de trabajo, que el Contratante debe tener 5 días para revisar los 
productos antes planteados. Asimismo, contemplar el tiempo para la atención de posibles observaciones 
remitidas por el contratante, de manera que la presentación final de los productos para aprobación sea realizada 
dentro del plazo en días indicado. 

 
X. Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación no ponderables y ponderables que se presentan a continuación constituyen el marco 
de referencia para la evaluación que debe efectuar el Comité de Evaluación de cada uno de los candidatos 
participantes. Los cuadros abajo descritos se han elaborado en base a la política de adquisiciones para este tipo 
de concursos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO PONDERABLES 

No. (Cumple/No Cumple) 

1 
El (La) consultor(a) tiene que ser nacional o residente en Honduras, cuya nacionalidad sea de países 
miembros del Banco (BID) 

2 
El (La) consultor(a) debe poseer un título académico a nivel universitario en Ciencias Económicas, Sociales, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica o Ingeniería Civil 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERABLES 
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N° Factores y metodología de asignación de puntaje 
Detalle de 

Puntos 
Puntaje 
máximo 

1 EDUCACIÓN   5 

1.1 
Maestría en Gerencia - Administración de Proyectos, Desarrollo Económico o afines 
a la gestión de proyectos. 

5   

2 EXPERIENCIA GENERAL   20 

 2.1 

General mínima 7 años contados a partir de la fecha de obtención de su título de 
grado académico. 

   

De 7 años a 10 años 15   

De 11 años a 15 años 18   

Más de 15 años 20   

3 EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA   70 

3.1 

Al menos tres (3) evaluaciones de Fin de Término de convenios de cooperación 
técnica no reembolsable y/o contratos de préstamos financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  

 25 

De 3 a 5 evaluaciones de Fin de Término 18  

De 6 a 8 evaluaciones de Fin de Término 20  

Más que 8 evaluaciones de Fin de Término 25  

3.2 

Al menos tres (3) evaluaciones de final de término de proyectos financiados con la 
Cooperación Internacional de monto mayor o igual a USD 500,000.00. 

  25 

De 3 a 5 evaluaciones  18   

De 6 a 8 evaluaciones  20   

Más de 8 evaluaciones  25   

3.3 

El consultor deberá haber participado ya sea en el diseño, ejecución o evaluación de 
al menos tres (3) proyectos; diseñados con metodología basada en resultados. 

  20 

De 3 a 5 proyectos   12   

De 6 a 7 proyectos 15   

Más que 7 proyectos 20   

4 OTROS CURSOS/CAPACITACIONES   5 

4.1 

Al menos dos (2) Cursos/Capacitaciones en seguimiento y evaluación de indicadores 
y evaluación de proyectos basados en resultados. 

    

De 2 a 4 cursos o capacitaciones 2   

Más de 4 cursos o capacitaciones 
5 
 

  

  TOTAL   100 

El Puntaje Mínimo para calificar es: 70 puntos. 
 
En caso de existir un empate entre candidatos, a los empatados se les otorgará primer lugar y posiciones 
subsiguientes proporcionales al candidato con mayor número de evaluaciones de Fin de Término de convenios 
de cooperación técnica no reembolsable y/o contratos de préstamos financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), según criterio No. 3.1  

 
XI. CONFIDENCIALIDAD  
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Durante la vigencia del Contrato y por el período de dos (2) años siguientes a su finalización, El (La) Consultor(a) 
no podrá entregar, difundir o revelar ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante y 
relacionada con los servicios, las actividades u operaciones de esta consultoría sin haber obtenido previamente 
autorización por escrito por parte del Contratante. 


