TERMINOS DE REFERENCIA

PARA PROYECTO: CIERRE DE BOQUETES,

RECONSTRUCCION Y SOBRELEVACION DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO

CHAMELECON, SECTOR GUARUM/

S I1.

Los principales datos generales del tribajo a ejecutarse son los siguientes:

Nombre del Proyecto: CIE
SOBRELEVACION DE BORDO
SECTOR GUARUMAS 1L

1.

2.
de Honduras.

el control de Inundaciones del V
la misma entidad.

Plazo de Contratacion: El trab

Financiamiento: El Proyecto serf

Unidad Ejecutora: El trabajo de

DE BOQUETES, RECONSTRUCCION Y
GEN DERECHA DEL RIO CHAMELECON,

Ubicacion: Jurisdiccion de Villajueva, departamento de Cortés.

financiado con fondos del Gobierno de la Republica

bera ser ejecutado bajo contrato por la Comision Para
dlle de Sula (CCIVS), actuando como unidad ejecutora,

0, motivo de este contrato, comenzara en la fecha que

se especifique en la orden de inidio y debera ejecutarse completamente dentro del plazo

de construccion de 30 dias calen

io, tiempo estimado por la Comisién Para el Control

de Inundaciones del Valle de Sula.

5. Descripcion y especificacion de

Las actividades a realizar consisten

Obra:

el cierre de Dos (2) boquetes de longitud de 60 y 30

metros lineales con pardametros de disefio de 4.50 y 4.00 metros de corona, taludes relacion

2:1, alturas de relleno variables, ¢

volimenes de 6,218.00 y 2,550.00 metros cubicos

respectivamente para un acumuladd de 8,768.00 metros cubicos con material importado
desde banco de préstamo ubicado 4 una distancia de 8 kms; Reconstruccion de Tres (3)
tramos de bordo de longitudes de 40, 180 y 30 metros con talud relacién 2:1 y volumen de
relleno de 733.60, 3,301.20 y 550.20/metros cubicos respectivamente para un acumulado de
4,585.00 metros clbicos con mdterial importado desde una distancia de 8 kms;

sobreelevacion de tramo de bordo y
lineales con parametros de disefio
promedio de 0.30 metros con un
importado desde una distancia

conformidad a seccidn tipica ilustral
30 cms de espesor debidamente

berfilamiento de taludes en una longitud de 680 metros
de 3 metros de corona, taludes relacion 2:1 y altura
volumen de 4,683.84 metros cubicos de material

8 kms. Todas las actividades se realizarin de
iva. Los rellenos se realizaran en capas no mayores de
compactadas mediante movimientos transversales y

longitudinales mediante la imple
considerara el corte, carga, acarn
realizara el mejoramiento de acce

ntacion de rodillo tipo pata de cabra. El contratista
y colocacion de todos los materiales. Asi mism "
hacia el sitio de la obra mediante la utilizacigae 1204
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metros cuibicos de material importadp desde banco ubicado a una distancia de 36 kms. El
Contratista considerara las actividades de saneamiento del terreno de desplante y adyacente
de la obra; como toda la logistica necgsaria para realizar la obra en el tiempo estipulado.

6. El contratista es responsable dd su relacion obrera — patronal con sus empleados y de
los dafios a terceros, que pudierin ocasionar con sus vehiculos.

7.  Los participantes deberan pres
cantidades adjunto, acompaii
unitarios, asi como el listado d

tar su propuesta general econémica, segin cuadro de
o de las respectivas fichas de costo de precios
personal y equipo a utilizar en la obra.

8. El Periodo de Responsabilid
Notificacion de defectos por

por Defectos es: 5 dias a partir de la Fecha de
rregir.

9. El monto de la indemnizacién porjdafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del
0.18% por dia. El monto méaxifo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es de & 5% del monto final del contrato.

10. Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar dentro
de los 5 dias posteriores a la pcion final de las obras. Los planos actualizados
finales deberan presentarse a thas tardar el: dentro de los 5 dias posteriores a la
recepcion final de las obras.

11.  El incumplimiento fundamental del Contrato por las partes daré lugar a la terminacion
del mismo. Si el Contratista hajdemorado la terminacion de las obras por el niimero de
dias para el cual se puede pagar el monto méaximo por concepto de dafios y perjuicios. El
nimero maximo de dias es 30 sobre liquidacion por dafios y perjuicios.
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NOMBRE DEL PROYECTO:

CIERRE DE BOQUETES, RECO
MARGEN DERECHA DEL RIO C

STRUCCION Y SOBRELEVACION DE BORDO
LECON, SECTOR GUARUMAS II

PRECIO | COSTO |

No. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL

Relleno compactado importado
1.00 (Boquetes ) M? 8.,768.00

Relleno compactado imgortado
2.00 ( Reconstruccion) M? 4,585.00

Relleno compactado importado
3.00 (sobreelevacion) M3 4,683.84
4.00 Mejoramiento de acceso$ Gbl 1.00

TOTAL (Lps,)
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Equipo minimo a utilizar

Personal minimo a utilizar

(2) Excavadora CAT 320 o simhilar.

(2) Tractores D-6 o similar.

(1) Compactador tipo pata de gabra.

(10) Volquetas 14 M*
(1) Low boy.
(1) Vehiculo tipo pick up.

(1) Cami6n de suministros (cdmbustible y lubricantes).

(1) Equipo de topografia.

(1) Ingeniero residente.

(1) Capataz de terraceria.
(3) Ayudantes.

(1) Cuadrilla de topografia.

(2) Operadores de Excavadora.

(2) Operadores de Tractor.
(12) Motoristas.

(1) Mecénico.

(2) Guardia de seguridad.
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