TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO: RECONSTRUCCION DE
BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RiO CHAMELECON, SECTOR CHOTEPE.

L. OBJETIVOS GENERALES.

El Valle de Sula es la principal zona de produccién agroindustrial y comercial del Pais y
soporte de la economia nacional, sin embargo se encuentra geograficamente ubicada en un
area que constantemente se ve afectada por los fenédmenos naturales de la temporada y que
afio con afio ha ido incrementando debido al cambio climatico a nivel Mundial lo que
provoca que los periodos de retornos de eventos de gran magnitud se acorten,
desencadenando eventos climatolégicos mas frecuentes y con mayor intensidad, tales como
huracanes y tormentas tropicales, dejando grandes cantidades de agua en la cuenca alta y
baja de los rios que atraviesan el Valle de Sula, entre ellos el Rio Chamelecén que presenta
constantes crecidas de nivel el cual ya tiene un considerable volumen de sedimentacién, por
lo que la capacidad de transportar sus aguas al mar se reduce, provocando elevaciones por
arriba de lo normal, produciendo erosién y socavacién en las margenes, incluyendo andenes
y bordos de contencién que son estructuras de tierra construidos en su mayoria con material
del sitio con caracteristicas geolégicas tales como limos-arcillas y arena.

Las crecidas provenientes de la cuenca intermedia y alta hacen su entrada al Valle de Sula a
la altura del Puente Chamelecén (Sector Chamelecén). En el afio 2005 la Comisién
Ejecutiva del Valle de Sula habilité el funcionamiento del Canal Maya en el sector de
Guarumas I, el cual evité que la Ciudad de La Lima y los sectores aledafios se inundaran
como ocurria en el pasado, asi mismo se le dio el mantenimiento respectivo y también se
construyeron obras de proteccién en el meandro del sector El Zapote en los afios recientes
por la actual administracién denominada Comisién Para El Control de Inundaciones del
Valle de Sula (CCIVS).

El Valle de Sula se vio afectado por la presencia de un sistema de baja presién durante la
segunda quincena del mes de octubre, registrando una alta precipitacién en casi todo el
territorio nacional sumando gran cantidad de agua en el occidente de nuestro pais y a los
principales afluentes que transitan por el Valle de Sula como ser los rios Ulda y
Chamelecén ocasionando dafios por inundaciones en bienes inmuebles y cultivos de la
zona, asi como también rupturas y fallas en las estructuras que controlan dichos fenémenos.
En vista de la actual situacién y de la temporada Iluviosa tanto en la cuenca alta como en la
intermedia E1 Gobierno Central declaré estado de emergencia para el Valle de Sula, por lo
que la CCIVS amparandose en dicha declaratoria responsablemente ha convocado a su
Junta Directiva para la aprobacién de la ejecucién de los proyectos de emergencia mediante
la contratacién directa de las Empresas Constructoras debidamente precalificada en la
Institucion.




II. DATOS GENERALES.
Los principales datos generales del trabajo a ejecutarse son los siguientes:

1. Nombre del Proyecto: RECONSTRUCCION DE BORDO MARGEN IZQUIERDA
DEL RIO CHAMELECON, SECTOR CHOTEPE.

2. Ubicacioén: Sector Chotepe, jurisdiccion de La Lima, Departamento de Cortés..

3. Financiamiento: El Proyecto sera financiado con fondos del Gobierno de la Republica
de Honduras.

4. Unidad Ejecutora: El trabajo debera ser ejecutado bajo contrato por la Comisién Para
el control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS), actuando como unidad
gjecutora, la misma entidad.

5. Plazo de Contratacion: El trabajo, motivo de este contrato, comenzara en la fecha que
se especifique en la orden de inicio y debera ejecutarse completamente dentro del plazo
de construccién de 01 Meses calendario, tiempo estimado por la Comisién Para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula.

6. Visita a los sitios de los Proyectos: Los licitantes deberan visitar el lugar de la obra
conjuntamente con los técnicos de la CCIVS el dia jueves 27 de noviembre de 2014 a
las 8:00 am, siendo unico lugar de reunién las oficinas de la CCIVS y familiarizarse en
todas las condiciones y caracteristicas del proyecto y sus alrededores a fin de obtener
toda la informacion necesaria para la presentacion de su oferta, debiendo prever todos
los problemas que se pudieran presentar durante la ejecucién de la obra y sus posibles

soluciones. La visita a los sitios de los proyectos, es requisito para poder presentar
ofertas.

7. Descripcion y especificacion de la Obra:

Las actividades a realizar consisten en: primeramente se ejecutard una limpieza dando una
escarificaciéon sobre la longitud de bordo a trabajar; asi como también en las éareas
adyacentes (margenes) de las cuales se obtendra el material para la conformacién de la
estructura; las actividades de limpieza comprendera el destronque y remocion radicular de
todo tipo de vegetacion en el area de trabajo, asi como también su estricta marcacion
topografica inicial. El proyecto consiste en la reconstruccion de un tramo de bordo,
localizados en la margen izquierda del rio Chamelecén, sector Chotepe, la obra tendra
longitud de 250.00 metros lineales (Est.0+000 a Est. 0+250). Las dimensiones del bordo
son las siguientes: ancho de corona: 3.00 metros, taludes: 2:1, altura: variable. En dicho




tramo se realizard un relleno compactado, utilizando material del sitio con un volumen de
8,750.00 M3,

El tramo de bordo que se construira, ser4 removido y reconstruido de acuerdo a lo indicado
en las especificaciones técnicas y planos constructivos. El bordo se conformard mediante
capas compactadas a un espesor menor o igual a 30 cm, utilizando un vibro compactador
“pata de cabra” y aplicando la humedad optima requerida para alcanzar el grado de
compactacion del 90% Préctor estandar. EL CONTRATISTA debers realizar los cortes del
material de manera que se evite la formacién de oquedades o depresiones sobre el andén
himedo y asi evitar la acumulacién de agua al pie de la estructura del bordo, para lo cual
dejara desniveles de alivio hacia el afluente del rio, realizard también la remocién del
material contaminado que se encuentre en el tramo, teniendo que estabilizar el bordo hasta
la altura de corte segun se indica en planos constructivos. El contratista debera incluir en
sus costos la limpieza total del 4rea de trabajo, considerando el espesor y grandeza de la
misma; asi como también el mejoramiento del acceso al sitio de trabajo.

Se realizara también la siembra de graminea vetiver zizanoides en el talud himedo del
bordo reconstruido con un area estimada de 6,250.00 metros cuadrados, para la
estabilizacién de los taludes y andenes para evitar la erosién hidrica y dafio posterior a la
obra. El material vegetativo ser4 facilitado por la CCIVS especificamente del vivero que la
institucién posee en la Estacién Experimental de Omonita. El contratita deber4 sacar las
macollas de vetiver trasportarlas al lugar de siembra, reponer las macollas para la
continuidad del vivero, seguidamente cada macolla tendra que desmembrarse en fracciones
mas pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la siembra el terreno debera
estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida su normal desarrollo. Se
colocara lineas perpendiculares a la pendiente con una densidad de siembra de 4 a 5 plantas
por metro lineal y una separacién de 1 metro entre hileras. Se perforaran agujeros con
piocha, barrenador, chancha o cualquier otro instrumento a una profundidad de 5 pulgadas.
Se aplicara riego a cada postura para garantizar la germinacion de las plantulas y su buen
desarrollo. Toda plantula que no germine debera ser repuesta por una nueva. Se le dara
mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo de 2 meses para garantizar
el optimo crecimiento de las plantas. El trabajo deber4 ser entregado libre de malezas
completamente establecido y en pleno desarrollo.

Asi mismo se hard una revisién topogréfica final para el levantamiento de la obra terminada
siendo la CCIVS quien designe el personal calificado para tal actividad y posteriormente
generar los planos finales del proyecto una vez que el Ingeniero supervisor apruebe la obras
ejecutadas, por lo que EL CONTRATISTA considerara el pago estipulado en el cuadro
base de cantidades, para la elaboracién de su oferta final, siendo requisito indispensable
para la recepcién de la obra. EL CONTRATISTA debera proveer la revision topografica

final de construccién de la obra referida segin los bancos de nivel establecidos por la
CCIVS en el disefio.




7. Propuesta econ6mica

RECIO
No. CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD | UNITARIO |COSTO TOTAL
Relleno con material del sitio para
1 reconstruccion. M3 8,750.00
2 Siembra de Vetiver M? 6,250.00
3 Revision topogréfica Global 1.00 3,500.00 3,500.00
TOTAL (Lps,)

8. El contratista deberd mantener libros y registros relacionados con el proyecto, que
podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucién del contrato y al finalizar el
contrato debera dejar una copia, debidamente legalizada.

9. El contratista es responsable de su relacién obrera — patronal con sus empleados y de los
dafios a terceros, que pudieran ocasionar con sus vehiculos.

10. Para la selecciéon de la Empresa Constructora segin la cuantia estimada para la
prestacion de los servicios se propone invitar como minimo a tres participantes.

11. Los participantes deberan presentar su propuesta general econdémica, segiin cuadro de
cantidades adjunto, acompafiado de las respectivas fichas de costo de precios unitarios asi
como el listado del personal y equipo a utilizar en la obra.

12. La oferta econdmica debera entregarse a la Comision para el control de inundaciones
del Valle de Sula, CCIVSS, Barrio El Benque, 7y 8 calle, 8 avenida, S.0. San Pedro Sula,
Honduras, C.A. a mas tardar el dia 1 de Diciembre de 2014, hasta las 09:00 am hora local.

13. La propuesta econdmica se deberd presentarse sellada en sobre, debidamente
identificado dirigido a: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz, Director Ejecutivo y la referencia
antes indicada con la leyenda de NO ABRIR ANTES DEL 1 de Diciembre de 2014, hasta
las 09:00 am hora local. Estas propuestas se presentaran en original y una copia, marcando
claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.

14. TODA OFERTA QUE SE PRESENTE DESPUES DEL PLAZO FIJADO PARA LA
RECEPCION, SERA RECHAZADA Y DEVUELTA SIN ABRIR AL OFERENTE.

15. Todos los gastos en que incurran los participantes con motivo de la preparacion de las
propuestas, seran por cuenta y riesgo y no seran reembolsables.
Documentacién Requerida:




a) Oferta econémica en monto en Lempiras.
b) Fichas de costos de precios unitarios.

¢) Listado de personal a utilizar.

d) Listado de equipo y maquinaria a utilizar,

16. El Oferente a quien se hiciere la adjudicacién, deber4 formalizar el Contrato dentro de
los tres (03) dias calendario de su notificacién por parte de la Comisién para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, y lo devolvera debidamente firmado, si en el caso que el
adjudicado deje de, rechace o se descuida devolver el Contrato como aqui se dispone, se
anulara la adjudicacién.

17. Al oferente a quien se le adjudique el Contrato, de acuerdo a lo establecido en el
articulo No 100 de la Ley de Contratacién del Estado, se le sera exigible la presentacién de
una garantia bancaria equivalente al quince (15%) por ciento del valor del contrato, con
vigencia hasta 90 dias calendario después del plazo previsto para la duracién de la obra.

18. Al oferente a quien se le adjudique el Contrato, de acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta se le retendré en concepto de impuesto sobre la renta el doce
punto cinco (12.5%) por ciento sobre las utilidades establecidas en la ficha de costos de la
oferta, lo cual podra eximirse al presentar una constancia de estar sujeto al régimen de
Pagos a cuenta emitida por la Direccién Ejecutiva de Ingresos (DEI).

19. La forma de pago ser4 conforme mediante la presentacién de estimaciones de Trabajo,
correspondiente a los periodos contractuales, conforme a la obra real ejecutada y a los
precios unitarios pactados en el cuadro de cantidades de obra y la entregara al Supervisor
para su respectiva revision y aprobacién. Este acompafiara la estimacién con un informe
bien detallado y lo presentar4 al Departamento de Ingenieria de la CCIVS,




