TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO: SOBRE ELEVACION DE
BORDO Y CIERRE DE BOQUETES MARGEN IZQUIERDA DE CANAL LA

MARIMBA, AGUAS ARRIBA DE LA CONFLUENCIA DE CANAL
COMANDANTE.

L OBJETIVOS GENERALES.

El Valle de Sula es la principal zona de produccién agroindustrial y comercial del Pais y
soporte de la economia nacional, sin embargo se encuentra geograficamente ubicada en un
area que constantemente se ve afectada por los fenémenos naturales de la temporada y que
afio con afio ha ido incrementando debido al cambio climético a nivel Mundial lo que
provoca que los periodos de retornos de eventos de gran magnitud se acorten,
desencadenando eventos climatolégicos mas frecuentes y con mayor intensidad, tales como
huracanes y tormentas tropicales, dejando grandes cantidades de agua en la cuenca alta y
baja de los rios que atraviesan el Valle de Sula, entre ellos el Rio Ulia que presenta
constantes crecidas de nivel el cual ya tiene un considerable volumen de sedimentacién, por
lo que la capacidad de transportar sus aguas al mar se reduce, provocando elevaciones por
arriba de lo normal, produciendo erosién y socavacién en las margenes, incluyendo andenes
y bordos de contencioén que son estructuras de tierra construidos en su mayoria con material
del sitio con caracteristicas geolégicas tales como limos-arcillas y arena.

El Valle de Sula se vio afectado por la presencia de un sistema de baja presién durante la
segunda quincena del mes de octubre, registrando una alta precipitaciéon en casi todo el
territorio nacional sumando gran cantidad de agua en el occidente de nuestro pais y a los
principales afluentes que transitan por el Valle de Sula como ser los rios Ulia y
Chamelecén ocasionando dafios por inundaciones en bienes inmuebles y cultivos de la
zona; asi como también rupturas y fallas en las estructuras que controlan dichos fenémenos.
En vista de la actual situacion y de la temporada lluviosa tanto en la cuenca alta como en la
intermedia El Gobierno Central declar6 estado de emergencia para el Valle de Sula, por lo
que la CCIVS amparindose en dicha declaratoria responsablemente ha convocado a su
Junta Directiva para la aprobacién de la ejecucion de los proyectos de emergencia mediante
la contratacién directa de las Empresas Constructoras debidamente precalificada en la
Institucion.




II. DATOS GENERALES.
Los principales datos generales del trabajo a ejecutarse son los siguientes:

1. Nombre del Proyecto: SOBRE ELEVACION DE BORDO Y CIERRE DE
BOQUETES MARGEN IZQUIERDA DE CANAL LA MARIMBA, AGUAS
ARRIBA DE LA CONFLUENCIA DE CANAL COMANDANTE.

2. Ubicacion: Jurisdiccion de San Manuel, Departamento de Cortés.

3. Financiamiento: El Proyecto sera financiado con fondos del Gobierno de la Republica
de Honduras.

4. Unidad Ejecutora: El trabajo debera ser ejecutado bajo contrato por la Comisién Para

el control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS), actuando como unidad
ejecutora, la misma entidad.

5. Plazo de Contratacion: El trabajo, motivo de este contrato, comenzari en la fecha que
se especifique en la orden de inicio y debera ejecutarse completamente dentro del plazo
de construcciéon de 01 Meses calendario, tiempo estimado por la Comisién Para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula.

6. Visita a los sitios de los Proyectos: Los licitantes deberan visitar el lugar de la obra
conjuntamente con los técnicos de la CCIVS el dia jueves 27 de noviembre de 2014 a
las 8:00 am, siendo unico lugar de reunién las oficinas de la CCIVS y familiarizarse en
todas las condiciones y caracteristicas del proyecto y sus alrededores a fin de obtener
toda la informacién necesaria para la presentacion de su oferta, debiendo prever todos
los problemas que se pudieran presentar durante la ejecucion de la obra y sus posibles

soluciones. La visita a los sitios de los proyectos, es requisito para poder presentar
ofertas.

7. Descripcion y especificacion de la Obra:

Las actividades a realizar consisten en: 1.Sobre elevacién de un tramo de bordo con

material del sitio (barrido lateral), que se ubica en la margen izquierda de Canal La

Marimba aguas arriba con la confluencia del canal Comandante, en una longitud de 500.00

metros lineales y un volumen de 18,000.00 metros ctibicos, se realizara también la siembra

de grama tipo vetiver zizanoide en ambos taludes del bordo a lo largo de 500.00 metros

lineales, con un éarea de 11,000.00 metros cuadrados. 2. Sobre elevacién y cierre de

boquetes de un tramo de bordo que se ubica en la margen izquierda del Canal La Marimba
sector Liberacion Campesina con material del sitio (barrido lateral), en una longitud dg/’ VAL N
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800.00 metros lineales, y un volumen de 23,300.00 metros cubicos, se realizara también la
siembra de grama tipo vetiver zizanoide en el talud himedo del bordo a lo largo de 800.00
metros lineales, con un 4rea de 9,600.00 metros cuadrados, ambos tramos de bordo se
construirdn con los siguientes parametros de disefio: ancho de corona 3.00 metros, taludes
del bordo 2 :1, segtin como se indica en los planos constructivos, en la actividad del barrido
lateral el contratista debera realizar los cortes del material de préstamo de manera de evitar
la formacion de oquedades o depresiones sobre los andenes y asi evitar la acumulacién de
agua al pie de la estructura del bordo, realizara también la remocién del material
contaminado que se encuentre en los tramos donde se realizaran los cierres de los
boquetes, teniendo que estabilizar la plantilla del bordo hasta la altura de corte segun se
indica en planos constructivos. Después de realizar la limpieza, el contratista realizara una
escarificacion sobre el tramo a sobre elevar, removera el material acumulado en la margen,
el cual serd utilizado como material de préstamo para la sobre elevacién del bordo y el
material excedente lo tendera en los andenes. La Sobre elevacién del bordo y los cierres de
boquetes del bordo deberan construirse en capas no mayores de 30 centimetros
compactando el material con un tractor y un vibro compactador “Pata de Cabra” en
direccién longitudinal y transversal con la humedad optima necesaria hasta alcanzar el 90%
de compactacién Proctor Estandar. El material vegetativo sera facilitado por la CCIVS
especificamente del vivero que la institucién posee en la Estacién Experimental de
Omonita. El contratita deberd sacar las macollas de vetiver trasportarlas al lugar de
siembra, reponer las macollas para la continuidad del vivero, seguidamente cada macolla
tendra que desmembrarse en fracciones mas pequefias de dos a tres plantulas por postura.
Antes de la siembra el terreno debera estar limpio de malezas y cualquier material extrafio
que impida su normal desarrollo. Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente con una
densidad de siembra de 4 a 5 plantas por metro lineal y una separacién de 1 metro entre
hileras. Se perforaran agujeros con piocha, barrenador, chancha o cualquier otro
instrumento a una profundidad de 5 pulgadas. Se aplicara riego a cada postura para
garantizar la germinacién de las plantulas y su buen desarrollo. Toda plantula que no
germine debera ser repuesta por una nueva. Se le dard mantenimiento de limpieza y control
de malezas por un periodo de 2 meses para garantizar el éptimo crecimiento de las plantas.
El trabajo deberéd ser entregado libre de malezas completamente establecido y en pleno
desarrollo. Asi mismo se ejecutard una revisién topografica final la cual consistird en el
levantamiento de la obra terminada para la cual la CCIVS designar el personal calificado
para tal actividad y posteriormente generar los planos finales del proyecto una vez que el
Ingeniero Supervisor apruebe la obras ejecutadas, por lo que El Contratista considerara el
pago estipulado en el cuadro base de cantidades, para la elaboracién de su oferta final,
siendo requisito indispensable para la recepcién de la obra.El Contratista considerara las
actividades de limpieza, destronque y remocién radicular de todo tipo de vegetacion en el
drea de trabajo, asi como también su estricta marcacién topografica inicial y final de
construccién de la obra referida a los bancos de nivel establecidos por la CCIVS en el
disefio.




7. Propuesta econémica

PRECIO COSTO
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
Lempiras Lempiras

1. Sobre elevacién de
bordo y cierre de
boquetes con material
del sitio (barrido
lateral).

M3 41,300.00

2. Siembra de grama M: 20,600.00
Vetiver Zizanoide

3. Revisién Topografica Global 1.00 10,000.00 10,000.00

TOTAL

8. El contratista deber4 mantener libros y registros relacionados con el proyecto, que
podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucién del contrato y al finalizar el
contrato debera dejar una copia, debidamente legalizada.

9. El contratista es responsable de su relacién obrera — patronal con sus empleados y de los
dafios a terceros, que pudieran ocasionar con sus vehiculos.

10. Para la seleccion de la Empresa Constructora segin la cuantia estimada para la
prestacion de los servicios se propone invitar como minimo a tres participantes.




11. Los participantes deberan presentar su propuesta general econdmica, segin cuadro de
cantidades adjunto, acompafiado de las respectivas fichas de costo de precios unitarios asi
como el listado del personal y equipo a utilizar en la obra.

12. La oferta econémica debera entregarse a la Comisidn para el control de inundaciones
del Valle de Sula, CCIVS, Barrio El Benque, 7y 8 calle, 8 avenida, S.0. San Pedro Sula,
Honduras, C.A. a méas tardar el dia 1 de Diciembre de 2014, hasta las 09:00 am hora local.

13. La propuesta econdmica se deberd presentarse sellada en sobre, debidamente
identificado dirigido a: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz, Director Ejecutivo y la referencia
antes indicada con la leyenda de NO ABRIR ANTES DEL 1 de Diciembre de 2014, hasta
las 09:00 am hora local. Estas propuestas se presentaran en original y una copia, marcando
claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.

14. TODA OFERTA QUE SE PRESENTE DESPUES DEL PLAZO FIJADO PARA LA
RECEPCION, SERA RECHAZADA Y DEVUELTA SIN ABRIR AL OFERENTE.

15. Todos los gastos en que incurran los participantes con motivo de la preparacion de las
propuestas, seran por cuenta y riesgo y no seran reembolsables.

Documentacién Requerida:
a) Oferta econémica en monto en Lempiras.
b) Fichas de costos de precios unitarios.
¢) Listado de personal a utilizar.
d) Listado de equipo y maquinaria a utilizar.

16. El Oferente a quien se hiciere la adjudicacion, deber4 formalizar el Contrato dentro de
los tres (03) dias calendario de su notificacién por parte de la Comisién para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, y lo devolvera debidamente firmado, si en el caso que el
adjudicado deje de, rechace o se descuida devolver el Contrato como aqui se dispone, se
anulara la adjudicacion.

17. Al oferente a quien se le adjudique el Contrato, de acuerdo a lo establecido en el
articulo No 100 de la Ley de Contratacién del Estado, se le sera exigible la presentacion de
una garantia bancaria equivalente al quince (15%) por ciento del valor del contrato, con
vigencia hasta 90 dias calendario después del plazo previsto para la duracién de la obra.

18. Al oferente a quien se le adjudique el Contrato, de acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta se le retendra en concepto de impuesto sobre la renta el doce
punto cinco (12.5%) por ciento sobre las utilidades establecidas en la ficha de costos de la




oferta, lo cual podra eximirse al presentar una constancia de estar sujeto al régimen de
pagos a cuenta emitida por la Direccién Ejecutiva de Ingresos (DEI).

19. La forma de pago sera conforme mediante la presentacién de estimaciones de Trabajo,
correspondiente a los periodos contractuales, conforme a la obra real ejecutada y a los
precios unitarios pactados en el cuadro de cantidades de obra y la entregara al Supervisor
para su respectiva revisién y aprobacién. Este acompaiiard la estimacién con un informe
bien detallado y lo presentara al Departamento de Ingenieria de la CCIVS.




