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Términos de Referencia para Contratacién Directa 004-2016 CCIVS

Supervision para los Proyectos: 1) “Canalizacion de Rio San Alejo y
conformacion de plataforma en la margen izquierda, sector El Marion”. 2)
""Sobreelevacion de bordo margen derecha Canal Crique Martinez, Sector Aldea
Km La 32, Il Etapa".

El Valle de Sula ha sido afectado nuevamente por la presencia de eventos meteoroldgicos
durante el afio 2015, provocando muchas lluvias sobre toda la Region. Estas constantes
lluvias hicieron crecer los niveles de los rios de la cuenca Este del Valle, asi como también
sus canales de alivio, ocasionando erosion en los andenes y taludes, rupturas en los bordos,

anegando grandes extensiones de tierra y desbordamientos por rotura de los bordos.

La Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (C.C.I1.V.S.), por la
naturaleza de los servicios que brinda, en consideracion a lo anteriormente descrito, dando
mucha importancia a la ejecucion de los proyectos de inversion del afio 2016, que son
generados por el departamento de Ingenieria de esta Institucion, ha decidido llevar a cabo la
ejecucion de los proyectos: 1) “Canalizacion de Rio San Alejo y conformacion de
plataforma en la margen izquierda, sector E1 Marion”. 2) ""Sobreelevacion de bordo
margen derecha Canal Crique Martinez, Sector Aldea Km La 32, Il Etapa", cuyo
objetivo principal es el mejoramiento de area hidraulica y la construccion de estructuras de
proteccion de las margenes de los rios San Alejo y Crique Martinez, para mitigar los
efectos de inundacion en dichas zonas. Estos proyectos protegeran la vida de 1,500
habitantes estimados, protegiendo contra inundaciones un area aproximadamente de 1,300

hectareas.

La CCIVS como Institucion responsable de la ejecucion fisica de sus proyectos de
inversion, requiere de la contratacion de los servicios profesionales de un Ingeniero Civil,

como Ingeniero Supervisor para los proyectos antes mencionados.



Para el financiamiento de estos Servicios Profesionales, se utilizaran fondos nacionales

asignados a la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, segun

Cuenta de la Tesoreria General de la Republica.

Estos pagos serdn hechos a través del Sistema Integrado de Administracion Financiera
(SIAFI).

El Ingeniero Supervisor prestara sus servicios profesionales a fin de que la CCIVS posea

garantia de que la obra se ejecute conforme a las disposiciones generales y técnicas

establecidas y asegure su inversion.

Los servicios requeridos del Ingeniero Supervisor para cada uno de los proyectos antes

descritos son las siguientes:

1.

Representar a la Comision para el control de inundaciones del Valle de Sula en el
sitio de las obras.

Apoyar a la CCIVS en la administracion del proyecto.

Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones u otros documentos
técnicos, antes del inicio de la construccion y formular las recomendaciones que
procedan.

Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a
su aprobacion, presentar informes semanales y mensuales sobre su ejecucion a fin
de verificar el avance del proyecto, asi como pronunciarse sobre su actualizacion o
modificacion.

Velar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de sus funciones,
responsabilidades y obligaciones contraidas con la CCIVS de acuerdo a la
documentacion contractual.

Llevar el control y el seguimiento de la ejecucion del contrato, y velar porque el
Contratista ejecute las obras de acuerdo a los planos y especificaciones generales y
técnicas establecidas, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad
de los materiales, aprobando o rechazando su incorporacién, registrando las
incidencias en la bitacora del proyecto.

Vigilar y exigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con el control de la
calidad de la obra, practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos de densidad de
suelos y analisis de materiales y unidades de obra para verificar su compatibilidad
con las especificaciones acordadas.

Velar porque los materiales, equipamiento y otros insumos utilizados en
construccidn previamente sean analizados, estudiados y aprobados.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

Dirigir y administrar las oficinas y personal bajo la responsabilidad de la
Supervision del proyecto.

Convocar reuniones segun sea necesario con el Contratista y los representantes
técnicos de la CCIVS, asi como representantes de la Alcaldia Municipal de Tela del
departamento de Atlantida y otras entidades u organizaciones interesadas.

Elaborar informes mensuales y cuando se requieran sobre el avance fisico y
financiero del proyecto.

Revisar los planos de taller y velar porque se elaboren en tiempo y forma.

Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las
mediciones de las unidades de obra y los precios contratados, verificando la
prestacion correcta de las estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista
e incluyendo un informe sobre adelanto y progreso fisico y financiero del proyecto
y la evolucion de los trabajos.

Revisar y certificar los informes, o6rdenes de cambio, ampliaciones de contrato y
estimaciones de pago de obra, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en
el presupuesto.

Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas
en el contrato en el area de trabajo y monitoreo de los niveles del Rio UlGa
correlaciondndolos con los niveles registrados en la estacion telemétrica de Santiago
(Municipio Pimienta).

Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del contratista como
especialmente los que den lugar a la imposicion de multas o a la resolucion del
contrato.

Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio de personal que no
mostrare eficiencia en su desempefio asi como de la maquinaria 0 equipo que no
funcione satisfactoriamente.

Presentar un informe final completo y detallado de la ejecucion del proyecto.

El Ingeniero Supervisor tendréd todas las obligaciones de caracter técnico, econdmico y
administrativo de acuerdo con las mejores préacticas de la Ingenieria Civil. Es entendido que
el Ingeniero Supervisor suministrara todo el personal y logistica necesaria y asumira toda la
responsabilidad técnica para desarrollar los servicios requeridos antes, durante y después de
finalizadas las obras, asimismo proporcionara las facilidades en el sitio del proyecto a los
representantes de la Comision para el control de inundaciones del Valle de Sula, CCIVS.

El plazo de ejecucion del trabajo de supervision sera de:

Proyecto: “Canalizacion de Rio San Alejo y conformacion de plataforma en la

margen izquierda, sector E1 Marion” hasta 70 dias calendario.



2. Proyecto: ""Sobreelevacion de bordo margen derecha Canal Crique Martinez,

Sector Aldea Km La 32, Il Etapa™ hasta 40 dias calendario.

Para la seleccion del Ingeniero Supervisor segun la cuantia estimada para la prestacion de
los servicios se propone invitar como minimo a tres participantes.

Los participantes deberan visitar el lugar de la construccion y conocer todas las condiciones
y caracteristicas de los proyectos y sus alrededores a fin de obtener toda la informacién
necesaria para la presentacion de su oferta. La visita a los sitios de los proyectos, es
requisito para poder presentar ofertas.

Los participantes deberan presentar su propuesta general econémica general segln carta de
oferta con validez de 35 dias calendario en base al cuadro de cantidades adjunto (Anexo 1),
acompariado del desglose de costos por proyecto en base a cuadros adjunto (Anexo 2) y las
respectivas fichas de costo de precios unitarios asi como el listado del personal y equipo

logistico a utilizar en la prestacién de los servicios.

Propuesta econémica:

Se evaluara usando un sistema de puntaje y conforme al siguiente criterio:

e La oferta mas baja tendra un maximo de 100 puntos y a las demas ofertas se les

asignara la puntuacion de forma proporcional siguiendo una regla de tres.

El puntaje obtenido determinara el orden de las ofertas, la CCIVS no se compromete en

modo alguno a seleccionar la oferta econémica mas baja.

La propuesta econdmica completa debera entregarse a la Comisién para el control de
inundaciones del Valle de Sula, CCIVS, Barrio EI Benque, 7 y 8 calle, 8 avenida, S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A. a més tardar el dia 12 de mayo de 2016, hasta las 4:00
pm hora local.

Las propuestas se entregaran y deberan presentarse selladas en sobres y debidamente
identificado dirigido a: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz, Director Ejecutivo y la referencia
antes indicada con la leyenda de “NO ABRIR ANTES DEL 12 DE MAYO DE 2016,



hasta las 4:00 pm hora local. Estas propuestas se presentaran en original y una copia,

marcando claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.

TODA OFERTA QUE SE PRESENTE DESPUES DEL PLAZO FIJADO PARA LA
RECEPCION, SERA RECHAZADA 'Y DEVUELTA SIN ABRIR AL OFERENTE.

Todos los gastos en que incurran los participantes con motivo de la preparacion de las

propuestas, seran por cuenta y riesgo y no seran reembolsables.

Documentacion Requerida:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

9)
h)

i)

)

Constancia de solvencia vigente del participante ante el Colegio de Ingeniero
Civiles de Honduras CICH.

Constancia de solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica.
Constancia de inscripcion y clasificacion del Registro de Contratistas del Estado
(ONCAE).

Constancia de solvencia vigente del participante ante la Direccion Ejecutiva de
Ingresos DEI en relacion al ISR.

Solvencia Municipal del participante vigente al dia de entrega de la propuesta.
Declaracion de no estar comprendido dentro de los articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado.

Copia de Registro Tributario Nacional (R.T.N) del participante.

Copia de Tarjeta de identidad del participante.

Oferta econémica en monto en Lempiras con validez de 35 dias calendario a partir
de la fecha de entrega.

Cuadros de cantidades de oferta con precios unitarios.

El Oferente a quien se hiciere la adjudicacion, debera formalizar los Contratos de cada

proyecto dentro de los Cinco (05) dias calendario de su notificacién por parte de la

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, y los devolvera debidamente

firmados, si en el caso que el adjudicado deje de, rechace o se descuida devolver los

Contratos como aqui se dispone, se anulara la adjudicacion.



Al oferente a quien se le adjudiquen los Contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo
No 106 de la Ley de Contratacion del Estado, se le retendré en concepto de Garantia de
cumplimiento el diez (10%) por ciento del pago en concepto de los Honorarios
Profesionales, también sera exigible dentro de los diez (10) dias posterior a la firma de los
Contratos, la presentacion de una garantia de cumplimiento para cada contrato equivalente
al quince (15%o) por ciento por conceptos de honorarios profesionales del participante con
exclusion de costos, con vigencia hasta 90 dias calendario después del plazo previsto para
la prestacion de los servicios profesionales, dicha caucion debera ser presentada con la
misma fecha tanto en la emision como en la vigencia de la misma y sera obligatoria para
extenderle la ORDEN DE INICIO.

Al oferente a quien se le adjudiquen los Contratos, se le retendra en concepto de impuesto
sobre la renta el doce punto cinco (12.5%) por ciento del pago en concepto de los
Honorarios Profesionales del Contratista por cada contrato de acuerdo al Articulo N°.50 de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, lo cual podra eximirse al presentar una constancia de la

Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI) de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.
La forma de pago serd mensual conforme a la presentacion del respectivo informe.

La supervision de sus servicios sera ejercida por el Coordinador de proyectos, el jefe del
departamento de Ingenieria de la CCIVS y en su caso por el Director Ejecutivo, quien
presentara sus comentarios y la objecion o no, para el pago parcial o final de los Servicios

Profesionales.

Para dirimir las controversias que surjan de la aplicacion del contrato, las partes se someten

a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdiccion.

Se adjunta cuadros de cantidades (Anexos) para la elaboracion de la propuesta.



