

## ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS CONTRATACION DIRECTA CD-005-2020-CCIVS-ETA-IOTA

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las nueve horas de la mañana, reunidos en la Sala de conferencias de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, La Comisión de Recepción y Apertura de Plicas nombrada por el Director Ejecutivo, integrada por los Representantes de los Departamentos de Administración, Cuencas y Auditoria Interna (en Calidad de Observador) y los Representantes de las Empresas oferentes con el propósito de recibir los documentos referentes al llamado a presentar ofertas para la construcción del siguiente proyecto que será financiado con fondos del Gobierno de la República:

### "CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MÁRGENES CANAL CHOTEPE DESDE COL. VIDA MEJOR HASTA SECTOR ASENTAMIENTOS HUMANOS"

Por la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, la Comisión de Recepción y Apertura de Plicas es integrada por las siguientes personas:

Por el Departamento de Administración:

P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca

Lic. Nolvía Margarita Caballero Alvarado

Por el Departamento de Cuencas

Ing. Dina Yadira Vásquez Bautista




Por el Departamento de Auditoria Interna en Calidad de Observador:

Lic. Néstor Porfirio Chávez Lambur

#### Por las Empresas Constructoras:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Constructora Osorio Brizuela S. de R.L.<br>(COSOBRI, S. de R.L.)                             | Ing. Libni Sarai Oliva Fuentes    |
| 2. Constructora Ramirez S.A. de C.V.<br>(CORA S.A. de C.V.)                                     | Sra. Mirian Ramirez               |
| 3. Construcciones e Inversiones de Proyectos<br>S. de R.L. de C.V. (COINPRO S. de R.L. de C.V.) | Ing. Rene Geovanny Mejía Barahona |


Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declaró cerrada la recepción de documentos e inmediatamente se procedió a abrir cada uno de los sobres obteniéndose los siguientes resultados: (Ver Cuadros Adjunto Anexo 1).



No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo del **ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS** dándose por terminado el mismo a las nueve horas con veinte minutos de la mañana y firmándose para constancia por los participantes:



**Lic. Nolvía Margarita Caballero Alvarado**  
Departamento de Administración



**Ing. Dina Yadira Vásquez Bautista**  
Departamento de Cuencas




**P.M. Gloria Suyapa Hernández Baca**  
Departamento de Administración



**Constructora Osorio Brizuela,**  
S. de R.L. (COSOBRI, S. de R.L.)




**Constructora Ramirez,**  
S.A. de C.V. (CORA S.A. de C.V.)



**Construcciones e Inversiones de Proyectos,**  
S. de R.L. de C.V. (COINPRO S. de R.L. de C.V.)

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISION PARA EL CONTROL DE  
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
INSEP



## PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-005-2020-CCIVS-ETA-IOTA

PROYECTO : CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MÁRGENES CANAL CHOTEPE DESDE COL. VIDA MEJOR HASTA  
SECTOR ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Documentos de la oferta	Constructora Continental Delta S. A. de C.V. (CONDELTA S.A. de C.V.)	Constructora Osorio Brizuela S. de R.L. (COSOBRI S. de R.L.)	Constructora Ramirez S.A. de C.V. (CORAS.A. de C.V.)	Construcciones e Inversiones de Proyectos S. de R.L. de C.V. (COINPRO S. de R.L. de C.V.)
Monto de la Oferta	No presentó oferta	1943,100.00	2933,550.00	1417,500.00

CD-005-2020-CCIVS-ETA-IOTA