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COMISION PARA EL CONTROL DE

INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

GOBIERNG DE LA :
REPUBLICA DE HONDURAS

Términos de Referencia para
Contratacidén Directa 010-2016 CCIVS

Supervision para los Proyectos: 1) “Reconstruccién de vado sobre el Rio Coco,
Aldea El Coco.” 2) “Construcciéon de muro de gaviones margen izquierda del Rio
Platano, sector la Ica.” 3)”Mejoramiento del sistema de drenaje agricola finca
Catrachos, sector la Montajiita”

El Valle de Sula ha sido afectado nuevamente por la presencia de eventos meteorolégicos
durante el afio 2015, provocando muchas lluvias sobre toda la Region. Estas constantes
Huvias hicieron crecer los niveles de los rios del Valle, asi como también sus canales de
alivio, ocasionando erosién en los andenes y taludes, rupturas en los bordos, anegando

grandes extensiones de tierra y desbordamientos por rotura de los bordos.

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (C.C.LV.S.), por la
naturaleza de los servicios que brinda, en consideracion a lo anteriormente descrito, dando
mucha importancia a la ejecucién de los proyectos de inversion del afio 2016, que son
generados por el departamento de Ingenieria de esta Institucién, ha decidido llevar a cabo la
gjecucion de los proyectos: 1) “Reconstruccién de vado sobre el Rio Coco, Aldea El
Coco.” 2) “Construccién de muro de gaviones margen izquierda del Rio Platano,
sector la Ica.” 3)”Mejoramiento del sistema de drenaje agricola finca Catrachos,
sector la Montaiita”, cuyo objetivo principal es la construccion de estructuras de
proteccion para mitigar los efectos de inundacidon en dichas zonas. Estos proyectos
protegeran la vida de 1,500 habitantes estimados, protegiendo contra inundaciones un éarea

aproximadamente de 900 hectareas.

La CCIVS como Instituciéon responsable de la ejecucion fisica de sus proyectos de
inversion, requiere de la contratacion de los servicios profesionales de un Ingeniero Civil,
como Ingeniero Supervisor para los proyectos antes mencionados.

Para el financiamiento de estos Servicios Profesionales, se utilizaran fondos nacionales

asignados a la Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, segin
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Estos pagos seran hechos a través del Sistema Integrado de Administracién Financiera
(SIAFI).

El Ingeniero Supervisor prestara sus servicios profesionales a fin de que la CCIVS posea
garantia de que las obras se ejecuten conforme a las disposiciones generales y técnicas

establecidas y asegure su inversion.

Los servicios requeridos del Ingeniero Supervisor son los siguientes:

1. Representar a la Comisién para el control de inundaciones del Valle de Sula en el
sitio de las obras.

2. Apoyar a la CCIVS en la administracién del proyecto.

3. Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones u otros documentos
técnicos, antes del inicio de la construcciéon y formular las recomendaciones que
procedan.

4. Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a
su aprobacioén, presentar informes semanales, quincenales y mensuales sobre su
ejecucién a fin de verificar el avance del proyecto, asi como pronunciarse sobre su
actualizacién o modificacion.

5. Velar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de sus funciones,
responsabilidades y obligaciones contraidas con la CCIVS de acuerdo a la
documentacion contractual.

6. Llevar el control y el seguimiento de la ejecucidon del contrato, y velar porque el
Contratista ejecute las obras de acuerdo a los planos y especificaciones generales y
técnicas establecidas, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad
de los materiales, aprobando o rechazando su incorporacién, registrando las
incidencias en la bitdcora del proyecto.

7. Vigilar y exigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con el control de la
calidad de la obra, practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos de densidad de
suelos y andlisis de materiales y unidades de obra para verificar su compatibilidad

con las especificaciones acordadas.
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8. Velar porque los materiales, equipamiento y otros insumos utilizados en
construccion previamente sean analizados, estudiados y aprobados.

9. Dirigir y administrar las oficinas y personal bajo la responsabilidad de la
Supervision del proyecto.

10. Convocar reuniones segun sea necesario con el Contratista y los representantes
técnicos de la CCIVS, asi como representantes de las Alcaldias Municipales de El
Progreso y El Negrito del departamento de Yoro y Tela del departamento de
Atléntida y otras entidades u organizaciones interesadas.

11. Elaborar informes mensuales y cuando se requieran sobre el avance fisico y
financiero del proyecto.

12. Revisar los planos de taller y velar porque se elaboren en tiempo y forma.

13. Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las
mediciones de las unidades de obra y los precios contratados, verificando la
prestacion correcta de las estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista
e incluyendo un informe sobre adelanto y progreso fisico y financiero del proyecto
y la evolucion de los trabajos.

14. Revisar y certificar los informes, 6rdenes de cambio, ampliaciones de contrato y
estimaciones de pago de obra, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en
el presupuesto.

15. Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas
en el contrato en el area de trabajo.

16. Documentar y emitir opinién sobre los incumplimientos del contratista como
especialmente los que den lugar a la imposicion de multas o a la resolucién del
contrato.

17. Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio de personal que no
mostrare eficiencia en su desempeilo asi como de la maquinaria o equipo que no

funcione satisfactoriamente.

18. Presentar un informe final completo y detallado de la ejecucion del proyecto.
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19. Presentar informe por incumplimiento o retraso del Contratista para que en su caso

se establezca la multa de conformidad a la naturaleza de la obra que supervisa

Condiciones Especiales.- Responsabilidad del Supervisor:

a) Desarrollara sus actividades con la debida diligencia en el desarrollo de la Supervisién y
mantendrd relaciones satisfactorias con el personal de la CCIVS y otros grupos
involucrados en las diversas 4reas de la supervision.

b) En la prestacién de las actividades, actuara de acuerdo al mejor interés de la CCIVS,
durante el desarrollo de su trabajo, presentando un comportamiento acorde por las normas
generalmente aceptadas de la conducta profesional.

c¢) A fin de coordinar y discutir criterios, establecera si los trabajos se estan ejecutando de
acuerdo a lo requerido y proyectado por la CCIVS, asimismo se compromete a participar en
reuniones de trabajo tan frecuentemente como fuera necesario, o bien, cuando la CCIVS lo
solicite. Durante estas reuniones presentara a la CCIVS, la evaluacion descriptiva y grafica
del avance de los trabajos y su relacion con el programa de actividades aprobado. Se
discutira ademas, problemas que se hayan presentado en la realizacion de las actividades y
st ellos hubiesen causado alguna demora, se haran las reprogramaciones necesarias. A la
vez hard exposicion de la forma como se realizaran los trabajos inmediatos y sometera a
consideracién de la CCIVS, las decisiones técnicas y administrativas consideradas de gran

importancia para el buen €xito y finalizacién de la Supervision en el tiempo programado.

d) Tendra la obligacién de preparar las Ayudas de Memoria de la Reuniones, destacando
los compromisos adquiridos por cada una de las partes.

e) Actuard de acuerdo a los mejores intereses de la CCIVS en todo lo relacionado con la
Supervision.

Informes y Otra Documentaciéon.- El Supervisor preparara y sometera a consideracion de
la CCIVS, los siguientes informes relacionados con las actividades contempladas:

a) Informe Mensual: Se requerird un informe original, a menos que por escrito se solicite

otro numero de copias adicionales o en otra forma, tales informes seran preparados por el

.
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avance de la Supervision y demads actividades realizadas, con los resultados obtenidos,
recomendaciones, observaciones, gastos incurridos, disponibilidad de fondos, y cualquier
otra informacién que se considere necesaria. Es imprescindible contar con este informe
puntualmente en los primeros cinco (5) dias del mes siguiente al periodo informado,
reservandose el derecho la CCIVS, de retener el pago parcial o total si se incumple con lo
estipulado.

b) Otros Informes: El Supervisor preparard cualquier otro informe o documentacién que
sean requeridos por la CCIVS. El nimero de copias de estos informes o documentos sera
estipulado al momento que se impartan las instrucciones escritas para su preparacion.

c¢) Plan de Actividades: Preparara un plan de actividades dentro de los primeros quince (15)
dias del contrato, el cual serd presentado a la CCIVS, para su revisién y aprobacion. El
Plan de Actividades deberd incluir las actividades principales, tiempos de ejecucion, hitos o
metas y recursos requeridos. Dicho plan podra ser ajustado o modificado de comun acuerdo
y en base a las necesidades de la Supervision o del proyecto.

Obligaciones.- Son Obligaciones del Supervisor:

a) Presentar a la CCIVS el programa de trabajo de los Contratistas aprobados por ellos y
rendir informes semanales, indicando los avances de las Obras e¢jecutadas durante periodos
determinados en la forma que le sea establecido por el Departamento de Ingenieria de la
[nstitucion debiendo ser presentados con la mayor celeridad cuando se trate de situaciones
que puedan afectar el cumplimiento normal del contrato, asi mismo como su avance de
obra en fisico y econdmico y debera presentar un informe acompafiando cada Estimacion
de trabajo que sea preparada por el Contratista, con fotografias a color que muestren el
avance de las obras.

b) Exigir al Contratista una Bitdcora, numerada y sellada, como un registro del Proyecto,
anotando incidentes, consultas, entrega de documentos, visitas oficiales, estado
climatolégico del tiempo; la bitdcora estard accesible y a disposicion tanto del Contratista
como del Supervisor y debe ser leida y firmada a diario por sus representantes, sin perjuicio
de la Supervision del departamento de Ingenieria de la CCIVS.

¢) Debe tener permanentemente en el campo un Inspector que vigilard la calidad de las
y #*
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d) Las demas atribuciones establecidas en el Articulo N°. 217 del Reglamento de La Ley de
Contratacion del Estado, segun lo estipulado con el Articulo N°.82 de la Ley de

Contratacion del Estado.

Responsabilidad.- Son Responsabilidades del Supervisor:

a) Supervisar la ejecucion de los proyectos con el propdsito de velar por la buena calidad de
la obra y hacer que se cumplan las especificaciones técnicas para la buena ejecucion del
proyecto.

b) Inspeccionar todo el trabajo de control y aprobacion de la calidad, eficiencia y cantidad
de equipo.

c) Revisar y certificar estimaciones de pago, programas, informes y notificara a la CCIVS
tan pronto como sea posible de cualquier hecho o condicién que pueda demorar la
terminacion del proyecto.

d) Velar porque las obras se realicen de la mejor forma y de acuerdo a los disefios
preparados por el Departamento de Ingenieria.

¢) Responsable por las acciones u omisiones que le fueren imputables en el ejercicio de sus
funciones, mediando negligencia o dolo segun lo establece el articulo 219 del Reglamento
de la Ley de Contratacion del Estado.

Archivo y propiedad de documentos.- La CCIVS:

Sera el propietario de toda la documentacién e informacién que surja como resultado de la
supervision. Toda la informacion obtenida durante la ejecucion de este Contrato por parte
de El Supervisor asi como todos los informes y recomendaciones, serdn considerados como
confidenciales por parte del Supervisor y no podran ser utilizados o divulgados para otros
fines sin Autorizacién escrita de la CCIVS. |

Notificaciones.-

Todas las notificaciones seran vélidas solamente cuando fuesen hechas por escrito en las

direcciones establecidas contractualmente.
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Finiquito de finalizacién de contrato.-

Al recibir la CCIVS el informe final a entera satisfaccion suya y al efectuar el ultimo pago
del Supervisor, una vez verificadas y recibidas por el departamento de ingenieria las
actividades, obligaciones y responsabilidades motivo de este contrato se dard
automaticamente por terminado y es entendido que las partes contratantes deberan a
solicitud de cualquiera de ellas otorgar dentro de un plazo de treinta (30) dias un finiquito
amplio, descargandose reciprocamente de toda clase de responsabilidades provenientes de
la ejecucion de este contrato, u expresar por escrito todas las causas por las que no se
otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente
corresponden al Supervisor de acuerdo a lo establecido en las leyes de Honduras.
El Ingeniero Supervisor tendra todas las obligaciones de caracter técnico, econémico y
administrativo de acuerdo con las mejores practicas de la Ingenieria Civil. Es entendido que
el Ingeniero Supervisor suministraré todo el personal y logistica necesaria y asumira toda la
responsabilidad técnica para desarrollar los servicios requeridos antes, durante y después de
finalizadas las obras, asimismo proporcionara las facilidades en el sitio del proyecto a los
representantes de la Comision para el control de inundaciones del Valle de Sula, CCIVS.
El plazo de ejecucion del trabajo de supervision serd de:
1. Proyecto: “Reconstruccion de vado sobre el Rio Coco, Aldea El Coco.” hasta 90
dias calendario.
2. Proyecto: “Construccion de muro de gaviones margen izquierda del Rio
Platano, sector la Ica.” hasta 60 dias calendario.
3. Proyecto: “Mejoramiento del sistema de drenaje agricola finca Catrachos,
sector la Montaiiita” hasta 60 dias calendario.
Para la seleccidn del Ingeniero Supervisor segiin la cuantia estimada para la prestacion de
los servicios se propone invitar como minimo a tres participantes.
Los participantes deberan visitar el lugar de la construccién y conocer todas las condiciones
y caracteristicas del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la informacion
necesaria para la presentacion de su oferta. La visita al sitio del proyecto, es requisito para
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Los participantes deberan presentar su propuesta general econémica general segin carta de
oferta con validez de 35 dias calendario en base al cuadro de cantidades adjunto (Anexo 1),
y las respectivas fichas de costo de precios unitarios asi como el listado del personal y

equipo logistico a utilizar en la prestacion de los servicios.

Propuesta econdmica:

Se evaluaré usando un sistema de puntaje y conforme al siguiente criterio:

e La oferta mas baja tendra un maximo de 100 puntos y a las demas ofertas se les

asignard la puntuacion de forma proporcional siguiendo una regla de tres.

El puntaje obtenido determinard el orden de las ofertas, la CCIVS no se compromete en

modo alguno a seleccionar la oferta econdémica mas baja.

La propuesta economica completa debera entregarse a la Comision para el control de
inundaciones del Valle de Sula, CCIVS, Barrio El Benque, 7 y 8 calle, 8 avenida, S.0.
San Pedro Sula, Honduras, C.A. a mas tardar el dia 10 de ‘Octubre de 2016, hasta las
02:00 Pm hora local.

Las propuestas se entregaran y deberdn presentarse selladas en sobres y debidamente
identificado dirigido a: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz, Director Ejecutivo y la referencia
antes indicada con la leyenda de “NO ABRIR ANTES DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016,
hasta las 02:00 Pm hora local. Estas propuestas se presentaran en original y una copia,

marcando claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.

TODA OFERTA QUE SE PRESENTE DESPUES DEL PLAZO FIJADO PARA LA
RECEPCION, SERA RECHAZADA Y DEVUELTA SIN ABRIR AL OFERENTE.

Todos los gastos en que incurran los participantes con motivo de la preparacion de las

propuestas, serdn por cuenta y riesgo y no seran reembolsables.
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Documentacién Requerida:

a) Constancia de solvencia vigente del participante ante el Colegio de Ingeniero
Civiles de Honduras CICH.

b) Constancia de solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica.

¢) Constancia de inscripcién y clasificacién del Registro de Contratistas del Estado
(ONCAE).

d) Constancia de solvencia vigente del participante ante la Comisionada Presidencial
Administracion Tributaria (C.P.A.T) en relacién al ISR.

e) Solvencia Municipal del participante vigente al dia de entrega de la propuesta.

f) Declaracién de no estar comprendido dentro de los articulos 15 y 16 de la Ley de

Contratacion del Estado.
g) Copia de Registro Tributario Nacional (R.T.N) del participante.
h) Copia de Tarjeta de identidad del participante.
1) Copia del registro en el sistema financiero SIAFI.

j) Oferta econdmica en monto en Lempiras con validez de 35 dias calendaric a partir
de la fecha de entrega.

k) Cuadros de cantidades de oferta con precios unitarios.

El Oferente a quien se hiciere la adjudicacion, debera formalizar el Contrato dentro de los
Cinco (05) dias habiles de su notificacion por parte de la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, y lo devolvera debidamente firmado, si en el caso que el
adjudicado deje de, rechace o se descuida devolver el Contrato como aqui se dispone, se

anulara la adjudicacion.

Al oferente a quien se le adjudique el Contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo
No 106 de la Ley de Contratacién del Estado, se le retendra en concepto de Garantia de
cumplimiento el diez (10%) por ciento del pago en concepto de los Honorarios
Profesionales, también serd exigible dentro de los quince (15) dias posterior a la firma del
Contrato, la presentacion de una garantia de cumplimiento equivalente al quince (15%)

por ciento por conceptos de honorarios profesionales del participante con exclusiéon de
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costos, con vigencia hasta 90 dias calendario después del plazo previsto para la prestacion

de los servicios profesionales, dicha caucion debera ser presentada con la misma fecha

tanto en la emisiéon como en la vigencia de la misma y sera obligatoria para extenderle la
ORDEN DE INICIO.

Al oferente a quien se le adjudiquen los Contratos, se le retendra en concepto de impuesto
sobre la renta el doce punto cinco (12.5%) por ciento del pago en concepto de los
Honorarios Profesionales del Contratista por cada contrato de acuerdo al Articulo N°.50 de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, lo cual podra eximirse al presentar una constancia de
estar sujeto al régimen de pagos a cuenta emitida por la Comisionada Presidencial

Administracién Tributaria (C.P.A.T).

La forma de pago sera segin avance de obra conforme a la presentacién del respectivo

informe.

El incumplimiento o retrasos en las obligaciones acciones u omisiones imputables en el
ejercicio de las funciones del Supervisor incurrira en la aplicacién de una multa equivalente

al 1% del monto de honorarios profesionales por cada dia de atraso.

La supervision de sus servicios sera ejercida por el Coordinador de proyectos, el jefe del
departamento de Ingenieria de la CCIVS y en su caso por el Director Ejecutivo, quien

presentara sus comentarios y la objecion o no, para el pago parcial o final de los Servicios

Profesionales.

Para dirimir las controversias que surjan de la aplicacion del contrato, las partes se someten

a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdiccion.

Se adjunta cuadros de cantidades (Anexos) para la elaboracion de la propuesta.
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ANEXO 1
Formato de oferta para supervision de obra de proyecto:

RECONTRUCCION DE VADO SOBRE EL RIO COCO, ALDEA EL COCO.

No. Descripeién Unidad Cantidad Pr:ecu.) Costo Total
Unitario
1 |Direccion de Supervision
1.1 [Honorarios Profesionales Global 1
Subtotal:
2 |Costos operativos
2.1 [Inspectores de Campo (1) H-Mes 3
2.2 |Alquiler de Vehiculo (1). Global 1
trol idad:
23 Conl rf)’ de calidad Global 1
Revision topografica
Elaboracion de Informes
2.4 |semanal y mensual, planos, Global 1
hojas de calculo
Subtotal:

COSTO TOTAL:




ANEXO 1

Formato de oferta para supervision de obra de proyecto:

CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
PLATANO, SECTOR LA ICA

o—
No. Descripcién Unidad | Cantidad recto Costo Total
Unitario

1 [Direccién de Supervision

1.1 |Honorarios Profesionales Global 1
Subtotal:
2 |Costos operativos
2.1 |Inspectores de Campo (1) H-Mes 2
2.2 |Alquiler de Vehiculo (1). Global 1
’3 ConFrf),l de calidad: Global 1
Revisién topografica
Elaboracion de Informes
2.4 |[semanal y mensual, planos, Global 1
hojas de calculo
Subtotal:

COSTO TOTAL:




ANEXO 1
Formato de oferta para supervision de obra de proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLA FINCA CATRACHOS,
SECTOR LA MONTANITA
No. Descripcion Unidad Cantidad Pr:ecu') Costo Total
Unitario
1 |Direccion de Supervisién
1.1 |Honorarios Profesionales Global 1
Subtotal:
2 [Costos operativos
2.1 [Inspectores de Campo (1) H-Mes 2
2.2 |Alquiler de Vehiculo (1). Global 1
23 Conj[rf)’l de calidad: Global |
Revision topografica
Elaboracion de Informes
2.4 [semanal y mensual, planos,|  Global 1
hojas de calculo
Subtotal:
COSTO TOTAL:




ANEXO 1
Formato de oferta para supervision de obra de proyecto:

RECONTRUCCION DE VADO SOBRE EL RIO COCO, ALDEA EL COCO.

CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
PLATANO, SECTOR LA ICA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLA FINCA CATRACHOS,
SECTOR LA MONTANITA

Proci
No. Descripcion Unidad Cantidad 1:ecu.) Costo Total
Unitario

1 |Direccién de Supervision

1.1 |Honorarios Profesionales Global 1
Subtotal:
2 |Costos operativos
2.1 |Inspectores de Campo (3) H-Mes 7
2.2 |Alquiler de Vehiculo (1). Global 1
23 Con_trf)’l de calidad: Global 1
Revision topografica
Elaboracion de Informes
2.4 [semanal y mensual, planos,|  Global 1
hojas de calculo
Subtotal:

COSTO TOTAL:




